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Všetkým záujemcom  

 

V Nitre dňa 24.8.2021 

 

 

 

 

VEC 

Odpovede verejného obstarávateľa na doručené žiadosti o vysvetlenie – VI. 

 

Verejný obstarávateľ, Mesto Nitra, (ďalej len „verejný obstarávateľ“) vyhlásil výzvou na predkladanie 

ponúk zverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania č. 145/2021 zo dňa 22.06.2021 pod č. 30047 – 

WYP verejné obstarávanie s názvom „Stavebné práce - Kreatívne centrum Nitra – kino Palace“ (ďalej 

len „výzva na predkladanie ponúk“). 

 

Verejnému obstarávateľovi doručili záujemcovia žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve 

na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch a ich prílohách, na ktoré verejný obstarávateľ poskytuje 

nižšie uvedené odpovede.  

 

 

Otázka č. 1 

Zadavatel v čl. 7.1 smlouvy o dílo uvádí, že: 

Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má 

za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v Projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze 

výmer, pričom prednosť pri identifikovaní Naviac prác ma výkresová časť Projektovej dokumentácie pred 

Výkazom výmer. 

Zistené a identifikované Naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti Projektovej 

dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, 

cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. 

 

Dodavatel nemá zcela jasno ve vztahu projektové dokumentace a výkazu výměr a žádá o vysvětlení. Je 

projektová dokumentace nadřazená výkazu výměr, když zadavatel uvádí, že „prednosť pri identifikovaní 

Naviac prác ma výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom výmer“? 

Na druhou stranu zadavatel uvádí, že víceprací je i to, co není obsažené ve Výkaze výměr.  

Jaký bude postup v případě, když budou určité práce obsažené v projektové dokumentaci ale nebudou 

uvedeny a oceněny ve výkazu výměr? Bude se v tomto případě jednat o vícepráce? 

Zadavatel by totiž neměl přenášet na dodavatele odpovědnost v tom smyslu, aby odhalili jakýkoliv rozpor 

mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací. 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

 

Áno, zo znenia čl. 7 bod 7.1 návrhu zmluvy o dielo, podľa ktorého „prednosť pri identifikovaní Naviac 

prác má výkresová časť Projektovej dokumentácie pred Výkazom výmer“, vyplýva, že projektová 

dokumentácia (prioritne jej výkresová časť) má v prípade neúplnosti výkazu výmer prednosť pred 

výkazom výmer a uchádzač sa ňou má prioritne riadiť pri oceňovaní svojej ponuky (rozpočtu diela), 

pokiaľ verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch a ich prílohách (napr. v PD alebo v odpovediach na 

žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov) neuvádza inak.  
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Ak budú určité práce obsiahnuté v projektovej dokumentácii (PD), ale nebudú verejným obstarávateľom 

uvedené (a teda uchádzačom nebudú ani ocenené) vo výkaze výmer, v kontexte predošlej vety (ak nebude 

z iných verejným obstarávateľom transparentne deklarovaných skutočností vo vzťahu k PD/VV vyplývať 

niečo iné) to znamená, že nebudú môcť byť považované za tzv. „naviac práce“.  

Verejný obstarávateľ týmto neprenáša na budúceho zhotoviteľa / dodávateľa neprimeranú zodpovednosť, 

ale dôvodne očakáva, že uchádzač (budúci zhotoviteľ / dodávateľ) sa riadne oboznámi okrem výkazu 

výmer aj s projektovou dokumentáciou a s odbornou starostlivosťou, zohľadňujúc všetky relevantné 

skutočnosti vyplývajúce z PD (vrátane výkresovej časti), ocení rozpočet diela. 

 

Otázka č. 2 

Žiadame o vysvetlenie k výkazu výmer časť elektro 10-Prípojka, a to vysvetlenie mernej jednotky "eur" 

a jej množstva "200" resp. ich opravu u pol.č. 18-20. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo 

 

18 K 000300013 Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo 

podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia eur 200,000 

 

19 K 000300031 Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby 

eur 200,000 

 

20 K 000400022 Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). 

náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby eur 200,000 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

 

Ide o chybne vykázané položky. Položky boli vo zverejnenom výkaze výmer v rámci skomprimovaného 

adresára s označením „Projektová dokumentácia + výkazy výmer (prílohy č. 1 + 2) – Aktualizovaná“ 

opravené: „eur“ nahradené „ks“, resp. „200“ nahradené „1“.  

 

Otázka č. 3 

Záujemca sa verejného obstarávateľa v žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov pýta, „či bude 

adekvátne predlžovať lehotu predkladania ponúk“, aby bola „dodržaná lehota, ktorú si verejný 

obstarávateľ stanovil v bode 11.4. súťažných podkladov“.  

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

 

Verejný obstarávateľ v súvislosti s prípravou a zverejňovaním odpovedí na predložené žiadosti 

o vysvetlenie opakovane predlžoval lehotu na predkladanie ponúk tak, aby v súlade s princípom 

proporcionality a princípom transparentnosti podľa § 10 ods. 2 a § 21 ods. 4 zákona o verejnom 

obstarávaní primerane zodpovedala času, ktorý záujemcovia potrebujú na oboznámenie sa 

s vysvetleniami (odpoveďami) verejného obstarávateľa, prípadne so zmenami vo výzve na predkladanie 

ponúk, v súťažných dokladoch alebo v ich prílohách. Takto s primeranou časovou rezervou predĺžil 

verejný obstarávateľ lehotu na predkladanie ponúk aj naposledy, a to do 8.9.2021, vopred zohľadňujúc 

ním zverejňované odpovede a úpravy dokumentácie aj v tomto týždni.  

 

 

 


