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Otázka 1: 

Dovoľujeme si Verejného obstarávateľa požiadať o potvrdenie, že bude akceptovať Bankovú 

zábezpeku vystavenú bankou a podpísanú zaručeným elektronickým podpisom. Takto 

predloženú listinu do elektronickej ponuky nie je možné Obstarávateľovi predložiť 

v papierovej forme. 

 

Odpoveď 1: 

V bode 15.4.2.súťažných podkladov je uvedené: 

„v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 

verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) verejný 

obstarávateľ  uzná aj elektronickú bankovú záruku ako elektronický dokument, ak bude 

predložený v podobe novovzniknutého elektronického dokumentu, ktorý bol transformovaný 

spôsobom zaručenej konverzie v zmysle štvrtej časti zákona o e-Governmente.“ 

  

V tom prípade nebude uchádzač predkladať bankovú záruku v papierovej forme.  

 

 

Otázka 2: 

Požiadavka na zabezpečenie prípravy TÚV počas realizácie prác – po obhliadke bolo zistené, 

že zo súčasných 3 zásobníkov na prípravu TÚV je zásobník č. 1 už nefunkčný a je odpojený 

zo systému, z toho dôvodu je možnosť uvažovať iba s ponechaním zásobníka č. 2 resp. č. 3. 

Tieto polohy sú však v kolízii s polohou uvažovaných 2 zásobníkov na TÚV. Nakoľko sa 

jedná o kotolňu z obdobia cca. 1976, je veľký predpoklad, že pri odstávke a čiastočnom 

zachovaní rozvodov pre prípravu TÚV dotknuté ventily nebudú spôsobilé plnohodnotne 

uzavrieť jednotlivé okruhy a v takom prípade bude hroziť menší príp. väčší únik, ktorý 

znemožní realizáciu danej požiadavky. Na danú skutočnosť sme boli upozornení aj obsluhou 

kotolne (/zlý, resp. havarijný stav niektorých ventilov). 



 

Požiadavka na zabezpečenie prípravy TÚV počas realizácie prác – poloha súčasného 

rozdeľovača a zberača je v kolízii s polohou novo navrhnutej technológie  

- Z daného dôvodu vidíme problém v realizácii požiadavky na zachovanie a prípravu 

TÚV počas realizácie prác. 

 

Odpoveď 2: 

Požiadavku verejného obstarávateľa  na zabezpečenie prípravy TÚV počas celej realizácie 

rekonštrukcie upresňuje verejný obstarávateľ nasledovne: 

1.      Počas výmeny zasklenia bude príprava TÚV v prevádzke. 

2.      Počas demontáže MaR bude príprava TÚV v ručnej prevádzke. 

3.      Počas demontáže strojného zariadenia bude postup demontáže riešený tak, aby ako 

posledná bola demontovaná príprava TÚV. Do tej doby požaduje verejný obstarávateľ, 

aby bola zabezpečená  ručná prevádzka TÚV v 1 funkčnom ohrievači. 

4.      Montáž technologického zariadenia požaduje verejný obstarávateľ koordinovať tak, aby 

príprava TÚV bola realizovaná prednostne s prevádzkou 1. kotla na ručnú obsluhu. 

5.      Po dokončení technologickej časti kotolne, požaduje verejný obstarávateľ prípravu TÚV 

pripojiť k automatike.    

 

Otázka 3: 

Pri kontrole VV pre UK príslušnej PD pre UK máme za to, že je požadovaná demontáž 

a likvidácia pôvodných komínových telies v plnom rozsahu v počte 6 ks a v rámci novej 

technológie D+M nových komínových telies v počte 4 ks. 

V tomto prípade však neevidujeme vo VV pre UK položku demontáž a likvidácia pôvodných 

komínových telies, preto sa chceme informovať, ako máme uvedené práce doplniť do 

predloženého VV. 

 

Odpoveď 3: 

Nové kotlové jednotky požadujú nové komínové telesá, ktoré sú vo VV špecifikované. Poloha 

novonavrhnutých telies rešpektuje súčasné prierazy v strešnej konštrukcii. Z toho dôvodu je 

potrebné súčasné komínové telesá demontovať a likvidovať, čo je nevyhnutnou súčasťou 

montáže nových komínových telies. 

 



 

Otázka 4: 

Podlaha v priestore kotolne vykazuje známky poškodenia a nesúdržnosti s podkladom – 

z uvedeného dôvodu upozorňujeme na riziko poškodenia a devastácie podlahy počas 

realizácie prác (práca s ťažkými bremenami) – navrhujeme brať do úvahy možné naviac práce 

po realizácii technológie tj. oprava poškodených častí podlahy (výmena dlažby v dotknutých 

častiach) príp. najvhodnejší variant je realizácia nového typu podlahy v celom priestore 

kotolne (napr. liata podlaha). 

 

Odpoveď 4: 

Súčasťou projektu rekonštrukcie sú iba nevyhnutné stavebné práce spojené s výmenou 

kotlových jednotiek. Podlaha nie je súčasťou týchto stavebných prác. Je dostatočne pevná, 

takže by nemalo dôjsť k jej výraznej devastácii. Prípadné opravy poškodených častí podlahy 

budú riešené následne. 

 

Otázka 5: 

 

Požiadavka Obstarávateľa je záruka v trvaní 60 mesiacov na práce vrátane technológie 

(uvedené v návrhu ZoD). Na navrhnuté zariadenia však výrobca (napr. Buderus atď.) 

poskytuje záruku 24 mesiacov + záruka je viazaná na dodržiavanie výrobcom predpísaných 

kontrol (napr. kotol – kontrola 2x rok – nastavenie horákov po a pred vykurovacou sezónou 

atď.). a revízií v zmysle platných noriem a vyhlášok. Z daného dôvodu sa chceme 

informovať, či Obstarávateľ zabezpečí počas uvedenej lehoty 60 mesiacov všetky 

stanovené/požadované revízie a kontroly na dotknutých zariadeniach + výrobcom predpísané 

kontroly, nakoľko v zaslaných podkladoch nie je žiadny výkaz výmer, ktorý by uvedený 

rozpis požadoval príp. nie je žiadna požiadavka na cenovú ponuku na zabezpečenie 

požadovaného servisu.   

 

Odpoveď 5: 

Verejný obstarávateľ upravil ustanovenie čl. XI bod 2. v Návrhu Zmluvy o dielo a požaduje 

záruku na dielo okrem dodaných technológií minimálne v dĺžke 5 rokov. Na jednotlivé prvky 

technológie verejný obstarávateľ požaduje záručnú lehotu podľa záruky poskytovanej 

jednotlivými výrobcami, minimálne však v dĺžke 2 roky. 

 

Príslušné kontroly a revízie dodanej technológie bude zabezpečovať počas záručnej doby 

zhotoviteľ a po skončení záručnej doby verejný obstarávateľ, a to podľa požiadaviek záruky 

jednotlivých výrobcov a podľa  príslušných predpisov.  



Na vylúčenie pochybností upravil verejný obstarávateľ v zmysle vyššie uvedeného 

ustanovenie čl. II bod 5 Návrhu Zmluvy o dielo. 

 

 

Prikladáme upravené znenie Návrhu Zmluvy o dielo. 
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