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Otázka 1: 

Požiadavka na demontáž a likvidáciu pôvodných komínových telies je nám jasná. Naša 

otázka ale smerovala k upozorneniu, že v časti Demontáž pre profesie UK uvedená 

požiadavka chýba. Z daného dôvodu nám nie je jasné, kde máme cenu za montáž a likvidáciu 

komínových telies uviesť. Tiež vzniká otázka, či je s daným odpadom uvažované aj v položke 

č. 14 Likvidácia, odvoz odpadu. 

Odpoveď 1: 

Cenu za demontáž komínových telies je potrebné zahrnúť do položky demontáž kotla položka 

č.1 v časti demontáž.  

Cenu za likvidáciu komínových telies a odvoz odpadu z komínových telies je potrebné uviesť  

vo výkaze výmer v položke  č.14.   

Otázka 2: 

K odpovedi ohľadne zabezpečenia požadovaného rozsahu revízií počas záručnej doby máme 

za to, že je požadované Obstarávateľom, aby dané náklady boli súčasťou cenovej ponuky. 

Z daného dôvodu sa chceme informovať, či máme uvedenú skutočnosť uviesť vo výkaze 

výmer pre profesiu UK p.č.55 Revízie tj. súhrn revízií  potrebných k uvedeniu diela 

do prevádzky + požadované revízie na objekt kotolňa vrátane technológií v zmysle planých 

noriem a predpisov. 

Odpoveď 2: 

Všetky revízie, ktoré je potrebné vykonať, aby bolo možné kotolňu uviesť do prevádzky 

v zmysle platných noriem a predpisov,  je nutné zahrnúť do cenovej ponuky. Vo výkaze 

výmer sú zahrnuté v položke č.  55. 



Otázka 3: 

Pýtame sa, či skladba odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii zákazky bola vo výkaze výmer 

označená v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa stanovuje Katalóg 

odpadov. 

Odpoveď 3: 

V projekte POV sú odpady spracované v súlade s  vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z.z., 

ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. 

Otázka 4: 

Žiadame odstrániť rozpor medzi bodom 5.2 súťažných podkladov: 5.2 Lehota realizácie: 4 

mesiace odo dňa účinnosti zmluvy a článkom III. bodom 1 ZOD: Zhotoviteľ sa zaväzuje 

vykonať dielo nasledovne: Začiatok prác: do 5 dní odo dňa odovzdania staveniska podľa čl. 

VI (na základe elektronickej výzvy objednávateľa na začatie prác). Ukončenie celého diela: 

do 4 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať 

dňom odovzdania staveniska objednávateľom. 

Odpoveď 4: 

Verejný obstarávateľ zosúladil bod 5.2 v časti A. súťažných podkladov Pokyny pre 

záujemcov s čl. III. Termíny plnenia a zhotovenia diela bod 1. Prílohy č. 3 Zmluva o dielo.  

Bod 5.2. v časti A. súťažných podkladov Pokyny pre záujemcov meníme nasledovne:  

 „5.2 Lehota realizácie: 

4 mesiace odo dňa odovzdania staveniska“ 

Upravené súťažné podklady posielame v prílohe. 

Otázka 5: 

Pýtame sa, čo znamená pojem „neposkytnutie súčinnosti“ uvedený v čl. XIII bod 3 písm. h) 

ZOD. Je možné, aby verejný obstarávateľ definoval lehotu, po ktorej uplynutí sa má za to, že 

zmluvná strana neposkytla súčinnosť (napr. lehotu 7 pracovných dní)? V opačnom prípade 

máme za to, že toto zmluvné ustanovenie je vágne a pripúšťa takmer akýkoľvek výklad.  

 

 



Odpoveď 5: 

Neposkytnutie súčinnosti je potrebné vykladať spôsobom, kedy Zhotoviteľ nekoná v prípade, 

keď ho Objednávateľ na poskytnutie súčinnosti vyzve. Pojem súčinnosť je právny pojem, 

ktorý je používaný aj mnohými právnymi predpismi, napríklad zákonom o verejnom 

obstarávaní, Obchodným zákonníkom a ďalšími.  

Verejný obstarávateľ je toho názoru, že nie je možné spravodlivo určiť jednu lehotu, ktorej 

nedodržanie by bolo považované za neposkytnutie súčinnosti, a to vzhľadom na rôznorodosť 

konania Zhotoviteľa, ktoré môže byť považované za poskytnutie súčinnosti. 

Verejný obstarávateľ ustanovenie nepovažuje za vágne, pričom je toho názoru, že súčinnosť 

by mala byť poskytnutá bezodkladne, resp. v primeranej lehote, v závislosti od charakteru 

požadovanej súčinnosti. 

Otázka 6: 

Pýtame sa, z akého dôvodu verejný obstarávateľ trvá na spôsobe predloženia elektronickej 

bankovej záruky v podobe "novovzniknutého elektronického dokumentu". Takáto požiadavka 

je neštandardná, verejný obstarávatelia bežne umožňujú predloženie elektronickej bankovej 

záruky tak, ako bola táto vystavená príslušnou bankou a netrvajú na inom type jej 

predloženia. Máme za to, že týmto postupom sú nadmieru zaťažení uchádzači, ktorí 

predkladajú elektronickú bankovú záruku a nie bankovú záruku v elektronickej forme. 

Žiadame, aby verejný obstarávateľ umožnil uchádzačom predložiť elektronickú bankovú 

záruku tak, ako ju vystaví príslušná banka. 

Odpoveď 6: 

Verejný obstarávateľ požaduje v zmysle bodu 15.4.2. súťažných podkladov v prípade 

predloženia elektronickej bankovej záruky, aby bol elektronický dokument vydaný spôsobom 

zaručenej konverzie, ktorá umožní verejnému obstarávateľovi overiť pravosť elektronického 

dokumentu.  

Verejný obstarávateľ považuje uvedenú podmienku za primeranú a trvá na nej. 

Otázka 7: 

Keďže kotolňa sa nachádza na 12.NP, ako je vyriešená doprava vybúraného materiálu 

a nového technologického zariadenia na miesto osadenia? 

 

 



Odpoveď 7: 

Veľké kusy vybúraného materiálu je možné dopravovať žeriavom, menšie kusy vybúraného 

materiálu je možné dopravovať výťahom.  

Otázka 8: 

Je možné vyriešiť dopravu vybúraného materiálu a nového technologického zariadenia na 

miesto osadenia len z exteriéru zdvíhacím zariadením cez oceľové dvojkrídlové dvere 

v  obvodovom plášti? 

Odpoveď 8: 

Doprava drobného materiálu je možná výťahom na 10 NP a potom po schodišti. Ostatný 

materiál je možné dopravovať z exteriéru zdvíhacím zariadením. 

Otázka 9: 

Je možné vyriešiť dopravu vybúraného materiálu a nového technologického zariadenia 

na miesto osadenia, resp. je možné časť materiálu dopraviť aj nákladným výťahom 

v interiéri? 

Odpoveď 9: 

V interiéri nie je nákladný výťah, sú tam 3 výťahy na dopravu osôb.  

Otázka 10: 

Pýtame sa, či sú oceľové dvojkrídlové dvere na 12.NP dostatočne veľké na to, aby sa cez ne 

dali dopraviť navrhnuté technologické zariadenia do kotolne? 

Odpoveď 10: 

Dvere sú dostatočné na dopravy navrhovaného materiálu. Demontovaný materiál, ktorý je 

väčší,  bude potrebné rozrezávať. 

Otázka 11: 

Pýtame sa, či je možné na prepravu materiálu k fasáde pristaviť stavebný výťah? 



Odpoveď 11: 

Po dohode je možné pristaviť k fasáde stavebný výťah. 

Otázka 12: 

Uvažuje obstarávateľ s tým, že kvôli triedeniu vybúraného materiálu bude nutné pristaviť viac 

ako 1 kontajner? 

Odpoveď 12: 

Počet kontajnerov a odvoz odpadu je v kompetencii dodávateľa stavebných prác. 

Otázka 13: 

Pýtame sa, či je súčasťou projektu aj odstránenie nefunkčného oceľového zdvižného výťahu, 

ako je uvedené v TS? 

Odpoveď 13: 

Áno, v projektovej dokumentácii  verejný obstarávateľ  uvažuje aj s likvidáciou súčasného 

zdvíhacieho zariadenia. 

Otázka 14: 

Pýtame sa, či je možné výmenu copilitových stien realizovať aj z exteriéru? 

Odpoveď 14: 

Výmenu copilitových stien je možné čiastočne realizovať aj z exteriéru, strecha 11 NP je 

širšia ako šírka kotolne. 

Otázka 15: 

Pýtame sa, či nebudú výmene copilitových stien realizovaných z exteriéru brániť oceľové 

lamely, ktoré sú na fasáde a majú zostať neporušené? 

 



Odpoveď 15: 

Uvedené riešenie výmeny je plne v kompetencii dodávateľa. 

Otázka 16: 

V súťažných podkladoch sa požaduje zachovať dodávku TÚV počas celej realizácie 

rekonštrukcie, to je možné len v prípade, že príslušné zariadenia sa budú demontovať a nové 

montovať a sfunkčňovať postupne. Tento postup však výrazne predĺži celkový termín 

rekonštrukcie. Pýtame sa, ako bude verejný obstarávateľ pristupovať k tejto skutočnosti. 

Odpoveď 16: 

Dĺžka termínu realizácie je dostatočná na to, aby bol uvedený postup realizovateľný.  

Otázka 17: 

Oboznámil sa budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) s projektovou dokumentáciou a 

výkazom výmer, ktorú poskytol v rámci súťažných podkladov? 

Odpoveď 17: 

Verený obstarávateľ je dôkladne oboznámený so všetkými dokumentami, ktoré sú súčasťou 

súťažných podkladov a daný predmet zákazky, pozná súčasný stav kotolne, priestory,  

pomery na budúcom stavenisku. 

Otázka 18: 

Pozná budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) dispozičné riešenie uvedené v projektovej 

dokumentácii, ktorú poskytol v rámci súťažných podkladov? 

Odpoveď 18: 

Viď odpoveď na otázku 17. 

Otázka 19: 

Pozná budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) rozmery otvorových konštrukcií, tj. okien a 

dverí uvedených v projektovej dokumentácii, ktorú poskytol v rámci súťažných podkladov? 



Odpoveď 19: 

Viď odpoveď na otázku 17. 

Otázka 20: 

Pozná budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) rozmery miestností uvedených 

v projektovej dokumentácii, ktorú poskytol v rámci súťažných podkladov? 

Odpoveď 20: 

Viď odpoveď na otázku 17. 

Otázka 21: 

Stotožňuje sa budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) s navrhovaných technickým 

riešením, uvedeným v projektovej dokumentácii, ktorú poskytol v rámci súťažných 

podkladov? 

Odpoveď 21: 

Verejný obstarávateľ sa stotožňuje s navrhnutím riešením a je dôkladne oboznámený 

so všetkými dokumentmi, ktoré sú súčasťou podkladov na daný predmet zákazky. 

Otázka 22: 

Žiadame budúceho objednávateľa (verejného obstarávateľa), aby jednoznačne definoval 

osoby budúceho objednávateľa, s oprávnením vstupu na stavenisko a osoby zodpovedné 

za komunikáciu s budúcim zhotoviteľom. 

Odpoveď 22: 

Zoznam osôb budúceho objednávateľa s oprávneným vstupom na stavenisko predloží 

zhotoviteľovi osoba zodpovedná vo veciach realizácie, uvedená v čl. I zmluvy o dielo, pri 

uzatváraní zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom. 

 

 



Otázka 23: 

Žiadame budúceho objednávateľa (verejného obstarávateľa), aby jednoznačne definoval ako 

osobu oprávnenú za prípadnú zmenu zmluvných podmienok výhradne štatutárneho zástupcu 

budúceho objednávateľa. 

Odpoveď 23: 

Osoba oprávnená na podpis zmluvy a nevyhnutných dodatkov k zmluve, ktoré musia byť 

uzatvorené v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní  a v súlade s ustanoveniami zmluvy 

o dielo, je štatutár a osoba oprávnená konať vo veciach realizácie zmluvy uvedená 

v čl. I Zmluvné strany. 

Otázka 24: 

Je budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) stotožnený s navrhovaným riešením a je si 

vedomý, že nemôže počas realizácie diela meniť materiálové položky, technické riešenie 

oproti poskytnutej projektovej dokumentácii a výkazu výmer? 

Odpoveď 24: 

Podmienky realizácie diela sú uvedené v súťažných podkladoch v prílohe č. 3 Zmluva o dielo. 

Otázka 25: 

Pýtame sa, či v prípade, že je vydané stavebné povolenie na predmet zákazky, budúci 

objednávateľ (verejný obstarávateľ) premietol pripomienky zo stavebného konania od 

dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy do projektovej dokumentácie a výkazu 

výmer, ktoré poskytol uchádzačom? 

Odpoveď 25: 

Na realizáciu diela nie je potrebné stavebné povolenie, v zmysle stavebného zákona postačuje 

ohlásenie Stavebnému úradu, ktoré zabezpečí stavebný dozor. 

Otázka 26: 

Pýtame sa, či boli preskúmané pomery na budúcom stavenisku a či je možné stavenisko 

riadne odovzdať v zmysle § 43 i zákona č. 50/1976 Zb. o  územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebného zákona)? 



Odpoveď 26: 

Verejný obstarávateľ preskúmal všetky pomery a stavenisko môže byť riadne odovzdané 

v zmysle § 43 i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. 

Otázka 27: 

Pýtame sa, či si je budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) vedomý skutočnosti, že budúci 

zhotoviteľ nebude vykonávať zmeny v projektovej dokumentácii, ktoré budúci objednávateľ 

(verejný obstarávateľ) bude chcieť uskutočniť po prevzatí staveniska z dôvodu 

neoboznámenia sa s projektovou dokumentáciou pred začatím verejného obstarávania? 

Odpoveď 27: 

Viď odpoveď na otázku 24. 

Otázka 28: 

Pýtame sa, či má budúci objednávateľ verejný obstarávateľ dostatočne naštudované zmluvné 

podmienky, ktoré poskytol a zaväzuje sa tieto počas realizácie dodržiavať? 

Odpoveď 28: 

Viď odpoveď na otázku 17. Zmluva o dielo, ktorá je súčasťou súťažných podkladov, bude 

uzatvorená s úspešným uchádzačom a bude záväzná. 

Otázka 29: 

Je na zodpovednosti budúceho zhotoviteľa realizovať dielo v zmysle projektovej 

dokumentácie a výkazu výmer, ktoré verejný obstarávateľ (budúci objednávateľ) poskytol 

uchádzačom. Pýtame sa, či budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) si je vedomý, že 

v prípade chýb v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktorú poskytol uchádzačom, 

ktoré budú počas kolaudačného konania vytknuté ako vady a nedostatky, brániace vydaniu 

kolaudačného rozhodnutia a neboli spôsobené realizáciou budúceho zhotoviteľa, je plne 

na jeho zodpovednosti? 

Odpoveď 29: 

Zodpovednosti zmluvných strán sú uvedené v prílohe č. 3 – zmluva o dielo. 



Otázka 30: 

Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, že kontaktná osoba zodpovedná za proces 

verejného obstarávania má oprávnenie zo strany verejného obstarávateľa na zodpovedanie 

hore uvedených otázok, a že verejný obstarávateľ (budúci objednávateľ) si je vedomý, že je 

viazaný takýmito odpoveďami počas realizácie diela. 

Odpoveď 30: 

Verejným obstarávateľom bola určená osoba, ktorá zodpovedá za realizáciu verejného 

obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, a teda aj za vysvetľovanie  

podkladov k verejnému obstarávaniu. 

Otázka 31: 

Dovoľujeme si požiadať verejného obstarávateľa o vysvetlenie, že či v prípade, ak 

zrealizované práce zhotoviteľom budú prevzaté stavebným dozorom v zmysle uzatvorenej 

zmluvy o dielo, znamená to, že stavebný dozor potvrdzuje, že práce sú zrealizované v súlade 

s projektovou dokumentáciou a výkazom výmer a všetkými ustanoveniami uzavretej zmluvy 

o dielo? 

Odpoveď 31: 

Pri realizácii diela sa bude postupovať v zmysle ustanovení zmluvy o dielo. 

Otázka 32: 

Zákon o verejnom obstarávaní definuje pojem subdodávateľ v ustanovení § 2 ods. 5 písm. e), 

a to ako hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú 

odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie. Podľa usmernenia Úradu pre 

verejné obstarávanie č. 13551-5000/2016 z 10.08.2016 hospodársky subjekt v pozícii 

subdodávateľa by mal preukázateľne disponovať informáciou, že dodávka predmetného 

tovaru/poskytovaná služba/uskutočnenie stavebnej časti je za účelom danej zákazky, t.j. bude 

mať s úspešným uchádzačom uzatvorenú zmluvu o dodávkach tovarov/poskytovaní 

služieb/uskutočnení stavebnej časti na účely plnenia tejto konkrétnej zákazky. Ak má 

hospodársky subjekt s uchádzačom uzatvorenú len všeobecnú zmluvu o dodávkach tovarov 

alebo služieb/uskutočnení stavieb, nie je považovaný za subdodávateľa. Pýtame sa, či verejný 

obstarávateľ vo vzťahu k subdodávateľom postupuje v súlade s uvedeným usmernením Úradu 

pre verejné obstarávanie. 

 



Odpoveď 32: 

Verejný obstarávateľ vo vzťahu k subdodávateľom postupuje v súlade s uvedeným 

usmernením Úradu pre verejné obstarávanie. Ustanovenia o subdodávateľoch sú v súlade 

so zákonom o verejnom obstarávaní definované v zmluve o dielo. 

Otázka 33: 

Pýtame sa, či a akým spôsobom je upravená zodpovednosť projektanta, ktorý spracoval 

projektovú dokumentáciu na účely tohto verejného obstarávania? Má verejný obstarávateľ so 

zodpovedným projektantom uzavretú písomnú zmluvu? Akým spôsobom je v zmluve 

ošetrená zodpovednosť projektanta v prípade nesúladu projektovej dokumentácie s výkazom 

výmer, resp. s realitou (máme na mysli PD, VV, reálny stav, a iné)? Akým spôsobom 

zodpovedá projektant za vady spracovania projektovej dokumentácie? Akým spôsobom je 

zabezpečená nepretržitá spolupráca projektanta s verejným obstarávateľom, v prípade, ak 

bude potrebné doplniť, resp. prepracovať dokumentáciu v štádiu realizácie diela? 

Odpoveď 33: 

Zodpovednosť projektanta za spracovanie projektovej dokumentácie a jeho zodpovednosť za 

projekt je upravená v Zmluve o dielo, ktorá je uzatvorená medzi verejným obstarávateľom 

a projektantom.  

Otázka 34: 

Pýtame sa, ako je zabezpečený prístup na miesto realizácie stavebných prác? 

Odpoveď 34: 

Prístup na stavenisko je zabezpečený príjazdovou cestou I. triedy a vjazdom na parkovisko 

v šírke 3,5 metrov. Ide o spevnenú plochu s asfaltovým povrchom. Nie je vhodná pre 

mechanizmy nad 100 ton. (V minulosti bol viackrát realizovaný bežný vjazd do areálu 

parkoviska žeriavov, napr. značky Felbermayer pri prácach na streche). 

Otázka 35: 

Je miesto realizácie stavebných prác vo vlastníctve objednávateľa, alebo existujú iné právne 

vzťahy, ktoré dovoľujú aby miesto realizácie diela objednávateľ užíval? 

 



Odpoveď 35: 

Pozemok a miesto realizácie prác v areáli Vysokoškolského internátu Družba a je majetkom 

verejného obstarávateľa. 

Otázka 36: 

Pýtame sa, či je potrebné aby si povolenia či prípadne iné dokumenty potrebné 

k sprístupneniu miesta realizácie diela (napr. povolenie na užívanie verejného priestranstva, 

rozkopávkové povolenia a ďalšie) zabezpečoval zhotoviteľ diela samostatne? 

Odpoveď 36: 

Žiadne výkopové práce nie sú potrebné, nakoľko kotolňa sa nachádza na 12-tom nadzemnom 

podlaží. 

Otázka 37: 

Pýtame sa, či objednávateľ pri príprave súťažných podkladov rešpektoval vyhlášku č. 

365/2015 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje 

Katalóg odpadov v aktuálnom znení a či prispôsobil katalogizáciu odpadov, ktoré budú 

vznikať pri realizácii diela jej zneniu. 

Odpoveď 37: 

Viď odpoveď na  otázku 3. 

Otázka 38: 

V súčasnosti nie je možné vylúčiť, že ďalší vývoj pandémie COVID-19 si vyžiada prijatie 

vládnych alebo iných opatrení, rozhodnutí či nariadení, z dôvodu ktorých môže byť 

objektívne nemožné ako aj znemožnené zabezpečenie včasného plnenia zhotoviteľa diela. Na 

základe uvedeného žiadame, aby verejný obstarávateľ zvážil doplnenie zmluvy o dielo 

o nasledovné ustanovenie, resp. o iné obdobné ustanovenie z ktorého bude vyplývať, že 

pandémia COVID- 19 je považovaná za tzv. vyššiu moc: „V prípade, ak dodržiavanie 

karanténnych alebo iných opatrení, nariadení verejnej moci, resp. iného normatívneho aktu v 

súvislosti s pandémiou COVID-19 (tzv. koronavírus) objektívne a preukázateľne znemožňuje 

alebo bráni zhotoviteľovi v riadnom plnení jeho záväzkov, je zhotoviteľ povinný túto 

skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi a vykonať všetky možné kroky k eliminácii 

negatívnych dopadov týchto okolností do postupu prác. Omeškanie zhotoviteľa v takomto 

prípade nepredstavuje porušenie zmluvy a druhej zmluvnej strane nevzniká nárok na náhrad 



škody alebo zmluvnú pokutu v dôsledku tohto omeškania, pričom sa zároveň predĺži lehota 

plnenia o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol plniť z vyššie uvedených dôvodov.“ 

Odpoveď 38: 

Verejný obstarávateľ neakceptuje uvedený návrh na doplnenie zmluvy o dielo. Podmienky 

dodania diela budú aktualizované po prijatí konkrétnych opatrení. 

Otázka 39: 

Pýtame sa, či ak zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti tzv. inou osobou, je 

potrebné túto osobu zároveň uviesť ako subdodávateľa? 

Odpoveď 39: 

Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti tzv. inou osobou podľa § 34 ods. (3), 

v takomto prípade musí mať uchádzač uzatvorenú písomnú zmluvu s touto osobou. Z tejto 

zmluvy musí vyplývať záväzok uchádzača, že bude skutočne používať kapacity danej osoby a 

poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. 

Otázka 40: 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na stavebnom trhu je zrejmé, že o niekoľko desiatok % rastú 

ceny vybraných materiálov (sklo, oceľ, plastový granulát a ďalšie základné materiály 

potrebné na výrobu stavebných materiálov, káble, svietidlá, atď.). Ako bude verejný 

obstarávateľ postupovať v prípade, ak víťazný uchádzač špekulatívne alebo svojou 

neznalosťou dá nízku cenu, ktorá nezahŕňa uvedené zvyšovanie cien. Ako bude verejný 

obstarávateľ postupovať v tomto prípade? Bude verejný obstarávateľ prihliadať na 

argumentáciu, že v čase predkladania ponuky bola cenová hladina na inej (nižšej) úrovni ako 

pri podpise zmluvy, resp. realizácii diela, alebo bude verejný obstarávateľ trvať na zachovaní 

ponukovej ceny a teda na realizácii diela za cenu uvedenú v ponuke, bez ohľadu na navýšenie 

cien. Ak by verejný obstarávateľ pristúpil k zmene ceny diela, bude to považované za 

manipuláciu verejného obstarávania. 

Odpoveď 40: 

Verejný obstarávateľ bude pri vyhodnocovaní ponúk postupovať v súlade s § 53 ods. (2) 

zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač musí pri oceňovaní výkazu výmer a v návrhu na 

plnenie kritéria zohľadniť všetky riziká. 

 



Otázka 41: 

Vzhľadom k vysokým nárastom cien základných komodít potrebných pre výrobu stavebných 

výrobkov žiadame verejného obstarávateľa, aby v prípade, ak medzi termínom odovzdania 

cenovej ponuky (resp. ponuky uchádzača) a zahájením stavebných prác nastane časový 

rozdiel viac ako 1 rok, mal zhotoviteľ právo na zvýšenie cien s použitím indexov nárastu cien 

stavebných cien, materiálov a výrobkov vydávaných Štatistickým úradom SR 23. 07. 2021 

Odpoveď 41: 

Verejný obstarávateľ nepredpokladá výrazný časový rozdiel medzi predložením ponuky 

a začatím stavebných prác. Z uvedeného dôvodu trvá verejný obstarávateľ na podmienkach, 

ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch a v ich vysvetleniach. 

 

 

Verejný obstarávateľ zároveň oznamuje, že predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 30. 07. 

2021 do 10,00 h. 

 

 

Prílohy: 

1. Súťažné podklady - upravené 

2. Oznámenie o oprave výzvy zaslané na zverejnenie  

 

 

 

 

 

  Mgr. Martin Dufala, PhD. 

  vedúci OCOZ RUK 

 

 


