

Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií	
Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 – Dom hudby	
Identifikačné údaje uchádzača	
Obchodné meno:	HIMBUILDING s. r. o.
Sídlo:	Záľagoš 983, 935 41 Tekovské Lužany
Štatutárny zástupca:	Igor Haulík
IČO:	47 758 970
IČ DPH:	SK2024085525
Telefónne číslo:	905 334 892
E-mailová adresa:	

**Uchádzač vyplní iba zelené bunky**


Kritérium: Najnižšia celková cena v EUR s DPH				
č. p.	Predmet zákazky	Cena v EUR bez DPH	DPH 20%	Cena v EUR s DPH
1.	Náklady rozpočtov I.etapa	910 056,98	182 011,40	1 092 068,38
1.	Náklady rozpočtov II.etapa	723 945,32	144 789,06	868 734,38
1.	Náklady rozpočtov III.etapa	2 002 777,70	400 555,54	2 403 333,24
<b>Celková cena v EUR s DPH</b>		<b>4 364 136,00</b>		

**Uchádzač je: platca/~~neplatca~~ DPH (nehodiace sa prečiarknite)**

Čestné vyhlásenie: Predložením tejto ponuky zároveň čestne vyhlasujem, že postupujem v súlade s etickým kódexom uchádzača vydaným Úradom pre verejné obstarávanie: <https://www.uvo.gov.sk/zaujemeauchadzac/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html>

Dňa: 19.10.2021	v Záľagoš	Podpis oprávnenej osoby
-----------------	-----------	-------------------------

Zamýšľaná rekonštrukcia objektu bude realizovaná postupne na tri navzájom súvisiace etapy:



## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 78-uprava  
Stavba: Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia+etapizácia

JKSO:  
Miesto: Bratislava, Panenská 11

KS:  
Dátum: 19.10.2021

Objednávateľ:  
GIB Hlavné mesto SR Bratislava

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
HIMBUILDING s. r. o.

IČO: 47758970  
IČ DPH: SK2024085525

Projektant:  
Ing. arch. Matúš Ivanič

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Rosoft, s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka: I. etapa

Cena bez DPH			910 056,98
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	20,00%	910 056,98	182 011,40
Cena s DPH v EUR			1 092 068,38

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 78-uprava

Stavba: Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia+etapizácia

Miesto: Bratislava, Panenská 11

Dátum: 19.10.2021

Objednávateľ: GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant: Ing. arch. Matúš Ivanič

Zhotoviteľ: HIMBUILDING s. r. o.

Spoločnosť: Rosoft, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>910 056,98</b>	<b>1 092 068,37</b>
I.etapa	Dom Hudby - Obnova objektu NKP I.etapa	910 056,98	1 092 068,37
01.1	D 1.1 Architektúra - D1.1.1 Búracie práce, D1.1.2 Nový stav, D1.1.3 Sanácia zvlhnutia, D1.2 Statika	880 670,66	1 056 804,79
01.2	D1.3 Zdravotechnika	19 200,10	23 040,12
01.3	D1.5 Elektroinštalácie - Bleskozvod	10 186,22	12 223,46

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom Hrdby - Obnova objektu NKP aktualizácia a etapizácia

Objekt:

1 etapa - Dom hrdby - Obnova objektu NKP 1.etapa

Časť:

**01.1 - D 1.1 Architektúra - D1.1.1 Búracie práce, D1.1.2 Nový stav, D1.1.3 Sanácia zvlhnutia, D1.2 Statika**

JkSO:

Miesto: Bratislava, Panenská 11

KS:

Dátum: 19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

IČO:

47758970

IČ DPH:

SK2024085525

Projektant:

Ing. arch. Matúš Ivanič

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

880 670,66

DPH

Základ dane

Satzba dane

Výška dane

880 670,66

20 00%

176 134,13

Cena s DPH

v EUR

1 056 804,79

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Počiatka

Dátum a podpis:

Počiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Počiatka

Dátum a podpis:

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia a etapizácia

Objekt:

Letapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP Letapa

Časť:

**01.1 - D 1.1 Architektúra - D1.1.1 Búracie práce, D1.1.2 Nový stav, D1.1.3 Sanácia zvlhnutia, D1.2 Statika**

Miesto:

Bratislava, Panenská 11

Dátum:

19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:

Ing. arch. Matúš Ivanič

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**880 670,66**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**491 494,53**

1 - Zemné práce

46 227,48

2 - Zakladanie

53 297,39

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

134 972,58

4 - Vodorovné konštrukcie

14 670,98

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

210 322,79

99 - Presun hmôt HSV

32 003,31

### PSV - Práce a dodávky PSV

**389 176,13**

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

593,89

712 - Izolácie striech

73,86

762 - Konštrukcie tesárske

99 792,64

763 - Konštrukcie - drevostavby

30,26

764 - Konštrukcie klampiarske

108 901,08

766 - Konštrukcie stolárske

1 876,01

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

161 966,89

775 - Podlahy vlysové a parketové

1 998,61

776 - Podlahy povlakové

2 620,89

782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa

385,59

783 - Dokončovacie práce - nátery

10 936,41

### OST - Ostatné

**0,00**

# ROZPOČET

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia+refapitácia

Objekt:

Letapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP Letapa

Časť:

**01.1 - D 1.1 Architektúra - D1.1.1 Búracie práce, D1.1.2 Nový stav, D1.1.3 Sanácia zvlhnutia, D1.2 Statika**

Miesto:

Bratislava, Panenská 11

Dátum:

19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:

Ing. arch. Matúš Ivanič

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**880 670,66**

D HS

Práce a dodávky HSV

**491 494,53**

D 1

Zemné práce

**46 227,48**

1	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t - B15	m	64,240	2,15	138,12
2	K	113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 zo štrku, hr.100- 200mm, -0,24000t - PP1a,PP2a,PP3a,B15	m2	663,238	3,89	2 580,00
3	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	8,280	38,88	321,93
4	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,473	8,67	64,79
5	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	7,473	0,84	6,28
6	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	7,436	23,27	173,04
7	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	7,436	8,46	62,91
8	K	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4	m3	295,470	85,98	25 404,51
9	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	8,280	37,45	310,09
10	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	312,921	1,53	478,77
11	K	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	19,756	8,57	169,31
12	K	162201209	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4 - príplatok k cene za každých ďalších 10 m	m3	39,512	7,94	313,73
13	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	312,921	3,98	1 245,43
14	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m uvažovaný odvoz/dovoz do 17km, dodávateľ zohľadní podľa svojich možností	m3	5 319,657	0,39	2 074,67
15	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	318,659	7,17	2 284,79
16	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,738	0,70	4,02
17	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	563,258	18,78	10 577,99
18	K	174101001	Zásyp sypaninou so zžutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,738	2,98	17,10

D 2

Zakladanie

**53 297,39**

19	K	216904111x	Očistenie muriva, múrov a klenieb pred začatím opráv ručne	m2	2 408,221	1,37	3 299,26
----	---	------------	--	----	-----------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrku fr.32/63mm	m3	7,091	36,30	257,40
21	K	273313611	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,563	89,44	50,35
22	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	65,661	96,87	6 360,58
23	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	5,827	13,57	79,07
24	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	5,827	3,88	22,61
25	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARl	t	1,426	1 479,22	2 109,37
26	K	274271301	Murivo základových pásov (m3) z tvárnic 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m3	0,306	175,10	53,58
27	K	274271302	Murivo základových pásov (m3) z tvárnic 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	1,240	172,65	214,09
28	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) z tvárnic 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	0,135	168,59	22,76
29	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	11,031	96,08	1 059,86
30	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,447	95,69	42,77
31	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	51,502	13,51	695,79
32	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	51,502	3,76	193,65
33	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,054	1 941,94	104,86
34	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov z bet. tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,093	1 372,20	127,61
35	K	289474211	Škárovanie muriva do hĺbky 30mm z muriva tehlového	m2	2 408,221	7,39	17 796,75
36	K	289904111	Vysekávanie spoj. hmoty hĺbky do 30mm z muriva tehlového, -0,01200t	m2	2 408,221	8,64	20 807,03

D 3

Zvislé a kompletne konstrukcie

134 972,58

37	K	3112084560	Chemická tlaková injektáž do tehlového muriva horizontálna jednoradová, ref. EPASIT msf (po celej pôdorysnej ploche vertikálnych stenových konštrukcií prízemí)	m2	238,107	138,66	33 015,92
38	K	3112084562	Chemická tlaková injektáž do tehlového muriva vertikálna dvojradová, pre hr. muriva so 500mm ref. EPASIT msf	m	233,947	98,46	23 034,42
39	K	317162101	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	22,000	10,73	236,06
40	K	317162102	Keramický predpätý preklad, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	22,000	14,15	311,30
41	K	317162131	Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	15,14	45,42
42	K	317162134	Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	2,000	27,13	54,26
43	K	317165122	Prekladový trámec pôrobetonový šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1300 mm	ks	7,000	27,02	189,14
44	K	3179411235	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov a stĺpov I, IE, U, UE, L č. 14-22 alebo výšky do 220 mm, vrátane vyklinovania a doliatia kapsy zálievkou z cem. malty	t	17,709	2 062,43	36 523,57
45	M	13384340005	Oceľ valcovaná, S235 - vrátane povrchovej úpravy (1xzákl. + 2xvrchný náter)	t	17,709	1 784,40	31 599,94
46	K	340238222	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehľami keramickými (115x500x238)	m2	0,911	26,70	24,32
47	K	340238226	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehľami keramickými (140x500x238)	m2	2,854	30,08	85,85
48	K	340238228	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehľami keramickými (380x250x238)	m2	0,911	70,69	64,40
49	K	340238237	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami pôrobetonovými (250x499x249)	m2	0,407	56,00	22,79
50	K	340238245	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehľami keramickými (200x497x238)	m2	0,394	37,02	14,59
51	K	340239220	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami keramickými (80x500x238)	m2	3,418	22,79	77,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	340239222	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami keramickými (115x500x238)	m2	4,400	25,49	112,16
53	K	340239223	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami keramickými (175x375x238)	m2	3,074	37,08	113,98
54	K	340239226	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami keramickými(140x500x238)	m2	4,290	29,70	127,41
55	K	340239227	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami keramickými (250x375x238)	m2	13,073	44,28	578,87
56	K	340239228	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami keramickými (380x250x238)	m2	2,040	68,87	140,49
57	K	340239245	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami keramickými(200x497x238)	m2	17,288	36,04	623,06
58	K	340239250	M+D Oprava rímsy - domurovanie atíky s rímou v miestach výmeny a sanácie viazaných trámov k spodným pomúrciam, vrátane všetkých potrebných systémových prvkov a príslušenstva	m	6,000	94,71	568,26
59	K	341321315	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	14,745	103,23	1 522,13
60	K	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	146,838	16,61	2 438,96
61	K	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	146,838	5,25	770,90
62	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,955	2 096,94	2 002,58
63	K	341362021	Výstuž stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	0,453	1 487,59	673,88

**D 4 Vodorovné konštrukcie 14 670,98**

64	K	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	4,027	101,45	408,54
65	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	121,465	13,48	1 637,35
66	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	121,465	4,58	556,31
67	K	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	119,769	10,90	1 305,48
68	K	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	119,769	2,82	337,75
69	K	411362021	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI	t	0,194	1 471,92	285,55
70	K	413321315	Betón nosníkov, železový tr. C 20/25	m3	1,270	103,01	130,82
71	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	5,757	16,02	92,23
72	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	5,757	4,52	26,02
73	K	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	6,823	25,31	172,69
74	K	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m2	6,823	6,64	45,30
75	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,116	2 019,84	234,30
76	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	12,117	104,33	1 264,17
77	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	27,959	17,66	493,76
78	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	27,959	4,49	125,54
79	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,420	2 002,92	2 844,15
80	K	417391151	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	34,000	3,05	103,70
81	M	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	35,700	12,13	433,04
82	K	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	9,121	118,72	1 082,85
83	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,846	2 192,06	1 854,48
84	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	17,969	25,16	452,10
85	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	17,969	4,86	87,33



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	28,470	20,53	584,49
87	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	28,470	3,97	113,03
<b>D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>							<b>210 322,79</b>
88	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	976,823	2,37	2 315,07
89	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	2 930,469	1,39	4 073,35
90	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	976,823	1,57	1 533,61
91	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	976,823	1,46	1 426,16
92	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	976,823	0,59	576,33
93	K	952901101	M+D Stavebné úpravy vrátane pomocného materiálu	hod	260,000	11,39	2 961,40
94	K	952901101x	M+D Zameranie reliéfnej výzdoby na výrobu repliky	m2	212,567	8,57	1 821,70
95	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m - po búracích prácach	m2	3 593,448	1,55	5 569,84
96	K	959941142r	Chemická kotva ref. HILTI HIT HY -200 M10	ks	120,000	43,21	5 185,20
97	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	230,462	2,50	576,16
98	K	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t B24	m3	14,020	21,72	304,51
99	K	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t B24	m3	49,457	21,63	1 069,75
100	K	962081141	Búranie muríva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	m2	5,000	6,47	32,35
101	K	963013530	Búranie stropov s keramikou výplňou akýchkoľvek hr., -1,70000t - B12	m3	92,310	97,65	9 014,07
102	K	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t - B14	m	17,645	7,87	138,87
103	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t - B15	m3	104,926	83,51	8 762,37
104	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t - PP1, PP1a, PP3a	m3	16,121	73,20	1 180,06
105	K	965081112	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka s akoukoľvek výplňou škár z dlaždíc povalových, -0,04500t - PP4c	m2	456,290	1,45	661,62
106	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, vrátane zosekania lepidla a soklov -0,02000t - B25	m2	24,200	2,04	49,37
107	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky, hr.nad 10 mm, vrátane zosekania lepidla a soklov -0,08500t - PP1a, PP2, PP1, B14, B10	m2	227,742	3,46	787,99
108	K	9650818155	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. do 30 mm 0,076 t	m2	338,820	4,46	1 511,14
109	K	965082920	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t - PP3a, PP4c, PP2a	m3	50,075	13,32	667,00
110	K	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	3,436	11,38	39,10
111	K	967031132	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive teh. na maltu, -0,05700t	m2	126,398	6,14	776,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
112	K	967031732	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, - 0,18300t	m2	11,517	7,11	81,89
113	K	967031733	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 150 mm, - 0,27500t	m2	11,219	16,54	185,56
114	K	967031734	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, - 0,55700t	m2	46,749	22,06	1 031,28
115	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1, 5 m2, -0,01200t	ks	9,000	0,38	3,42
116	K	968061113	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	3,000	0,79	2,37
117	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	103,000	0,64	65,92
118	K	968061126	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	5,000	1,16	5,80
119	K	968062244	Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,04100t	m2	3,273	5,72	18,72
120	K	968062245	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03100t	m2	3,161	3,77	11,92
121	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	5,947	7,25	43,12
122	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	181,642	20,58	3 738,19
123	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	47,431	15,17	719,53
124	K	971033431	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, -0,07300t	ks	5,000	3,47	17,35
125	K	971033521	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 100 mm, -0,19100t	m2	5,102	5,45	27,81
126	K	971033531	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 150 mm, -0,28100t	m2	6,188	8,02	49,63
127	K	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	2,706	69,56	188,23
128	K	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	0,495	78,88	39,05
129	K	971033581	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 900 mm, -1,87500t	m3	0,330	90,95	30,01
130	K	971033621	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 100 mm, -0,18000t	m2	8,936	3,13	27,97
131	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	8,656	4,69	40,60
132	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	6,681	45,88	305,61
133	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	7,814	54,94	429,30
134	K	971055024x	Rezanie stropu keramického pilou -0,03600t - B12	m	119,874	75,48	9 048,09
135	K	973031324	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	ks	140,000	4,72	660,80
136	K	973031325	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm, -0,03100t	ks	7,000	7,05	49,35
137	K	973031335	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 300 mm, -0,08000t	ks	2,000	10,21	20,42
138	K	974031155	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 200 mm, - 0,03800t	m	6,359	5,50	34,97
139	K	974031165	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 200 mm, - 0,05400t	m	9,848	6,81	67,06
140	K	974031664	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	165,100	7,18	1 185,42
141	K	974031666	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 250 mm, -0,06500t	m	25,790	9,57	246,81
142	K	974031668	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 350 mm, -0,09700t	m	5,200	11,77	61,20
143	K	974031669	Vysekávanie rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 450 mm, -0,12900t	m	2,800	12,48	34,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
144	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t - B21	m	37,400	6,55	244,97
145	K	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	303,424	3,46	1 049,85
146	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	1 565,599	2,77	4 336,71
147	K	978015391	Otlčenie omietok vonkajších priečeli zložitejších, s vyškriabaním škár, očistením muríva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	451,888	2,78	1 256,25
148	K	978015391r	Odstránenie jestvujúcej fasádnej omietky v nevyhovujúcom stave po nosne murívo-analyza stavu jestvujúcej omietky rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	660,000	5,22	3 445,20
149	K	978058531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	139,677	3,61	504,23
150	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1 200,186	9,69	11 629,60
151	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3 600,558	6,71	24 159,74
152	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1 200,186	12,28	14 738,28
153	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km uvažovaný odvoz do 19km, dovážateľ si zohľadní podľa svojich možností	t	22 803,534	0,39	8 893,38
154	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1 200,186	9,61	11 533,79
155	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4 800,744	1,06	5 088,79
156	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	1 200,186	44,94	53 936,36
<b>D 99</b>			<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>32 003,31</b>
157	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	950,217	33,68	32 003,31
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>389 176,13</b>
<b>D 711</b>			<b>Izolácie proti vode a vlhkosti</b>				<b>593,89</b>
158	K	711791183R	Odstránenie hydroizolácie proti spodnej vode na báze bituménov(predpoklad), vrátane presného zarezania v styku s existujúcim hydroizolačným systémom, - 0,01423t - PP1a, PP3a	m2	295,470	2,01	593,89
<b>D 712</b>			<b>Izolácie striech</b>				<b>73,86</b>
159	K	712400831r	Odstránenie asfaltového pásu na strechách šikmých do 30° jednovrstvovej, -0,00600t B17	m2	125,183	0,59	73,86
<b>D 762</b>			<b>Konštrukcie tesárske</b>				<b>99 792,64</b>
160	K	762083130	Zvláštne výkony na stavenisku, profilovania záhlavia trámov nad 160 cm2 do 320 cm2	ks	154,000	4,75	731,50
161	K	762331813r	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, pre výmenu - historicky drevený krov -0.02400t, vrátane pomocných opatrení a riešení	m3	33,528	149,11	4 999,36
162	K	762331814	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez: plochy 288 - 450 cm2, -0.03200t B18	m	774,505	3,12	2 416,46
163	K	762332100r	Montáž viazaných konštrukcií krovov - historický drevený krov, vrátane pomocných opatrení, podopretia, detailov a stykovania	m3	33,528	800,18	26 828,44
164	K	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	28,500	6,16	175,56
165	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	185,400	8,23	1 525,84
166	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	9,800	11,15	109,27
167	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	288,800	12,26	3 540,69
168	M	6051512600	Rezivo C20 - hranol	m3	3,486	442,88	1 543,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
169	M	6051512601	Rezivo z lepených nosníkov - hranol GL24h	m3	11,886	813,48	9 669,02
170	M	6051512605	Rezivo pre historickú časť krovu	m3	35,204	454,47	15 999,16
171	K	7623322240	M+D impregnácia reziva pre historickú časť krovu	m3	33,204	50,68	1 682,11
172	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	935,841	4,78	4 473,32
173	M	6051013100	Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akost' I hr.24-32mm	m3	25,268	449,26	11 351,90
174	K	76234125100	Montáž kontralát pre sklon do 35°	m2	878,417	1,24	1 089,24
175	M	6051512602	Rizivo C20 - laty	m3	6,776	451,71	3 060,79
176	K	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t B18,B19	m2	372,000	0,91	338,52
177	K	7623529011	Demontáž svetlíka z polykarbonátu vrátane drevenej konštrukcie, -0.01800t B20	m2	19,400	4,66	90,40
178	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovoj, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	38,037	31,68	1 205,01
179	K	76243188810	M+D Ochrana existujúcich podláh a schodísk tak aby neprišlo k ich poškodeniu - presné prevedenie si zvolí dodávateľ, vrátane demontáže	m2	145,540	11,04	1 606,76
180	K	762522812x	Demontáž kompletného stropu trámového z reziva 220/260mm,vrátane záklapu hr.25mm, podbitia hr.25mm a rákosovej omietky hr.25mm -0.03000t - B12	m2	28,600	12,48	356,36
181	K	76281013603	M+D Drevený rošt v spáde nad výťahovou šachtou, vrátane impregnácie Bochemitom	m2	6,584	41,75	274,88
182	K	76281013604	M+D Úprava časti strechy medzi svetlíkom a žľabom - plná debnenie z dosiek hr. 25mm ukotvené pomocou dreveného klinu kotveného do žb venca, medzi klinmi TI z minerálnej vlny - popis vid' PD!	m	32,200	7,64	246,01
183	K	762811811	Demontáž záklapu stropov z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t - PP4c	m2	456,290	1,22	556,67
184	K	762812811	Demontáž záklapov vrchných, hobľovaných dosiek do 32 mm, -0.01400t B16,B17,B18,B19	m2	930,183	1,55	1 441,78
185	K	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	953,129	4,70	4 479,71

**D 763 Konštrukcie - drevostavby 30,26**

186	K	763129521	Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, s jednoduchou oceľovou konštrukciou, jednoduché opláštenie, -0,01662t	m2	4,920	2,13	10,48
187	K	763139531	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednivrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,02106t	m2	6,750	2,93	19,78

**D 764 Konštrukcie klampiarske 108 901,08**

188	K	764311301x	Kz1 Vyhotovenie pododkvapového žľabu DN 333, 250	bm	84,210	7,50	631,58
189	M	5534419210	Polkruhový žľab 333 ref. PREFA	bm	75,000	13,41	1 005,75
190	M	5534419211	Polkruhový žľab 250 ref. PREFA	bm	12,000	13,27	159,24
191	K	764311303x	Kz3 Montáž žľabových hákov, DN 333, 250	ks	89,000	3,14	279,46
192	M	5534419213.1	Žľabový hák DN 333 mmv ref. PREFA	ks	79,000	8,28	654,12
193	M	5534419214	Žľabový hák DN 250 mm ref. PREFA	ks	10,000	8,08	80,80
194	K	764311304x	Kz4 Montáž žľabových kotlíkov 333/120, 250/80	ks	11,000	2,47	27,17
195	M	5534419215	Kotlík DN 333/120 ref. PREFA	ks	10,000	28,53	285,30
196	M	5534419216	Kotlík DN 250/80 ref. PREFA	ks	3,000	21,71	65,13
197	K	764311306x	Kz6 Montáž žľabových čielok 333, 250	ks	16,000	1,24	19,84
198	M	5534419219	Žľabové čielko DN 333 ref. PREFA	ks	14,000	2,80	39,20
199	M	5534419220	Žľabové čielko DN 250 ref. PREFA	ks	6,000	2,47	14,82
200	K	764311308x	Kz8 Montáž žľabových rohov DN 100	ks	3,000	1,88	5,64
201	M	5534419223	Žľabový roh DN 100 ref. PREFA	ks	3,000	32,43	97,29
202	K	764311310x	Kz10 Montáž zbernej nádoby, kotlík DN 120	ks	5,000	10,49	52,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
203	M	5534419225	Zberná nádoba ref. PREFA, kolík DN 120, kruhový	ks	5,000	222,20	1 111,00
204	K	764311311x	Kz11 Montáž strešného chrlíča z PVC fólie, DN 110	ks	4,000	56,25	225,00
205	M	5534419226	Strešný chrlíč s integrovanou manžetou a ochr. mriežkou DN 110	ks	4,000	161,18	644,72
206	K	764311313x	KP01-KP10 Vyhodenie strešnej krytiny na dvojité stojaté drážku, ref. systém PREFA	m2	981,000	18,83	18 472,23
207	M	5534419228	AL plech ref. PREFALZ hr.0,7 mm, r.š. 500 mm, osv.drážok 430 mm, stratiné 16%+8%	m2	1 216,440	21,46	26 104,80
208	M	5534419229	Príponky do drážok pevné a posuvné v. 25 m, ref. systém PREFA, 6 ks/m2	m2	981,000	1,55	1 520,55
209	M	5534419230	Separáčna vrstva ref. BAUDER TOP UDS hr. 3 mm, stratiné 10%	m2	1 036,750	7,15	7 412,76
210	K	764311318x	KI05a1 Oplechovanie ríms z Al plechu P.10 / ref. PREFALZ - kvalita H 41/STN EN 1396	bm	8,100	15,51	125,63
211	M	5534419243	AL plech ref. PREFALZ hr.0,7 mm, r.š. 481 mm	bm	8,100	11,66	94,45
212	M	5534419244	Vystužujúci pás FeZn hr. 0,8 mm, r.š. 167 mm	bm	8,100	1,86	15,07
213	M	5534419245	Separáčna vrstva ref. BAUDER TOP UDS hr. 3 mm, stratiné 10%	bm	8,100	3,85	31,19
214	K	764311319x	KI05b1 Oplechovanie ríms z Al plechu P.10 / ref. PREFALZ - kvalita H 41/STN EN 1396	bm	37,900	15,02	569,26
215	M	5534419246	AL plech ref. PREFALZ hr.0,7 mm, r.š. 331 mm + 125 mm	bm	37,900	11,00	416,90
216	M	5534419247	Vystužujúci pás FeZn hr. 0,8 mm, r.š. 167 mm	bm	37,900	1,86	70,49
217	M	5534419248	Separáčna vrstva ref. BAUDER TOP UDS hr. 3 mm, stratiné 10%	bm	37,900	2,71	102,71
218	K	764311320x	KI05a,b2 Oplechovanie ríms z Al plechu P.10 / ref. PREFALZ - kvalita H 41/STN EN 1396	bm	29,800	15,01	447,30
219	M	5534419249	AL plech ref. PREFALZ hr.0,7 mm, r.š. 228 mm	bm	29,800	5,46	162,71
220	M	5534419250	Vystužujúci pás FeZn hr. 0,8 mm, r.š. 167 mm	bm	29,800	1,40	41,72
221	M	5534419251	Lepenie oplechovania - ref. ENKOLIT lepidlo 2,5-3,0 Kg/m2	bm	29,800	4,93	146,91
222	K	764311321x	KI06 Oplechovanie atík z Al plechu P.10 / ref. PREFALZ - kvalita H 41/STN EN 1396	bm	60,130	19,20	1 154,50
223	M	5534419252	AL plech ref. PREFALZ hr.0,7 mm, r.š. 630 mm	bm	60,130	15,61	938,63
224	M	5534419253	Vystužujúci pás FeZn hr. 0,8 mm, r.š. 2 x 167 mm	bm	60,130	2,69	161,75
225	M	5534419254	Separáčna vrstva ref. BAUDER TOP UDS hr. 3 mm, stratiné 10%	bm	60,130	5,02	301,85
226	K	764311322x	KI07 Oplechovanie ríms z Al plechu P.10 / ref. PREFALZ - kvalita H 41/STN EN 1396	bm	55,490	14,78	820,14
227	M	5534419255	Omiot. lišta ref. PREFALZ hr.0,7 mm, r.š. 622 mm + 125 mm	bm	55,490	18,46	1 024,35
228	M	5534419256	Vystužujúci pás FeZn hr. 0,8 mm, r.š. 167 mm	bm	55,490	1,35	74,91
229	M	5534419257	Separáčna vrstva ref. BAUDER TOP UDS hr. 3 mm, stratiné 10%	bm	55,490	5,06	280,78
230	K	764311324x	KI09 Oplechovanie hrebeňa pultovej strechy z Al plechu P.10 / ref. PREFALZ	bm	51,800	17,46	904,43
231	M	5534419261	AL plech ref. PREFALZ hr.0,7 mm, r.š. 449 mm	bm	51,800	12,10	626,78
232	M	5534419262	Vystužujúci pás FeZn hr. 0,8 mm, r.š. 250 mm	bm	51,800	2,74	141,93
233	M	5534419263	AL plech ref. PREFA perforovaný plech, 1 m2=1,13 kg, r.š. 250 mm	bm	51,800	5,65	292,67
234	K	764311325x	KI10 Oplechovanie záveternej lišty z Al plechu P.10 / ref. PREFALZ	bm	77,520	13,57	1 051,95
235	M	5534419264	AL plech ref. PREFALZ hr.0,7 mm, r.š. 333 mm	bm	77,520	7,93	614,73
236	M	5534419265	Vystužujúci pás FeZn hr. 0,8 mm, r.š. 250 mm	bm	77,520	2,80	217,06
237	K	764311326x	KI11 Vyhodenie bočného lemovania krytiny pri stene z Al plechu P.10 / ref. PREFALZ	bm	60,010	9,86	591,70
238	M	5534419266	AL plech ref. PREFALZ hr.0,7 mm, r.š. 170 mm	bm	60,010	4,31	258,64
239	K	764311327x	KI12 Vyhodenie napojenia krytiny na stenu s odvetraním z Al plechu P.10 / ref. PREFALZ	bm	54,590	17,36	947,68
240	M	5534419266.1	Omiot. lišta ref. PREFALZ hr.0,7 mm, r.š. 410 mm + 125 mm	bm	54,590	12,74	695,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
241	M	5534419267	Vystužujúci pás FeZn hr. 0,8 mm, r.š. 250 mm	bm	54,590	2,71	147,94
242	M	5534419268	AL plech ref. PREFA perforovaný plech, 1 m2=1,13 kg, r.š. 250 mm	bm	51,800	5,43	281,27
243	K	764311328x	KI13 Oplechovanie odkvapu z Al plechu P.10 / ref. PREFALZ - kvalita H 41/STN EN 1396	bm	183,170	21,15	3 874,05
244	M	5534419269	Zaťahovací pás - ref. PREFALZ hr.0,7 mm, r.š. 333 mm	bm	183,170	8,15	1 492,84
245	M	5534419270	Vystužujúci pás FeZn hr. 0,8 mm, r.š. 250 mm	bm	183,170	2,73	500,05
246	M	5534419271	Perforovaný plech ref. PREFA, 1 m2=1,13 kg, r.š. 167 mm	bm	183,170	3,70	677,73
247	M	5534419272	Odkvapový nos - ref. PREFALZ hr.0,7 mm, r.š. 200 mm	bm	183,170	5,01	917,68
248	K	764311329x	KI14 Oplechovanie strešných výlezov 500x600 mm, z Al plechu P.10 / ref. PREFALZ	ks	3,000	92,83	278,49
249	M	5534419273	AL plech ref. PREFALZ hr.0,7 mm, r.š. 250 mm	bm	2,200	6,06	13,33
250	M	5534419274	Vystužujúci pás FeZn hr. 0,8 mm, r.š. 167 mm	bm	2,200	1,75	3,85
251	K	764311330x	KI15 Oplechovanie komína 2,1x0,8 m z Al plechu P.10 / ref. PREFALZ	ks	1,000	194,21	194,21
252	M	5534419275	Omiet. lišta ref. PREFALZ hr.0,7 mm, r.š. 250 mm + 125 mm	bm	6,200	9,11	56,48
253	K	764311331x	KI16 Oplechovanie výťahovej šachty z Al plechu P.10 / ref. PREFALZ - H 41/STN EN 1396	m2	21,500	31,08	668,22
254	M	5534419276	AL plech ref. PREFALZ hr.0,7 mm, stratiné 35%, vrátane krytiny a lemovacích plechov	m2	29,025	21,77	631,87
255	M	5534419277	Príponky do drážok pevné a posuvné v. 25 m, ref. systém PREFA, 6 ks/m2	m2	21,500	1,57	33,76
256	M	5534419278	Separáčna vrstva ref. BAUDER TOP UDS hr. 3 mm, stratiné 10%	m2	23,650	7,13	168,62
257	K	764311332x	KI17 Oplechovanie svetlíka z Al plechu P.10 / ref. PREFALZ - kvalita H 41/STN EN 1396	bm	62,800	27,34	1 716,95
258	M	5534419279	Bočný lem z AL plech ref. PREFALZ hr.0,7 mm, r.š. 1225 mm	bm	15,400	30,19	464,93
259	M	5534419280	Odkvap z AL plech ref. PREFALZ hr.0,7 mm, r.š. 250 mm	bm	31,600	5,94	187,70
260	M	5534419281	Hrebez z AL plech ref. PREFALZ hr.0,7 mm, r.š. 333 mm	bm	15,800	8,15	128,77
261	M	5534419282	Vystužujúci pás FeZn hr. 0,8 mm, r.š. 167 mm	bm	78,600	1,78	139,91
262	M	5534419283	Separáčna vrstva ref. BAUDER TOP UDS hr. 3 mm, stratiné 10%	m2	4,620	7,97	36,82
263	K	764311333x	KI18 Oplechovanie svetlíka z Al plechu P.10 / ref. PREFALZ - kvalita H 41/STN EN 1396	bm	14,800	27,26	403,30
264	M	5534419284	AL plech ref. PREFALZ hr.0,7 mm, r.š. 1000 mm	bm	14,800	23,89	353,57
265	M	5534419285	Vystužujúci pás FeZn hr. 0,8 mm, r.š. 167 mm	bm	14,800	1,87	27,68
266	K	764311334x	KI19 Oplechovanie svetlíka z Al plechu P.10 / ref. PREFALZ - kvalita H 41/STN EN 1396	bm	79,160	18,48	1 462,88
267	M	5534419286	AL plech ref. PREFALZ hr.0,7 mm, r.š. 250 mm	bm	79,160	6,22	492,38
268	M	5534419287	Vystužujúci pás FeZn hr. 0,8 mm, r.š. 167 mm	bm	79,160	1,84	145,65
269	K	764311335x	KI20 Montáž snehových zábran - jednorúrkových, systém ref. PREFA	bm	351,000	8,26	2 899,26
270	M	5534419288	jednorúrkový snehový zachytávač ref. PREFALZ, vrátane trubky Ø 28 mm	bm	353,000	15,70	5 542,10
271	K	764311336x	KL21 Oplechovanie hrebeňa sedlovej strechy z Al plechu P.10 / ref. PREFALZ	bm	16,050	25,21	404,62
272	M	5534419289	AL plech ref. PREFALZ hr.0,7 mm, r.š. 750 mm	bm	16,050	18,06	289,86
273	M	5534419290	Vystužujúci pás FeZn hr. 0,8 mm, r.š. 2 x 167 mm	bm	16,050	2,80	44,94
274	M	5534419291	AL plech ref. PREFA perforovaný plech, 1 m2=1,13 kg, r.š. 167 mm	bm	16,050	7,39	118,61
275	K	764311337x	KI22 Oplechovania úžľabia z Al plechu P.10 / ref. PREFALZ - kvalita H 41/STN EN 1396	bm	33,630	19,45	654,10
276	M	5534419292	AL plech ref. PREFALZ hr.0,7 mm, r.š. 830 mm	bm	33,630	20,82	700,18
277	K	764311338x	KI23 Oplechovania nárožia z Al plechu P.10 / ref. PREFALZ - kvalita H 41/STN EN 1396	bm	48,840	14,31	698,90
278	M	5534419293	AL plech ref. PREFALZ hr.0,7 mm, r.š. 167 mm	bm	48,840	4,04	197,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
279	K	764311339x	KI24a,b Vyhotovenie zaatikového žľabu z PVC fólie vrátane detailov	m2	160,700	7,89	1 267,92
280	M	5534419294	PVC fólia ref. Fatrafol, hr. 1,8 mm	m2	176,770	10,26	1 813,66
281	K	764311340x	Spojovacie prostriedky pre klampiarske konštrukcie z AL plechu	ks	1,000	2 682,44	2 682,44
282	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t - B16,B17,B18,B19	m2	930,183	1,48	1 376,67
283	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t B22	m	109,469	1,09	119,32
284	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t B22	ks	13,000	1,50	19,50
285	K	764422810	Demontáž oplechovania ríms rš od 600 do 800 mm, -0,00395t B21	m	53,700	1,70	91,29
286	K	764422970	Demontáž oplechovania atík rš od 400 do 500 mm, -0,00252t B21	m	57,100	1,39	79,37
287	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t B22,B16	m	75,680	1,11	84,00
288	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 068,181	1,95	2 082,95
<b>D 766</b>			<b>Konštrukcie stolárske</b>				<b>1 876,01</b>
289	K	7666650520	M+D Strešné okno drevené kynné s ventilačnou klapkov W16a 0,78x1,6m v AL vyhotovení s AL oplechovaním so žalúziou, zasklenie izolačné dvojsklo, ref. Velux GGL - popis viď PD!	ks	2,000	930,56	1 861,12
290	K	998766203	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	18,611	0,80	14,89
<b>D 767</b>			<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>161 966,89</b>
291	K	7673113188	M+D Strešný svetlík - zasklenie izolačným bezpečnostným dvojskлом (vrchné kalené termosklo, spodné lepené), pevné a otvárateľné časti, výplň inertným plynom, tesnenie gumenné po obvode, prítlačná lišta Al, polocha skla 13,64m2 - popis viď PD! - Z11a	ks	1,000	8 973,80	8 973,80
292	K	7673113188a	M+D Požiarne vetranie otváranie častí strešného svetlíka servopohonom na diaľkové ovládanie, vrátane záložného zdroja a pripojenia k EPS - popis viď PD! - Z11a	ks	1,000	5 734,45	5 734,45
293	K	7673113189	M+D Svetlík nad koncertnou sálou - zasklenie izol. bezpečnostným dvojskлом (vrchné kalené termosklo, spodné lepené), pevné a otvár. časti, výplň inertným plynom, tesnenie gumenné po obvode, prítlačná lišta Al, vrát. elekt. otvárania - popis viď PD! - Z10a	ks	1,000	69 120,65	69 120,65
294	K	7673113189a	M+D Tienenie svetlíka - horizontálna markiza ref. Markilux typ 8800 Tractix, vrátane elektrického diaľkového ovládania, boxu 15x187mm, vodiacich líšť 60x70mm - popis viď PD! - Z10a	ks	1,000	44 393,50	44 393,50
295	K	7673113190	M+D Hliníkový strešný svetlík 1,45x2,88m neotvárací, konštrukcia AL s prerušeným tepelným mostom, farba podľa strešnej krytiny, zasklenie izolačné bezpečnostné dvojsklo 4-16-4mm k1,1Wm2xK, celoočv. tesnenie tepelnoizolačné - popis viď PD! - Z12a	ks	1,000	2 995,78	2 995,78
296	K	7673113191	M+D Hliníkový strešný svetlík 2,485x1,25m neotvárací, konštrukcia AL s prerušeným tepelným mostom, farba podľa strešnej krytiny, zasklenie izolačné bezpečnostné dvojsklo 4-16-4mm k1,1Wm2xK, celoočv. tesnenie tepelnoizolačné - popis viď PD! - Z13a	ks	1,000	2 198,87	2 198,87
297	K	7673113192	M+D Hliníkový strešný svetlík 2,475x1,25m neotvárací, konštrukcia AL s prerušeným tepelným mostom, farba podľa strešnej krytiny, zasklenie izolačné bezpečnostné dvojsklo 4-16-4mm k1,1Wm2xK, celoočv. tesnenie tepelnoizolačné - popis viď PD! - Z14a	ks	1,000	2 296,10	2 296,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
298	K	7673113193	M+D Hliníkový strešný svetlík 2,45x1,55m neotvárací, konštrukcia AL s prerušeným tepelným mostom, farba podľa strešnej krytiny, zasklenie izolačné bezpečnostné dvojsklo 4-16-4mm k1,1Wm2xK, celoobvod. tesnenie tepelnoizolačné - popis viď PD! - Z15a	ks	1,000	2 700,86	2 700,86
299	K	7673113194	M+D Hliníkový strešný svetlík 0,91x0,91m otvárací, konštrukcia AL s prerušeným tepelným mostom, farba podľa strešnej krytiny, zasklenie izolačné bezpečnostné dvojsklo 4-16-4mm k1,1Wm2xK, celoobvod. tesnenie tepelnoizolačné - popis viď PD! - Z16a	ks	1,000	780,36	780,36
300	K	7673113195	M+D Oceľový protipožiarny svetlík neotvárací 2,47x1,335m, konštrukcia rámu SHS 80/80/4 s protipožiarnym náterom 45min., zasklenie protipožiarnym bezpečnostným sklom hr.24mm odolnosť 45min. - popis viď PD! - Z18a	ks	2,000	9 673,50	19 347,00
301	K	767311810	Demontáž svetlíkov všetkých typov, vrátane zasklenia, -0,21000t - B13	m2	162,314	6,18	1 003,10
302	K	767321810x	Demontáž drotskla v stropoch 65/65cm vrátane oceľového rámu, -0,02500t - B12	m2	47,870	5,34	255,63
303	K	767996805x	Demontáž oceľovej lávky predpokladaná hmotnosť 420kg - uprasní sa na stavbe - B26	ks	1,000	404,54	404,54
304	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 602,046	1,10	1 762,25
<b>D 775</b>			<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>1 998,61</b>
305	K	775521810x	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne, vrátane soklov, lišt a roštu -0,0150t-PP3,PP2,PP2a,PP3a,PP4a,PP4b	m2	1 189,650	1,68	1 998,61
<b>D 776</b>			<b>Podlahy povlakové</b>				<b>2 620,89</b>
306	K	776200811	Odstránenie povlakových podláh z PVC zo schodiskových stupňov lepených -0,0010t	m2	61,458	2,22	136,44
307	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z PVC z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t-PP3,PP3a,PP4b,B10	m2	687,890	2,20	1 513,36
308	K	776511810x	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených z koberca, vrátane zosekania lepidla - 0,00100t-PP2a,PP2,PP4a,B10	m2	952,770	1,00	952,77
309	K	776551830x	Odstránenie povlakových podláh voľne položených z koberca, -0,00100t-PP2	m2	55,510	0,33	18,32
<b>D 782</b>			<b>Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa</b>				<b>385,59</b>
310	K	7826113342xb	Odvodnenie svahu pre parcelačný mur s balustrádovým zábradlím - popis viď PD! K06b	ks	1,000	372,91	372,91
311	K	998782203	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	3,729	3,40	12,68
<b>D 783</b>			<b>Dokončovacie práce - nátery</b>				<b>10 936,41</b>
312	K	783180001	Nátery oceľ.konstr. protipožiarné ref. Plamostop min. R30 D1	m2	194,599	16,35	3 181,69
313	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	2 223,562	3,08	6 848,57
314	K	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	839,032	1,08	906,15
<b>D OST</b>			<b>Ostatné</b>				<b>0,00</b>
315	K	OST1	Pomocný výpočet podláh pre búracie práce - NOECENOVAŤ!!!!	m2	3 010,578	0,00	0,00
316	K	OST-100100100	Pomocný výkaz podláh - NOECENOVAŤ!!!!	m2	3 304,634	0,00	0,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia i etapizácia

Objekt:

Letapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP Letopa

Časť

**01.2 - D1.3 Zdravotechnika**

JKSO:

Miesto: Bratislava, Panenská 11

KS:

Dátum: 19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

IČO:

47758970

IČ DPH:

SK2024085525

Projektant

Ing. arch. Matúš Ivanič

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**19 200,10**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	19 200,10	20,00%	3 840,02

**Cena s DPH**

**v EUR**

**23 040,12**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_ Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia+etapizácia

Objekt:

Letapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP Letapa

Časť:

**01.2 - D1.3 Zdravotechnika**

Miesto:

Bratislava, Panenská 11

Dátum:

19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:

Ing. arch. Matúš  
Ivanič

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**19 200,10**

### HSV - PRÁCE A DODÁVKY HSV

**15 275,25**

1 - ZEMNE PRÁCE

10 026,84

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE (NEROBÍ SA V DANEJ ETAPE)

0,00

5 - KOMUNIKÁCIE (NEROBÍ SA V DANEJ ETAPE)

0,00

8 - RÚROVÉ VEDENIA

127,69

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

5 120,72

### PSV - PRÁCE A DODÁVKY PSV

**3 924,85**

721 - Vnúťorná kanalizácia

1 824,40

722 - Vnúťorný vodovod

1 869,45

723 - Vnúťorný plynovod (NEROBÍ SA V DANEJ ETAPE)

0,00

725 - Zariadenie predmety

231,00

### M - PRÁCE A DODÁVKY M

**0,00**

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody (NEROBÍ SA V DANEJ ETAPE)

0,00

999 - MCE ostatné (NEROBÍ SA V DANEJ ETAPE)

0,00

# ROZPOČET

Stravba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia+refinancácia

Objekt:

Letapu - Dom Hudby - Obnova objektu NKP Letapu

Časť:

## 01.2 - D1.3 Zdravotechnika

Miesto:

Bratislava, Panenská 11

Dátum:

19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:

Ing. arch. Matúš Ivanič

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

19 200,10

#### D HSV

#### PRÁCE A DODÁVKY HSV

15 275,25

##### D 1

##### ZEMNE PRÁCE

10 026,84

1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,420	950,82	399,34
2	K	113107343	Odstránenie podkl. alebo krytov živých hr. nad 10 do 15 cm	m2	20,000	14,52	290,40
3	K	115201413	Demontáž zberného potrubia do DN 250 mm	m	300,000	4,55	1 365,00
4	K	132201200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	441,000	9,85	4 343,85
5	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	441,000	0,96	423,36
6	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	441,000	3,19	1 406,79
7	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	117,600	6,80	799,68
8	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	117,600	8,49	998,42
9	K	174201101	Zásyp nez hutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	0,000	1,57	0,00
10	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	0,000	17,16	0,00
11	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	0,000	9,70	0,00

##### D 4

##### VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

0,00

12	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodry	m3	0,000	43,77	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	------

##### D 5

##### KOMUNIKÁCIE

0,00

13	K	566601112	Úprava doterajš. krytu z kameniva drv. s dopln. kamen. drv. hr. 10 cm	m2	0,000	2,80	0,00
14	K	566905120	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom	m3	0,000	118,74	0,00
15	K	572952122	Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch asfaltobetónom hr. 70 mm	m2	0,000	18,49	0,00
16	K	573111111	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,6 kg/m2	m2	0,000	0,59	0,00

##### D 8

##### RÚROVÉ VEDENIA

127,69

17	K	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	m	0,000	0,31	0,00
18	M	286138500	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 63x 5,7x6000 voda	kus	0,000	21,24	0,00
19	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	0,000	0,81	0,00
20	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	m	0,000	0,92	0,00
21	K	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 300, tesnenie gum. krúžkami	m	0,000	1,24	0,00
22	M	286110100	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	kus	0,000	17,87	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	286110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	kus	0,000	20,46	0,00
24	M	286110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	0,000	33,76	0,00
25	M	286110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	kus	0,000	82,91	0,00
26	M	286110300	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 250x7,3x5000	kus	0,000	129,76	0,00
27	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	0,000	2,38	0,00
28	M	2863K7552	Odbočka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 125 / 110 - 171523	kus	0,000	4,50	0,00
29	M	2863K7554	Odbočka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 160 / 110 - 171543	kus	0,000	6,82	0,00
30	M	2863K7555	Odbočka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 160 / 125 - 171553	kus	0,000	7,30	0,00
31	M	2863K7556	Odbočka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 160 / 160 - 171563	kus	0,000	9,34	0,00
32	M	2863K7558	Odbočka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 200 / 125 - 171653	kus	0,000	13,00	0,00
33	M	2863K7559	Odbočka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 200 / 160 - 171573	kus	0,000	16,64	0,00
34	M	2863K7560	Odbočka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 200 / 200 - 175053	kus	0,000	18,37	0,00
35	M	2863K7562	Odbočka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 250 / 160 - 174013	kus	0,000	44,56	0,00
36	K	892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	0,000	2,72	0,00
37	K	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	0,000	3,47	0,00
38	K	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	0,000	0,74	0,00
39	K	894201121	Dno šachtiet z betónu tr. C 25/30 nad 200 mm	m3	0,000	136,99	0,00
40	K	894401211	Osadenie betónových dielcov šachtiet, skruže rovné TBS 29/100/9	kus	0,000	25,44	0,00
41	K	894402211	Osadenie betónových dielcov šachtiet, skruže prechodové TBS 60/100/70/9	kus	0,000	25,25	0,00
42	K	894403011	Osadenie betónových dielcov stropov šachtiet	kus	0,000	12,59	0,00
43	M	592240000	Skruž šachtová TBH 100/25-S 100x29x9	kus	0,000	33,21	0,00
44	M	592243850	Skruž prechodová TBS 13/824 60x100x12	kus	0,000	38,38	0,00
45	M	592246450	Kónus prechodový TZS 100/60 100x60x30	kus	0,000	41,87	0,00
46	K	894411111	Zhotovenie šachtiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN do 200	kus	0,000	444,37	0,00
47	K	894411121	Zhotovenie šachtiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN nad 200 do 300	kus	0,000	476,17	0,00
48	K	894411151	Zhotovenie šachtiet z PP D425	kus	0,000	173,81	0,00
49	M	2865A2906	Dno obojstranné T2 - PP - 125 x 425 - N8362	kus	1,000	127,69	127,69
50	M	2865A2907	Dno obojstranné T2 - PP - 160 x 425 - N8363	kus	0,000	135,08	0,00
51	M	2865A2908	Dno obojstranné T2 - PP - 200 x 425 - N8454	kus	0,000	153,72	0,00
52	M	2865A3202	Rúra šachtová vinocová - 315x2000 - N3322	kus	0,000	42,95	0,00
53	M	2865A3272	Spojka na šachtovú rúru - 425 - N5266	kus	0,000	211,73	0,00
54	M	2865A3302	Tesnenie gumové šachtovej rúry - 425	kus	0,000	21,34	0,00
55	M	2865A3406	Poklop liatinový B125 na bet. kónus - 315 - N4112	kus	0,000	110,87	0,00
56	K	899101111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	kus	0,000	10,07	0,00
57	M	552433300	Poklop kruhový 600	kus	0,000	176,48	0,00

D 9

## OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

5 120,72

58	K	961043111	Búranie otvorov v základových konštr	m3	5,500	78,23	430,27
59	K	974042577	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 20 cm š. do 30 cm	m	45,000	24,39	1 097,55
60	K	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,940	12,28	72,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	89,100	0,39	34,75
62	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	5,940	4,20	24,95
63	K	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	5,940	57,79	343,27
64	K	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	176,400	17,67	3 116,99
65	K	998271101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	0,000	4,40	0,00
66	K	999990001	Konštrukcie a práce HSV, HZS T1	hod	0,000	9,42	0,00
67	M	286116040	Čistiaci kus kanalizácie plastová DN 110	kus	0,000	10,84	0,00
68	M	548726180	Háky na potr. kov. 6/4 G	kus	0,000	123,94	0,00
69	M	553362620	Tyč závitová pozinkovaná M12x 1000 mm	kus	0,000	4,07	0,00

**D PSV PRÁCE A DODÁVKY PSV 3 924,85**

**D 721 Vnúťorná kanalizácia 1 824,40**

70	K	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	m	330,000	5,35	1 765,50
71	K	721174024	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	m	0,000	16,84	0,00
72	K	721174041	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 32	m	0,000	12,90	0,00
73	K	721174042	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	m	0,000	11,92	0,00
74	K	721174043	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	m	0,000	13,18	0,00
75	K	721175111	Potrubie kanalizačné z PP zvislé zvuk tlmiace viacvrstvé DN 75	m	0,000	44,86	0,00
76	K	721175112	Potrubie kanalizačné z PP zvislé zvuk tlmiace viacvrstvé DN 110	m	0,000	58,77	0,00
77	K	721194103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	kus	0,000	2,65	0,00
78	K	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	0,000	2,79	0,00
79	K	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	0,000	3,04	0,00
80	K	721194107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	kus	0,000	3,68	0,00
81	K	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	0,000	4,55	0,00
82	K	721211405	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s aut a ruč uzáv proti vzduť vode	kus	0,000	120,25	0,00
83	K	721211911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	kus	0,000	4,64	0,00
84	M	5523B9107	Sifón drezový 5-135-130	kus	0,000	7,16	0,00
85	K	721242117	Lapače strešných spavenín liatinové DN 150	kus	0,000	184,40	0,00
86	K	721242804	Demontáž lapačov strešných spavenín DN 125	kus	10,000	5,89	58,90
87	K	721273153	Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 110	kus	0,000	27,39	0,00
88	K	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	0,000	0,85	0,00
89	K	721290123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	0,000	1,04	0,00
90	K	721999904	Vnúťorná kanalizácia HZS T4	hod	0,000	15,51	0,00
91	K	998721102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	t	0,000	26,13	0,00

**D 722 Vnúťorný vodovod 1 869,45**

92	K	722130803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 50	m	605,000	3,09	1 869,45
93	K	722140104	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht. ocele spojované lisovaním DN 25	m	0,000	42,55	0,00
94	K	722140105	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht. ocele spojované lisovaním DN 32	m	0,000	42,69	0,00
95	K	722140106	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht. ocele spojované lisovaním DN 40	m	0,000	57,48	0,00
96	K	722140107	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht. ocele spojované lisovaním DN 50	m	0,000	68,58	0,00
97	K	722173202	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	m	0,000	8,83	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	722173203	Potrubié vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	m	0,000	12,02	0,00
99	K	722182111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	0,000	1,22	0,00
100	K	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	0,000	1,23	0,00
101	K	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	0,000	1,53	0,00
102	K	722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	0,000	2,24	0,00
103	K	722182115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	0,000	2,22	0,00
104	K	722182116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	m	0,000	3,18	0,00
105	K	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	0,000	7,04	0,00
106	K	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm - pár	kus	0,000	14,62	0,00
107	K	722222219	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací K 275 M G 1/2	kus	0,000	72,82	0,00
108	K	722229101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	kus	0,000	4,04	0,00
109	K	722230101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	kus	0,000	11,72	0,00
110	K	722230102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	kus	0,000	15,29	0,00
111	K	722230106	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 2	kus	0,000	52,46	0,00
112	K	722231061	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1/2	kus	0,000	8,81	0,00
113	K	722231062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	kus	0,000	10,77	0,00
114	K	722231161	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 1/2	kus	0,000	44,19	0,00
115	K	722231162	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 3/4	kus	0,000	1,09	0,00
116	K	722239101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	0,000	2,54	0,00
117	K	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	0,000	4,16	0,00
118	K	722239106	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	kus	0,000	8,51	0,00
119	K	722254106	Montáž hydrantovej skrine nástennej s výzbrojou	kus	0,000	26,88	0,00
120	K	722254233	Požiarne prísl. hadic. navij. NOHA typ A25/30 na stenu 800x800x200mm ( model skrine podľa PD architektury )	kus	0,000	672,32	0,00
121	K	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	0,000	1,57	0,00
122	K	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	0,000	1,18	0,00
123	K	722999904	Vnútrotný vodovod HZS T4	hod	0,000	16,01	0,00
124	K	998722102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	t	0,000	24,17	0,00

D	723	Vnútrotný plynovod					0,00
125	K	723150369	Chránička plyn. potrubia D 89/3.6	m	0,000	25,65	0,00
126	K	998723101	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,000	23,28	0,00

D	725	Zariadenie predmety					231,00
127	K	725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	kus	20,000	5,97	119,40
128	K	725119213	Montáž záchodových mis závesných	kus	0,000	39,54	0,00
129	K	725119307	Montáž predstenových inštaláčnych prvkov	kus	0,000	20,05	0,00
130	K	725119309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	0,000	5,72	0,00
131	M	551672900	Sedátko záchodové T3542 biele	kus	0,000	13,60	0,00
132	M	551908210	GEBERIT Duofix pre závesné WC s montážnou sadou	kus	0,000	265,20	0,00
133	M	551908220	Tlačidlo GEBERIT	kus	0,000	47,70	0,00
134	M	551908230	GEBERIT Duofix pre závesné WC imobil s montážnou sadou	kus	0,000	316,07	0,00
135	M	6423E0151	Klozet závesný biely	kus	0,000	60,06	0,00
136	M	6423E0153	Klozet závesný imobil biely	kus	0,000	101,95	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
137	K	725122100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	kus	0,000	119,60	0,00
138	K	725129202	Montáž pisoárov keramických	kus	0,000	45,33	0,00
139	M	551471400	Splachovač pisoarovy G1/2	kus	0,000	40,90	0,00
140	K	725129208	Montáž splachovača pisoára mechanického	kus	0,000	30,98	0,00
141	K	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	kus	10,000	4,68	46,80
142	K	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	kus	0,000	104,28	0,00
143	K	725213111	Umývadlo imobil z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	kus	0,000	184,65	0,00
144	K	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	kus	0,000	32,97	0,00
145	K	725249105	Montáž sprchových boxov	kus	0,000	92,97	0,00
146	K	725310823	Demontáž drezov jednodielnych vstavaných v kuch. zostavách	kus	2,000	7,98	15,96
147	K	725314290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	kus	0,000	14,47	0,00
148	K	725314370	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	kus	0,000	633,40	0,00
149	K	725319201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch.so zápach uzávier	kus	0,000	31,22	0,00
150	K	725319202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	0,000	3,42	0,00
151	K	725339101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	kus	0,000	48,62	0,00
152	M	6427B0101	Výlevka závesná - P 9770	kus	0,000	212,55	0,00
153	M	6427B9001	Sifón plastový, biely - D 5870 AA	kus	0,000	16,97	0,00
154	M	6427B9002	Mriežka výlevková, chróm - D 5891 BG	kus	0,000	87,50	0,00
155	K	725539101	Montáž ohrievačov tlakových do 50l	kus	0,000	43,83	0,00
156	M	5412E0203	Ohrievač vody elektrický tlakový EO 10 N - 110300	kus	0,000	151,45	0,00
157	M	5412E0204	Ohrievač vody elektrický tlakový EO 10 P - 110400	kus	0,000	151,52	0,00
158	M	5412E0502	Ohrievač vody elektrický tlakový EO 50	kus	0,000	261,05	0,00
159	K	725810201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	kus	0,000	21,58	0,00
160	K	725819201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	kus	0,000	4,85	0,00
161	K	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	kus	0,000	6,96	0,00
162	M	551410300	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	kus	0,000	8,64	0,00
163	M	6421H9203	Sifón umývadlový, chrom	kus	0,000	79,71	0,00
164	K	725820700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	0,000	138,86	0,00
165	K	725820801	Demontáž batérii nástenných do G 3/4	kus	12,000	2,88	34,56
166	K	725821200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	kus	0,000	67,59	0,00
167	K	725829201	Montáž batérii umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	kus	0,000	11,05	0,00
168	K	725829301	Montáž batérii umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	0,000	10,01	0,00
169	K	725829802	Montáž batérie drezovej 1-pákovvej do 1 otvoru	kus	0,000	13,67	0,00
170	K	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	kus	0,000	149,76	0,00
171	K	725849200	Montáž batérii sprch. násten. s nastav. výškou	kus	0,000	16,27	0,00
172	M	551925550	Sprcha ručná	kus	0,000	26,25	0,00
173	M	551C07221	Hadica spr. plastová CERAWELL Idealflex dl.160 cm, chróm - A 3330 AA	kus	0,000	34,21	0,00
174	K	725860811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	kus	12,000	1,19	14,28
175	K	725869101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	0,000	6,36	0,00
176	K	725869203	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 40	kus	0,000	7,73	0,00
177	K	725869210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	kus	0,000	12,32	0,00
178	K	725869218	Montáž zápach. uzávierok ostatných	kus	0,000	6,05	0,00
179	M	484B11905	Lievik vypúšťací so sifónom-sada	kus	0,000	17,05	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
180	M	6425C9002	Sifón plastový k urinálu	kus	0,000	65,96	0,00
181	K	725980123	Dvierka prístupové k inštaláciám	kus	0,000	19,64	0,00
182	K	725989101	Montáž dvierok	kus	0,000	4,73	0,00
183	K	725999904	Zariaďovacie predmety HZS T4	hod	0,000	15,80	0,00
184	K	998725102	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	t	0,000	28,06	0,00

D M PRÁCE A DODÁVKY M 0,00

D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 0,00

185	K	803221010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	m	0,000	1,26	0,00
-----	---	-----------	--	---	-------	------	------

D 999 MCE ostatné 0,00

186	K	990880010	Presun hmôt pre montáž potrubia do 1000 m	t	0,000	19,61	0,00
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	------



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia+relapizácia

Objekt:

Letapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP Letapa

Časť:

**01.3 - D1.5 Elektroinštalácie - Bleskozvod**

JKSO:

Miesto: Bratislava, Panenská 11

KS:

Dátum: 19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

IČO:

47758970

IČ DPH:

SK2024085525

Projektant:

Ing. arch. Matúš Ivanič

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**10 186,22**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	10 186,22	20,00%	2 037,24

**Cena s DPH**

**v EUR**

**12 223,46**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia a etapizácia

Objekt:

Letapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP Letapa:

Časť:

**01.3 - D1.5 Elektroinštalácie - Bleskozvod**

Miesto:

Bratislava, Panenská 11

Dátum:

19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:

Ing. arch. Matúš  
Ivanič

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

**Náklady z rozpočtu**

**10 186,22**

**blesk - Bleskozvod**

**10 186,22**

# ROZPOČET

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia fetafizácia

Objekt:

Letapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP Letapa

Časť:

## 01.3 - D1.5 Elektroinštalácie - Bleskozvod

Miesto:

Bratislava, Panenská 11

Dátum:

19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:

Ing. arch. Matúš Ivanič

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

10 186,22

D		blesk	Bleskozvod					10 186,22
1	K	EL005	Montáž - MET - hlavná uzemňovacia prípojnica	ks	1,000	5,50	5,50	
2	M	EL005D	MET - hlavná uzemňovacia prípojnica	ks	1,000	24,65	24,65	
3	K	EL006	Montáž - Doska ZD 02 zemniaca 1000x500mm	ks	33,000	34,29	1 131,57	
4	M	EL006D	Doska ZD 02 zemniaca 1000x500mm	ks	33,000	34,81	1 148,73	
5	K	EL007	Montáž - Drôt AlMgSi O 8 (1 kg - 7,4 m)	kg	75,000	4,37	327,75	
6	M	EL007D	Drôt AlMgSi O 8 (1 kg - 7,4 m)	kg	75,000	6,43	482,25	
7	K	EL008	Montáž - Drôt FeZn O 10 - izolovaný	m	90,000	3,07	276,30	
8	M	EL008D	Drôt FeZn O 10 - izolovaný	m	90,000	4,46	401,40	
9	K	EL009	Montáž - Uzemňovacia svorka SR03	ks	66,000	3,08	203,28	
10	M	EL009D	Uzemňovacia svorka SR03	ks	66,000	1,15	75,90	
11	K	EL010	Montáž - Izolovaný dištančný držiak ISO-A-800	ks	2,000	4,27	8,54	
12	M	EL010D	Izolovaný dištančný držiak ISO-A-800	ks	2,000	49,08	98,16	
13	K	EL011	Montáž - Rozpojovací dielec otvorený 223 O DIN ZN	ks	1,000	2,93	2,93	
14	M	EL011D	Rozpojovací dielec otvorený 223 O DIN ZN	ks	1,000	4,22	4,22	
15	K	EL012	Montáž - Zúžená zachytávací tyč, 3 m, 101 VL 3000	ks	1,000	5,04	5,04	
16	M	EL012D	Zúžená zachytávací tyč, 3 m, 101 VL 3000	ks	1,000	30,75	30,75	
17	K	EL013	Montáž - Križová svorka SK	ks	10,000	2,28	22,80	
18	M	EL013D	Križová svorka SK	ks	10,000	1,01	10,10	
19	K	EL014	Montáž - Okapová svorka SO	ks	9,000	2,32	20,88	
20	M	EL014D	Okapová svorka SO	ks	9,000	1,48	13,32	
21	K	EL015	Montáž - Bezskrútkový držiak vedenia O 8 mm	ks	500,000	2,83	1 415,00	
22	M	EL015D	Bezskrútkový držiak vedenia O 8 mm	ks	520,000	2,91	1 513,20	
23	K	EL016	Montáž - Skrutka s gumovou podložkou	bal.	6,000	62,09	372,54	
24	M	EL016D	Skrutka s gumovou podložkou	bal.	6,000	20,45	122,70	
25	K	EL017	Montáž - Svorka univerzálna spojovacia 249	ks	75,000	3,64	273,00	
26	M	EL017D	Svorka univerzálna spojovacia 249	ks	75,000	3,72	279,00	
27	K	EL018	Montáž - Skúšobná svorka 5002 N-VA	ks	11,000	3,12	34,32	
28	M	EL018D	Skúšobná svorka 5002 N-VA	ks	11,000	38,02	418,22	
29	K	EL019	Montáž - Svorka k zachytávacej tyči SJ01	ks	11,000	3,04	33,44	
30	M	EL019D	Svorka k zachytávacej tyči SJ01	ks	11,000	1,65	18,15	
31	K	EL020	Montáž - Podlahová rozpojovacia skriňa 5700 SP	ks	1,000	9,19	9,19	
32	M	EL020D	Podlahová rozpojovacia skriňa 5700 SP	ks	1,000	198,11	198,11	
33	K	EL021	Montáž - Zachytávací tyč JP15	ks	8,000	5,03	40,24	
34	M	EL021D	Zachytávací tyč JP15	ks	8,000	10,52	84,16	
35	K	EL022	Montáž - Zachytávací tyč JP20	ks	2,000	5,01	10,02	
36	M	EL022D	Zachytávací tyč JP20	ks	2,000	13,50	27,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	EL023	Montáž - Betónový podstavec BP	ks	7,000	6,85	47,95
38	M	EL023D	Betónový podstavec BP	ks	7,000	11,03	77,21
39	K	EL024	Montáž - Držiak zachytávacej tyče na šikmú strechu (Ref. SD-Fix)	ks	3,000	6,80	20,40
40	M	EL024D	Držiak zachytávacej tyče na šikmú strechu (Ref. SD-Fix)	ks	3,000	67,75	203,25
41	K	EL025	Montáž - Ochranná strieška OS 01	ks	10,000	3,13	31,30
42	M	EL025D	Ochranná strieška OS 01	ks	10,000	1,62	16,20
43	K	EL026	Montáž - Ochranný uholník	ks	10,000	5,00	50,00
44	M	EL026D	Ochranný uholník	ks	10,000	6,99	69,90
45	K	EL027	Montáž - Držiak ochranného uholníka	ks	20,000	1,46	29,20
46	M	EL027D	Držiak ochranného uholníka	ks	20,000	1,25	25,00
47	K	EL028	Montáž - Číselný štítok	ks	11,000	2,59	28,49
48	M	EL028D	Číselný štítok	ks	11,000	3,28	36,08
49	K	EL029	Montáž - Protipožiarňý silikónový tmel	ks	4,000	6,63	26,52
50	M	EL029D	Protipožiarňý silikónový tmel	ks	4,000	4,25	17,00
51	M	EL030D	Podružný materiál	ks	1,000	150,21	150,21
52	K	EL031	Foto dokumentácia revíznym technikom	ks	1,000	60,23	60,23
53	K	EL032	Revízia + revízna správa	ks	1,000	154,92	154,92

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

**Stavba:** Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia+etapizácia

JKSO:

Miesto: Bratislava, Panenská 11

KS:

Dátum: 19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

IČO:

47758970

IČ DPH:

SK2024085525

Projektant:

Ing. arch. Matúš Ivanič

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

II.etapa

Náklady z rozpočtov 723 945,32

Ostatné náklady zo súhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 723 945,32**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	20,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v EUR 723 945,32**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód

**Stavba:** Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia+etapizácia

**Miesto:** Bratislava, Panenská 11

**Dátum:**

19.10.2021

**Objednávateľ:** GIB Hlavné mesto SR Bratislava

**Projektant:**

Ing. arch. Matúš Ivanič

**Zhotoviteľ:** HIMBUILDING s. r. o.

**Spracovateľ:**

Rosoft, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtov</b>		<b>723 945,32</b>	<b>868 734,38</b>
<b>II.etapa</b>	<b>Dom Hudby - Obnova objektu NKP II.etapa</b>	723 945,32	868 734,38
<b>02.1</b>	<b>D 1.1 Architektúra - D1.1.1 Búracie práce,D1.1.2 Nový stav, D1.1.3 Sanácia zvlhnutia, D1.2 Statika</b>	603 817,65	724 581,18
<b>02.2</b>	<b>D1.3 Zdravotechnika</b>	66 134,80	79 361,76
<b>02.3</b>	<b>D1.4 Vykurovanie</b>	53 992,87	64 791,44
<b>2) Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>723 945,32</b>	<b>868 734,38</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia katalógu

Objekt:

II. etapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP II. etapa

Časť:

**02.1 - D 1.1 Architektúra - D1.1.1 Búracie práce, D1.1.2 Nový stav, D1.1.3  
Sanácia zvlhnutia, D1.2 Statika**

JKSO:

Miesto:

Bratislava, Panenská 11

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

Projektant:

Ing. arch. Matúš Ivanič

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

19.10.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47758970

IČ DPH:

SK2024085525

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

603 817,65

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**603 817,65**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	603 817,65	20 00%	120 763,53

**Cena s DPH**

**v EUR**

**724 581,18**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia+tepizácia

Objekt:

II.etapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP II.etapa

Časť:

**02.1 - D 1.1 Architektúra - D1.1.1 Búracie práce,D1.1.2 Nový stav, D1.1.3 Sanácia zvlhnutia, D1.2 Statika**

Miesto:

Bratislava, Panenská 11

Dátum:

19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:

Ing. arch. Matúš Ivanič

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**603 817,65**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**245 933,12**

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

1 751,93

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

213 687,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16 776,39

99 - Presun hmôt HSV

13 717,80

### PSV - Práce a dodávky PSV

**357 884,53**

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

23 043,81

713 - Izolácie tepelné

31 507,70

763 - Konštrukcie - drevostavby

5 033,89

764 - Konštrukcie klampiarske

17 152,97

766 - Konštrukcie stolárske

248 563,18

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 112,34

782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa

29 470,64

### OST - Ostatné

0,00

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**603 817,65**



# ROZPOČET

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia+etspirácia

Objekt:

II.etapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP II.etapa

Časť:

**02.1 - D 1.1 Architektúra - D1.1.1 Búracie práce,D1.1.2 Nový stav, D1.1.3 Sanácia zvlhnutia, D1.2 Statika**

Miesto:

Bratislava, Panenská 11

Dátum:

19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:

Ing. arch. Matúš Ivanič

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**603 817,65**

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

**245 933,12**

#### D 3

#### Zvislé a kompletné konštrukcie

**1 751,93**

1	K	340238226	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tehľami keramickými (140x500x238)	m2	1,063	30,08	31,98
2	K	340238233	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami pórobetónovými (100x599x249)	m2	0,708	23,27	16,48
3	K	340238235	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 tvárnicami pórobetónovými (150x599x249)	m2	17,391	29,59	514,60
4	K	340239226	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tehľami keramickými(140x500x238)	m2	1,477	29,70	43,87
5	K	342242021	Priečky z tehál pálených (115x500x238)	m2	1,911	25,36	48,46
6	K	342242022	Priečky z tehál pálených , na maltu(140x500x238)	m2	20,997	28,39	596,10
7	K	342272122	Priečky z tvárnic pórobetónových hr. 150 mm, na MVC a maltu (150x249x599)	m2	16,626	30,10	500,44

#### D 6

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**213 687,00**

8	K	612462412	Sanačná omietka stien ref. WTA Tubag QuickMix TKP-wta v hr.22mm, spotreba 1kg/m2/1mm s konečným zahladením	m2	278,022	17,31	4 812,56
9	K	6124624120	Sanačná omietka stien ref. WTA Tubag QuickMix TKP-L v hr.22mm, spotreba 1kg/m2/1mm s konečným zahladením	m2	120,868	19,86	2 400,44
10	K	6124624121	Vyrovnávajúca jadrová omietka do dutín a spár s terassom ref. Tubag QuickMix TZV-p hrúbka podľa potreby!!!! - uvažujeme predbežne hr.10mm, vrátane zaškrabania klincami	m2	278,022	13,35	3 711,59
11	K	6124624123	Vyrovnávajúca jadrová omietka do dutín a spár s terassom ref. Tubag QuickMix TKP hrúbka podľa potreby!!!! - uvažujeme predbežne hr.10mm, vrátane zaškrabania klincami	m2	120,868	8,88	1 073,31
12	K	612462412r	Striekaná podkladová omietka (špric) suchá cementová malta (ref. epasit hb) spotreba 5kg/m2 - 100% krytie	m2	52,998	10,48	555,42
13	K	612462412r1	Striekaná podkladová omietka (špric) suchá cementová malta (ref. epasit hb) spotreba 5kg/m2 - 50% krytie	m2	278,022	10,24	2 846,95
14	K	612462412r2	Kontaktný špric striekaný bodovo ref. Tubag QuickMix VSP-wta rovnomerné krytie podkladu 50%	m2	120,868	6,42	775,97
15	K	612462413r	Hydroizolačná omietka stien ( ref. Mineral Dicht sperr dp) , hr. 12 mm, vrátane potrebného príslušenstva omietkového systému spotreba 20kg/1m2/1cm	m2	52,998	33,03	1 750,52
16	K	612462413r1	Príplatok za každý ďalší 1cm omietky - Hydroizolačná omietka stien ( ref. Mineral Dicht sperr dp), vrátane potrebného príslušenstva omietkového systému spotreba 20kg/1m2/1cm	m2	52,998	28,07	1 487,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	612462415r	M+D 1xnástrek/náter minerálný, antikondenzačný ref. Aditizol Open min. hr. 0,5mm ako minerálna tepelnoizolačná podpora povrchovej úpravy	m2	331,020	25,20	8 341,70
18	K	62246325880r	M+D Hlbkova penetrácia proti plesniam a riasam, referenčný materiál: Sto Prim Fungal	m2	1 319,807	2,53	3 339,11
19	K	62246325881r	M+D Hlbkova spevňujúca, nasiakavosť regulujúca dyfúzne otvorená penetrácia podkladu, referenčný materiál: Sto Prim Silikat	m2	1 319,807	2,67	3 523,88
20	K	62246325882r	M+D Adhezna penetrácia pre zaistenie priľnavosti nasledných vrstiev, referenčný materiál: Sto Prep Contact	m2	1 459,817	3,45	5 036,37
21	K	62246325883r	M+D Doplnenie odstranených jest. častí omietky novou filcovateľnou- vlaknom vystuženou hmotou, referenčný materiál: Sto Levell Combi Plus	m2	660,000	14,82	9 781,20
22	K	62246325884r	M+D Natiahnutie Silikatovej omietky nastavenej proti plesniam a riasam, nenasiakavej W2, dyfúzne otvorenej, referenčný materiál: Sto Sil MP ( frakcia 0,5mm )	m2	630,223	15,61	9 837,78
23	K	62246325885r	M+D Doplnenie odstranených jest. častí dekoratívnych prvkov reprofilačnou sanačnou hmotou, WTA certifikát , referenčný materiál: Sto Murisoll SP fein	m2	520,000	24,26	12 615,20
24	K	62246325886r	M+D Povrchová úprava: Plnená sanačná Silikat-disperzný náter 2x referenčný materiál: Sto Color Sill Fill , povrchová úprava KZS	m2	520,000	9,38	4 877,60
25	K	62246325887r	M+D Systemové lišty a príslušenstvo potrebné pre realizáciu fasády historickej fasády bez zateplenia napr. systémová lišta pre napojenie oplechovania na fasádu.	ks	1,000	8 661,38	8 661,38
26	K	62246325888r	M+D Systemové riešenie ornamentálnych prvkov - novotvar ( tvarová kópia existujúceho prvku ) pomocou systému, referenčný materiál / systém: Sto Deco Profil system	m2	1 319,807	62,31	82 237,17
27	K	62246325889r	M+D Povrchová úprava: Bionický náter 2x samočistiacej farbou referenčný materiál: Sto Lotusan Color G, povrchová úprava KZS	m2	799,817	8,16	6 526,51
28	K	62246325890r	M+D Povrchová úprava: Natiahnutie Silikon-živičnou omietkou, referenčný materiál: Sto Silco MP ( frakcia 0,5mm )	m2	169,584	17,13	2 904,97
29	K	62246325891r	M+D Systemového kontaktného zateplenia: referenčný materiál: Sto Therm Mineral 1 ( MW- PAROC 150mm ) vrátane pružnej armo. hmoty (pri 0,5% natiahnutí nepraskne) + skiotextilnej sietečky 165g/m2, bez povrchovej úpravy, kotvy sú STO STR U 2G, 6ks/1m2	m2	169,584	48,77	8 270,61
30	K	62246325892r	M+D Systemové lišty a príslušenstvo potrebné pre realizáciu Kontaktného zateplenia	ks	1,000	2 693,05	2 693,05
31	K	625251339	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - minerálne riešenie, bez povrchovej úpravy, vrátane skiotextilnej sietečky - skladba S2	m2	173,767	52,36	9 098,44
32	K	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	34,806	118,50	4 124,51
33	K	631571003	Násyp zo štrku (pre spevnenie podkladu)	m3	36,168	47,56	1 720,15
34	K	631583011	Zhotovenie násypu pod podlahy, mazaniny a dlažby zo suty so zhutnením	m3	73,280	57,94	4 245,84
35	K	632001051	D+M Penetračný náter pre stierky a potery	m2	302,390	0,96	290,29
36	K	632450300r	Samonivelizačný poter hr. 10 mm	m2	302,390	15,64	4 729,38
37	K	632477203	Nivelačný poter hr. 5 mm	m2	219,080	6,47	1 417,45
<b>D 9</b>				<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>			<b>16 776,39</b>
38	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 296,475	2,37	3 072,65
39	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	6 482,375	1,39	9 010,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 296,475	1,57	2 035,47
41	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1 296,475	1,46	1 892,85
42	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1 296,475	0,59	764,92

**D 99 Presun hmôt HSV 13 717,80**

43	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	407,298	33,68	13 717,80
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

**D PSV Práce a dodávky PSV 357 884,53**

**D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 23 043,81**

44	K	7111311010	M+D Separčná fólia	m2	423,310	1,02	431,78
45	K	71113110112	M+D Penetračný náter pod nášlapné vrstvy podláh na betónovú mazaninu	m2	1 850,950	1,19	2 202,63
46	K	71113110121	M+D Poistná hydroizolačná stierka na cementovej báze vo dvoch vrstvách ref. Epasit ds, spotreba 2x2,5kg/m2	m2	344,119	17,47	6 011,76
47	K	71113110122	M+D Penetračný náter pre sanačnú poistnú hydroizolačnú stierku vrátane kontaktného náteru	m2	322,280	3,99	1 285,90
48	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	469,110	0,21	98,51
49	K	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	122,040	0,26	31,73
50	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,207	1 741,06	360,40
51	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	469,110	3,73	1 749,78
52	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	128,565	4,12	529,69
53	M	6285271250	Hydroizolačná vrstva na báze bitúmenov ref. FOALBIT	m2	672,319	5,54	3 724,65
54	M	6283221000	Hydroizolácia z asfaltových pásov v jednej vrstve	m2	7,504	2,87	21,54
55	K	711462301	Hydroizolačná stierka ref. AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	104,530	20,59	2 152,27
56	K	711463301	Hydroizolačná stierka ref. AQUAFIN-2K hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	178,064	21,26	3 785,64
57	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	223,863	2,94	657,53

**D 713 Izolácie tepelné 31 507,70**

58	K	713120008r	M+D Hliníková parozábrana hr.4mm -v skladbe podláh	m2	435,620	1,41	614,22
59	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh PE fóliou	m2	441,340	0,75	331,01
60	M	2837577008	Krycia PE fólia	m2	507,541	0,59	299,45
61	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	1 294,690	0,84	1 087,54
62	M	6314150500	Kročajová izolácia z kamennej vlny hr.20mm	m2	802,597	3,92	3 146,18
63	M	6314150520	Kročajová izolácia z kamennej vlny hr.30mm	m2	73,654	5,87	432,35
64	M	6314401060	Minerálna vlna hr.300mm	m2	444,332	41,41	18 399,79
65	K	7131211125	M+D Kročajová izolácia ref. Insulparq hr.3mm	m2	190,270	4,58	871,44
66	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	423,310	0,91	385,21
67	M	2837653443	EPS šedý 120 mm	m2	226,601	11,03	2 499,41
68	M	2837653444	EPS šedý 140 mm	m2	217,875	13,08	2 849,81
69	K	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	6,525	4,18	27,27
70	M	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	6,851	12,13	83,10
71	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	310,268	1,55	480,92

**D 763 Konštrukcie - drevostavby 5 033,89**

72	K	763153040	Montáž sadrovláknitej podlahy Knauf Vidafloor F131, F132	m2	201,920	5,64	1 138,83
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	M	5903024070	Tovársky zlepený sadroviáknitý dosky, suché podlahy ref. VIDIFLOOR F131 2x10mm 50x150 cm č. 6967	m2	212,016	18,09	3 835,37
74	K	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	49,742	1,20	59,69

D		764	Konštrukcie klampiarske				17 152,97
75	K	764311302x	Kz2 Vyhodenie dažďových zvodov DN 120, 80	bm	123,850	5,71	707,18
76	M	5534419212	Dažďový zvod DN 120 ref. PREFA	bm	113,000	18,03	2 037,39
77	M	5534419213	Dažďový zvod DN 80 ref. PREFA	bm	12,000	13,05	156,60
78	K	764311305x	Kz5 Montáž zvodových objímok DN 120, 80	ks	75,000	2,21	165,75
79	M	5534419217	Zvodová objímka dl. tŕňa 200 mm, DN 120 ref. PREFA	ks	68,000	11,13	756,84
80	M	5534419218	Zvodová objímka dl. tŕňa 200 mm, DN 80 ref. PREFA	ks	7,000	5,76	40,32
81	K	764311307x	Kz7 Montáž zvodových kolien DN 120, 80	ks	28,000	1,72	48,16
82	M	5534419221	Zvodové koleno 72°- DN 120 ref. PREFA	ks	26,000	20,03	520,78
83	M	5534419222	Zvodové koleno 72°- DN 80 ref. PREFA	ks	2,000	13,77	27,54
84	K	764311309x	Kz9 Montáž výtokových kolien DN 80	ks	10,000	1,72	17,20
85	M	5534419224	Zvodové koleno 85°- DN 80 ref. PREFA	ks	3,000	18,89	56,67
86	K	764311312x	KZ12 Montáž spevneného zvodu v napojení na ležatú kanalizáciu	ks	5,000	13,72	68,60
87	M	5534419227	Dažďový zvod ref. PREFA hr. 1,6 mm, dl. 1,45 m	ks	8,000	68,72	549,76
88	K	764311314x	KI01 Oplechovanie ríms z Al plechu P.10 / ref. PREFALZ - kvalita H 41/STN EN 1396	bm	42,000	13,48	566,16
89	M	5534419231	AL plech ref. PREFALZ hr.0,7 mm, r.š. 156 mm	bm	42,000	3,56	149,52
90	M	5534419232	Vystužujúci pás FeZn hr. 0,8 mm, r.š. 125 mm	bm	42,000	1,21	50,82
91	M	5534419233	Lepenie oplechovania - ref. ENKOLIT lepidlo 2,5-3,0 Kg/m2	bm	42,000	3,00	126,00
92	K	764311315x	KI02 Oplechovanie ríms z Al plechu P.10 / ref. PREFALZ - kvalita H 41/STN EN 1396	bm	108,340	13,51	1 463,67
93	M	5534419234	AL plech ref. PREFALZ hr.0,7 mm, r.š. 256 mm + 125 mm / omiet.lišta	bm	108,340	8,22	890,55
94	M	5534419235	Vystužujúci pás FeZn hr. 0,8 mm, r.š. 167 mm	bm	108,340	1,65	178,76
95	M	5534419236	Lepenie oplechovania - ref. ENKOLIT lepidlo 2,5-3,0 Kg/m2	bm	108,340	4,93	534,12
96	K	764311316x	KI03 Oplechovanie ríms z Al plechu P.10 / ref. PREFALZ - kvalita H 41/STN EN 1396	bm	103,750	13,32	1 381,95
97	M	5534419237	AL plech ref. PREFALZ hr.0,7 mm, r.š. 198 mm	bm	103,750	4,28	444,05
98	M	5534419238	Vystužujúci pás FeZn hr. 0,8 mm, r.š. 125 mm	bm	103,750	1,24	128,65
99	M	5534419239	Lepenie oplechovania - ref. ENKOLIT lepidlo 2,5-3,0 Kg/m2	bm	103,750	3,97	411,89
100	K	764311317x	KI04 Oplechovanie ríms z Al plechu P.10 / ref. PREFALZ - kvalita H 41/STN EN 1396	bm	61,800	13,36	825,65
101	M	5534419240	Omiet. lišta ref. PREFALZ hr.0,7 mm, r.š. 356 mm + 125 mm	bm	61,800	10,31	637,16
102	M	5534419241	Vystužujúci pás FeZn hr. 0,8 mm, r.š. 167 mm	bm	61,800	1,64	101,35
103	M	5534419242	Lepenie oplechovania - ref. ENKOLIT lepidlo 2,5-3,0 Kg/m2	bm	61,800	6,97	430,75
104	K	764311323x	KI08 Oplechovanie balkónov z Al plechu P.10 / ref. PREFALZ, H 41/STN EN 1396	bm	33,380	13,71	457,64
105	M	5534419258	AL plech ref. PREFALZ hr.0,7 mm, r.š. 176 mm	bm	33,380	3,84	128,18
106	M	5534419259	Vystužujúci pás FeZn hr. 0,8 mm, r.š. 125 mm	bm	33,380	1,21	40,39
107	M	5534419260	Separáčna vrstva ref. BAUDER TOP UDS hr. 3 mm, stratiné 10%	bm	33,380	1,27	42,39
108	K	764311340x	Spojovacie prostriedky pre klampiarske konštrukcie z AL plechu	ks	1,000	2 682,44	2 682,44
109	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	168,249	1,95	328,09

D 766 Konštrukcie stolárske 248 563,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
110	K	7666621207	M+D Exteriérové bezpečnostné jednok. plné dvere vrat. zárubne a boč. svetlíka D08a 1,342x2,85m - krídlo bezpeč. rám+drev výplň,panel, svetlík z bezpeč.sklo, zárubeň bezpečnostná, povrch.úprav.orech dýha, kovanie matné antikoro, zám.bezpeč. -popis viď PD!	ks	2,000	5 077,37	10 154,74
111	K	7666621210	M+D Exteriérové drev. dvojk.dvere D11a 1,28x2,15m vrat. nasvetlíka - krídlo masív+sklo,kazet., zárubeň protipožiarna drevená replika, povrch.úprav. podľa predlohy, kovanie podľa predlohy, zám.vložkový, s prahom PO EI-C30/C2,koord. zatváran. - popis viď PD!	ks	1,000	7 910,99	7 910,99
112	K	7666650500	M+D Remeselná obnova štvorkrídlové okno W01b 1,26x2,3m - zachovať, obnoviť príp. náhrada dobovými analógiami, ident.pôv.povrch.vrstvu, pretmeliť,konzervovať, vrát. parapetu, rámu, okenníc, kovania, lemovania okna - popis viď PD!	ks	2,000	3 737,56	7 475,12
113	K	7666650501	M+D Remeselná obnova štvorkrídlové okno W02b 1,78x2,28m - zachovať, obnoviť príp. náhrada dobovými analógiami, ident.pôv.povrch.vrstvu, pretmeliť,konzervovať, vrát. parapetu, rámu, okenníc, kovania, lemovania okna - popis viď PD!	ks	6,000	4 191,93	25 151,58
114	K	7666650502	M+D Remeselná obnova štvorkrídlové okno W03b 1,78x3,26m - zachovať, obnoviť príp. náhrada dobovými analógiami, ident.pôv.povrch.vrstvu, pretmeliť,konzervovať, vrát. parapetu, rámu, okenníc, kovania, lemovania okna - popis viď PD!	ks	2,000	4 245,02	8 490,04
115	K	7666650503	M+D Remeselná obnova štvorkrídlové okno W04b 1,62x2,9m - zachovať, obnoviť príp. náhrada dobovými analógiami, ident.pôv.povrch.vrstvu, pretmeliť,konzervovať, vrát. parapetu, rámu, okenníc, kovania, lemovania okna - popis viď PD!	ks	2,000	4 253,64	8 507,28
116	K	7666650504	M+D Remeselná obnova dvojk. dvere s nadsvetlíkom W05b 1,47x3,12m - zachovať, obnoviť príp. náhrada dobovými analógiami, ident.pôv.povrch.vrstvu, pretmeliť,konzervovať,zachovať pánty a kľučku - popis viď PD!	ks	1,000	5 052,52	5 052,52
117	K	7666650505	M+D Remeselná obnova dvojk. dvere s nadsvetlíkom W06b 1,4x2,56m - zachovať, obnoviť príp. náhrada dobovými analógiami, ident.pôv.povrch.vrstvu, pretmeliť,konzervovať,zachovať pánty a kľučku, sfunkčnit' okenice - popis viď PD!	ks	1,000	4 311,99	4 311,99
118	K	7666650506	M+D Remeselná obnova sedemkríd. zasklená stena W07b 2,16x2,03m - zachovať, obnoviť príp. náhrada dobovými analógiami, ident.pôv.povrch.vrstvu, pretmeliť,konzervovať, vrát. parapetu, rámu, kovania, - popis viď PD!	ks	1,000	4 219,43	4 219,43
119	K	7666650507	M+D Replika štvorkrídlového okna W01a 1,3x2,05m - vonk. krídlo drevo masív+jednod. zasklenie číre, vnút. krídlo drevo masív izol.dvojsklo číre, vrát. celoobv. tesn. tepelnoiz., kov. imitácia mozadzného kovania, vnút.drev. a vonk AL parapetu-popis viď PD!	ks	18,000	2 792,26	50 260,68
120	K	7666650508	M+D Replika dvojkrídlového okna W02a 1x2,07m - vonk. krídlo drevo masív+jednod. zasklenie číre, vnút. krídlo drevo masív izol.dvojsklo číre, vrát. celoobv. tesn. tepelnoiz., kov. imitácia mozadzného kovania, vnút.drev. a vonk AL parapetu-popis viď PD!	ks	2,000	2 223,00	4 446,00
121	K	7666650509	M+D Replika šesťkrídlového okna W03a 2,17x2,04m - vonk. krídlo drevo masív+jednod. zasklenie číre, vnút. krídlo drevo masív izol.dvojsklo číre, vrát. celoobv. tesn. tepelnoiz., kov. imitácia mozadzného kovania, vnút.drev. a vonk AL parapetu-popis viď PD!	ks	2,000	4 009,88	8 019,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
122	K	7666650510	M+D Replika štvorkrídlového okna W04a 1,1x2m - vonk. krídlo drevo masív+jednod. zasklenie číre, vnút. krídlo drevo masív izol.dvojsklo číre, vrát. celoobv. tesn. tepelnoiz., kov. imitácia mozadzného kovania, vnút.drev. a vonk AL parapetu-popis viď PD!	ks	2,000	2 639,59	5 279,18
123	K	7666650511	M+D Replika dvojkrídlového okna W05a 1,19x2,25m - vonk. krídlo drevo masív+jednod. zasklenie číre, vnút. krídlo drevo masív izol.dvojsklo číre, vrát. celoobv. tesn. tepelnoiz., kov. imitácia mozadzného kovania, vnút.drev. a vonk AL parapetu-popis viď PD!	ks	1,000	3 135,23	3 135,23
124	K	7666650512	M+D Replika jednokrídlového okna W06a 0,62x0,68m - krídlo drevo masív izol.dvojsklo číre, vrát. celoobv. tesn. tepelnoiz., kov. imitácia mozadzného kovania, vnút.drevený parapet s PO EI 45/A-popis viď PD!	ks	1,000	1 252,86	1 252,86
125	K	7666650513	M+D Replika dvojkrídlového okna W08a 1,29x2,37m - vonk. krídlo drevo masív+jednod. zasklenie číre, vnút. krídlo drevo masív izol.dvojsklo číre, vrát. celoobv. tesn. tepelnoiz., kov. imitácia mozadzného kovania, vnút.drev. a vonk AL parapetu-popis viď PD!	ks	17,000	2 869,28	48 777,76
126	K	7666650514	M+D Replika šesťkrídlového okna W09a 2,25x2,91m - vonk. krídlo drevo masív+jednod. zasklenie číre, vnút. krídlo drevo masív izol.dvojsklo číre, vrát. celoobv. tesn. tepelnoiz., kov. imitácia mozadzného kovania, vnút.drev. a vonk AL parapetu-popis viď PD!	ks	2,000	4 007,59	8 015,18
127	K	7666650515	M+D Replika štvorkrídlového okna W10a 1,61x3,18m - vonk. krídlo drevo masív+jednod. zasklenie číre, vnút. krídlo drevo masív izol.dvojsklo číre, vrát. celoobv. tesn. tepelnoiz., kov. imitácia mozadzného kovania, vnút.drev. a vonk AL parapetu-popis viď PD!	ks	2,000	3 468,61	6 937,22
128	K	7666650516	M+D Replika dvojkrídlového okna W11a 1,2x1,8m - vonk. krídlo drevo masív+jednod. zasklenie číre, vnút. krídlo drevo masív izol.dvojsklo číre, vrát. celoobv. tesn. tepelnoiz., kov. imitácia mozadzného kovania, vnút.drev. a vonk AL parapetu-popis viď PD!	ks	2,000	1 741,31	3 482,62
129	K	7666650517	M+D Replika štvorkrídlového okna W12a 1,22x1,58m - vonk. krídlo drevo masív+jednod. zasklenie číre, vnút. krídlo drevo masív izol.dvojsklo číre, vrát. celoobv. tesn. tepelnoiz., kov. imitácia mozadzného kovania, vnút.drev. a vonk AL parapetu-popis viď PD!	ks	7,000	1 863,26	13 042,82
130	K	7666650518	M+D Replika dvíhkrídlového okna W14a 1,17x1,33m - vonk. krídlo drevo masív+jednod. zasklenie číre, vnút. krídlo drevo masív izol.dvojsklo číre, vrát. celoobv. tesn. tepelnoiz., kov. imitácia mozadzného kovania, vnút.drev. a vonk AL parapetu-popis viď PD!	ks	4,000	1 780,58	7 122,32
131	K	7666650519	M+D Replika dvojkrídlových dverí s nadsvetlíkom W15a 1,09x2,3m - dvere masívne drevené, čiastočne zasklené izolačným čírim dvojskлом, tesnenie celoobvodové tepelnoizolačné, kovanie imitácia dobového, farba - biela lomená-popis viď PD!	ks	2,000	2 772,57	5 545,14
132	K	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2 465,905	0,80	1 972,72

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

3 112,34

133	K	7674212000	M+D Hliníkové okno a zdvížno-posuvné dvere W07a 1,43x2,1m - AL rám s preruš. tepel. mostom, zasklenie tepelnoizolačné trojsklo číre, hladké, kovanie kľučka - práš.hliník, zámok ASSA ABLOY, vrátane interier. AL žalúzie - popis viď PD!	ks	1,000	1 418,50	1 418,50
134	K	7674212001	M+D Hliníkové jednokrídlové okno W17a 1,02x0,37m RAL 9006 - AL rám, zasklenie tepelnoizolačné dvojsklo číre, hladké,celoobvod. tepelnoizol. tesnenie, kovanie-podľa arch, vrát. vnút. parapet masív, vonk. parapet AL plech - popis viď PD!	ks	1,000	154,64	154,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
135	K	7674212002	M+D Hliníkové jeknokrídlové okno W18a 1,01x0,44m RAL 9006 - AL rám, zasklenie tepelnoizolačné dvojsklo číre, hladké,celoobvod. tepelnoizol. tesnenie, kovanie-podľa arch. vrát. vnút. parapet masív, vonk. parapet AL plech - popis vid' PD!	ks	1,000	180,03	180,03
136	K	7674212003	M+D Hliníkové dvojkřídlové okno W19a 1,8x0,4m RAL 9006 - AL rám, zasklenie tepelnoizolačné dvojsklo číre, hladké,celoobvod. tepelnoizol. tesnenie, kovanie-podľa arch. vrát. vnút. parapet masív, vonk. parapet AL plech - popis vid' PD!	ks	1,000	276,59	276,59
137	K	76765891204	M+D Nové oceľové dvere 0,9x1,8m - tvar zachovať podľa pôvodných, povrchová úprava pozinkovaním + farba podľa strechy, kľučka iba z interiérovej strany - bližší popis vid' PD! Z05a	ks	1,000	187,12	187,12
138	K	76765891208	M+D Oceľové dvere v bývalom CO kryte 0,8x1,9m s požiarnou odolnosťou EI-C60A a samozatváracom, vrátane zárubne, kovania farba čierna - bližší popis vid' PD! Z09a	ks	1,000	741,28	741,28
139	K	76765891209	M+D Vetracia mriežka z perforovanej ocele 0,64x0,45m, rám jakl 40/20/1,5, kotvenie z boku do ostenia, pozinkovaná úprava + RAL 9005 - bližší popis vid' PD! Z17a1	ks	1,000	15,66	15,66
140	K	76765891210	M+D Vetracia mriežka z perforovanej ocele 1,05x0,45m, rám jakl 40/20/1,5, kotvenie z boku do ostenia, pozinkovaná úprava + RAL 9005 - bližší popis vid' PD! Z17a2	ks	1,000	25,60	25,60
141	K	76765891211	M+D Vetracia mriežka z perforovanej ocele 1,05x0,45m, rám jakl 40/20/1,5, kotvenie z boku do ostenia, pozinkovaná úprava + RAL 9005, mriežka iba na 1/2 rámu - bližší popis vid' PD! Z17a2	ks	2,000	18,71	37,42
142	K	76765891212	M+D Vetracia mriežka z perforovanej ocele 1x0,425m, rám jakl 40/20/1,5, kotvenie z boku do ostenia, pozinkovaná úprava + RAL 9005, mriežka iba na 1/2 rámu - bližší popis vid' PD! Z17a4	ks	1,000	23,71	23,71
143	K	76765891213	M+D Vetracia mriežka z perforovanej ocele 0,75x0,44m, rám jakl 40/20/1,5, kotvenie z boku do ostenia, pozinkovaná úprava + RAL 9005, mriežka iba na 1/2 rámu - bližší popis vid' PD! Z17a4	ks	1,000	17,93	17,93
144	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	30,785	1,10	33,86

**D 782 Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa 29 470,64**

145	K	7826113340x	Repasácia kamenného balustrádného zábradlia 0,96x3,185m, konzervovať historické vrstvy, očistiť povrch, ostrániť nevhodné tmely a vyprávky, vytmeliť deštrukcie, identifikovať povrch. úpravu, petrifikovať - popis vid' PD! K04b	m	3,185	1 474,77	4 697,14
146	K	7826113341x	Repasácia kamenného portálu, konzervovať historické vrstvy, očistiť povrch, ostrániť nevhodné tmely a vyprávky, vytmeliť deštrukcie, identifikovať povrch. úpravu, petrifikovať - popis vid' PD! K05b	ks	1,000	3 423,38	3 423,38
147	K	7826113342x	Repasácia parcelačný múr s balustrádovým zábradlím (1,5+0,92)x11,77m, konzervovať historické vrstvy, očistiť povrch, ostrániť nevhodné tmely a vyprávky, vytmeliť deštrukcie, identifikovať povrch. úpravu, petrifikovať - popis vid' PD! K08b	m	11,770	1 464,36	17 235,52
148	K	7826113342xa	Repasácia sochy Márie Trebišovej, zachovať, obnoviť reštaurovaním - popis vid' PD! K06b	ks	1,000	3 145,55	3 145,55
149	K	998782203	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	285,016	3,40	969,05

**D OST Ostatné 0,00**

150	K	OST1	Pomocný výpočet podláh pre búracie práce - NOECENOVAŤ!!!!	m2	3 010,578	0,00	0,00
151	K	OST-100100100	Pomocný výkaz podláh - NOECENOVAŤ!!!!	m2	3 304,634	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia + etapizácia

Objekt:

II. etapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP II. etapa

Časť:

**02.2 - D1.3 Zdravotechnika**

JKSO:

Miesto: Bratislava, Panenská 11

KS:

Dátum: 19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

IČO:

47758970

IČ DPH:

SK2024085525

Projektant:

Ing. arch. Matúš Ivanič

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			66 134,80
Ostatné náklady			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>66 134,80</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	66 134,80	20,00%	13 226,96
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>79 361,76</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia+etapizácia

Objekt:

II. etapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP II. etapa

Časť:

## 02.2 - D1.3 Zdravotechnika

Miesto:

Bratislava, Panenská 11

Dátum:

19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:

Ing. arch. Matúš  
Ivanič

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### 1) Náklady z rozpočtu

66 134,80

#### HSV - PRÁCE A DODÁVKY HSV

24 131,17

1 - ZEMNE PRÁCE

3 752,41

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

5 147,35

5 - KOMUNIKÁCIE

793,82

8 - RÚROVÉ VEDENIA

12 428,24

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2 009,35

#### PSV - PRÁCE A DODÁVKY PSV

41 921,67

721 - Vnútorná kanalizácia

17 682,35

722 - Vnútorný vodovod

24 239,32

723 - Vnútorný plynovod (NEROBÍ SA V DANEJ ETAPE)

0,00

725 - Zariaďovacie predmety (NEROBÍ SA V DANEJ ETAPE)

0,00

#### M - PRÁCE A DODÁVKY M

81,96

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

81,90

999 - MCE ostatné

0,06

### 2) Ostatné náklady

0,00

### Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

66 134,80

# ROZPOČET

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia+etapizácia

Objekt:

II.etapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP II.etapa

Časť:

## 02.2 - D1.3 Zdravotechnika

Miesto:

Bratislava, Panenská 11

Dátum:

19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:

Ing. arch. Matúš  
Ivanič

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

66 134,80

#### D HSV

#### PRÁCE A DODÁVKY HSV

24 131,17

##### D 1

##### ZEMNE PRÁCE

3 752,41

1	K	110011010	Vytýčanie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,420	950,56	399,24
2	K	113107343	Odstránenie podkl. alebo krytov živičných hr. nad 10 do 15 cm	m2	0,000	14,52	0,00
3	K	115201413	Demontáž zberného potrubia do DN 250 mm	m	0,000	4,55	0,00
4	K	132201200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	0,000	9,85	0,00
5	K	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	0,000	0,96	0,00
6	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	0,000	3,19	0,00
7	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	0,000	6,80	0,00
8	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,000	8,49	0,00
9	K	174201101	Zásyp nez hutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	323,400	1,57	507,74
10	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	117,600	17,16	2 018,02
11	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	85,300	9,70	827,41

##### D 4

##### VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

5 147,35

12	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	117,600	43,77	5 147,35
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

##### D 5

##### KOMUNIKÁCIE

793,82

13	K	566601112	Úprava doterajš. krytu z kameniva drv. s dopln. kamen. drv. hr. 10 cm	m2	20,000	2,80	56,00
14	K	566905120	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom	m3	3,000	118,74	356,22
15	K	572952122	Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch asfaltobetónom hr. 70 mm	m2	20,000	18,49	369,80
16	K	573111111	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,6 kg/m2	m2	20,000	0,59	11,80

##### D 8

##### RÚROVÉ VEDENIA

12 428,24

17	K	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	m	65,000	0,31	20,15
18	M	286138500	Rúrka PVC tlaková ťažká LPE d 63x 5,7x6000 voda	kus	11,000	21,24	233,64
19	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	265,000	0,81	214,65
20	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	m	85,000	0,92	78,20
21	K	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 300, tesnenie gum. krúžkami	m	5,000	1,24	6,20
22	M	286110100	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	kus	5,000	17,87	89,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	286110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	kus	24,000	20,46	491,04
24	M	286110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	24,000	33,76	810,24
25	M	286110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	kus	17,000	82,91	1 409,47
26	M	286110300	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 250x7,3x5000	kus	1,000	129,76	129,76
27	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	350,000	2,38	833,00
28	M	2863K7552	Odbočka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 125 / 110 - 171523	kus	6,000	4,50	27,00
29	M	2863K7554	Odbočka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 160 / 110 - 171543	kus	1,000	6,82	6,82
30	M	2863K7555	Odbočka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 160 / 125 - 171553	kus	3,000	7,30	21,90
31	M	2863K7556	Odbočka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 160 / 160 - 171563	kus	2,000	9,34	18,68
32	M	2863K7558	Odbočka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 200 / 125 - 171653	kus	4,000	13,00	52,00
33	M	2863K7559	Odbočka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 200 / 160 - 171573	kus	2,000	16,64	33,28
34	M	2863K7560	Odbočka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 200 / 200 - 175053	kus	1,000	18,37	18,37
35	M	2863K7562	Odbočka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 250 / 160 - 174013	kus	2,000	44,56	89,12
36	K	892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	5,000	2,72	13,60
37	K	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	65,000	3,47	225,55
38	K	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	65,000	0,74	48,10
39	K	894201121	Dno šachtiet z betónu tr. C 25/30 nad 200 mm	m3	3,500	136,99	479,47
40	K	894401211	Osadenie betónových dielcov šachtiet, skruže rovné TBS 29/100/9	kus	20,000	25,44	508,80
41	K	894402211	Osadenie betónových dielcov šachtiet, skruže prechodové TBS 60/100/70/9	kus	5,000	25,25	126,25
42	K	894403011	Osadenie betónových dielcov stropov šachtiet	kus	5,000	12,59	62,95
43	M	592240000	Skruž šachtová TBH 100/25-S 100x29x9	kus	20,000	33,21	664,20
44	M	592243850	Skruž prechodová TBS 13/824 60x100x12	kus	5,000	38,38	191,90
45	M	592246450	Kónus prechodový TBS 100/60 100x60x30	kus	5,000	41,87	209,35
46	K	894411111	Zhotovenie šachtiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN do 200	kus	4,000	444,37	1 777,48
47	K	894411121	Zhotovenie šachtiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN nad 200 do 300	kus	1,000	476,17	476,17
48	K	894411151	Zhotovenie šachtiet z PP D425	kus	3,000	173,81	521,43
49	M	2865A2906	Dno obojstranné T2 - PP - 125 x 425 - N8362	kus	1,000	127,69	127,69
50	M	2865A2907	Dno obojstranné T2 - PP - 160 x 425 - N8363	kus	1,000	135,08	135,08
51	M	2865A2908	Dno obojstranné T2 - PP - 200 x 425 - N8454	kus	1,000	153,72	153,72
52	M	2865A3202	Rúra šachtová vlnovcová - 315x2000 - N3322	kus	3,000	42,95	128,85
53	M	2865A3272	Spojka na šachtovú rúru - 425 - N5266	kus	3,000	211,73	635,19
54	M	2865A3302	Tesnenie gumové šachtovej rúry - 425	kus	3,000	21,34	64,02
55	M	2865A3406	Poklop liatinový B125 na bet. kónus - 315 - N4112	kus	3,000	110,87	332,61
56	K	899101111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	kus	8,000	10,07	80,56
57	M	552433300	Poklop kruhový 600	kus	5,000	176,48	882,40

D 9

## OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2 009,35

58	K	961043111	Búranie otvorov v základových konštr	m3	0,000	78,23	0,00
59	K	974042577	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 20 cm š. do 30 cm	m	0,000	24,39	0,00
60	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000	12,28	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,000	0,39	0,00
62	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	0,000	4,20	0,00
63	K	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav. sute na urč. sklád. -z demol. vozoviek "O"-ost. odpad	t	0,000	57,79	0,00
64	K	979131413	Poplatok za ulož. a znešk. stav. odp na urč. sklád. -hlušina a kamenivo "O"-ost. odpad	t	0,000	17,67	0,00
65	K	998271101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	247,530	4,40	1 089,13
66	K	999990001	Konštrukcie a práce HSV, HZS T1	hod	40,000	9,42	376,80
67	M	286116040	Čistiaci kus kanalizácia plastová DN 110	kus	16,000	10,84	173,44
68	M	548726180	Háky na potr. kov. 6/4 G	kus	2,000	123,94	247,88
69	M	553362620	Tyč závitová pozinkovaná M12x 1000 mm	kus	30,000	4,07	122,10

## D PSV

## PRÁCE A DODÁVKY PSV

41 921,67

### D 721

### Vnúťorná kanalizácia

17 682,35

70	K	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	m	0,000	5,35	0,00
71	K	721174024	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	m	60,000	16,84	1 010,40
72	K	721174041	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 32	m	25,000	12,90	322,50
73	K	721174042	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 40	m	85,000	11,92	1 013,20
74	K	721174043	Potrubie kanalizačné z PP prípojovacie DN 50	m	90,000	13,18	1 186,20
75	K	721175111	Potrubie kanalizačné z PP zvislé zvuk tlmiace viacvrstvé DN 75	m	70,000	44,86	3 140,20
76	K	721175112	Potrubie kanalizačné z PP zvislé zvuk tlmiace viacvrstvé DN 110	m	120,000	58,77	7 052,40
77	K	721194103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	kus	12,000	2,65	31,80
78	K	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	58,000	2,79	161,82
79	K	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	12,000	3,04	36,48
80	K	721194107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	kus	6,000	3,68	22,08
81	K	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	22,000	4,55	100,10
82	K	721211405	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s aut a ruč uzáv proti vzdut vode	kus	2,000	120,25	240,50
83	K	721211911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	kus	2,000	4,64	9,28
84	M	552389107	Sifón drezový 5-135-130	kus	4,000	7,16	28,64
85	K	721242117	Lapače strešných spavenín liatinové DN 150	kus	10,000	184,40	1 844,00
86	K	721242804	Demontáž lapačov strešných spavenín DN 125	kus	0,000	5,89	0,00
87	K	721273153	Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 110	kus	16,000	27,39	438,24
88	K	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	450,000	0,85	382,50
89	K	721290123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	150,000	1,04	156,00
90	K	721999904	Vnúťorná kanalizácia HZS T4	hod	30,000	15,51	465,30
91	K	998721102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	t	1,558	26,13	40,71

### D 722

### Vnúťorný vodovod

24 239,32

92	K	722130803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 50	m	0,000	3,09	0,00
93	K	722140104	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlecht. ocele spojované lisovaním DN 25	m	210,000	42,55	8 935,50
94	K	722140105	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlecht. ocele spojované lisovaním DN 32	m	30,000	42,68	1 280,70
95	K	722140106	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlecht. ocele spojované lisovaním DN 40	m	130,000	57,48	7 472,40
96	K	722140107	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlecht. ocele spojované lisovaním DN 50	m	15,000	68,58	1 028,70
97	K	722173202	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	m	165,000	8,83	1 456,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	722173203	Potrúbie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	m	155,000	12,02	1 863,10
99	K	722182111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	165,000	1,22	201,30
100	K	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	155,000	1,23	190,65
101	K	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	210,000	1,53	321,30
102	K	722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	30,000	2,24	67,20
103	K	722182115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	130,000	2,22	288,60
104	K	722182116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	m	15,000	3,18	47,70
105	K	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	123,000	7,04	865,92
106	K	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm - pár	kus	15,000	14,62	219,30
107	K	722222219	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací K 275 M G 1/2	kus	0,000	72,82	0,00
108	K	722229101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	kus	0,000	4,04	0,00
109	K	722230101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	kus	0,000	11,72	0,00
110	K	722230102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	kus	0,000	15,29	0,00
111	K	722230106	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 2	kus	0,000	52,46	0,00
112	K	722231061	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1/2	kus	0,000	8,81	0,00
113	K	722231062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	kus	0,000	10,77	0,00
114	K	722231161	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G1/2	kus	0,000	44,19	0,00
115	K	722231162	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 3/4	kus	0,000	1,09	0,00
116	K	722239101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	0,000	2,54	0,00
117	K	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	0,000	4,16	0,00
118	K	722239106	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	kus	0,000	8,51	0,00
119	K	722254106	Montáž hydrantovej skrine nástennej s výzbrojou	kus	0,000	26,88	0,00
120	K	722254233	Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ A25/30 na stenu 800x800x200mm ( model skrine podľa PD architektury )	kus	0,000	672,32	0,00
121	K	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	0,000	1,57	0,00
122	K	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	0,000	1,18	0,00
123	K	722999904	Vnútrotný vodovod HZS T4	hod	0,000	16,01	0,00
124	K	998722102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	t	0,000	24,17	0,00

**D 723 Vnútrotný plynovod 0,00**

125	K	723150369	Chránička plyn. potrubia D 89/3.6	m	0,000	25,65	0,00
126	K	998723101	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,000	23,28	0,00

**D 725 Zariaďovacie predmety 0,00**

127	K	725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	kus	0,000	5,97	0,00
128	K	725119213	Montáž záchodových mis závesných	kus	0,000	39,54	0,00
129	K	725119307	Montáž predstenových inštaláčnych prvkov	kus	0,000	20,05	0,00
130	K	725119309	Príplatek za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	0,000	5,72	0,00
131	M	551672900	Sedátko záchodové T3542 biele	kus	0,000	13,60	0,00
132	M	551908210	GEBERIT Duofix pre závesné WC s montážnou sadou	kus	0,000	265,20	0,00
133	M	551908220	Tlačidlo GEBERIT	kus	0,000	47,70	0,00
134	M	551908230	GEBERIT Duofix pre závesné WC imobil s montážnou sadou	kus	0,000	316,07	0,00
135	M	6423E0151	Klozet závesný biely	kus	0,000	60,06	0,00
136	M	6423E0153	Klozet závesný imobil biely	kus	0,000	101,95	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
137	K	725122100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	kus	0,000	119,60	0,00
138	K	725129202	Montáž pisoárov keramických	kus	0,000	45,33	0,00
139	M	551471400	Splachovač pisoarovy G1/2	kus	0,000	40,90	0,00
140	K	725129208	Montáž splachovača pisoára mechanického	kus	0,000	30,98	0,00
141	K	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	kus	0,000	4,68	0,00
142	K	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	kus	0,000	104,28	0,00
143	K	725213111	Umývadlo imobil z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	kus	0,000	184,65	0,00
144	K	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	kus	0,000	32,97	0,00
145	K	725249105	Montáž sprchových boxov	kus	0,000	92,97	0,00
146	K	725310823	Demontáž drezov jednodielnych vstavaných v kuch. zostavách	kus	0,000	7,98	0,00
147	K	725314290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	kus	0,000	14,47	0,00
148	K	725314370	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	kus	0,000	633,40	0,00
149	K	725319201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch. so zápach uzáver	kus	0,000	31,22	0,00
150	K	725319202	Príplatok za použitie silikónového tmeľu 0,2 kg/kus	kus	0,000	3,42	0,00
151	K	725339101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	kus	0,000	48,62	0,00
152	M	6427B0101	Výlevka závesná - P 9770	kus	0,000	212,55	0,00
153	M	6427B9001	Sifón plastový, biely - D 5870 AA	kus	0,000	16,97	0,00
154	M	6427B9002	Mriežka výlevková, chróm - D 5991 BG	kus	0,000	87,50	0,00
155	K	725539101	Montáž ohrievačov tlakových do 50l	kus	0,000	43,83	0,00
156	M	5412E0203	Ohrievač vody elektrický tlakový EO 10 N - 110300	kus	0,000	151,45	0,00
157	M	5412E0204	Ohrievač vody elektrický tlakový EO 10 P - 110400	kus	0,000	151,52	0,00
158	M	5412E0502	Ohrievač vody elektrický tlakový EO 50	kus	0,000	261,05	0,00
159	K	725810201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	kus	0,000	21,58	0,00
160	K	725819201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	kus	0,000	4,85	0,00
161	K	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	kus	0,000	6,96	0,00
162	M	551410300	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	kus	0,000	8,64	0,00
163	M	6421H9203	Sifón umývadlový, chrom	kus	0,000	79,71	0,00
164	K	725820700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	0,000	138,86	0,00
165	K	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	kus	0,000	2,88	0,00
166	K	725821200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	kus	0,000	67,59	0,00
167	K	725829201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	kus	0,000	11,05	0,00
168	K	725829301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	0,000	10,01	0,00
169	K	725829802	Montáž batérie drezovej 1-pákovéj do 1 otvoru	kus	0,000	13,67	0,00
170	K	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	kus	0,000	149,76	0,00
171	K	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	kus	0,000	16,27	0,00
172	M	551925550	Sprcha ručná	kus	0,000	26,25	0,00
173	M	551C07221	Hadica spr.plastová CERAWELL Idealflex dl.160 cm, chróm - A 3330 AA	kus	0,000	34,21	0,00
174	K	725860811	Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.	kus	0,000	1,19	0,00
175	K	725869101	Montáž zápach. uzáverok umývadlových D 40	kus	0,000	6,36	0,00
176	K	725869203	Montáž zápach. uzáverok drez. jednod. D 40	kus	0,000	7,73	0,00
177	K	725869210	Montáž zápachových uzáverok sprchových DN 40/50	kus	0,000	12,32	0,00
178	K	725869218	Montáž zápach. uzáverok ostatných	kus	0,000	6,05	0,00
179	M	484B11905	Lievik vypúšťací so sifonom-sada	kus	0,000	17,05	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
180	M	6425C9002	Sifón plastový k urinálu	kus	0,000	65,96	0,00
181	K	725980123	Ďvierka prístupové k inštaláciám	kus	0,000	19,64	0,00
182	K	725989101	Montáž dvierok	kus	0,000	4,73	0,00
183	K	725999904	Zariadenie predmety HZS T4	hod	0,000	15,80	0,00
184	K	998725102	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	t	0,000	28,06	0,00

D M PRÁCE A DODÁVKY M 81,96

D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 81,90

185	K	803221010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	m	65,000	1,26	81,90
-----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

D 999 MCE ostatné 0,06

186	K	990880010	Presun hmôt pre montáž potrubia do 1000 m	t	0,003	19,61	0,06
-----	---	-----------	---	---	-------	-------	------

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia+etapizácia

Objekt:

II. etapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP II. etapa

Časť:

**02.3 - D1.4 Vykurovanie**

JKSO:

Miesto: Bratislava, Panenská 11

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

Projektant:

Ing. arch. Matúš Ivanič

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.10.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47758970

IČ DPH:

SK2024085525

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	53 992,87
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>53 992,87</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	53 992,87	20,00%	10 798,57

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>64 791,44</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia+etapizácia

Objekt:

II.etapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP II.etapa

Časť:

**02.3 - D1.4 Vykurovanie**

Miesto:

Bratislava, Panenská 11

Dátum:

19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:

Ing. arch. Matúš  
Ivanič

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### 1) Náklady z rozpočtu

**53 992,87**

#### HSV - PRÁCE A DODÁVKY HSV

**2 983,68**

##### 1 - ZEMNE PRÁCE

**1 805,40**

##### 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

**1 045,40**

##### 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

**132,88**

#### PSV - PRÁCE A DODÁVKY PSV

**51 009,19**

##### 722 - Vnútorný vodovod

**12 984,65**

##### 732 - Strojovne (NEROBÍ SA V DANEJ ETAPE)

**0,00**

##### 733 - Rozvod potrubia

**38 024,54**

##### 734 - Armatúry (NEROBÍ SA V DANEJ ETAPE)

**0,00**

##### 735 - Vykurovacie telesá (NEROBÍ SA V DANEJ ETAPE)

**0,00**

##### 783 - Nátery (NEROBÍ SA V DANEJ ETAPE)

**0,00**

### 2) Ostatné náklady

**0,00**

### Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**53 992,87**

# ROZPOČET

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia+etapizácia

Objekt:

II.etapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP II.etapa

Časť:

## 02.3 - D1.4 Vykurovanie

Miesto:

Bratislava, Panenská 11

Dátum:

19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:

Ing. arch. Matúš Ivanič

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

53 992,87

#### D HSV

#### PRÁCE A DODÁVKY HSV

2 983,68

##### D 1

##### ZEMNE PRÁCE

1 805,40

1	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	20,000	24,00	480,00
2	K	132201209	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	20,000	1,29	25,80
3	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	20,000	4,25	85,00
4	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	20,000	8,96	179,20
5	M	2832G0221	Tmel tesniaci	kg	5,000	23,99	119,95
6	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	20,000	11,36	227,20
7	K	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	20,000	6,33	126,60
8	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	20,000	20,32	406,40
9	K	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	m3	13,500	11,50	155,25

##### D 4

##### VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

1 045,40

10	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	20,000	52,27	1 045,40
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

##### D 9

##### OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

132,88

11	K	998222081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komunikácií	t	34,073	3,90	132,88
12	M	5512D8701	Prstenec kužeľový G 3/4 - 1300101	ks	0,000	3,46	0,00

#### D PSV

#### PRÁCE A DODÁVKY PSV

51 009,19

##### D 722

##### Vnútrotný vodovod

12 984,65

13	K	722182111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	645,000	1,49	961,05
14	K	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	240,000	1,47	352,80
15	K	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	210,000	1,82	382,20
16	K	722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	110,000	2,67	293,70
17	K	722182115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	70,000	2,66	186,20
18	K	722182116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	m	40,000	3,83	153,20
19	K	722182117	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 63	m	50,000	3,84	192,00
20	K	722182120	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN110	m	25,000	7,35	183,75
21	K	722999904	Vnútrotný vodovod HZS T4	hod	20,000	18,09	361,80
22	K	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	2,306	26,64	61,43
23	M	541108650	závitová príruha d75 na DN65 ref. Austroflex	kus	4,000	97,26	389,12
24	M	541108660	Austroflex AUSTROPUR FWS ÚK single d75, DA160	kus	30,000	161,04	4 831,20
25	M	541108670	fixácia potrubia (pevný bod pri prechode na železo) D75 ref.Austroflex	kus	4,000	121,53	486,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	541108680	SH-lisovaná spojka PE-X, PN6, d75 ref.Austroflex	kus	4,000	520,36	2 081,44
27	M	541108690	doizolovanie spoja - priame DA160 ref.Austroflex	kus	4,000	218,64	874,56
28	M	548726140	Háky na potr. kov. 1 G	kus	3,000	87,49	262,47
29	M	548726160	Háky na potr. kov. 5/4 G	kus	1,000	145,19	145,19
30	M	548726180	Háky na potr. kov. 6/4 G	kus	1,000	109,13	109,13
31	M	548726200	Háky na potr. kov. 2 G	kus	1,000	148,94	148,94
32	M	548726220	Háky na potr. kov. 3 G	kus	1,000	175,54	175,54
33	M	548726240	Háky na potr. kov. 4 G	kus	0,500	214,62	107,31
34	M	553362640	Tyč závitová pozinkovaná M16 x 1000 mm	kus	50,000	4,91	245,50

D 732			Strojovne				0,00
35	K	732111128	Rozdelovače a zberače, telesá DN 100	kus	0,000	107,43	0,00
36	K	732111228	Prípl. za každých ďalších 0,50m dĺžky telesa DN 100	kus	0,000	10,00	0,00
37	K	732111312	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 20	kus	0,000	7,99	0,00
38	K	732111322	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 65	kus	0,000	18,97	0,00
39	K	732111328	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN100	kus	0,000	36,08	0,00
40	K	732199100	Montáž orientačných štítkov	kus	0,000	2,55	0,00
41	M	553202220	Štítok orientačný	kus	0,000	5,66	0,00
42	K	732429112	Montáž čerpadiel obehových spirál. DN 40	kus	0,000	13,30	0,00
43	M	4261A1311	Čerpadlo MAGNA 32-60 - 96281023	kus	0,000	788,03	0,00
44	K	732521201	Dodávka a montáž MaR	kus	0,000	9 402,44	0,00
45	K	732999904	Strojovne, HZS T4	hod	0,000	15,10	0,00
46	M	484F09142	Anuloid	kus	0,000	566,80	0,00
47	K	998732102	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m	t	0,000	67,39	0,00

D 733			Rozvod potrubia				38 024,54
48	K	733110808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	m	1 050,000	2,11	2 215,50
49	K	733121128	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 108/4,0	m	25,000	68,13	1 703,25
50	M	286161310	T-kus ref. PRESTABO	kus	40,000	39,56	1 582,40
51	M	286161320	T-kus XXL ref. PRESTABO	kus	4,000	248,32	993,28
52	K	733122202	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 12	m	20,000	14,29	285,80
53	K	733122203	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 15	m	65,000	14,19	922,35
54	K	733122204	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 20	m	60,000	16,52	991,20
55	K	733122205	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 25	m	170,000	20,15	3 425,50
56	K	733122206	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 32	m	110,000	26,54	2 919,40
57	K	733122207	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 40	m	70,000	36,44	2 550,80
58	K	733122208	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 50	m	40,000	44,59	1 783,60
59	K	733122221	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 65	m	60,000	56,89	3 413,40
60	K	733190232	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133/4,5	m	570,000	1,37	780,90
61	M	2863K2812	Spojovací materiál ref. REHAU	kus	369,000	7,78	2 870,82
62	K	733322102	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16	m	330,000	11,58	3 821,40
63	K	733322103	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 20	m	230,000	13,30	3 059,00
64	K	733322104	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 25	m	180,000	14,72	2 649,60
65	K	733322105	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 32	m	40,000	20,98	839,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	780,000	0,76	592,80
67	K	733999904	Rozvod potrubia, HZS T4	hod	30,000	17,90	537,00
68	K	998733103	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	t	1,451	60,19	87,34

D		734	Armatúry				0,00
69	K	734200823	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 5/4	kus	0,000	5,31	0,00
70	K	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	0,000	1,12	0,00
71	K	734209105	Montáž armatúr s jedným závitom G 5/4	kus	0,000	1,89	0,00
72	M	319419070	Zátka k ref. BOHEMIA čierna liatina DN5/4	kus	0,000	3,36	0,00
73	K	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	0,000	3,35	0,00
74	M	5512D0351	Hlavica termostatická ref.HERZ-DESIGN - 1923006	kus	0,000	14,70	0,00
75	M	5512D1612	Ventil ref. HERZ-TS-90, rohový 1/2"- 1772491	kus	0,000	12,30	0,00
76	M	5512D2112	Ventil spätočkový ref. HERZ-RL-5, rohový 1/2"1392401	kus	0,000	8,72	0,00
77	K	734209119	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2 1/2	kus	0,000	9,77	0,00
78	K	734209126	Montáž armatúr s tromi závitmi G 5/4	kus	0,000	8,17	0,00
79	M	422606000	Odvzdušňovač 162002 DN15	kus	0,000	9,22	0,00
80	M	484880450	Zmiešavač V 3cestný MIX AP DN 50	kus	0,000	87,29	0,00
81	M	484J08161	Motor zmiešavača - 9522487	kus	0,000	342,43	0,00
82	K	734231423	Ventily uzavieracie závitové Ve 5083 G 1/2	kus	0,000	8,15	0,00
83	K	734231428	Ventily uzavieracie závitové Ve 5083 G 2 1/2	kus	0,000	33,10	0,00
84	M	422607350	Filter závitový mosadz, závit vnútorný-vnútorný PN16 typ 08412 5/4"	kus	0,000	16,13	0,00
85	K	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	0,000	6,57	0,00
86	K	734411111	Teplomery s ochranným púzdom priame typ 160 prev. A	kus	0,000	19,48	0,00
87	K	734419111	Montáž teplomerov techn. s ochranným púzdom alebo pevným stonk.	kus	0,000	8,11	0,00
88	K	734422130	Tlakomery diferenčné 13353 pr. 160	kus	0,000	82,47	0,00
89	K	734424933	Prislušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 15	kus	0,000	3,55	0,00
90	K	734429230	Montáž tlakomerov diferenčných do 160mm	kus	0,000	85,71	0,00
91	K	734999904	Armatúry, HZS T4	hod	0,000	14,95	0,00
92	M	5512G3621	Redukcia Rp 3/4"x R 1/2"- 2001-32.044	kus	0,000	4,87	0,00
93	M	5512G3624	Redukcia Rp 1 1/4"x R 3/4"	kus	0,000	7,15	0,00
94	K	998734103	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	t	0,000	36,94	0,00

D		735	Vykurovacie telesá				0,00
95	K	735000911	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav.	kus	0,000	2,50	0,00
96	K	735000912	Príplatok za Ventil-Kompakt	kus	0,000	15,95	0,00
97	K	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	kus	0,000	1,17	0,00
98	K	735119140	Montáž vykurovacích telies liat. článkových	m2	0,000	11,14	0,00
99	M	4849E0501	BOHEMIA 450/225 (s nohou) 634/1290 (Články:15)	kus	0,000	615,48	0,00
100	M	4849E0502	BOHEMIA 450/225 (s nohou) 634/1634 (Články:19)	kus	0,000	748,15	0,00
101	M	4849E0503	BOHEMIA 450/225 (s nohou) 634/1548 (Články:18)	kus	0,000	735,86	0,00
102	M	4849E0601	BOHEMIA 450/225 (s nohou) 634/1462 (Články:17)	kus	0,000	702,02	0,00
103	M	4849E0602	BOHEMIA 450/225 (s nohou) 634/860 (Články:10)	kus	0,000	431,88	0,00
104	M	4849E0603	BOHEMIA 450/225 (s nohou) 634/1204 (Články:14)	kus	0,000	585,87	0,00
105	M	4849E0604	BOHEMIA 450/225 (s nohou) 634/774 (Články:9)	kus	0,000	408,43	0,00
106	M	4849E0605	BOHEMIA 450/225 (s nohou) 634/1032 (Články:12)	kus	0,000	527,16	0,00
107	M	4849E0606	BOHEMIA 450/225 (s nohou) 634/946 (Články:11)	kus	0,000	484,83	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
108	M	4849E0607	BOHEMIA 800/220 (s nohou) 800/1634 (Články:19)	kus	0,000	1 794,50	0,00
109	K	735128110	Vykur. telesá ocel. článkové, tlakové skúšky telies vodou	m2	0,000	1,76	0,00
110	K	735153300	Prípl. za odvzdušňovací ventil telies VSŽ	kus	0,000	2,05	0,00
111	M	422123060	Ventil odvzdušňovací 4320 k radiátorom DN 10	kus	0,000	1,16	0,00
112	M	553464420	Stojan pre Viadrus Bohemia	kus	0,000	17,75	0,00
113	M	553468530	Držiak ref.KORAD	kus	0,000	5,01	0,00
114	K	735158110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	0,000	4,78	0,00
115	K	735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	0,000	9,03	0,00
116	K	735158130	Vykur. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	0,000	15,65	0,00
117	K	735159619	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm	kus	0,000	28,19	0,00
118	K	735159639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	0,000	32,48	0,00
119	K	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	0,000	34,64	0,00
120	K	735159651	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo600/Ldo2000mm	kus	0,000	37,38	0,00
121	M	484520508	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L400 ref. Korad P90	kus	0,000	55,34	0,00
122	M	484520509	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L500 ref. Korad P90	kus	0,000	56,92	0,00
123	M	484520511	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L600 ref. Korad P90	kus	0,000	48,75	0,00
124	M	484520521	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L700 ref. Korad P90	kus	0,000	64,18	0,00
125	M	484520531	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L800 ref. Korad P90	kus	0,000	75,56	0,00
126	M	484520541	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L900 ref. Korad P90	kus	0,000	83,87	0,00
127	M	484521031	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L700 ref. Korad P90	kus	0,000	90,97	0,00
128	M	484521269	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L500 ref. Korad P90	kus	0,000	81,39	0,00
129	M	484521271	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L600 ref. Korad P90	kus	0,000	93,38	0,00
130	M	484521301	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L900 ref. Korad P90	kus	0,000	123,83	0,00
131	M	484521311	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1000 ref. Korad P90	kus	0,000	133,97	0,00
132	M	484521321	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1100 ref. Korad P90	kus	0,000	144,71	0,00
133	M	484521331	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1200 ref. Korad P90	kus	0,000	154,40	0,00
134	M	484521351	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1400 ref. Korad P90	kus	0,000	176,36	0,00
135	M	484521391	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1800 ref. Korad P90	kus	0,000	220,78	0,00
136	M	484521550	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33K s krytmi H600 L900 ref. Korad P90	kus	0,000	191,66	0,00
137	M	484521570	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33K s krytmi H600 L1100 ref. Korad P90	kus	0,000	222,58	0,00
138	K	735999904	Vykurovacie telesá, HZS T4	hod	0,000	14,89	0,00
139	K	998735102	Presun hmôt pre vykुर. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	t	0,000	41,67	0,00
D 783			Nátery				0,00
140	K	783425350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	0,000	3,09	0,00

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

**Stavba:** Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia+etapizácia

JKSO:

**Miesto:** Bratislava, Panenská 11

KS:

**Dátum:** 19.10.2021

**Objednávateľ:**

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

IČO:

IČ DPH:

**Zhotoviteľ:**

HIMBUILDING s. r. o.

IČO: 47758970

IČ DPH: SK2024085525

**Projektant:**

Ing. arch. Matúš Ivanič

IČO:

IČ DPH:

**Spracovateľ:**

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

**Poznámka:** III.etapa

Náklady z rozpočtov			2 002 777,70
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 002 777,70</b>
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	20,00%	2 000 942,10	400 188,42
<b>Cena s DPH v EUR</b>			<b>2 402 966,12</b>

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

**Stavba:** Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia+etapizácia

Miesto: Bratislava, Panenská 11

Dátum: 19.10.2021

Objednávateľ: GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant: Ing. arch. Matúš Ivančík

Zhotoviteľ: HIMBUILDING s. r. o.

Spoločnosť: Rosoft, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtov</b>		<b>2 002 777,70</b>	<b>2 403 333,25</b>
<b>III.etapa</b>	<b>Dom Hudby - Obnova objektu NKP III.etapa</b>	<b>2 002 777,70</b>	<b>2 403 333,25</b>
<b>03.1</b>	<b>D 1.1 Architektúra - D1.1.1 Búracie práce, D1.1.2 Nový stav, D1.1.3 Sanácia zvlhnutia, d1.2 Statika</b>	<b>1 332 519,65</b>	<b>1 599 023,58</b>
<b>03.1d</b>	<b>D 1.1.Architektúra - dodatok</b>	<b>1 835,60</b>	<b>2 202,72</b>
<b>03.2</b>	<b>D1.3 Zdravotechnika</b>	<b>48 916,94</b>	<b>58 700,33</b>
<b>03.3</b>	<b>D1.4 Vykurovanie</b>	<b>79 387,98</b>	<b>95 265,58</b>
<b>03.4</b>	<b>D1.5 Elektroinštalácie - umelé osvetlenie - slaboprúd</b>	<b>401 539,68</b>	<b>481 847,62</b>
<b>03.5</b>	<b>D1.6 EPS</b>	<b>39 107,71</b>	<b>46 929,25</b>
<b>03.6</b>	<b>D1.7 Vzduchotechnika</b>	<b>99 470,14</b>	<b>119 364,17</b>
<b>2) Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>2 002 777,70</b>	<b>2 403 333,25</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia+etapizácia

Objekt:

III. etapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP III. etapa

Časť:

**03.1 - D 1.1 Architektúra - D1.1.1 Búracie práce, D1.1.2 Nový stav, D1.1.3  
Sanácia zvlhnutia, d1.2 Statika**

JKSO:

Miesto: Bratislava, Panenská 11

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

Projektant:

Ing. arch. Matúš Ivanič

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 19.10.2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47758970

IČ DPH:

SK2024085525

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

1 332 519,65

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

**1 332 519,65**

	Základ dane	Saňzba dane	Výška dane
DPH	1 332 519,65	20,00%	266 503,93

**Cena s DPH**

**v EUR**

**1 599 023,58**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 19.10.2021

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia+etapizácia

Objekt:

III etapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP III.etapa

Časť:

**03.1 - D 1.1 Architektúra - D1.1.1 Búracie práce, D1.1.2 Nový stav, D1.1.3 Sanácia zvlhnutia, d1.2 Statika**

Miesto:

Bratislava, Panenská 11

Dátum:

19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:

Ing. arch. Matúš Ivanič

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**1 332 519,65**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**344 061,92**

2 - Zakladanie

1 071,69

5 - Komunikácie

26 409,90

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

256 017,13

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25 634,99

99 - Presun hmôt HSV

34 928,21

### PSV - Práce a dodávky PSV

**988 457,73**

713 - Izolácie tepelné

18 415,34

714 - Akustické a protiotrasové opatrenie

57 841,65

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 891,94

762 - Konštrukcie tesárske

84 518,99

763 - Konštrukcie - drevostavby

68 688,76

766 - Konštrukcie stolárske

316 675,34

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

85 608,92

771 - Podlahy z dlaždíc

15 633,45

772 - Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa

63 142,26

773 - Podlahy z liateho teraca

27 560,81

775 - Podlahy vlysové a parketové

74 011,40

776 - Podlahy poviakové

50 055,28

781 - Dokončovacie práce a obklady

17 092,57

783 - Dokončovacie práce - nátery

599,82

784 - Dokončovacie práce - maľby

16 859,79

787 - Zasklievanie

67 217,34

PS 01 - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

22 663,96

### OST - Ostatné

**0,00**

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**1 332 519,65**

# ROZPOČET

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia+stapizácia

Objekt:

III.etapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP III.etapa

Časť:

**03.1 - D 1.1 Architektúra - D1.1.1 Búracie práce, D1.1.2 Nový stav, D1.1.3 Sanácia zvlhnutia, d1.2 Statika**

Miesto:

Bratislava, Panenská 11

Dátum:

19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:

Ing. arch. Matúš Ivanič

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 332 519,65**

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

**344 061,92**

#### D 2

#### Zakladanie

**1 071,69**

1	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	635,160	0,47	298,53
2	M	6936656027	Geotextília tkaná z polypropylénu ref. PK-TEX PP 60, š.5.2m x dĺ.100m,	m2	660,820	1,17	773,16

#### D 5

#### Komunikácie

**26 409,90**

3	K	564201111	Podklad alebo podsyp z jemnej drte s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	163,530	1,30	212,59
4	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	635,160	6,41	4 071,38
5	K	567122114	M+D Cemenotová spevnená zmes s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	635,160	10,33	6 561,20
6	K	596911212	Kladenie dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 3 cm	m2	471,630	13,51	6 371,72
7	M	5922902010	Betónová dlažba ref. SEMMELROCK Senso Grande 600/800/80mm	m2	518,793	17,72	9 193,01

#### D 6

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**256 017,13**

8	K	611421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých, vrátane potrebného príslušenstva a profilov	m2	148,931	4,55	677,64
9	K	61142237294	M+D Omietková dekorácia stropu M2,3 - zachovať, reštaurovať, očistiť od pôvo.vrstiev, nátorov a omietok do pôv. profilu, vypraviť poškodené miesta, fixovať uvoľnené časti, obnova pôv. farebnosti, vrátane novej povrch. úpravy - podrobný popis viď. PD	m2	44,600	76,00	3 389,60
10	K	61142237295	M+D Omietková dekorácia stropu M4 - zachovať, reštaurovať, očistiť od pôvo.vrstiev, nátorov a omietok do pôv. profilu, vypraviť poškodené miesta, fixovať uvoľnené časti, obnova pôv. farebnosti, vrátane novej povrch. úpravy - podrobný popis viď. PD	m2	65,040	93,07	6 053,27
11	K	61142237296	M+D Omietková dekorácia stropu M5 - zachovať, reštaurovať, očistiť od pôvo.vrstiev, nátorov a omietok do pôv. profilu, vypraviť poškodené miesta, fixovať uvoľnené časti, obnova pôv. farebnosti, vrátane novej povrch. úpravy - podrobný popis viď. PD	m2	45,630	76,97	3 512,14
12	K	61142237297	M+D Omietková dekorácia stropu M6 - zachovať, reštaurovať, očistiť od pôvo.vrstiev, nátorov a omietok do pôv. profilu, vypraviť poškodené miesta, fixovať uvoľnené časti, obnova pôv. farebnosti, vrátane novej povrch. úpravy - podrobný popis viď. PD	m2	55,410	67,70	3 751,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	61142237298	M+D Omietková dekorácia stropu M8,9 - zachovať, reštaurovať, očistiť od pôvo.vrstiev, nátorov a omietok do pôv. profilu, vypraviť poškodené miesta, fixovať uvoľnené časti, obnova pôv. farebnosti, vrátane novej povrch. úpravy - podrobný popis viď. PD	m2	53,710	74,68	4 011,06
14	K	61142237299	M+D Omietková dekorácia stropu M10 - zachovať, reštaurovať, očistiť od pôvo.vrstiev, nátorov a omietok do pôv. profilu, vypraviť poškodené miesta, fixovať uvoľnené časti, obnova pôv. farebnosti, vrátane novej povrch. úpravy - podrobný popis viď. PD	m2	46,390	72,29	3 353,53
15	K	61142237300	M+D Omietková dekorácia stropu M11 - zachovať, reštaurovať, očistiť od pôvo.vrstiev, nátorov a omietok do pôv. profilu, vypraviť poškodené miesta, fixovať uvoľnené časti, obnova pôv. farebnosti, vrátane novej povrch. úpravy - podrobný popis viď. PD	m2	39,630	73,76	2 923,11
16	K	611462412r	Hydroizolačná omietka stropov ( ref. Mineral Dicht sperr dp) , hr. 12 mm, vrátane potrebného príslušenstva omietkového systému	m2	64,412	37,51	2 416,09
17	K	611462413r	Príplatok za každý ďalší 1cm omietky - Hydroizolačná omietka stropov ( ref. Mineral Dicht sperr dp), vrátane potrebného príslušenstva omietkového systému	m2	64,412	33,79	2 176,48
18	K	611462417r	Vnútrotná sanačná omietka stropov ref. WTA Tubag QuickMix TKP-wta v hr.22mm, spotreba 1kg/m2/1mm s konečným zahladením	m2	239,012	20,39	4 873,45
19	K	611462417r1	Vyrovnávajúca jadrová omietka stropov do dutín a spár s terassom ref. Tubag QuickMix TZV-p hrúbka podľa potreby!!!! - uvažujeme predbežne hr.10mm, vrátane zaškrabania klincami	m2	239,012	14,89	3 558,89
20	K	612421221	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %, hladká, vrátane potrebného príslušenstva a profilov	m2	386,421	1,44	1 276,45
21	K	612421321	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých, vrátane potrebného príslušenstva a profilov	m2	2 464,747	2,73	6 728,76
22	K	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hladkých, vrátane potrebného príslušenstva a profilov	m2	60,809	4,98	302,83
23	K	6124224460	M+D Omietková dekorácia stien M7 - zachovať, reštaurovať, očistiť od pôvo.vrstiev, nátorov a omietok do pôv. profilu, vypraviť poškodené miesta, fixovať uvoľnené časti, obnova pôv. farebnosti, vrátane novej povrch. úpravy - podrobný popis viď. PD	m2	78,119	93,97	7 340,84
24	K	6124224468	M+D Omietková dekorácia stien M11 - zachovať, reštaurovať, očistiť od pôvo.vrstiev, nátorov a omietok do pôv. profilu, vypraviť poškodené miesta, fixovať uvoľnené časti, obnova pôv. farebnosti, vrátane novej povrch. úpravy - podrobný popis viď. PD	m2	115,397	72,15	8 325,89
25	K	6124561510x	Vyspravenie pod obklad	m2	213,513	7,80	1 665,40
26	K	612462412	Sanačná omietka stien ref. WTA Tubag QuickMix TKP-wta v hr.22mm, spotreba 1kg/m2/1mm s konečným zahladením	m2	1 063,056	17,31	18 401,50
27	K	6124624121	Vyrovnávajúca jadrová omietka do dutín a spár s terassom ref. Tubag QuickMix TZV-p hrúbka podľa potreby!!!! - uvažujeme predbežne hr.10mm, vrátane zaškrabania klincami	m2	82,794	13,35	1 105,30
28	K	6124624122	Vyrovnávajúca jadrová omietka do dutín a spár s terassom ref. Tubag QuickMix TZP hrúbka podľa potreby!!!! - uvažujeme predbežne hr.10mm, vrátane zaškrabania klincami	m2	980,262	9,20	9 018,41
29	K	612462412r	Striekaná podkladová omietka (špric) suchá cementová maita (ref. epasit hb) spotreba 5kg/m2 - 100% krytie	m2	774,398	10,48	8 115,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	612462412r1	Striekaná podkladová omietka (špric) suchá cementová malta (ref. epasit hb) spotreba 5kg/m2 - 50% krytie	m2	1 302,068	10,24	13 333,18
31	K	612462413r	Hydroizolačná omietka stien ( ref. Mineral Dicht sperr dp) , hr. 12 mm, vrátane potrebného príslušenstva omietkového systému spotreba 20kg/1m2/1cm	m2	709,986	33,03	23 450,84
32	K	612462413r1	Prípatok za každý ďalší 1cm omietky - Hydroizolačná omietka stien ( ref. Mineral Dicht sperr dp), vrátane potrebného príslušenstva omietkového systému spotreba 20kg/1m2/1cm	m2	709,986	28,07	19 929,31
33	K	612462414r	M+D Systémový prednástreč + 2xnástreč/náter minerálny, antikondenzačný ref. Aditizol Basic min. hr. 2x0,5mm ako minerálna tepelnoizolačná podpora povrchovej úpravy	m2	772,886	49,97	38 621,11
34	K	612462415r	M+D 1xnástreč/náter minerálny, antikondenzačný ref. Aditizol Open min. hr. 0,5mm ako minerálna tepelnoizolačná podpora povrchovej úpravy	m2	323,318	25,20	8 147,61
35	K	612462416r	Systémový prednástreč pod minerálny náter (nástreč)	m2	1 302,068	2,46	3 203,09
36	K	612462416r1	Minerálny náter (nástreč) vysoko paropriepustný	m2	2 282,330	11,15	25 447,98
37	K	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien, cementový Prednástreč (ref. Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	1,512	5,33	8,06
38	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien ref. BAUMIT, Regulátor nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	71,296	0,96	68,44
39	K	612465131	Vnútorná omietka stien , vápennocementová, strojné nanášanie, MPI 25, vrátane všetkých potrebných omietkových profilov, presietkovania a príslušenstva	m2	222,020	6,52	1 447,57
40	K	62246325895r	Repasácia existujúceho kamenného sokla fasády, zbavenie existujúceho náteru a nečistôt, umelecko-remeselná obnova, vrátane jeho odbornej demontáže, uskladnenia	m2	71,933	269,45	19 382,35

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

25 634,99

41	K	917431112	Osadenie chodník. obrubníka kamenného stojateho do lôžka z betónu prostého C 16/20 bez bočnej opory	m	43,200	6,51	281,23
42	M	5838030300	Obrubník žulový 150/150	m	44,064	51,21	2 256,52
43	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	1,118	96,38	107,75
44	K	935151114x	M+D Odvodňovací liniový žľab ref. ACO Brickslot	m	43,200	75,35	3 255,12
45	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	418,020	2,71	1 132,83
46	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	739,380	3,84	2 839,22
47	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	352,140	6,47	2 278,35
48	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	721,886	6,69	4 829,42
49	K	941955101	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy do 1,50 m	m2	25,480	5,66	144,22
50	K	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	35,340	6,68	236,07
51	K	941955202	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	m2	12,920	11,89	153,62
52	K	952901103	M+D Protipožiarné utesnenie prestupov	ks	70,000	36,44	2 550,80
53	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	3 593,448	1,55	5 569,84

D 99

Presun hmôt HSV

34 928,21

54	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 037,061	33,68	34 928,21
----	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

D PSV

Práce a dodávky PSV

988 457,73

D 713

Izolácie tepelné

18 415,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	713111124	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou , spodkom pristrelením	m2	35,190	4,36	153,43
56	M	6314401130	Minerálna vlna hr. 150mm	m2	12,679	24,19	306,71
57	M	6314401210	Minerálna vlna hr. 300 mm	m2	23,215	49,68	1 153,32
58	K	713120009r	M+D Hliníková parozábrana hr.1mm - v skladbe stropu	m2	424,290	1,30	551,58
58	K	713161510	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	876,174	4,38	3 837,64
60	M	6313670075	Tepelná izolácia šikmej strechy hr.100mm ref. Isover Unirol Profi	m2	426,387	7,11	3 031,61
61	M	6313670078	Tepelná izolácia šikmej strechy hr.140mm ref. Isover Unirol Profi	m2	60,295	10,14	611,39
62	M	6313670080	Tepelná izolácia šikmej strechy hr.150mm ref. Isover Unirol Profi	m2	433,300	10,90	4 722,97
63	K	713161600	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých nad krokvy z minerálnej vlny hr. do 10 cm	m2	57,424	1,92	110,25
64	M	6319125510	Tepelná izolácia - PUREN M panel hr.80mm	m2	58,572	24,81	1 453,17
65	K	71359116r	M+D Parozábrana pre šikmé strechy	m2	1 010,180	2,18	2 202,19
66	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	181,343	1,55	281,08

<b>D 714</b>			<b>Akustické a protiotrasové opatrenie</b>	<b>57 841,65</b>			
67	K	71442223312	M+D Akustický panelový obklad A01 hr.16mm-MDF s dýhou, s vertik.drážkami š.4mm z predu, kruhové otvory v zadu (perforácia 6,25%),vrát.podkl.drev.roštu, TI z min.vlny hr.50mm,ochrannej drev.lišty a drev.sokla v100mm, lem.nik VZT a radiat.-pop. vid PD!	m2	82,000	338,64	27 768,48
68	K	71442223313	M+D Plný drevený obklad A01a - MDF s dýhou, bez vertik.drážiek., bez perforácia 6,25%, vrát.podkl.dreveného roštu, TI z min.vlny hr.50mm, montáž s náklonom 7° - popis vid PD!	m2	18,000	283,10	5 095,80
69	K	71442223314	M+D Drevené hranoly do stien konc. sály v horizontálnej polohe A02 rozmer 50x200mm dĺžky 2100mm- povrch dýha, vrátane kotvenia cez bočnú hranu hranola - popis vid PD!	ks	52,000	33,59	1 746,68
70	K	71442223315	M+D Drevené hranoly do stien konc. sály v horizontálnej polohe A02 rozmer 50x175mm dĺžky 2100mm- povrch dýha, vrátane kotvenia cez bočnú hranu hranola - popis vid PD!	ks	46,000	29,54	1 358,84
71	K	71442223316	M+D Drevené hranoly do stien konc. sály v horizontálnej polohe A02 rozmer 50x150mm dĺžky 2100mm- povrch dýha, vrátane kotvenia cez bočnú hranu hranola - popis vid PD!	ks	68,000	24,70	1 679,60
72	K	71442223317	M+D Plošné prvky pre reflexiu zvuku z pódia do hľadiska A03 - platne 1200x1300mm z čierneho polykarbonátu alternatíva PMMA hr.20mm tvarované do vlny, vrátane kotvenia (4ks/1 platnu) antikor. lanko s rektifikačnými prvkami dl. 1900mm - bližší popis vid PD!	ks	12,000	728,49	8 741,88
73	K	71442223318	M+D Akustický obklad A04 - SDK platne 1200x2000mm ohýbané v dvoch vrstvách (2x12,5mm), podorysne tvar Gaussovej krivky prevýšenie v strede 150mm, vrátane podkl. roštu, presádovania, prebrúsenia a bieleho matného náteru - bližší popis vid PD!	ks	4,000	448,30	1 793,20
74	K	71442223319	M+D Akustický obklad A04 - SDK platne 1525x2000mm ohýbané v dvoch vrstvách (2x12,5mm), podorysne tvar Gaussovej krivky prevýšenie v strede 150mm, vrátane podkl. roštu, presádovania, prebrúsenia a bieleho matného náteru - bližší popis vid PD!	ks	3,000	557,65	1 672,95
75	K	71442223320	M+D Akustický obklad A04 - SDK platne 705x2000mm ohýbané v dvoch vrstvách (2x12,5mm), podorysne tvar Gaussovej krivky prevýšenie v strede 150mm, vrátane podkl. roštu, presádovania, prebrúsenia a bieleho matného náteru - bližší popis vid PD!	ks	1,000	261,05	261,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	7144223321	M+D Drevený nízkotónový absorber/rezonátor A05 1200x600x150mm so štrbinou, časť vyplnená TI s min. vlnou, vrátane kotvenia na bočné steny a zadnú stenu bez podkladného roštu ref. Rezonátor Box od Obifon - popis viď PD!	ks	14,000	389,77	5 456,78
77	K	71459118r	M+D Akustický obklad A06 na báze minerálnej vlny hr.100mm s povrchovou tkaninovou úpravou, obklad vo formáte 600x1200mm, kotvený priamo na stenu na zraz bez výrazných špár ref. výrobok Obiform Modular hr. 100mm - popis viď PD!	m2	17,000	104,64	1 778,88
78	K	998714203	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) nad 12 do 24m	%	573,541	0,85	487,51

**D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 891,94**

79	K	72225111	M+D Ručný hasiaci prístroj práškový 6kg, vrátane príslušenstva	ks	38,000	46,57	1 769,66
80	K	7222511100	M+D Grafické značenie smeru úniku	ks	1,000	108,20	108,20
81	K	998722203	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	18,779	0,75	14,08

**D 762 Konštrukcie tesárske 84 518,99**

82	K	762421231	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov doskami tvrdými cementotrietskovými na zraz	m2	10,500	3,66	38,43
83	M	5959074200	Cementotrietská doska, hr. 22 mm	m2	11,025	20,08	221,38
84	K	762810014	Záklop stropov z dosiek ref. OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	m2	403,030	22,95	9 249,54
85	K	762810134	Záklop stropov z dosiek cementotrietskových ref.CETRIS jednovrstvových hr. dosky 18 mm	m2	1 153,210	22,27	25 681,99
86	K	762810135	Záklop stropov z dosiek cementotrietskových ref.CETRIS jednovrstvových hr. dosky 20 mm	m2	1 480,160	24,00	35 523,84
87	K	76281013601	M+D Podlaha z dosiek ref. OSB dosiek hr.18mm na rektifikačných terčoch	m2	403,030	22,34	9 003,69
88	K	76281013602	M+D Podlaha z cementotrietskových dosiek ref. Cetris dosiek na drevených hranolčekoch v300mm	m2	32,590	30,87	1 006,05
89	K	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	807,249	4,70	3 794,07

**D 763 Konštrukcie - drevostavby 68 668,76**

90	K	763115102k	Priečka SDK hr. 25 mm jednoducho opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou	m2	5,472	28,35	155,13
91	K	763115111cd	Priečka SDK hr. 75 mm jednoducho opláštená doskami Cetris hr. 12mm s tep. izoláciou	m2	39,729	40,35	1 603,07
92	K	763115113c3	Priečka SDK hr.238 mm jednoducho opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou	m2	1,125	39,39	44,31
93	K	763115113f1	Priečka SDK hr.200 mm jednoducho opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou	m2	3,844	48,15	185,09
94	K	763115113f2	Priečka SDK hr. 210 mm jednoducho opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou	m2	3,526	49,44	174,33
95	K	763115113f3	Priečka SDK hr. 215 mm jednoducho opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou	m2	3,167	49,84	157,84
96	K	763115113x	Priečka SDK hr. 150 mm jednoducho opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou	m2	63,668	34,60	2 202,91
97	K	763115213	Priečka SDK protipožiarna hr. 150 mm jednoducho opláštená doskami RF 12.5 mm s tep. izoláciou - PO30min	m2	14,814	33,90	502,19
98	K	763115312x	Priečka SDK hr. 115 mm jednoducho opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, jednostranne impregnovaná	m2	7,763	27,53	213,72
99	K	763115312x1	Priečka SDK hr. 110 mm jednoducho opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, jednostranne impregnovaná	m2	3,924	26,65	104,57
100	K	763115313c	Priečka SDK priemernej hr. 320mm jednoducho opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, obojstranne impregnovaná	m2	1,241	52,27	64,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	K	763115313c2	Priečka SDK priemernej hr. 500 mm jednoducho opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, jednostranne impregnovaná	m2	1,707	53,78	91,80
102	K	763115313x1	Priečka SDK hr. 150 mm jednoducho opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, jednostranne impregnovaná	m2	56,488	35,62	2 012,10
103	K	763115313x2	Priečka SDK hr. 150 mm jednoducho opláštená doskami RBI 12.5 mm s tep. izoláciou, obojstranne impregnovaná	m2	85,459	37,54	3 208,13
104	K	763115412	Priečka SDK hr. 100 mm dvojito opláštená doskami RFI 12.5 mm s tep. izoláciou, PO 60 min, jednostranne impregnovaná	m2	9,850	35,11	345,83
105	K	763115413	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RFI 12.5 mm s tep. izoláciou, PO 60 min, obojstranne impregnovaná	m2	2,040	34,35	70,07
106	K	763115514x1	Priečka SDK zvukovoizolačná hr. 150 mm s akustickou nepriezvučnosťou 57dB s tep. izoláciou - jednostranne impregnovaná	m2	65,346	50,70	3 313,04
107	K	763115514x2	Priečka SDK zvukovoizolačná hr. 150 mm s akustickou nepriezvučnosťou 57dB s tep. izoláciou - PO 60min, jednostranne impregnovaná	m2	20,490	64,07	1 312,79
108	K	763115514x3	Priečka SDK zvukovoizolačná hr. 150 mm s akustickou nepriezvučnosťou 57dB s tep. izoláciou - PO 30min, jednostranne impregnovaná	m2	12,068	52,96	639,12
109	K	763115514x5	Priečka SDK zvukovoizolačná hr. 150 mm s akustickou nepriezvučnosťou 57dB s tep. izoláciou - PO 30min	m2	0,936	49,19	46,04
110	K	763120010	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm, impregnovaná	m2	74,248	31,22	2 318,02
111	K	763124111	Predsadená SDK stena v učebni bicích nástrojov ref. KNAUF W626, jednoduchá profil CW 75 dosky 2x Silentboard hr. 2x12,5 mm, TI minerálna vlna hr. 60mm	m2	90,362	32,98	2 980,14
112	K	763126620	Predsadená SDK stena hr. 75 mm, dvojito opláštená doskou RB 12.5 mm s tep. izoláciou, spriahnutá na oceľ. konštrukcii	m2	44,853	32,38	1 452,34
113	K	763126621	Predsadená SDK stena protipožiarna hr. 75 mm, jednoducho opláštená doskou RF 12.5 mm s tep. izoláciou, spriahnutá na oceľ. konštrukcii R-CD - PO 30min vrátane tepelnej izolácie hr. 100mm	m2	34,178	33,42	1 142,23
114	K	763135010s14	SDK kapotáž do žiľesky - opláštenie aj nad podhlľadom s požiarou odolnosťou 45 min	m2	25,793	25,52	658,24
115	K	7631382100	Podhlľad SDK hr. dosky 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	391,916	21,30	8 347,81
116	K	7631382102	Podhlľad SDK hr. dosky 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD - impregnovaný	m2	34,630	23,08	799,26
117	K	763135010s3	Podhlľad SDK hr. dosky 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD - akustický	m2	241,153	48,88	11 787,56
118	K	763135010s5	Podhlľad SDK hr. dosky 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD - protipožiarny PO 45 min	m2	467,280	27,46	12 831,51
119	K	763135010s6	Podhlľad SDK hr. dosky 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD - protipožiarny PO 45 min - impregnovaný	m2	28,650	28,05	803,63
120	K	763135010s7	Podhlľad SDK hr. dosky 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD - protipožiarny PO 30 min	m2	300,080	22,65	6 796,81
121	K	763135010s8	Podhlľad SDK hr. dosky 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD - protipožiarny PO 30 min - impregnovaný	m2	26,510	23,84	632,00
122	K	763135010s9	Podhlľad z cementotrieskových dosiek ref. Cetris, plný hladký	m2	31,662	24,35	770,97
123	K	763147111	Obklad steny sadrokartónom, hr.konštrukcie 25 mm, doska RB 12,5 mm	m2	5,719	15,22	87,04



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	K	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	678,545	1,20	814,25
<b>D 766</b>			<b>Konštrukcie stolárske</b>	<b>316 675,34</b>			
125	K	7666621101	M+D Remeselná obnova drevených dvoj. dverí D01b 1,58x2,75m vrát. zárubne - zachovať vrát. všetkých pôvod. kovaní prípadne náhrada dob. anológiami, zistiť pôv. povrch. úpravu, poškodené časti pretmeliť, konzervovať, kľučka-dobová analógia - popis viď PD!	ks	2,000	2 410,07	4 820,14
126	K	7666621102	M+D Remeselná obnova drevených dvoj. dverí D02b 1,6x2,775m vrát. zárubne - zachovať vrát. všetkých pôvod. kovaní prípadne náhrada dob. anológiami, zistiť pôv. povrch. úpravu, poškodené časti pretmeliť, konzervovať, tapacírung odstrániť - popis viď PD!	ks	3,000	2 572,52	7 717,56
127	K	7666621103	M+D Remeselná obnova drevených jednok. dverí D03b 0,79x2,08m vrát. zárubne - zachovať vrát. všetkých pôvod. kovaní prípadne náhrada dob. anológiami, zistiť pôv. povrch. úpravu, poškodené časti pretmeliť, konzervovať - popis viď PD!	ks	2,000	959,80	1 919,60
128	K	7666621104	M+D Remeselná obnova drevených dvoj. dverí D04b 1,28x2,6m vrát. zárubne - zachovať vrát. všetkých pôvod. kovaní prípadne náhrada dob. anológiami, zistiť pôv. povrch. úpravu, poškod. časti pretmeliť, konzervovať, zask. časť vymeniť za drevo - popis viď PD!	ks	3,000	3 059,61	9 178,83
129	K	7666621105	M+D Remeselná obnova drevených dvoj. dverí D05b 1,26x2,78m vrát. zárubne a nadstavca - zachovať vrát. všetkých pôvod. kovaní prípadne náhrada dob. anológiami, zistiť pôv. povrch. úpravu, poškod. časti pretmeliť, konzervovať - popis viď PD!	ks	1,000	3 140,77	3 140,77
130	K	7666621106	M+D Remeselná obnova drevených dvoj. dverí D06b 1,39x2,79m vrát. zárubne - zachovať vrát. všetkých pôvod. kovaní prípadne náhrada dob. anológiami, zistiť pôv. povrch. úpravu, poškod. časti pretmeliť, konzervovať, obnova nadstavca - popis viď PD!	ks	6,000	2 425,62	14 553,72
131	K	7666621107	M+D Remeselná obnova drev. dvoj. dverí D07b 2,205x3,775m vrát. zárubne a nadsvet - zachovať vrát. všetkých pôvod. kovaní prípadne náhrada dob. anológiami, zistiť pôv. povrch. úpravu, poškod. časti pretmeliť, konzervovať, obnova nadstavca - popis viď PD!	ks	1,000	2 621,32	2 621,32
132	K	7666621108	M+D Remeselná obnova drevených jednok. dverí D08b 0,57x2,1m vrát. zárubne - zachovať vrát. všetkých pôvod. kovaní prípadne náhrada dob. anológiami, zistiť pôv. povrch. úpravu, poškodené časti pretmeliť, konzervovať - popis viď PD!	ks	1,000	845,97	845,97
133	K	7666621109	M+D Remeselná obnova drevených jednok. dverí D09b 0,9x2,45m vrát. zárubne a nadsvetilka - zachovať vrát. všetkých pôvod. kovaní prípadne náhrada dob. anológiami, zistiť pôv. povrch. úpravu, poškodené časti pretmeliť, konzervovať - popis viď PD!	ks	1,000	1 123,46	1 123,46
134	K	7666621110	M+D Remeselná obnova transferov. drev. dvojk. dverí D01c 1,37x2,77m vrát. zárubne - zachovať vrát. všetkých pôvod. kovaní prípadne náhrada dob. anológiami, zistiť pôv. povrch. úpravu, poškodené časti pretmeliť, konzervovať, obnova nadstavca - popis viď PD!	ks	1,000	3 176,13	3 176,13
135	K	7666621200	M+D Interiér. jednok. plné drevené dvere vrát. zárubne D01a 0,8x2,1m - kridlo masív, kazetové s poldrážkou, zárubeň obložková drevená, povrch.úprav.matná biela farba, kovanie matné antikoro, zám.vložkový, tesnenie celoob.zvukoizolač Rw 37dB- popis viď PD!	ks	33,000	1 330,71	43 913,43
136	K	7666621200b	M+D Inter. jednok. plné drevené dvere vr. zárubne D01a 0,8x2,1m - kridlo masív, kazetové s poldráž., zár. obložková drevená, povrch.úprav.matná biela farba, kovanie matné antikoro, zám.vložkový, tes.celoob.zvukoizolač, s prahom -popis viď PD!	ks	5,000	973,33	4 866,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
137	K	7666621200p	M+D Inter. jednok. plné drevené dvere vr. zárubne D01a 0,8x2,1m - krídlo masív, kazetové s poldráž., zár. obložková drevená, povrch.úprav.matná biela farba, kovanie matné antikoro, zám.vložkový, tes.celoob.zvukoizolač, s prahom PO EI-C30/C2-popis viď PD!	ks	16,000	1 415,09	22 641,44
138	K	7666621201	M+D Inter. jednok. plné drevené dvere vr. zárubne D02a 0,8x2,1m odvodené D02b - krídlo masív, kazetové, zár. obložková drevená, povrch.úprav. ako D02b, kovanie replika D02b, zám.vložkový, s prahom PO EI-C30/C2-popis viď PD!	ks	3,000	1 297,44	3 892,32
139	K	7666621202	M+D Inter. jednok. plné drevené dvere vr. zárubne D03a 0,79x2,08m odvodené D03b - krídlo masív, kazetové, zárubeň protipožiarna zafréz. do pôvodnej, povrch.úprav. ako D03b, kovanie replika D03b, zám.vložkový, s prahom PO EW-C30/C2 -popis viď PD!	ks	1,000	1 266,67	1 266,67
140	K	7666621203	M+D Inter. dvojk.plné drevené dvere vr. zárubne D04a 1,28x2,59m replika D04b - krídlo masív, kazetové, zárubeň protipožiarna zafréz. do pôvodnej, povrch.úprav. ako D04b, kovanie replika D04b, zám.vložkový, s prahom PO EW-C30/C2,koord.zatvar. - popis viď PD!	ks	2,000	2 850,05	5 700,10
141	K	7666621204	M+D Inter. dvojk. plné drevené dvere vr. zárubne D05a 1,36x2,6m replika D02b - krídlo masív, kazetové, zárubeň drevená obložk., povrch.úprav. ako D02b, kovanie replika D02b, zám.vložkový, s prahom PO EI-C30/C2, koord.zatvar.-popis viď PD!	ks	1,000	2 895,45	2 895,45
142	K	7666621205	M+D Interiérové jednok. plné drevené dvere vrat. zárubne D06a 0,7x2,1m - krídlo masív, kazetové s poldrážkou, zárubeň drevená obložk., povrch.úprav. matná biela, kovanie matné antikoro, zám.vložkový - popis viď PD!	ks	16,000	965,72	15 451,52
143	K	7666621206	M+D Interiérové jednok. plné drevené dvere vrat. zárubne D07a 0,6x2,1m - krídlo masív, kazetové s poldrážkou, zárubeň drevená obložk., povrch.úprav. matná biela, kovanie matné antikoro, zám.vložkový - popis viď PD!	ks	11,000	950,40	10 454,40
144	K	7666621208	M+D Inter. dvojk. plné drevené dvere vr. zárubne D09a 1,625x2,9m replika D01c - krídlo masív, kazetové, zárubeň protipožiarna replika D01c, povrch.úprav. ako D01c, kovanie replika D01c, zám.vložkový, s prahom PO, EI-C30/C2, koord.zatvar.-popis viď PD!	ks	1,000	3 610,55	3 610,55
145	K	7666621209	M+D Inter. jednok. plné drevené dvere vr. zárubne D10a 0,74x1,7m odvodené D02b - krídlo masív, kazetové, zárubeň protipožiarna drevená, povrch.úprav. ako D02b, kovanie replika D02b, zám.vložkový, s prahom PO EI-C30/C2 - popis viď PD!	ks	1,000	2 423,69	2 423,69
146	K	7666621211	M+D Inter. jednok. plné drevené dvere vr. zárubne D12a 1x2,6m odvodené D02b - krídlo masív, kazetové, zárubeň protipožiarna zafréz. do pôvodnej, povrch.úprav. ako D02b, kovanie replika D02b, zám.vložkový, s prahom PO EI-C30/C2 - popis viď PD!	ks	1,000	2 968,26	2 968,26
147	K	7666621212	M+D Interiérové jednok. plné drevené dvere vrat. zárubne D13a 0,8x1,97m - krídlo masív, kazetové s poldrážkou, zárubeň drevená obložk., povrch.úprav. matná biela, kovanie matné antikoro, zám.vložkový, s prahom - popis viď PD!	ks	1,000	1 347,03	1 347,03
148	K	7666621213	M+D Interiérové dvojk. plné drevené dvere vrat. zárubne D14a 1,2x2,65m - krídlo masív, kazetové s poldrážkou, zárubeň drevená obložk., povrch.úprav. matná biela, kovanie matné antikoro, zám.vložkový, s prahom PO EI-C30/C2, Rw37dB, koor. zat - popis viď PD!	ks	1,000	3 188,56	3 188,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
149	K	7666621214	M+D Interiérové jednok. plné drevené dvere vrat. zárubne D15a 1x1,97m - kridlo masív, kazetové s poldrážkou, zárubeň drevená obložk., povrch.úprav. matná biela, kovanie matné antikoro, zám.vložkový EW-C30/C2- popis viď PD!	ks	1,000	1 663,23	1 663,23
150	K	7666621215	M+D Interiérové jednok. plné, hladké drevené dvere vrat. zárubne D16a 0,8x1,97m - zárubeň drevená obložk., povrch.úprav. matná biela, kovanie matné antikoro, zám.vložkový, s prahom s PO, EW-C30/A- popis viď PD!	ks	4,000	934,62	3 738,48
151	K	7666621216	M+D Interiérové jednok. plné, hladké drevené dvere vrat. zárubne D17a 0,9x1,97m - zárubeň drevená obložk., povrch.úprav. matná biela, kovanie matné antikoro, zám.vložkový, s prahom s PO, tesnenie celobv. zvukoizolačné EW-C30/A- popis viď PD!	ks	4,000	948,20	3 792,80
152	K	7666621217	M+D Interiérové jednok. plné, hladké drevené dvere vrat. zárubne D18a 0,65x1,97m - zárubeň drevená obložk., povrch.úprav. matná biela, kovanie matné antikoro, zám.vložkový, prah s PO, EW-C30/A- popis viď PD!	ks	1,000	942,04	942,04
153	K	7666621218	M+D Interiérové dvojkl. presklenné, kazetové drevené masívne dvere vrat. zárubne D19a 1,3x2,1m - zárubeň drevená kotvená do bočných stien, povrch.úprav. matná biela, kovanie matné antikoro- popis viď PD!	ks	1,000	1 577,62	1 577,62
154	K	7666650300	M+D Remeselná obnova dreveného obloženia S01b (mč.2.05) výšky 0,8m - zachovať, ident. pôvodnú povrch. úpravu, konzervovať hist. vrstvy, poškod. časti pretmeliť, obnoviť pôv. profiláciu - popis viď PD!	m	23,600	1 061,28	25 046,21
155	K	7666650301	M+D Remeselná obnova dreveného obloženia S02b (mč.2.03) výšky 0,86m - zachovať, ident. pôvodnú povrch. úpravu, konzervovať hist. vrstvy, poškod. časti pretmeliť, obnoviť pôv. profiláciu - popis viď PD!	m	22,100	647,07	14 300,25
156	K	7666650302	M+D Remeselná obnova drevené rámovanie stien S02c (mč.2.03) šírky 50mm - zachovať, ident. pôvodnú povrch. úpravu, konzervovať hist. vrstvy, poškod. časti pretmeliť, obnoviť pôv. profiláciu - popis viď PD!	ks	17,000	468,40	7 962,80
157	K	7666650303	M+D Remeselná obnova dreveného obloženia S03b (mč.2.04) výšky 0,98m - zachovať, ident. pôvodnú povrch. úpravu, konzervovať hist. vrstvy, poškod. časti pretmeliť, obnoviť pôv. profiláciu - popis viď PD!	m	17,500	1 075,94	18 828,95
158	K	7666650304	M+D Remeselná obnova ozdobný trámový strop S04b (mč.2.18) - zachovať, ident. pôvodnú povrch. úpravu, konzervovať hist. vrstvy, poškod. časti pretmeliť, obnoviť pôv. profiláciu - popis viď PD!	m2	58,800	926,68	54 303,45
159	K	7666650305	M+D Drevená konštrukcia niky radiátorov S05 (mč.3.16) 2x1,1x0,23m - konštrukcia z masívu hr.25mm v dizajne akustického obkladu, zádné čelo v veľkoform. dosky hr.10mm vo farb. konštrukcie, vrát. kotvenia do múra z boku - popis viď PD!	ks	8,000	1 036,08	8 288,64
160	K	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	3 141,620	0,80	2 513,30

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

85 608,92

161	K	7674212000x	M+D Hliníkové interiérové jednokridlové okno pevné W13a 1,01x2,25m - AL profilí skryté v ostení, zasklenie čírym bezpečnostným dvojsklom s pleskovanou fóliou, bez kovania, vrát. vnút. parapetu 2x dubový masív - popis viď PD!	ks	2,000	929,41	1 858,82
162	K	76765891101	M+D Repasácia oceľové dvere dvojkrídlové rozmer: 2,6x3,905m (zachovať, reštaurovať) - očistiť od hrdze, doplniť chýbajúce časti, konzervovať, rekonštruovať primárnu povrchovú úpravu, kľučku riešiť ako dobovú anológiu, - bližší popis viď PD! Z02b	ks	1,000	4 265,81	4 265,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
163	K	76765891102	M+D Repasácia okenná mreža existujúca rozmer: 1,4x2,2m (zachovať, umelecko-remeselne obnoviť) - očistiť od hrdze, doplniť chýbajúce časti, konzervovať, povrch. úprava kováčska čierna - bližší popis viď PD! Z01b	ks	9,000	743,29	6 689,61
164	K	76765891103	M+D Repasácia, zábradlia schodiska (10,5+6,3m2)- očistiť od hrdze, doplniť chýbajúce časti, konzervovať, rekonštruovať primárnu povrch. úpravu, zachovať a obnoviť drevené časti, drevené madlo vymeniť zjednotiť s ostatnými - bližší popis viď PD! Z03b	ks	1,000	7 400,89	7 400,89
165	K	76765891104	M+D Repasácia, zábradlia schodiska - očistiť od hrdze, doplniť chýbajúce časti, konzervovať, rekonštruovať primárnu povrch. úpravu, zachovať a obnoviť drevené časti, drevené madlo vymeniť zjednotiť s ostatnými - bližší popis viď PD! Z04b	ks	3,000	2 739,17	8 217,51
166	K	76765891105	M+D Repasácia, oceľové dvere 0,94x2,03m - očistiť od hrdze, doplniť chýbajúce časti, konzervovať, rekonštruovať primárnu povrch. úpravu, - bližší popis viď PD! Z05b	ks	1,000	235,30	235,30
167	K	76765891106	M+D Repasácia, zábradlie balkóna 0,98x2,98m - očistiť od hrdze, doplniť chýbajúce časti, konzervovať, rekonštruovať primárnu povrch. úpravu, - bližší popis viď PD! Z06b	ks	2,000	1 231,66	2 463,32
168	K	76765891107	M+D Repasácia, zábradlie balkóna 0,83x(5x1,75)m - očistiť od hrdze, doplniť chýbajúce časti, konzervovať, rekonštruovať primárnu povrch. úpravu, - bližší popis viď PD! Z07b	ks	1,000	3 084,04	3 084,04
169	K	76765891108	M+D Repasácia, zábradlie balkóna 0,7x(2,915+2x1,37)m - očistiť od hrdze, doplniť chýbajúce časti, konzervovať, rekonštruovať primárnu povrch. úpravu, - bližší popis viď PD! Z08b	ks	2,000	585,82	1 171,64
170	K	76765891109	M+D Repasácia, okenná mreža 0,75x0,45m - očistiť od hrdze, doplniť chýbajúce časti, konzervovať, rekonštruovať primárnu povrch. úpravu, - bližší popis viď PD! Z09b	ks	2,000	257,85	515,70
171	K	76765891110	M+D Repasácia, oceľové dvere v CO kryte 0,9x2m - očistiť od hrdze, doplniť chýbajúce časti, konzervovať, povrchová úprava RAL 9005 - bližší popis viď PD! Z10b	ks	2,000	227,64	455,28
172	K	76765891200	M+D Nová mreža podľa vzoru Z01b 1,1x2,2m - okenná mreža z kovanej ocele tvar zachovať podľa už existujúcich, povrch. úprava podľa repasovaných, pozinkovať proti korózii - bližší popis viď PD! Z01a1	ks	2,000	908,13	1 816,26
173	K	76765891200a	M+D Nová mreža podľa vzoru Z01b 2,3x2,2m - okenná mreža z kovanej ocele tvar zachovať podľa už existujúcich, povrch. úprava podľa repasovaných, pozinkovať proti korózii - bližší popis viď PD! Z01a2	ks	2,000	1 879,21	3 758,42
174	K	76765891200b	M+D Nová mreža podľa vzoru Z01b 1,4x2,2m - okenná mreža z kovanej ocele tvar zachovať podľa už existujúcich, povrch. úprava podľa repasovaných, pozinkovať proti korózii - bližší popis viď PD! Z01a3	ks	10,000	1 175,18	11 751,80
175	K	76765891200c	M+D Nová mreža podľa vzoru Z01b 1,125x2,1m - okenná mreža z kovanej ocele tvar zachovať podľa už existujúcich, povrch. úprava podľa repasovaných, pozinkovať proti korózii - bližší popis viď PD! Z01a4	ks	4,000	902,97	3 611,88
176	K	76765891200d	M+D Nová mreža podľa vzoru Z01b 1,625x2,1m - okenná mreža z kovanej ocele tvar zachovať podľa už existujúcich, povrch. úprava podľa repasovaných, pozinkovať proti korózii - bližší popis viď PD! Z01a5	ks	2,000	1 298,89	2 597,78
177	K	76765891200e	M+D Nová mreža podľa vzoru Z01b 1,795x0,4m - okenná mreža z kovanej ocele tvar zachovať podľa už existujúcich, povrch. úprava podľa repasovaných, pozinkovať proti korózii - bližší popis viď PD! Z01a6	ks	1,000	272,05	272,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
178	K	76765891200f	M+D Nová mreža podľa vzoru Z01b 1,025x0,37m - okenná mreža z kovanej ocele tvar zachovať podľa už existujúcich, povrch. úprava podľa repasovaných, pozinkovať proti korózii - bližší popis viď PD! Z01a7	ks	1,000	142,61	142,61
179	K	76765891200g	M+D Nová mreža podľa vzoru Z01b 1,015x0,44m - okenná mreža z kovanej ocele tvar zachovať podľa už existujúcich, povrch. úprava podľa repasovaných, pozinkovať proti korózii - bližší popis viď PD! Z01a8	ks	1,000	170,45	170,45
180	K	76765891201	M+D Nová mreža podľa vzoru Z09b 0,75x0,45m - okenná mreža z kovanej ocele tvar zachovať podľa už existujúcich, povrch. úprava podľa repasovaných, pozinkovať proti korózii - bližší popis viď PD! Z02a	ks	1,000	379,65	379,65
181	K	76765891202	M+D Nové zábradlie schodiska v.1,33m - ocelové, povrch. úprava 1x syntetická základná, 2x systetický vrchný email, farba kováčska čierna, madlo drevené s 2x náterom, vrátane chemického kotvenia - bližší popis viď PD! Z03a	m	19,500	194,85	3 799,58
182	K	76765891203	M+D Nové zábradlie rampy a schodiska v0,96m - madlo a stĺpik z uzavretého jaklového profilu 50/20/2mm, kotvenie zhora do žb dosky pásovinou, povrchová úprava pozinkovanie + kováčska čierna - bližší popis viď PD! Z04a	m	38,000	88,88	3 377,44
183	K	76765891205	M+D Nové madlo - ocelové, 1xzákladný syntetický náter + 2x email syntetický vrchný, farba čierna, vrátane LED pásika pod madlom, drevené s 2x náterom na drevo - bližší popis viď PD! Z06a	m	62,400	36,83	2 298,19
184	K	76765891206	M+D Sanitárne oddelovacie steny (1,195+1,78+0,76)x2,02m- dekoratívne lamitáty (termostatické živice) hr11mm, krycia vrstva akryl-polyuretánová vrstva, kotvenie do stena AL profilmi, vrátane dverí, kovania farba šedá - bližší popis viď PD! Z07a1	ks	3,000	1 399,80	4 199,40
185	K	76765891206a	M+D Sanitárne oddelovacie steny (1,41+1,435+0,95)x2,02m- dekoratívne lamitáty (termostatické živice) hr11mm, krycia vrstva akryl-polyuretánová vrstva, kotvenie do stena AL profilmi, vrátane dverí, kovania farba šedá - bližší popis viď PD! Z07a2	ks	2,000	1 364,41	2 728,82
186	K	76765891206b	M+D Sanitárne oddelovacie steny 1,59x2,02m- dekoratívne lamitáty (termostatické živice) hr11mm, krycia vrstva akryl-polyuretánová vrstva, kotvenie do stena AL profilmi, vrátane dverí, kovania farba šedá - bližší popis viď PD! Z07a3	ks	1,000	572,54	572,54
187	K	76765891206c	M+D Sanitárne oddelovacie steny (0,965+1,64)x2,02m- dekoratívne lamitáty (termostatické živice) hr11mm, krycia vrstva akryl-polyuretánová vrstva, kotvenie do stena AL profilmi, vrátane dverí, kovania farba šedá - bližší popis viď PD! Z07a4	ks	1,000	952,31	952,31
188	K	76765891206d	M+D Sanitárne oddelovacie steny (1,985+1,455)x2,02m- dekoratívne lamitáty (termostatické živice) hr11mm, krycia vrstva akryl-polyuretánová vrstva, kotvenie do stena AL profilmi, vrátane dverí, kovania farba šedá - bližší popis viď PD! Z07a5	ks	1,000	1 232,72	1 232,72
189	K	76765891207	M+D Zábradlie na novom schodisku v.1,225 presklenné - madlo drevené s 2x náterom, výpň lepené sklo hr.10mm, bodovo kotvené do žb schodiska z boku, Fixný bodový úchyt - oválny priemeru 22mm, vrátane kotvenia - bližší popis viď PD! Z08a	m	12,200	373,93	4 561,95
190	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	989,451	1,06	1 027,15
D 771			Podlahy z dlaždíc				15 633,45
191	K	771415004	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. 50mm	m	258,959	3,42	885,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
192	K	77141500411	Montáž soklíkov z obkladačiek do mrazuvzdorného lepidla v. 50mm	m	21,667	4,03	87,32
193	K	771415010	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. 100 mm	m	12,399	4,66	57,78
194	K	771541115	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu	m2	264,880	16,67	4 415,55
195	M	5978651460	Gresová dlažba - podľa výberu arch/investora	m2	281,687	17,04	4 799,95
196	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	122,530	13,58	1 663,96
197	M	5978650320	Keramická dlažba - podľa výberu arch/investora	m2	130,647	14,38	1 878,70
198	K	77157510900	Montáž podláh z dlaždíc keramických do mrazuvzdorného lepidla	m2	32,300	18,84	608,53
199	M	597865032001	Keramická dlažba mrazuvzdorná - podľa výberu arch/investora	m2	34,062	18,24	621,29
200	K	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	173,830	3,54	614,73

#### D 772

#### Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa

63 142,26

201	K	772211301r	Umelecko remeselná obnova kamenného schodiska v podjazde, konzervovať historické vrstvy, očistiť povrch, ostrániť nevhodné tmely a vyprávky, vytmeliť deštrukcie, identifikovať povrch. úpravu - popis vid'. PD! K01b	m	26,746	119,52	3 196,68
202	K	7722113011r	Umelecko remeselná obnova kamenného schodiska, konzervovať historické vrstvy, očistiť povrch, ostrániť nevhodné tmely a vyprávky, vytmeliť deštrukcie, identifikovať povrch. úpravu - popis vid'. PD! K02b	m	54,455	121,37	6 609,20
203	K	7722113012r	Umelecko remeselná obnova kamenná obruba na podeste schodiska na 2np, konzervovať historické vrstvy, očistiť povrch, ostrániť nevhodné tmely a vyprávky, vytmeliť deštrukcie, identifikovať povrch. úpravu - popis vid'. PD! K02b	m	7,645	158,09	1 208,60
204	K	7722113013r	Remeselná obnova kamenného schodiska, zachovať, odstrániť nevhodné tmely a vyprávky, vytmeliť deštrukcie - popis vid'. PD! K03b	m	143,796	118,65	17 061,40
205	K	772211302	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z pravidelných tvarov hr. 30 mm	m	67,680	11,58	783,73
206	K	772211304	Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z pravidelných tvarov hr. 60 - 70 mm	m	32,221	12,21	393,42
207	M	5838514101	Žulový obklad stupňov s protišmikovou úpravou - podľa výberu arch/investora hr.60mm	m	33,188	15,12	501,80
208	K	772501140	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm	m2	9,360	18,85	176,44
209	M	5838514100	Kamenná dlažba - podľa výberu arch/investora hr.25mm	m2	20,944	58,25	1 219,99
210	M	5838514102	Žulový obklad čela schodiska a rampy - podľa výberu arch/investora hr.20mm	m2	5,397	75,68	408,44
211	K	772501160	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 60 - 70 mm	m2	20,020	18,96	399,60
212	K	772501170	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. 80 - 90 mm	m2	163,530	20,13	3 291,86
213	M	583840253000	Dlažba pravidelného tvaru - žula 600x800mm hr. 80 mm	m2	168,436	132,99	22 400,30
214	M	583840253001	Dlažba pravidelného tvaru - žula hr. 60 mm	m2	20,621	115,42	2 380,08
215	K	998772203	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	699,329	4,45	3 110,72

#### D 773

#### Podlahy z liateho teraca

27 560,91

216	K	773511460	M+D podlahy z liateho terrazzo v celkovej hrúbke 22mm, vrátane soklovej úpravy	m2	174,130	151,67	26 410,30
217	K	998773203	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	306,382	3,76	1 150,61

#### D 775

#### Podlahy vlysové a parketové

74 011,40

218	K	775530070	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, lepením, vrátane olišťovania	m2	927,430	18,31	16 981,24
219	M	6119804500	Veľkoplošné parkety drevené - podľa výberu arch/investora	m2	814,480	64,44	52 485,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
220	M	61198045501	Veľkoplošné parkety - podľa výberu arch/investora	m2	131,498	28,44	3 739,80
221	K	998775203	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	732,061	1,10	805,27
<b>D 776 Podlahy povlakové</b>							<b>50 055,29</b>
222	K	776470010	Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca	m	527,916	2,75	1 451,77
223	K	776572310	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	654,150	5,83	3 682,86
224	M	6970005200	Koberiec - podľa výberu arch/investora	m2	715,365	62,55	44 746,08
225	K	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	498,807	0,35	174,58
<b>D 781 Dokončovacie práce a obklady</b>							<b>17 092,57</b>
226	K	781445013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do imelu	m2	488,283	18,55	9 057,65
227	M	5978152000	Obkladačky keramické - podľa výberu investora	m2	508,010	15,06	7 650,63
228	K	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	167,083	2,30	384,29
<b>D 783 Dokončovacie práce - nátery</b>							<b>599,82</b>
229	K	783225609	M+D Protiprašný náter betónových stien	m2	88,209	6,80	599,82
<b>D 784 Dokončovacie práce - maľby</b>							<b>16 859,79</b>
230	K	784100010x	Maľby oteruvzdorné dekoratívne dvojnásobné strojne nanášané, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	338,244	2,63	889,58
231	K	784100010X1	Maľby oteruvzdorné strojne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný	m2	1 509,321	2,39	3 607,28
232	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov	m2	7 419,974	0,68	5 045,58
233	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	502,630	0,70	351,84
234	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	5 572,409	1,25	6 965,51
<b>D 787 Zasklievanie</b>							<b>67 217,34</b>
235	K	787892311	M+D Podlaha z bezpečnostného protipožiarneho skla hr.40mm, požiarne odolnosť 45min, vrátane podložky pod sklo hr.25mm	m2	38,100	1 730,49	65 931,67
236	K	998787203	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	%	659,317	1,95	1 285,67
<b>D PS 01 Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh</b>							<b>22 663,96</b>
237	K	PS 01	M+D Výťah pre 9 osôb, s rýchlosťou 1.0m/s, nosnosť 875kg pre šachtu rozmerov 1800x1750mm, vrátane teleskopických dverí pre 3 stanice, ovládacími prvkami a potrebného príslušenstva	kpl	1,000	22 663,96	22 663,96
<b>D OST Ostatné</b>							<b>0,00</b>
238	K	OST1	Pomocný výpočet podláh pre búracie práce - NOECENOVAT!!!!	m2	3 010,578	0,00	0,00
239	K	OST-100100100	Pomocný výkaz podláh - NOECENOVAT!!!!	m2	3 304,634	0,00	0,00

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP

Objekt:

III.etapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP III.etapa

Časť:

03.1d - D 1.1.Architektúra - dodatok

JKSO:

Miesto: Bratislava, Panenská 11

KS:

Dátum: 19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

IČO:

47758970

IČ DPH:

SK2024085525

Projektant:

Ing. arch. Matúš Ivanič

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 835,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 835,60	20,00%	367,12

Cena s DPH

v EUR

2 202,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP

Objekt:

III.etapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP III.etapa

Časť:

03.1d - D 1.1.Architektúra - dodatok

Miesto:

Bratislava, Panenská 11

Dátum:

19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:

Ing. arch. Matúš  
Ivanič

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**1 835,60**

PSV - Práce a dodávky PSV

**1 835,60**

713 - Izolácie tepelné

**1 835,60**

# ROZPOČET

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP

Objekt:

III.etapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP III.etapa

Časť:

03.1d - D 1.1.Architektúra - dodatok

Miesto:

Bratislava, Panenská 11

Dátum:

19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:

Ing. arch. Matúš  
Ivanič

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>1 835,60</b>
D PSV Práce a dodávky PSV							1 835,60
D 713 Izolácie tepelné							1 835,60
1	K	713111131.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	248,730	3,50	870,56
W				*medzi oceľové nosníky 100+100+40mm			
W				82,91*3			
W				Súčet			
				248,730			
				248,730			
3	M	6316400015530	Akustická izolácia hr.40mm ref. produkt Akustik Roll	m2	84,568	1,84	155,61
W				82,91*1,02			
				84,568			
2	M	6316400015540	Akustická izolácia hr.100mm ref. produkt Akustik Roll	m2	169,136	4,62	781,41
W				82,91*1,02*2			
				169,136			
4	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	18,076	1,55	28,02

Poznámky:

K správne nariadeniu výkazu výmer je potrebné nastudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. návrhu zmluvy o dielo.

Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú položky jednoznačne určené a spárované k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje či konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.

Informácie o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze výmer, preto je potrebné nastudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie.

Výmery položiek presunov hmôt PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač vyplní sám podľa metódy rozpočtárskych programov napr. Cenkos, ODIS.

Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podľa ZoD, vrátane VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.

Navrhované materiály a výrobky sú referenčné a je možné ich nahradiť materiálmi a výrobkami s rovnocennými alebo lepšími technickými parametrami, podľa pravidiel pre ekvivalenty, uvedeného v súťažných podkladoch.

Vedľajšie rozpočtové náklady sú súčasťou jednotkových cien.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia+ciapizácia  
Objekt: III.etapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP III.etapa  
Časť: 03.2 - D1.3 Zdravotechnika

JKSO:		KO:	
Miesto:	Bratislava, Panenská 11	Datum:	19.10.2021
Objednávateľ:		IČO:	
	GIB Hlavné mesto SR Bratislava	IČ DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	47758970
	HIMBUILDING s. r. o.	IČ DPH:	SK2024085525
Projektant:		IČO:	
	Ing. arch. Matúš Ivanič	IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
	Rosoft,s.r.o.	IČ DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu	48 916,94		
Ostatné náklady	0,00		
Cena bez DPH	48 916,94		
	Základ dane	Sažba dane	Výška dane
DPH	48 916,94	20,00%	9 763,39
Cena s DPH	v	EUR	58 700,33

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia+etapizácia

Objekt:

III.etapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP III.etapa

Časť:

**03.2 - D1.3 Zdravotechnika**

Miesto:

Bratislava, Panenská 11

Dátum:

19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:

Ing. arch. Matúš  
Ivaníč

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**48 916,94**

### HSV - PRÁCE A DODÁVKY HSV

0,00

1 - ZEMNE PRÁCE (NEROBÍ SA V DANEJ ETAPE)

0,00

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE (NEROBÍ SA V DANEJ ETAPE)

0,00

5 - KOMUNIKÁCIE (NEROBÍ SA V DANEJ ETAPE)

0,00

8 - RÚROVÉ VEDENIA (NEROBÍ SA V DANEJ ETAPE)

0,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE (NEROBÍ SA V DANEJ ETAPE)

0,00

### PSV - PRÁCE A DODÁVKY PSV

**48 916,94**

721 - Vnúťorná kanalizácia (NEROBÍ SA V DANEJ ETAPE)

0,00

722 - Vnúťorný vodovod

11 848,44

723 - Vnúťorný plynovod

24,90

725 - Zariadené predmety

37 043,60

### M - PRÁCE A DODÁVKY M

0,00

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody (NEROBÍ SA V DANEJ ETAPE)

0,00

999 - MCE ostatné (NEROBÍ SA V DANEJ ETAPE)

0,00

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**48 916,94**

# ROZPOČET

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia+etapizácia

Objekt:

III.etapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP III.etapa

Časť:

## 03.2 - D1.3 Zdravotechnika

Miesto:

Bratislava, Panenská 11

Dátum:

19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:

Ing. arch. Matúš Ivanič

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

Spracovateľ:

Rosoft,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

48 916,94

D HSV PRÁCE A DODÁVKY HSV 0,00

D 1 ZEMNE PRÁCE 0,00

1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,000	950,82	0,00
2	K	113107343	Odstránenie podkl. alebo krytov živých hr. nad 10 do 15 cm	m2	0,000	14,52	0,00
3	K	115201413	Demontáž zberného potrubia do DN 250 mm	m	0,000	4,55	0,00
4	K	132201200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	0,000	9,85	0,00
5	K	132201209	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	0,000	0,96	0,00
6	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	0,000	3,19	0,00
7	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	0,000	6,80	0,00
8	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,000	8,49	0,00
9	K	174201101	Zásyp nez hutnený jám, rýh, šachtíet alebo okolo objektu	m3	0,000	1,63	0,00
10	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	0,000	17,81	0,00
11	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	0,000	10,07	0,00

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00

12	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodry	m3	0,000	45,44	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	------

D 5 KOMUNIKÁCIE 0,00

13	K	566601112	Úprava doterajš. krytu z kameniva drv. s dopln. kamen. drv. hr. 10 cm	m2	0,000	2,90	0,00
14	K	566905120	Výprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom	m3	0,000	123,27	0,00
15	K	572952122	Vyspravenie krytov vozov. po prekopoch asfaltobetónom hr. 70 mm	m2	0,000	19,20	0,00
16	K	573111111	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,6 kg/m2	m2	0,000	0,62	0,00

D 8 RÚROVÉ VEDENIA 0,00

17	K	871211121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	m	0,000	0,32	0,00
18	M	286138500	Rúrka PVC tlaková ľažká LPE d 63x 5,7x6000 voda	kus	0,000	22,05	0,00
19	K	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	0,000	0,84	0,00
20	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	m	0,000	0,95	0,00
21	K	871373121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 300, tesnenie gum. krúžkami	m	0,000	1,29	0,00
22	M	286110100	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	kus	0,000	18,55	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	286110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	kus	0,000	21,25	0,00
24	M	286110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	0,000	35,05	0,00
25	M	286110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	kus	0,000	86,08	0,00
26	M	286110300	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 250x7,3x5000	kus	0,000	134,71	0,00
27	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	0,000	2,47	0,00
28	M	2863K7552	Odbočka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 125 / 110 - 171523	kus	0,000	4,67	0,00
29	M	2863K7554	Odbočka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 160 / 110 - 171543	kus	0,000	7,08	0,00
30	M	2863K7555	Odbočka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 160 / 125 - 171553	kus	0,000	7,58	0,00
31	M	2863K7556	Odbočka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 160 / 160 - 171563	kus	0,000	9,70	0,00
32	M	2863K7558	Odbočka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 200 / 125 - 171653	kus	0,000	13,49	0,00
33	M	2863K7559	Odbočka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 200 / 160 - 171573	kus	0,000	17,28	0,00
34	M	2863K7560	Odbočka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 200 / 200 - 175053	kus	0,000	19,08	0,00
35	M	2863K7562	Odbočka jednoduchá 45st.- KGEA, DN 250 / 160 - 174013	kus	0,000	46,26	0,00
36	K	892101112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou	m	0,000	2,82	0,00
37	K	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	0,000	3,60	0,00
38	K	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	0,000	0,77	0,00
39	K	894201121	Dno šacht z betónu tr. C 25/30 nad 200 mm	m3	0,000	142,22	0,00
40	K	894401211	Osadenie betónových dielcov šacht, skruže rovné TBS 29/100/9	kus	0,000	26,41	0,00
41	K	894402211	Osadenie betónových dielcov šacht, skruže prechodové TBS 60/100/70/9	kus	0,000	26,22	0,00
42	K	894403011	Osadenie betónových dielcov stropov šacht	kus	0,000	13,07	0,00
43	M	592240000	Skruž šachtová TBH 100/25-S 100x29x9	kus	0,000	34,48	0,00
44	M	592243850	Skruž prechodová TBS 13/824 60x100x12	kus	0,000	39,85	0,00
45	M	592246450	Kónus prechodový TZS 100/60 100x60x30	kus	0,000	43,47	0,00
46	K	894411111	Zhotovenie šacht z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN do 200	kus	0,000	461,57	0,00
47	K	894411121	Zhotovenie šacht z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN nad 200 do 300	kus	0,000	494,36	0,00
48	K	894411151	Zhotovenie šacht z PP D425	kus	0,000	180,45	0,00
49	M	2865A2906	Dno obojstranné T2 - PP - 125 x 425 - N8362	kus	0,000	127,69	0,00
50	M	2865A2907	Dno obojstranné T2 - PP - 160 x 425 - N8363	kus	0,000	140,25	0,00
51	M	2865A2908	Dno obojstranné T2 - PP - 200 x 425 - N8454	kus	0,000	159,60	0,00
52	M	2865A3202	Rúra šachtová vlnocová - 315x2000 - N3322	kus	0,000	44,59	0,00
53	M	2865A3272	Spojka na šachtovú rúru - 425 - N5266	kus	0,000	219,82	0,00
54	M	2865A3302	Tesnenie gumové šachtovej rúry - 425	kus	0,000	22,15	0,00
55	M	2865A3406	Poklop liatinový B125 na bet. kónus - 315 - N4112	kus	0,000	115,11	0,00
56	K	899101111	Osadenie poklopov liatinových, ocelových s rámom do 50 kg	kus	0,000	10,45	0,00
57	M	552433300	Poklop kruhový 600	kus	0,000	183,22	0,00
D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							0,00
58	K	961043111	Búranie otvorov v základových konštr	m3	0,000	78,23	0,00
59	K	974042577	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 20 cm š. do 30 cm	m	0,000	24,39	0,00
60	K	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000	12,28	0,00

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,000	0,39	0,00
62	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	0,000	4,20	0,00
63	K	979131410	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	0,000	57,79	0,00
64	K	979131413	Poplatok za ulož. a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	0,000	17,67	0,00
65	K	998271101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	0,000	4,57	0,00
66	K	999990001	Konštrukcie a práce HSV, HZS T1	hod	0,000	9,78	0,00
67	M	286116040	Čistiaci kus kanalizácia plastová DN 110	kus	0,000	11,25	0,00
68	M	548726180	Háky na potr. kov. 6/4 G	kus	0,000	128,68	0,00
69	M	553362620	Týč závitová pozinkovaná M12x 1000 mm	kus	0,000	4,22	0,00

D PSV

PRÁCE A DODÁVKY PSV

48 916,94

D 721

Vnútrotná kanalizácia

0,00

70	K	721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	m	0,000	5,35	0,00
71	K	721174024	Potrubie kanalizačné z PP odpadové DN 70	m	0,000	17,48	0,00
72	K	721174041	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 32	m	0,000	13,39	0,00
73	K	721174042	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 40	m	0,000	12,37	0,00
74	K	721174043	Potrubie kanalizačné z PP pripojovacie DN 50	m	0,000	13,68	0,00
75	K	721175111	Potrubie kanalizačné z PP zvislé zvuk tlmiace viacvrstvé DN 75	m	0,000	46,57	0,00
76	K	721175112	Potrubie kanalizačné z PP zvislé zvuk tlmiace viacvrstvé DN 110	m	0,000	61,02	0,00
77	K	721194103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1.8	kus	0,000	2,75	0,00
78	K	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	kus	0,000	2,90	0,00
79	K	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	kus	0,000	3,15	0,00
80	K	721194107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	kus	0,000	3,82	0,00
81	K	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	kus	0,000	4,72	0,00
82	K	721211405	Podlahové vpusty s vod. odtokom DN 40/50 s aut a ruč. uzáv. proti vzdut. vode	kus	0,000	124,84	0,00
83	K	721211911	Montáž vpustí podlahových DN 40/50	kus	0,000	4,81	0,00
84	M	5523B9107	Sifón drezový 5-135-130	kus	0,000	7,44	0,00
85	K	721242117	Lapače strešných spavenín liatinové DN 150	kus	0,000	191,44	0,00
86	K	721242804	Demontáž lapačov strešných spavenín DN 125	kus	0,000	5,89	0,00
87	K	721273153	Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 110	kus	0,000	28,43	0,00
88	K	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	0,000	0,88	0,00
89	K	721290123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	0,000	1,08	0,00
90	K	721999904	Vnútrotná kanalizácia HZS T4	hod	0,000	16,10	0,00
91	K	998721102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	t	0,000	27,13	0,00

D 722

Vnútrotný vodovod

11 848,44

92	K	722130803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 50	m	0,000	3,09	0,00
93	K	722140104	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht. ocele spojované lisovaním DN 25	m	0,000	44,18	0,00
94	K	722140105	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht. ocele spojované lisovaním DN 32	m	0,000	44,32	0,00
95	K	722140106	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht. ocele spojované lisovaním DN 40	m	0,000	59,67	0,00
96	K	722140107	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušlacht. ocele spojované lisovaním DN 50	m	0,000	71,20	0,00
97	K	722173202	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	m	0,000	9,17	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	722173203	Potrúbie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	m	0,000	12,48	0,00
99	K	722182111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	0,000	1,27	0,00
100	K	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	0,000	1,28	0,00
101	K	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	0,000	1,59	0,00
102	K	722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	0,000	2,33	0,00
103	K	722182115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	0,000	2,31	0,00
104	K	722182116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	m	0,000	3,30	0,00
105	K	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	kus	0,000	7,31	0,00
106	K	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm - pár	kus	0,000	15,17	0,00
107	K	722222219	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací K 275 M G 1/2	kus	30,000	64,02	1 920,60
108	K	722229101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	kus	30,000	3,89	116,70
109	K	722230101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	kus	15,000	10,01	150,15
110	K	722230102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	kus	37,000	12,96	479,52
111	K	722230106	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 2	kus	1,000	45,62	45,62
112	K	722231061	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1/2	kus	7,000	7,60	53,20
113	K	722231062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	kus	6,000	9,52	57,12
114	K	722231161	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G1/2	kus	7,000	37,84	264,88
115	K	722231162	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 3/4	kus	5,000	0,94	4,70
116	K	722239101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	29,000	2,45	71,05
117	K	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	47,000	4,00	188,00
118	K	722239106	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 2	kus	1,000	8,20	8,20
119	K	722254106	Montáž hydrantovej skrine nástennej s výzbrojou	kus	10,000	25,89	258,90
120	K	722254233	Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ A25/30 na stenu 800x800x200mm ( model skrine podľa PD architektury )	kus	10,000	584,59	5 845,90
121	K	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	705,000	1,52	1 071,60
122	K	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	705,000	1,14	803,70
123	K	722999904	Vnútorný vodovod HZS T4	hod	30,000	15,43	462,90
124	K	998722102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	t	1,963	23,28	45,70

**D 723 Vnútorný plynovod 24,90**

125	K	723150369	Chránička plyn. potrubia D 89/3.6	m	1,000	24,71	24,71
126	K	998723101	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,008	23,66	0,19

**D 725 Zariaďovacie predmety 37 043,60**

127	K	725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	kus	0,000	5,97	0,00
128	K	725119213	Montáž záchodových mís závesných	kus	22,000	38,08	837,76
129	K	725119307	Montáž predstenových inštaláčnych prvkov	kus	22,000	19,31	424,82
130	K	725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	22,000	5,51	121,22
131	M	551672900	Sedátko záchodové T3542 biele	kus	22,000	13,10	288,20
132	M	551908210	GEBERIT Duofix pre závesné WC s montážnou sadou	kus	21,000	255,44	5 364,24
133	M	551908220	Tlačidlo GEBERIT	kus	22,000	45,94	1 010,68
134	M	551908230	GEBERIT Duofix pre závesné WC Imobil s montážnou sadou	kus	1,000	304,44	304,44
135	M	6423E0151	Klozet závesný biely	kus	21,000	57,85	1 214,85
136	M	6423E0153	Klozet závesný imobil biely	kus	1,000	98,20	98,20



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
137	K	725122100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita bez nádrže	kus	6,000	102,68	616,08
138	K	725129202	Montáž pisoárov keramických	kus	6,000	43,66	261,96
139	M	551471400	Splachovač pisoarovy G1/2	kus	6,000	39,39	236,34
140	K	725129208	Montáž splachovača pisoára mechanického	kus	6,000	29,84	179,04
141	K	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	kus	0,000	4,68	0,00
142	K	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	kus	57,000	89,19	5 083,83
143	K	725213111	Umývadlo imobil z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	kus	1,000	160,08	160,08
144	K	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	kus	58,000	31,76	1 842,08
145	K	725249105	Montáž sprchových boxov	kus	2,000	89,55	179,10
146	K	725310823	Demontáž drezov jednodielnych vstavaných v kuch. zostavách	kus	0,000	7,98	0,00
147	K	725314290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	kus	4,000	13,93	55,72
148	K	725314370	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	kus	4,000	551,44	2 205,76
149	K	725319201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch. so zápach. uzáver	kus	4,000	30,07	120,28
150	K	725319202	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	4,000	3,29	13,16
151	K	725339101	Montáž výleviek keramíc., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	kus	6,000	46,83	280,98
152	M	6427B0101	Výlevka závesná - P 9770	kus	6,000	204,73	1 228,38
153	M	6427B9001	Sifón plastový, biely - D 5870 AA	kus	6,000	16,34	98,04
154	M	6427B9002	Mriežka výlevková, chróm - D 5991 BG	kus	6,000	84,28	505,68
155	K	725539101	Montáž ohrievačov tlakových do 50l	kus	12,000	42,22	506,64
156	M	5412E0203	Ohrievač vody elektrický tlakový EO 10 N - 110300	kus	3,000	145,87	437,61
157	M	5412E0204	Ohrievač vody elektrický tlakový EO 10 P - 110400	kus	4,000	145,94	583,76
158	M	5412E0502	Ohrievač vody elektrický tlakový EO 50	kus	5,000	251,45	1 257,25
159	K	725810201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	kus	29,000	18,61	539,69
160	K	725819201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	kus	29,000	4,67	135,43
161	K	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	kus	123,000	6,71	825,33
162	M	551410300	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	kus	123,000	8,33	1 024,59
163	M	6421H9203	Sifón umývadlový, chrom	kus	58,000	76,78	4 453,24
164	K	725820700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	4,000	119,42	477,68
165	K	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	kus	0,000	2,88	0,00
166	K	725821200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	kus	6,000	57,60	345,60
167	K	725829201	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	kus	6,000	10,64	63,84
168	K	725829301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	29,000	9,65	279,85
169	K	725829802	Montáž batérie drezovej 1-pákovvej do 1 otvoru	kus	33,000	13,16	434,28
170	K	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	kus	2,000	130,37	260,74
171	K	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	kus	2,000	15,67	31,34
172	M	551925550	Sprcha ručná	kus	2,000	25,28	50,56
173	M	551C07221	Hadica spr. plastová CERAWELL Idealflex dl. 160 cm, chróm - A 3330 AA	kus	2,000	32,96	65,92
174	K	725860811	Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.	kus	0,000	1,19	0,00
175	K	725869101	Montáž zápach. uzáverok umývadlových D 40	kus	58,000	6,13	355,54
176	K	725869203	Montáž zápach. uzáverok drez. jednod. D 40	kus	4,000	7,45	29,80
177	K	725869210	Montáž zápachových uzáverok sprchových DN 40/50	kus	2,000	11,86	23,72
178	K	725869218	Montáž zápach. uzáverok ostatných	kus	24,000	5,83	139,92
179	M	484B11905	Lievik vypúšťací so sifónom-sada	kus	12,000	16,42	197,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
180	M	6425C9002	Sifón plastový k urinálu	kus	6,000	63,54	381,24
181	K	725980123	Dvierka prístupové k inštaláciám	kus	42,000	17,04	715,68
182	K	725989101	Montáž dvierok	kus	42,000	4,55	191,10
183	K	725999904	Zariadenovacie predmety HZS T4	hod	30,000	15,22	456,60
184	K	998725102	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	t	1,802	27,02	48,69
D M PRÁCE A DODÁVKY M							0,00
D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody							0,00
185	K	803221010	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150	m	0,000	1,31	0,00
D 999 MCE ostatné							0,00
186	K	990880010	Presun hmôt pre montáž potrubia do 1000 m	t	0,000	20,36	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia+etapizácia

Objekt:

III.etapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP III.etapa

Časť:

**03.3 - D1.4 Vykurovanie**

JKSO:

Miesto: **BRatislava, Panenská 11**

KS:

Datum: **19.10.2021**

Objednávateľ:

**GIB Hlavné mesto SR Bratislava**

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

**HIMBUILDING s. r. o.**

IČO:

**47758970**

IČ DPH:

**SK2024085525**

Projektant:

**Ing.arch. Matúš Ivanič**

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

**Rosoft, s.r.o.**

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				79 387,98
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				79 387,98
<hr/>				
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH				
	79 387,98	20,00%	15 877,60	
<hr/>				
Cena s DPH	v EUR			95 265,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia-etapizácia

Objekt:

III. etapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP III. etapa

Časť:

## 03.3 - D1.4 Vykurovanie

Miesto: BRatislava, Panenská 11

Objednávateľ: GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Zhotoviteľ: HIMBUILDING s. r. o.

Dátum: 19.10.2021

Projektant: Ing.arch. Matúš Ivanič

Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### 1) Náklady z rozpočtu

**79 387,98**

HSV - PRÁCE A DODÁVKY HSV	346,00
1 - ZEMNE PRÁCE (NEROBÍ SA V DANEJ ETAPE)	0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE (NEROBÍ SA V DANEJ ETAPE)	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	346,00
PSV - PRÁCE A DODÁVKY PSV	79 041,98
722 - Vnútný vodovod (NEROBÍ SA V DANEJ ETAPE)	0,00
732 - Strojovne	12 303,40
733 - Rozvod potrubia (NEROBÍ SA V DANEJ ETAPE)	0,00
734 - Armatúry	9 950,67
735 - Vykurovacie telesá	56 710,66
783 - Nátery	77,25

### 2) Ostatné náklady

**0,00**

### Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**79 387,98**

# ROZPOČET

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia+etapizácia

Objekt:

III.etapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP III.etapa

Časť:

**03.3 - D1.4 Vykurovanie**

Miesto:

BRatislava, Panenská 11

Dátum:

19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:

Ing.arch. Matúš Ivanič

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**79 387,98**

**D HSV**

**PRÁCE A DODÁVKY HSV**

**346,00**

**D 1**

**ZEMNE PRÁCE**

**0,00**

1	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	0,000	24,00	0,00
2	K	132201209	Príplatok za lepiivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	0,000	1,29	0,00
3	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	0,000	4,25	0,00
4	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	0,000	8,96	0,00
5	M	2832G0221	Tmel tesniaci	kg	0,000	23,99	0,00
6	K	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,000	11,36	0,00
7	K	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	0,000	6,33	0,00
8	K	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	0,000	20,32	0,00
9	K	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	0,000	11,50	0,00

**D 4**

**VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE**

**0,00**

10	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo škrodvy	m3	0,000	52,27	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	-------	------

**D 9**

**OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE**

**346,00**

11	K	998222081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch. úprav komunikácií	t	0,000	3,90	0,00
12	M	5512D8701	Prstenec kužefový G 3/4 - 1300101	ks	100,000	3,46	346,00

**D PSV**

**PRÁCE A DODÁVKY PSV**

**79 041,98**

**D 722**

**Vnútrotný vodovod**

**0,00**

13	K	722182111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	0,000	1,49	0,00
14	K	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	0,000	1,47	0,00
15	K	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	0,000	1,82	0,00
16	K	722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	0,000	2,67	0,00
17	K	722182115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	0,000	2,66	0,00
18	K	722182116	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 50	m	0,000	3,83	0,00
19	K	722182117	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 63	m	0,000	3,84	0,00
20	K	722182120	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN110	m	0,000	7,35	0,00
21	K	722999904	Vnútrotný vodovod HZS T4	hod	0,000	18,09	0,00
22	K	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,000	26,64	0,00
23	M	541108650	závitová príruha d75 na DN65 ref. Austroflex	kus	0,000	97,28	0,00
24	M	541108660	Austroflex AUSTROPUR FWS ÚK single d75, DA160	kus	0,000	161,04	0,00
25	M	541108670	fixácia potrubia (pevný bod pri prechode na železo) D75 ref.Austroflex	kus	0,000	121,53	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	541108680	SH-lisovaná spojka PE-X, PN6, d75 ref. Austroflex	kus	0,000	520,36	0,00
27	M	541108690	doizolovanie spoja - priame DA160 ref. Austroflex	kus	0,000	218,64	0,00
28	M	548726140	Háky na potr. kov. 1 G	kus	0,000	87,49	0,00
29	M	548726160	Háky na potr. kov. 5/4 G	kus	0,000	145,19	0,00
30	M	548726180	Háky na potr. kov. 6/4 G	kus	0,000	109,13	0,00
31	M	548726200	Háky na potr. kov. 2 G	kus	0,000	148,94	0,00
32	M	548726220	Háky na potr. kov. 3 G	kus	0,000	175,54	0,00
33	M	548726240	Háky na potr. kov. 4 G	kus	0,000	214,62	0,00
34	M	553362640	Týč závitová pozinkovaná M16 x 1000 mm	kus	0,000	4,91	0,00

D		732	Strojovne					12 303,40
35	K	732111128	Rozdelovače a zberače, telesá DN 100	kus	2,000	107,43	214,86	
36	K	732111228	Prípl. za každých ďalších 0,50m dĺžky telesa DN 100	kus	4,000	10,00	40,00	
37	K	732111312	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 20	kus	2,000	7,99	15,98	
38	K	732111322	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN 65	kus	4,000	18,97	75,88	
39	K	732111328	Rozdelovače a zberače, rúrkové hrdlá bez prírub DN100	kus	2,000	36,08	72,16	
40	K	732199100	Montáž orientačných štítkov	kus	6,000	2,55	15,30	
41	M	553202220	Štítok orientačný	kus	6,000	5,66	33,96	
42	K	732429112	Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 40	kus	2,000	13,30	26,60	
43	M	4261A1311	Čerpadlo MAGNA 32-60 - 96281023	kus	2,000	788,03	1 576,06	
44	K	732521201	Dodávka a montáž MaR	kus	1,000	9 402,44	9 402,44	
45	K	732999904	Strojovne, HZS T4	hod	15,000	15,10	226,50	
46	M	484F09142	Anuloid	kus	1,000	566,80	566,80	
47	K	998732102	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 12 m	t	0,547	67,39	36,86	

D		733	Rozvod potrubia					0,00
48	K	733110808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	m	0,000	2,11	0,00	
49	K	733121128	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 108/4,0	m	0,000	68,13	0,00	
50	M	286161310	T-kus ref. PRESTABO	kus	0,000	39,56	0,00	
51	M	286161320	T-kus XXL ref. PRESTABO	kus	0,000	248,32	0,00	
52	K	733122202	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 12	m	0,000	14,29	0,00	
53	K	733122203	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 15	m	0,000	14,19	0,00	
54	K	733122204	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 20	m	0,000	16,52	0,00	
55	K	733122205	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 25	m	0,000	20,15	0,00	
56	K	733122206	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 32	m	0,000	26,54	0,00	
57	K	733122207	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 40	m	0,000	36,44	0,00	
58	K	733122208	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 50	m	0,000	44,59	0,00	
59	K	733122221	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 65	m	0,000	56,89	0,00	
60	K	733190232	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133/4,5	m	0,000	1,37	0,00	
61	M	2863K2812	Spojovací materiál ref. REHAU	kus	0,000	7,78	0,00	
62	K	733322102	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 16	m	0,000	11,58	0,00	
63	K	733322103	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 20	m	0,000	13,30	0,00	
64	K	733322104	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 25	m	0,000	14,72	0,00	
65	K	733322105	Potrubie plastové PE-X spojené plastovou objímkou priem. 32	m	0,000	20,98	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	0,000	0,76	0,00
67	K	733999904	Rozvod potrubia, HZS T4	hod	0,000	17,90	0,00
68	K	998733103	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	t	0,000	60,19	0,00

D	734	Armatury	9 950,67				
69	K	734200823	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 6/4	kus	186,000	5,31	987,66
70	K	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	kus	25,000	1,12	28,00
71	K	734209105	Montáž armatúr s jedným závitom G 5/4	kus	16,000	1,89	30,24
72	M	319419070	Zátka k ref. BOHEMIA čierna liatina DN5/4	kus	106,000	3,36	356,16
73	K	734209113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	232,000	3,35	777,20
74	M	5512D0351	Hlavica termostatická ref.HERZ-DESIGN - 1923006	kus	116,000	14,70	1 705,20
75	M	5512D1612	Ventil ref. HERZ-TS-90, rohový 1/2"- 1772491	kus	116,000	12,30	1 426,80
76	M	5512D2112	Ventil spätočkový ref. HERZ-RL-5, rohový 1/2"1392401	kus	116,000	8,72	1 011,52
77	K	734209119	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2 1/2	kus	16,000	9,77	156,32
78	K	734209126	Montáž armatúr s tromi závitmi G 5/4	kus	2,000	6,17	12,34
79	M	422606000	Odvzdušňovač 162002 DN15	kus	5,000	9,22	46,10
80	M	484880450	Zmiešavač V 3cestný MIX AP DN 50	kus	2,000	87,29	174,58
81	M	484J08161	Motor zmiešavača - 9522487	kus	2,000	342,43	684,86
82	K	734231423	Ventily uzavieracie závitové Ve 5083 G 1/2	kus	2,000	8,15	16,30
83	K	734231426	Ventily uzavieracie závitové Ve 5083 G 2 1/2	kus	12,000	33,10	397,20
84	M	422607350	Filter závitový mosadz, závit vnútorný-vnútorný PN16 typ 08412 5/4"	kus	2,000	16,13	32,26
85	K	734291113	Kohúty plniace a vypúšťacie G 1/2	kus	20,000	6,57	131,40
86	K	734411111	Teplomery s ochranným púzdom priame typ 160 prev. A	kus	2,000	19,48	38,96
87	K	734419111	Montáž teplomerov techn. s ochranným púzdom alebo pevným stonk.	kus	2,000	8,11	16,22
88	K	734422130	Tlakomery diferenčné 13353 pr. 160	kus	2,000	82,47	164,94
89	K	734424933	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 15	kus	2,000	3,55	7,10
90	K	734429230	Montáž tlakomerov diferenčných do 160mm	kus	2,000	85,71	171,42
91	K	734999904	Armatury, HZS T4	hod	20,000	14,95	299,00
92	M	5512G3621	Redukcia Rp 3/4"x R 1/2"- 2001-32.044	kus	106,000	4,87	516,22
93	M	5512G3624	Redukcia Rp 1 1/4"x R 3/4"	kus	106,000	7,15	757,90
94	K	998734103	Presun hmôt pre armatury UK v objektoch výšky do 24 m	t	0,129	36,94	4,77

D	735	Vykurovacie telesá				56 710,66	
95	K	735000911	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav.	kus	111,000	2,50	277,50
96	K	735000912	Priplatok za Ventil-Kompakt	kus	58,000	15,95	925,10
97	K	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	kus	850,000	1,17	994,50
98	K	735119140	Montáž vykurovacích telies liat. článkových	m2	106,000	11,14	1 180,84
99	M	4849E0501	BOHEMIA 450/225 (s nohou) 634/1290 (Články:15)	kus	5,000	615,48	3 077,40
100	M	4849E0502	BOHEMIA 450/225 (s nohou) 634/1634 (Články:19)	kus	24,000	748,15	17 955,60
101	M	4849E0503	BOHEMIA 450/225 (s nohou) 634/1548 (Články:18)	kus	3,000	735,86	2 207,58
102	M	4849E0601	BOHEMIA 450/225 (s nohou) 634/1462 (Články:17)	kus	1,000	702,02	702,02
103	M	4849E0602	BOHEMIA 450/225 (s nohou) 634/860 (Články:10)	kus	4,000	431,68	1 726,72
104	M	4849E0603	BOHEMIA 450/225 (s nohou) 634/1204 (Články:14)	kus	2,000	585,87	1 171,74
105	M	4849E0604	BOHEMIA 450/225 (s nohou) 634/774 (Články:9)	kus	1,000	408,43	408,43
106	M	4849E0605	BOHEMIA 450/225 (s nohou) 634/1032 (Články:12)	kus	2,000	527,16	1 054,32
107	M	4849E0606	BOHEMIA 450/225 (s nohou) 634/946 (Články:11)	kus	6,000	484,83	2 908,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
108	M	4849E0607	BOHEMIA 800/220 (s nohou) 800/1634 (Články:19)	kus	5,000	1 794,50	8 972,50
109	K	735128110	Vykur. telesá oceľ. článkové, tlakové skúšky telies vodou	m2	106,000	1,76	186,56
110	K	735153300	Prípl. za odvodušňovací ventil telies VSŽ	kus	111,000	2,05	227,55
111	M	422123060	Ventil odvodušňovací 4320 k radiátorom DN 10	kus	111,000	1,16	128,76
112	M	553464420	Stojan pre Viadrus Bohemia	kus	106,000	17,75	1 881,50
113	M	553468530	Držiak ref. KORAD	kus	116,000	5,01	581,16
114	K	735158110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	16,000	4,78	76,48
115	K	735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	38,000	9,03	343,14
116	K	735158130	Vykur. telesá pan. 3 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	4,000	15,65	62,60
117	K	735159619	Montáž vyhr. telies oc.doskové jednoduché bez odvzd. KORAD-11K Hdo600/Ldo2000mm	kus	16,000	28,19	451,04
118	K	735159639	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm	kus	1,000	32,48	32,48
119	K	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	37,000	34,64	1 281,68
120	K	735159651	Montáž vyhr. telies oc.doskové trojité bez odvzd. KORAD-33K Hdo600/Ldo2000mm	kus	4,000	37,38	149,52
121	M	484520508	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L400 ref. Korad P90	kus	1,000	55,34	55,34
122	M	484520509	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L500 ref. Korad P90	kus	6,000	56,92	341,52
123	M	484520511	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L600 ref. Korad P90	kus	1,000	48,75	48,75
124	M	484520521	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L700 ref. Korad P90	kus	4,000	64,18	256,72
125	M	484520531	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L800 ref. Korad P90	kus	2,000	75,56	151,12
126	M	484520541	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konverk.a krytmi H600 L900 ref. Korad P90	kus	2,000	83,87	167,74
127	M	484521031	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s krytmi H600 L700 ref. Korad P90	kus	1,000	90,97	90,97
128	M	484521269	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L500 ref. Korad P90	kus	1,000	81,39	81,39
129	M	484521271	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L600 ref. Korad P90	kus	1,000	93,38	93,38
130	M	484521301	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L900 ref. Korad P90	kus	13,000	123,83	1 609,79
131	M	484521311	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1000 ref. Korad P90	kus	10,000	133,97	1 339,70
132	M	484521321	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1100 ref. Korad P90	kus	5,000	144,71	723,55
133	M	484521331	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1200 ref. Korad P90	kus	4,000	154,40	617,60
134	M	484521351	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1400 ref. Korad P90	kus	2,000	176,36	352,72
135	M	484521391	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1800 ref. Korad P90	kus	1,000	220,78	220,78
136	M	484521550	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33K s krytmi H600 L900 ref. Korad P90	kus	2,000	191,66	383,32
137	M	484521570	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonverkt. typ 33K s krytmi H600 L1100 ref. Korad P90	kus	2,000	222,58	445,16
138	K	735999904	Vykurovacie telesá, HZS T4	hod	40,000	14,89	595,60
139	K	998735102	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	t	4,075	41,87	169,81
D 783 Nátery							77,25
140	K	783425350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	25,000	3,09	77,25



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia + etapizácia

Objekt:

III. etapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP III. etapa

Časť:

**03.4 - D1.5 Elektroinštalácie - umelé osvetlenie - slaboprúd**

JKSO:

Miesto: Bratislava, Panenská 11

KS:

Datum: 19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

IČO:

47758970

IČ DPH:

SK2024085525

Projektant:

Ing. arch. Matúš Ivanič

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			401 539,68
Ostatné náklady			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>401 539,68</b>
<hr/>			
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	401 539,68	20,00%	80 307,94
<hr/>			
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>481 847,62</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia+etapizácia

Objekt:

III. etapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP III. etapa

Časť:

**03.4 - D1.5 Elektroinštalácie - umelé osvetlenie - slaboprúd**

Miesto:

Bratislava, Panenská 11

Dátum:

19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:

Ing. arch. Matúš  
Ivančík

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**401 539,68**

D1 - Rozvádzač silové

14 219,64

D2 - Dátové rozvádzače RACK, WIFI ACCESS POINT

14 442,23

D3 - Káble elektroinštalácia

82 323,66

D4 - Elektroinštalačný materiál

28 378,18

D5 - Svetidlá

214 538,80

D6 - Svetidlá exteriér

24 613,70

D7 - HSZ, Ostatné

23 023,47

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**401 539,68**

# ROZPOČET

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia + rekapitulácia

Objekt:

III. etapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP III. etapa

Časť:

## 03.4 - D1.5 Elektroinštalácie - umelé osvetlenie - slaboprúd

Miesto:

Bratislava, Panenská 11

Dátum:

19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:

Ing. arch. Matúš  
Ivanič

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

**401 539,68**

<b>D</b>		<b>D1</b>	<b>Rozvádzač silové</b>				<b>14 219,64</b>
1	K	EL033	Rozvádzač RH (podľa výkresu E1.5-06), osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	407,19	407,19
2	M	EL033D	Rozvádzač RH (podľa výkresu E1.5-06)	ks	1,000	1 008,62	1 008,62
3	K	EL034	Rozvádzač RP1 (podľa výkresu E1.5-07), osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	230,68	230,68
4	M	EL034D	Rozvádzač RP1 (podľa výkresu E1.5-07)	ks	1,000	525,82	525,82
5	K	EL035	Rozvádzač RP2 (podľa výkresu E1.5-08), osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	275,80	275,80
6	M	EL035D	Rozvádzač RP2 (podľa výkresu E1.5-08)	ks	1,000	568,15	568,15
7	K	EL036	Rozvádzač RP3 (podľa výkresu E1.5-09), osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	412,07	412,07
8	M	EL036D	Rozvádzač RP3 (podľa výkresu E1.5-09)	ks	1,000	989,48	989,48
9	K	EL037	Rozvádzač RP4 (podľa výkresu E1.5-10), osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	399,75	399,75
10	M	EL037D	Rozvádzač RP4 (podľa výkresu E1.5-10)	ks	1,000	1 067,45	1 067,45
11	K	EL038	Rozvádzač RP5 (podľa výkresu E1.5-11), osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	266,66	266,66
12	M	EL038D	Rozvádzač RP5 (podľa výkresu E1.5-11)	ks	1,000	805,83	805,83
13	K	EL039	Rozvádzač RP6 (podľa výkresu E1.5-12), osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	397,88	397,88
14	M	EL039D	Rozvádzač RP6 (podľa výkresu E1.5-12)	ks	1,000	1 151,81	1 151,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	EL040	Rozvádzač RP7 (podľa výkresu E1.5-13), osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	273,52	273,52
16	M	EL040D	Rozvádzač RP7 (podľa výkresu E1.5-13)	ks	1,000	662,37	662,37
17	K	EL041	Rozvádzač RP8 (podľa výkresu E1.5-14) osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	551,98	551,98
18	M	EL041D	Rozvádzač RP8 (podľa výkresu E1.5-14)	ks	1,000	1 730,27	1 730,27
19	K	EL042	Rozvádzač RP9 (podľa výkresu E1.5-15), osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	272,80	272,80
20	M	EL042D	Rozvádzač RP9 (podľa výkresu E1.5-15)	ks	1,000	426,48	426,48
21	K	EL043	Rozvádzač RPP (podľa výkresu E1.5-16), osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	ks	1,000	135,92	135,92
22	M	EL043D	Rozvádzač RPP (podľa výkresu E1.5-16)	ks	1,000	428,70	428,70
23	K	EL044	Rozvádzač RVO (podľa výkresu E1.5-16), RVO-rozvádzač osvetlenia umiestnený do steny IP55/44 zabezpečuje istenie úsekov, ochranu voči prepätiu káblových vývodov silového a komunikačného vedenia DALI z periférnych zariadení. Zabezpečuje prenos a zosilnen	ks	1,000	178,66	178,66
24	M	EL044D	Rozvádzač RVO (podľa výkresu E1.5-16), RVO-rozvádzač osvetlenia umiestnený do steny IP55/44 zabezpečuje istenie úsekov, ochranu voči prepätiu káblových vývodov silového a komunikačného vedenia DALI z periférnych zariadení. Zabezpečuje prenos a zosilnen	ks	1,000	1 051,75	1 051,75

D		D2	Dátové rozvádzače RACK, WIFI ACCESS POINT	14 442,23			
25	M	EL045D	Dátový rozvádzač RACK 19" rozvádzač nástenný dvojdielny 9U/500mm, šedý RAL7035	ks	6,000	185,89	1 115,34
26	K	EL046	Montáž - Dátový rozvádzač RACK 19" rozvádzač nástenný dvojdielny 42U/600x600mm, šedý RAL7035	ks	1,000	358,19	358,19
27	M	EL046D	Dátový rozvádzač RACK 19" rozvádzač nástenný dvojdielny 42U/600x600mm, šedý RAL7035	ks	1,000	540,30	540,30
28	M	EL047D	Vývážovací panel	ks	17,000	17,87	303,79
29	M	EL048D	Osadený patch panel s 24 portmi RJ-45 na budovanie rozľahlých sietí s tienenými (STP) káblami. Panel je vhodný na umiestnenie do racku, kde zaberie priestor s veľkosťou 1U, má čierne vyhotovenie a podporuje kategóriu 6A.	ks	11,000	84,08	924,88
30	M	EL049D	(Ref. Cisco SRW2048-K9-EU) je switch, 50 portov štandardu 10/100/1000 Mb/s, dvojicu veľmi flexibilných SFP portov	ks	2,000	638,07	1 276,14
31	M	EL050D	(Ref. Cisco Cisco SG300-52P-K9-EU) je switch, 48 portov štandardu 10/100/1000 Mb/s, štvoricu veľmi flexibilných SFP portov	ks	6,000	711,35	4 268,10
32	M	EL051D	patch káble 1m	ks	184,000	4,42	813,28
33	M	EL052D	(Ref. Ubiquiti UniFi UAP-AC-LR), Anténa s integrovaným WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, až 450Mbps + 867Mbps, Dual-Band 2.4GHz + 5GHz, 3x3 MIMO, funkcia AP/Hotspot, 1x GLAN, PoE	ks	16,000	94,65	1 514,40
34	M	EL053D	inštalčný materiál	ks	7,000	75,82	530,74
35	K	EL054	Montáž, osadenie, oživenie	ks	7,000	202,62	1 418,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	K	EL055	Vyhotovenie meracích protokolov pre 120ks dátových zásuviek	ks	1,000	1 378,73	1 378,73
<b>D D3 Káble elektroinštalácia</b>							<b>82 323,66</b>
37	K	EL056	Montáž - Kábel 1-CHKE-V 3x1,5 B2ca - s1,d1,a1	m	300,000	0,54	162,00
38	M	EL056D	Kábel 1-CHKE-V 3x1,5 B2ca - s1,d1,a1	m	300,000	2,53	759,00
39	K	EL057	Montáž - Kábel N2XH-J 1x16 zž B2ca - s1,d1,a1	m	180,000	0,83	149,40
40	M	EL057D	Kábel N2XH-J 1x16 zž B2ca - s1,d1,a1	m	180,000	3,93	707,40
41	K	EL058	Montáž - Kábel N2XH-J 1x25 zž B2ca - s1,d1,a1	m	550,000	0,80	440,00
42	M	EL058D	Kábel N2XH-J 1x25 zž B2ca - s1,d1,a1	m	550,000	5,20	2 860,00
43	K	EL059	Montáž - Kábel N2XH-J 3x1,5 B2ca - s1,d1,a1	m	4 500,000	0,83	3 736,00
44	M	EL059D	Kábel N2XH-J 3x1,5 B2ca - s1,d1,a1	m	4 500,000	1,29	5 805,00
45	K	EL060	Montáž - Kábel N2XH-J 3x2,5 B2ca - s1,d1,a1	m	4 500,000	0,82	3 690,00
46	M	EL060D	Kábel N2XH-J 3x2,5 B2ca - s1,d1,a1	m	4 500,000	1,85	8 325,00
47	K	EL061	Montáž - Kábel N2XH-J 5x1,5 B2ca - s1,d1,a1	m	4 500,000	0,81	3 645,00
48	M	EL061D	Kábel N2XH-J 5x1,5 B2ca - s1,d1,a1	m	4 500,000	2,10	9 450,00
49	K	EL062	Montáž - Kábel N2XH-J 5x2,5 B2ca - s1,d1,a1	m	450,000	0,82	369,00
50	M	EL062D	Kábel N2XH-J 5x2,5 B2ca - s1,d1,a1	m	450,000	3,01	1 354,50
51	K	EL063	Montáž - Kábel N2XH-J 5x4 B2ca - s1,d1,a1	m	40,000	0,98	39,20
52	M	EL063D	Kábel N2XH-J 5x4 B2ca - s1,d1,a1	m	40,000	4,27	170,80
53	K	EL064	Montáž - Kábel N2XH-J 5x6 B2ca - s1,d1,a1	m	600,000	0,99	594,00
54	M	EL064D	Kábel N2XH-J 5x6 B2ca - s1,d1,a1	m	600,000	6,02	3 612,00
55	K	EL065	Montáž - Kábel N2XH-J 5x16 B2ca - s1,d1,a1	m	80,000	1,00	80,00
56	M	EL065D	Kábel N2XH-J 5x16 B2ca - s1,d1,a1	m	80,000	18,15	1 452,00
57	K	EL066	Montáž - Kábel N2XH-J 5x25 B2ca - s1,d1,a1	m	30,000	1,01	30,30
58	M	EL066D	Kábel N2XH-J 5x25 B2ca - s1,d1,a1	m	30,000	26,64	799,20
59	K	EL067	Montáž - Kábel NHXH-J 3x1,5 E30 B2ca(s1a,d1,a1)	m	40,000	0,82	32,80
60	M	EL067D	Kábel NHXH-J 3x1,5 E30 B2ca(s1a,d1,a1)	m	40,000	2,34	93,60
61	K	EL068	Montáž - Kábel NHXH-O 2x1,5 B2ca(s1a,d1,a1)	m	40,000	0,82	32,80
62	M	EL068D	Kábel NHXH-O 2x1,5 B2ca(s1a,d1,a1)	m	40,000	2,64	105,60
63	K	EL069	Montáž - Kábel H05RR-F 3x1,5	m	100,000	0,83	83,00
64	M	EL069D	Kábel H05RR-F 3x1,5	m	100,000	1,11	111,00
65	K	EL070	Montáž - STP4x2xAWG23, Cat 6A, 550 MHz, LSOH, Euroclass B2ca - s1,d1,a1	m	4 200,000	0,54	2 268,00
66	M	EL070D	STP4x2xAWG23, Cat 6A, 550 MHz, LSOH, Euroclass B2ca - s1,d1,a1	m	4 200,000	0,74	3 108,00
67	K	EL071	Montáž - chránička n16mm FXP TURBO16 - bezhalogénové	m	1 300,000	0,82	1 066,00
68	M	EL071D	chránička n16mm FXP TURBO16 - bezhalogénové	m	1 300,000	0,50	650,00
69	K	EL072	Montáž - chránička n20mm FXP TURBO 20 - bezhalogénové	m	1 200,000	0,82	984,00
70	M	EL072D	chránička n20mm FXP TURBO 20 - bezhalogénové	m	1 200,000	0,55	660,00
71	K	EL073	Montáž - chránička n25mm FXP TURBO 25 - bezhalogénové	m	60,000	0,83	49,80
72	M	EL073D	chránička n25mm FXP TURBO 25 - bezhalogénové	m	60,000	0,61	36,60
73	K	EL074	Montáž - chránička n32mm FXP TURBO 32 - bezhalogénové	m	750,000	0,81	607,50
74	M	EL074D	chránička n32mm FXP TURBO 32 - bezhalogénové	m	750,000	0,79	592,50
75	K	EL075	Montáž - chránička n50mm FXP TURBO 50 - bezhalogénové	m	1 000,000	0,83	830,00
76	M	EL075D	chránička n50mm FXP TURBO 50 - bezhalogénové	m	1 000,000	1,26	1 260,00
77	K	EL076	Montáž - chránička n80mm UV stabilná, odolná proti vonkajším vplyvom (vedenie na streche)	m	70,000	0,81	56,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
78	M	EL076D	chránička n80mm UV stabilná, odolná proti vonkajším vplyvom (vedenie na streche)	m	70,000	1,18	82,60
79	K	EL077	Montáž - príchytka pre chráničku n16mm	ks	1 150,000	0,80	920,00
80	M	EL077D	príchytka pre chráničku n16mm	ks	1 150,000	0,17	195,50
81	K	EL078	Montáž - príchytka pre chráničku n20mm	ks	1 050,000	0,81	850,50
82	M	EL078D	príchytka pre chráničku n20mm	ks	1 050,000	0,24	252,00
83	K	EL079	Montáž - príchytka pre chráničku n25mm	ks	500,000	0,83	415,00
84	M	EL079D	príchytka pre chráničku n25mm	ks	500,000	0,28	140,00
85	K	EL080	Montáž - príchytka pre chráničku n32mm	ks	700,000	0,81	567,00
86	M	EL080D	príchytka pre chráničku n32mm	ks	700,000	0,32	224,00
87	K	EL081	Montáž - príchytka pre chráničku n50mm	ks	850,000	0,80	680,00
88	M	EL081D	príchytka pre chráničku n50mm	ks	850,000	0,34	289,00
89	K	EL082	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabiciach do 2,5mm	ks	800,000	0,46	368,00
90	K	EL083	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 16mm	ks	40,000	0,68	27,20
91	K	EL084	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 35mm	ks	10,000	1,12	11,20
92	K	EL085	Montáž - Káblový úchyt pre 16 káblov, motýľový tvar, oceľová	ks	900,000	1,37	1 233,00
93	M	EL085D	Káblový úchyt pre 16 káblov, motýľový tvar, oceľová	ks	900,000	1,40	1 260,00
94	K	EL086	Montáž - Rebrík (Ref. DUP/DUOP200H60/3 N)	ks	60,000	22,61	1 356,60
95	M	EL086D	Rebrík (Ref. DUP/DUOP200H60/3 N)	ks	60,000	11,56	693,60
96	K	EL087	Montáž - Bernard svorka ZSA16	ks	40,000	1,38	55,20
97	M	EL087D	Bernard svorka ZSA16	ks	40,000	0,41	16,40
98	K	EL088	Montáž - Medenný pásik pre (Ref. Bernard svorka ZSA 16)	ks	40,000	0,72	28,80
99	M	EL088D	Medenný pásik pre (Ref. Bernard svorka ZSA 16)	ks	40,000	0,53	21,20
100	K	EL089	Montáž - (Ref. Bernard svorka ZS4)	ks	40,000	1,36	54,40
101	M	EL089D	(Ref. Bernard svorka ZS4)	ks	40,000	0,61	24,40
102	K	EL090	Montáž - Hmoždinka 5458 natlakacia k sťah. páskam 8mm čierna (100ks)	bal	20,000	0,45	9,00
103	M	EL090D	Hmoždinka 5458 natlakacia k sťah. páskam 8mm čierna (100ks)	bal	20,000	53,81	1 076,20
104	M	EL091D	Páska izol. 0,13x15x10m biela (Ref. ELECTRA)	ks	50,000	0,28	14,00
105	M	EL092D	Páska izol. 0,13x15x10m ierna (Ref. ELECTRA)	ks	50,000	0,26	13,00
106	M	EL093D	(Ref. OBO 1470175) páska montážna 5055 (17mm x 1mm x 10m)	ks	20,000	13,26	265,20
107	M	EL094D	F-Clip pre upevnenie káblov v drážke širokej do 60mm	ks	2 000,000	0,13	260,00
108	K	EL095	Montáž - Príchytka káblov natlakacia do otvoru O6mm, pre kábel 2x O4+12mm, šedá	ks	1 000,000	0,44	440,00
109	M	EL095D	Príchytka káblov natlakacia do otvoru O6mm, pre kábel 2x O4+12mm, šedá	ks	1 000,000	0,06	60,00
110	K	EL096	Montáž - Príchytka káblov natlakacia do otvoru O6mm, pre rúru 2x O20+25mm, šedá	ks	1 000,000	0,45	450,00
111	M	EL096D	Príchytka káblov natlakacia do otvoru O6mm, pre rúru 2x O20+25mm, šedá	ks	1 000,000	0,12	120,00
112	M	EL097D	Páska viazacia 280x3,5 (100ks)	bal	20,000	1,79	35,80
113	M	EL098D	Páska viazacia 140x3,5 (100ks)	bal	20,000	0,88	17,60
114	K	EL099	Rezanie drážky v betóne do 29mm (zaomietanie drážky je predmetom stavebnej časti)	m	1 200,000	5,94	7 128,00
115	K	EL100	Vysekávajúce krabičky pre prístroje do tehly	ks	652,000	2,78	1 812,56

#### D D4

#### Elektroinštalčný materiál

28 378,18

116	K	EL101	Montáž - Zásuvka jednonásobná, pod omietku, 16A/230V	ks	426,000	2,63	1 120,38
117	M	EL101D	Zásuvka jednonásobná, pod omietku, 16A/230V	ks	426,000	4,72	2 010,72
118	K	EL102	Montáž - Zásuvka 3fázová, 16A/400V, IP44	ks	3,000	3,17	9,51
119	M	EL102D	Zásuvka 3fázová, 16A/400V, IP44	ks	3,000	7,19	21,57
120	K	EL103	Montáž - Zásuvka 16A/230V, IP44	ks	26,000	3,15	81,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
121	M	EL103D	Zásuvka 16A/230V, IP44	ks	26,000	12,79	332,54
122	K	EL104	Montáž - Zásuvka 16A/230V, IP65	ks	4,000	3,18	12,72
123	M	EL104D	Zásuvka 16A/230V, IP65	ks	4,000	21,93	87,72
124	K	EL105	Montáž - Spínač jednopól. 10A/230, rad.1	ks	69,000	2,41	166,29
125	M	EL105D	Spínač jednopól. 10A/230, rad.1	ks	69,000	2,75	189,75
126	K	EL106	Montáž - Spínač jednopól. 10A/230, rad.5	ks	3,000	2,42	7,26
127	M	EL106D	Spínač jednopól. 10A/230, rad.5	ks	3,000	3,06	9,18
128	K	EL107	Montáž - Spínač jednopól. 10A/230, rad.6	ks	54,000	2,48	133,92
129	M	EL107D	Spínač jednopól. 10A/230, rad.6	ks	54,000	4,09	220,86
130	K	EL108	Montáž - Spínač jednopól. 10A/230, rad.7	ks	4,000	2,41	9,64
131	M	EL108D	Spínač jednopól. 10A/230, rad.7	ks	4,000	4,08	16,32
132	K	EL109	Montáž - Spínač pohybový stropný zapustený 360°	ks	89,000	3,12	277,68
133	M	EL109D	Spínač pohybový stropný zapustený 360°	ks	89,000	75,88	6 753,32
134	K	EL110	Montáž - Spínač pohybový 180°	ks	14,000	3,18	44,52
135	M	EL110D	Spínač pohybový 180°	ks	14,000	57,45	804,30
136	K	EL111	Montáž - Prístroj spínača žalúziového	ks	7,000	3,54	24,78
137	M	EL111D	Prístroj spínača žalúziového	ks	7,000	88,24	617,68
138	K	EL112	Montáž - Stieňač	ks	2,000	3,49	6,98
139	M	EL112D	Stieňač	ks	2,000	105,10	210,20
140	K	EL113	Montáž - Kryt spínača 1, 2, 6, 7, 1/0	ks	127,000	0,28	35,56
141	M	EL113D	Kryt spínača 1, 2, 6, 7, 1/0	ks	127,000	3,09	392,43
142	K	EL114	Montáž - Kryt spínača delený 5, 6+6, 1/0+1/0	ks	3,000	0,27	0,81
143	M	EL114D	Kryt spínača delený 5, 6+6, 1/0+1/0	ks	3,000	3,96	11,88
144	K	EL115	Montáž - Kryt spínača žalúziového	ks	7,000	0,27	1,89
145	M	EL115D	Kryt spínača žalúziového	ks	7,000	9,75	68,25
146	K	EL116	Montáž - Kryt stmievača	ks	2,000	0,27	0,54
147	M	EL116D	Kryt stmievača	ks	2,000	11,33	22,66
148	K	EL117	Montáž - (Ref. CENTRAL STOP)	ks	1,000	18,00	18,00
149	M	EL117D	(Ref. CENTRAL STOP)	ks	1,000	38,33	38,33
150	K	EL118	Montáž - (Ref. TOTAL STOP)	ks	1,000	18,36	18,36
151	M	EL118D	(Ref. TOTAL STOP)	ks	1,000	37,38	37,38
152	K	EL119	Montáž - Kryt komunikačnej zásuvky, dvojnásobná	ks	39,000	0,27	10,53
153	M	EL119D	Kryt komunikačnej zásuvky, dvojnásobná	ks	39,000	7,78	303,42
154	K	EL120	Montáž - Uchytávací strmeň komunikačnej zásuvky	ks	39,000	0,27	10,53
155	M	EL120D	Uchytávací strmeň komunikačnej zásuvky	ks	39,000	3,91	152,49
156	K	EL121	Montáž - Komunikačná zásuvka (Ref. keystone) PC 2xRJ45	ks	78,000	4,75	370,50
157	M	EL121D	Komunikačná zásuvka (Ref. keystone) PC 2xRJ45	ks	78,000	12,40	967,20
158	K	EL122	Montáž - Komunikačná zásuvka (Ref. keystone) PC 1xRJ45	ks	16,000	4,89	78,24
159	M	EL122D	Komunikačná zásuvka (Ref. keystone) PC 1xRJ45	ks	16,000	8,92	142,72
160	K	EL123	Montáž - 1 rámik	ks	175,000	0,27	47,25
161	M	EL123D	1 rámik	ks	175,000	3,52	616,00
162	K	EL124	Montáž - 2 rámik	ks	141,000	0,27	38,07
163	M	EL124D	2 rámik	ks	141,000	5,78	814,98
164	K	EL125	Montáž - 3 rámik	ks	5,000	0,27	1,35
165	M	EL125D	3 rámik	ks	5,000	10,34	51,70
166	K	EL126	Montáž - 4 rámik	ks	40,000	0,28	11,20
167	M	EL126D	4 rámik	ks	40,000	15,34	613,60
168	K	EL127	Montáž - Kryt zaslepovací	ks	10,000	0,27	2,70
169	M	EL127D	Kryt zaslepovací	ks	10,000	8,78	87,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
170	K	EL128	Montáž - Prístrojová krabica KPR68	ks	652,000	0,54	352,08
171	M	EL128D	Prístrojová krabica KPR68	ks	652,000	1,02	665,04
172	K	EL129	Montáž - Odbočovací krabica, prázdna, s viečkom	ks	40,000	0,54	21,80
173	M	EL129D	Odbočovací krabica, prázdna, s viečkom	ks	40,000	2,44	97,60
174	K	EL130	Montáž - Sádra	kg	1 000,000	1,00	1 000,00
175	M	EL130D	Sádra	kg	1 000,000	0,42	420,00
176	K	EL131	Montáž - Protipožiarna upchávka (Ref. HILTI) (6 prestupov)	m2	6,000	129,38	776,28
177	M	EL131D	Protipožiarna upchávka (Ref. HILTI) (6 prestupov)	m2	6,000	216,09	1 296,54
178	K	EL132	Montáž - Nivelizovateľná podlahová krabica 6xmodul 45 pre silnopráúdové a dátové zásuvky. Krabice je možné nivelizovať na výšku podlahy. Vhodné pre dvojité a duté podlahy a všetky druhy podlahových systémov zaliatych mazaninou v úrovni podlahy.	ks	12,000	23,05	276,60
179	M	EL132D	Nivelizovateľná podlahová krabica 6xmodul 45 pre silnopráúdové a dátové zásuvky.	ks	12,000	241,65	2 899,80
180	K	EL133	Montáž - Nivelizovateľná podlahová krabica 12xmodul 45 pre silnopráúdové a dátové zásuvky. Krabice je možné nivelizovať na výšku podlahy. Vhodné pre dvojité a duté podlahy a všetky druhy podlahových systémov zaliatych mazaninou v úrovni podlahy	ks	5,000	22,93	114,65
181	M	EL133D	Nivelizovateľná podlahová krabica 12xmodul 45 pre silnopráúdové a dátové zásuvky.	ks	5,000	330,00	1 650,00
182	K	EL134	Montáž - Zásuvka 230V 1-násobná, 2P+T, 2 moduly	ks	72,000	2,23	160,56
183	M	EL134D	Zásuvka 230V 1-násobná, 2P+T, 2 moduly	ks	72,000	4,50	324,00
184	K	EL135	Montáž - Zásuvka RJ45, STP, 1 modul, (Ref. Mosaic) – zásuvky RJ45 Cat.6A	ks	14,000	4,07	56,98
185	M	EL135D	Zásuvka RJ45, STP, 1 modul, (Ref. Mosaic) – zásuvky RJ45 Cat.6A	ks	14,000	9,31	130,34

**D D5**

**Svietidlá**

**214 538,80**

186	K	EL136	Montáž - Prachotesné svietidlo (Ref. OPAL) 20W 2350lm 4000K 80Ra	ks	20,000	13,74	274,80
187	M	EL136D	Prachotesné svietidlo (Ref. OPAL) 20W 2350lm 4000K 80Ra	ks	20,000	45,08	901,60
188	K	EL137	Montáž - Prachotesné svietidlo 34W 4200lm 4000K 80Ra	ks	23,000	13,40	308,20
189	M	EL137D	Prachotesné svietidlo 34W 4200lm 4000K 80Ra	ks	23,000	54,68	1 257,64
190	K	EL138	Montáž - Prachotesné svietidlo (Ref. OPAL) 30W 3400lm 4000K 80Ra	ks	14,000	13,33	186,62
191	M	EL138D	Prachotesné svietidlo (Ref. OPAL) 30W 3400lm 4000K 80Ra	ks	14,000	51,32	718,48
192	K	EL139	Montáž - Prachotesné svietidlo (Ref. OPAL) 24W 3050lm 4000K 80Ra	ks	20,000	13,77	275,40
193	M	EL139D	Prachotesné svietidlo (Ref. OPAL) 24W 3050lm 4000K 80Ra	ks	20,000	39,23	784,60
194	K	EL140	Montáž - Downlight LED V3 2000lm 840 90Degree Reflector	ks	72,000	11,00	792,00
195	M	EL140D	Downlight LED V3 2000lm 840 90Degree Reflector	ks	72,000	30,60	2 203,20
196	K	EL141	Montáž - Svetidlo kancelárske LED4400-840 L12 LDO ASH1 SRE	ks	54,000	18,28	987,12
197	M	EL141D	Svetidlo kancelárske LED4400-840 L12 LDO ASH1 SRE	ks	54,000	447,43	24 161,22
198	K	EL142	Montáž -downlight IP44 WR LED20S/- NO	ks	29,000	11,00	319,00
199	M	EL142D	downlight IP44 WR LED20S/- NO	ks	29,000	51,74	1 500,46
200	K	EL143	Montáž - downlight IP44 WR LED11S/- NO	ks	6,000	10,83	64,98
201	M	EL143D	downlight IP44 WR LED11S/- NO	ks	6,000	47,27	283,62
202	K	EL144	Montáž - Svetidlo závestne SDI SOP 3510+3280lm 47+42W 840 L2535mm FO IP40 white	ks	27,000	32,05	865,35
203	M	EL144D	Svetidlo závestne SOP 3510+3280lm 47+42W 840 L2535mm FO IP40 white	ks	27,000	402,14	10 857,78



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
204	K	EL145	Montáž - Svetidlo závestne SOP 2730+2460lm 36+31W 840 L1975mm FO IP40 white	ks	31,000	22,32	691,92
205	M	EL145D	Svetidlo závestne SOP 2730+2460lm 36+31W 840 L1975mm FO IP40 white	ks	31,000	356,38	11 047,78
206	K	EL146	Montáž - Downlight RV SOP 2320lm 33W 840 L1148mm FO IP44 white	ks	24,000	22,88	549,12
207	M	EL146D	Downlight RV SOP 2320lm 33W 840 L1148mm FO IP44 white	ks	24,000	138,75	3 330,00
208	K	EL147	Montáž - Svetidlo závestne LED5600-840 L15 LDO ASH1 SRE	ks	6,000	17,89	107,34
209	M	EL147D	Svetidlo závestne LED5600-840 L15 LDO ASH1 SRE	ks	6,000	472,52	2 835,12
210	K	EL148	Montáž - LED pas 8m, 3000K, 350lm/m, 80 Ra	m	3,000	77,54	232,62
211	M	EL148D	LED pas 8m, 3000K, 350lm/m, 80 Ra	m	3,000	274,30	822,90
212	K	EL149	Montáž - LED pas 8,5m, 3000K, 350lm/m, 80Ra	m	2,000	82,64	165,28
213	M	EL149D	LED pas 8,5m, 3000K, 350lm/m, 80Ra	m	2,000	283,06	566,12
214	K	EL150	Montáž - Prísadené svetidlo nástenné asymetricky svietiace v zmysle špecifikácie požiadaviek na svetidlo	ks	13,000	18,21	236,73
215	M	EL150D	Prísadené svetidlo nástenné asymetricky svietiace v zmysle špecifikácie požiadaviek na svetidlo	ks	13,000	605,59	7 872,67
216	K	EL151	Montáž - Prísadené svetidlo nástenné 4000K v zmysle špecifikácie požiadaviek na svetidlo	ks	17,000	18,36	312,12
217	M	EL151D	Prísadené svetidlo nástenné 4000K v zmysle špecifikácie požiadaviek na svetidlo	ks	17,000	327,91	5 574,47
218	K	EL152	Montáž - Svetidlo prísadene stropne v zmysle špecifikácie požiadaviek na svetidlo	ks	7,000	17,91	125,37
219	M	EL152D	Svetidlo prísadene stropne v zmysle špecifikácie požiadaviek na svetidlo	ks	7,000	301,09	2 107,63
220	K	EL153	Montáž - Prísadené svetidlo nástenné symetricky svietiace	ks	34,000	17,77	604,18
221	M	EL153D	Prísadené svetidlo nástenné symetricky svietiace	ks	34,000	391,07	13 296,38
222	K	EL154	Montáž - (Ref. Drylight S18) v zmysle špecifikácie požiadaviek na svetidlo	ks	1,000	138,45	138,45
223	M	EL154D	(Ref. Drylight S18) v zmysle špecifikácie požiadaviek na svetidlo	ks	1,000	3 120,20	3 120,20
224	K	EL155	Montáž - Luster Neobarokový malý v zmysle špecifikácie požiadaviek na svetidlo	ks	3,000	348,29	1 044,87
225	M	EL155D	Luster Neobarokový malý v zmysle špecifikácie požiadaviek na svetidlo	ks	3,000	5 244,21	15 732,63
226	K	EL156	Montáž - Luster Neobarokový v zmysle špecifikácie požiadaviek na svetidlo	ks	5,000	622,33	3 111,65
227	M	EL156D	Luster Neobarokový v zmysle špecifikácie požiadaviek na svetidlo	ks	5,000	14 301,68	71 508,40
228	K	EL157	Montáž - Downlight zápusťný (Ref. DECO 4100lm 35W 830 FO 40° white) (nastavený na 2000lm)	ks	37,000	13,55	501,35
229	M	EL157D	Downlight zápusťný (Ref. DECO 4100lm 35W 830 FO 40° white) (nastavený na 2000lm)	ks	37,000	247,11	9 143,07
230	K	EL158	Montáž - Svetidlo tubus vyklápatelný LED 18W 2400 lm 3000K 54°	ks	22,000	9,06	199,32
231	M	EL158D	Svetidlo tubus vyklápatelný LED 18W 2400 lm 3000K 54°	ks	22,000	121,98	2 683,56
232	K	EL159	Montáž - Svetidlo prísadené 3120lm 40W 840 L2255mm FO IP44 white	ks	18,000	22,86	411,48
233	M	EL159D	Svetidlo prísadené 3120lm 40W 840 L2255mm FO IP44 white	ks	18,000	208,80	3 758,40
234	K	EL160	Montáž - Svetidlo prísadené 2730lm 35W 840 L1975mm FO IP44 white	ks	2,000	22,50	45,00
235	M	EL160D	Svetidlo prísadené 2730lm 35W 840 L1975mm FO IP44 white	ks	2,000	189,70	379,40
236	K	EL161	Montáž - Núdzové svetidlo nástenné 3,5W 19lm, 3h	ks	40,000	9,11	364,40
237	M	EL161D	Núdzové svetidlo nástenné 3,5W 19lm, 3h	ks	40,000	40,59	1 623,60
238	K	EL162	Montáž - Optika 54 stupnov ku svetidlu	ks	14,000	1,82	25,48
239	M	EL162D	Optika 54 stupnov ku svetidlu	ks	14,000	11,17	156,38
240	K	EL163	Montáž - Protioslnovací krúžok	ks	14,000	1,82	25,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
241	M	EL163D	Protislnovací krůžok	ks	14,000	9,93	139,02
242	K	EL164	Montáž - Trakčná lišta pre svetidlo 2m	ks	14,000	22,69	317,66
243	M	EL164D	Trakčná lišta pre svetidlo 2m	ks	14,000	172,33	2 412,62
244	K	EL165	Montáž - Napájač	ks	2,000	1,77	3,54
245	M	EL165D	Napájač	ks	2,000	7,75	15,50
246	K	EL166	Montáž - Mechanická spojka	ks	14,000	1,82	25,48
247	M	EL166D	Mechanická spojka	ks	14,000	16,51	231,14
248	K	EL167	Recyklačný poplatok za svetidlo	ks	574,000	0,35	200,90

D		D6	Svietidlá exteriér	24 613,70			
249	K	EL168	Montáž - Svetidlo LXTA podľa špecifikácie minimálnych technických parametrov	ks	6,000	61,69	370,14
250	M	EL168D	Svetidlo LXTA podľa špecifikácie minimálnych technických parametrov	ks	6,000	1 281,21	7 687,26
251	K	EL169	Montáž - Montážny box LXTA	ks	6,000	27,45	164,70
252	M	EL169D	Montážny box LXTA	ks	6,000	163,13	978,78
253	K	EL170	Montáž - Gelová spojka pre svetidlo LXTA	ks	6,000	8,96	53,76
254	M	EL170D	Gelová spojka pre svetidlo LXTA	ks	6,000	35,67	214,02
255	K	EL171	Montáž - Svetidlo LXTB podľa špecifikácie minimálnych technických parametrov umiestnené na balkóne	ks	2,000	26,82	53,64
256	M	EL171D	Svetidlo LXTB podľa špecifikácie minimálnych technických parametrov umiestnené na balkóne	ks	2,000	392,23	784,46
257	M	EL172D	Svetidlo LXTC- 2m podľa špecifikácie minimálnych technických parametrov	ks	10,000	207,73	2 077,30
258	M	EL173D	Montážny profil LXTC	ks	10,000	14,04	140,40
259	M	EL174D	Konektor LXTC	ks	20,000	17,98	359,60
260	M	EL175D	Montážny klip LXTC	ks	20,000	2,71	54,20
261	K	EL176	Montáž - Prívodný kábel LXTC OLFLEX XLS -R-T 2x2,5	m	4,000	0,90	3,60
262	M	EL176D	Prívodný kábel LXTC OLFLEX XLS -R-T 2x2,5	m	4,000	3,12	12,48
263	K	EL177	Montáž - Prívodný kábel LXTC OLFLEX XLS -R-T 2x4	m	50,000	0,93	46,50
264	M	EL177D	Prívodný kábel LXTC OLFLEX XLS -R-T 2x4	m	50,000	4,05	202,50
265	K	EL178	Montáž - Gélová spojka mikro	ks	40,000	4,51	180,40
266	M	EL178D	Gélová spojka mikro	ks	40,000	4,82	192,80
267	K	EL179	Montáž - Úchyt strešný natáčateľný	ks	20,000	4,54	90,80
268	M	EL179D	Úchyt strešný natáčateľný	ks	20,000	14,04	280,80
269	M	EL180D	Svetidlo D- 2m podľa špecifikácie minimálnych technických parametrov	ks	3,000	207,53	622,59
270	M	EL181D	Montážny profil LXTD	ks	3,000	14,31	42,93
271	M	EL182D	Konektor LXTD	ks	6,000	18,11	108,66
272	M	EL183D	Montážny klip LXTD	ks	6,000	2,65	15,90
273	K	EL184	Montáž - Prívodný kábel LXTD OLFLEX XLS -R-T 2x2,5	m	6,000	0,91	5,46
274	M	EL184D	Prívodný kábel LXTD OLFLEX XLS -R-T 2x2,5	m	6,000	3,06	18,36
275	K	EL185	Montáž - Prívodný kábel LXTD OLFLEX XLS -R-T 2x4	m	10,000	0,91	9,10
276	M	EL185D	Prívodný kábel LXTD OLFLEX XLS -R-T 2x4	m	10,000	4,13	41,30
277	K	EL186	Montáž - Gélová spojka mikro	ks	12,000	4,44	53,28
278	M	EL186D	Gélová spojka mikro	ks	12,000	4,77	57,24
279	K	EL187	Montáž - Úchyt strešný	ks	6,000	4,57	27,42
280	M	EL187D	Úchyt strešný	ks	6,000	14,42	86,52
281	K	EL188	Montáž - Svetidlo LXTE podľa špecifikácie minimálnych technických parametrov umiestnené na stenu vo vnútornom nádvorí	ks	4,000	27,25	109,00
282	M	EL188D	Svetidlo LXTE podľa špecifikácie minimálnych technických parametrov umiestnené na stenu vo vnútornom nádvorí	ks	4,000	389,94	1 559,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
283	K	EL189	Montáž - Zemné svietidlo asymetrické	ks	14,000	61,68	863,52
284	M	EL189D	Zemné svietidlo asymetrické	ks	14,000	244,49	3 422,86
285	M	EL190D	Prenájom plošiny	hod	36,000	51,87	1 867,32
286	M	EL191D	Elektromontážne práce vo výškach	hod	48,000	24,01	1 152,48
287	M	EL192D	Oživenie systému riadenia osvetlenia vrátane programovania	hod	3,000	55,84	167,52
288	M	EL193D	Kontrolné merania a správa z merania osvetlenia	hod	5,000	32,87	164,35
289	M	EL194D	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	141,47	141,47
290	K	EL195	Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	357,000	0,36	128,52

D D7

HSZ, Ostatné

23 023,47

291	K	EL001	Preverenie existujúcej elektroinštalácie, odskúšanie	hod	40,000	13,32	532,80
292	K	EL002	Demontáž existujúcej elektroinštalácie a ošetrovanie exist. káblových vývodov	hod	250,000	13,65	3 412,50
293	K	EL003	Montážne lešenie do výšky 4m	deň	10,000	27,63	276,30
294	K	EL004	Prevrtávanie nosníkov	hod	30,000	22,20	666,00
295	K	EL196	Pomocné práce	hod	200,000	13,74	2 748,00
296	K	EL197	Murárska výpomoc	ks	1,000	730,45	730,45
297	K	EL198	Revízia a vypracovanie revíznej správy	ks	1,000	1 936,00	1 936,00
298	M	EL199	Podruž. mat / sádra, klince, štitky, pásky, natlacie skrut.,.... /	bal	1,000	5 865,35	5 865,35
299	M	EL200	Podiel pridružených výkonov	ks	1,000	3 329,25	3 329,25
300	K	EL201	Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	ks	1,000	1 339,74	1 339,74
301	K	EL202	Foto-Videodokumentácia elektroinštalčných rozvodov pred omietaním	ks	1,000	136,38	136,38
302	K	EL203	Projektový manažment	hod.	80,000	22,76	1 820,80
303	K	EL204	Inžinierska činnosť	hod.	10,000	22,99	229,90

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia+etapizácia

Objekt:

III.etapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP III.etapa

Časť:

**03.5 - D1.6 EPS**

JKSO:

Miesto: Bratislava, Panenská 11

KS:

Datum: 19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

IČO:

47758970

IČ DPH:

SK2024085525

Projektant:

Ing. arch. Matúš Ivanič

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	39 107,71
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>39 107,71</b>

	Základ dane	Satzba dane	Výška dane
DPH	39 107,71	20,00%	7 821,54

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>46 929,25</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia - etapizácia

Objekt:

III. etapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP III. etapa

Časť:

**03.5 - D1.6 EPS**

Miesto:

Bratislava, Panenská 11

Dátum:

19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:

Ing. arch. Matúš  
Ivanič

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**39 107,71**

D3 - ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD

12 963,96

D5 - ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - rozšírenie existujúceho systému

18 701,62

D6 - Ostatné montážne práce

7 442,13

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**39 107,71**

# ROZPOČET

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia+etapizácia

Objekt:

III.etapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP III.etapa

Časť:

**03.5 - D1.6 EPS**

Miesto:

Bratislava, Panenská 11

Dátum:

19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:

Ing. arch. Matúš Ivanič

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**39 107,71**

D		D3	ROZVODNÉ VEDENIE SLABOPRÚD					12 963,96
1	K	RVS0001	Kábel pre ovládacie vedenie (Ref. SSKFH-V180 2x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1)	m	250,000	0,63		157,50
2	M	JE-RVS0001	Kábel pre ovládacie vedenie (Ref. SSKFH-V180 2x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1)	m	250,000	0,95		237,50
3	K	RVS0002	Kábel pre kruhové vedenie (Ref. SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1)	m	2 350,000	0,64		1 504,00
4	M	JE-RVS0002	Kábel pre kruhové vedenie (Ref. SSKFH-V180 1x2x0,8 Lg P60-R B2ca-s1,d1,a1)	m	2 350,000	0,61		1 433,50
5	K	RVS0003	Kábel pre ovládacie vedenie-sirény, majáky, napájanie (Ref. NHXH-V 2x1.5 FE180E90)	m	500,000	0,93		465,00
6	M	SLBRVS0003	Kábel pre ovládacie vedenie-sirény, majáky, napájanie (Ref. NHXH-V 2x1.5 FE180E90)	m	500,000	0,94		470,00
7	K	RVS0004	(Ref. 3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5) Protipožiarna hmoždinka (Ref. FNA 6 x 30 M6/5) pre príchytku (Ref. KSA 14-25mm)	ks	750,000	0,46		345,00
8	M	SLRVS0004	Držiak kábla (PS30-90) UDF 7 a Protipožiarna hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytku	ks	1 000,000	0,67		670,00
9	K	RVS0005	Protipožiarné príchytka požiarne Hilti - Jednoduchá trub. príchytka X-FB 7 a nastrelovací kliniec X-S 20 B3 MX (Ref. HILTI) nastrelovacie 7	ks	6 000,000	0,47		2 820,00
10	M	PrRVS0005	Protipožiarné príchytka požiarne Hilti - Jednoduchá trub. príchytka X-FB 7 a nastrelovací kliniec X-S 20 B3 MX (Ref. HILTI) nastrelovacie 7	ks	6 000,000	0,58		3 480,00
11	K	RVS0006	Držiak kábla (PS30-90) UDF 7 a Protipožiarna hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 pre príchytku	ks	1 000,000	0,46		460,00
12	M	SRVS0006	Držiak kábla dvojité (Ref. PS30-90 UEF7)	ks	1 000,000	0,72		720,00
13	K	RVS0007	Drobný inšalačný materiál ( sadra, cementová malta, viazacia páska, skrutky, hmoždinky...)	kg	1,000	50,04		50,04
14	M	SRVS0007	Drobný inšalačný materiál ( sadra, cementová malta, viazacia páska, skrutky, hmoždinky...)	kg	1,000	151,42		151,42

D		D5	ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - rozšírenie existujúceho systému					18 701,62
15	K	EPS001	Ústredňa EPS (Ref. B6 Integral CXF skriňa s výrezom, 2 kruhy tlačiarňou, 2 kruhy	ks	1,000	89,14		89,14
16	M	DEPS001	Ústredňa EPS (Ref. B6-X2-CP, B5 Integral CXA skriňa)	ks	1,000	1 371,88		1 371,88
17	K	EPS002	Centrálny ovládaci panel (Ref. B6 Operačný panel MAP interný) s popisným štítkom	ks	1,000	13,63		13,63
18	M	DEPS002	Centrálny ovládaci panel (Ref. B6 Operačný panel MAP interný) s popisným štítkom	ks	1,000	289,55		289,55
19	K	EPS003	Akumulátor 12V 17Ah	ks	2,000	13,70		27,40
20	M	DEPS003	Akumulátor 12V 17Ah	ks	2,000	47,14		94,28
21	K	EPS004	(Ref. B6-LXI rozširujúci modul 2 kruhy, 1x100Base-TX	ks	1,000	6,67		6,67
22	M	DEPS004	(Ref. B6-LXI rozširujúci modul 2 kruhy, 1x100Base-TX	ks	1,000	341,58		341,58
23	K	EPS005	Multisenzorový detektor (Ref. MTD 533X)	ks	163,000	4,08		665,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	DEPS005	Multisenzorový detektor (Ref. MTD 533X)	ks	163,000	38,70	6 308,10
25	K	EPS006	Detector base (Ref. USB 501-6)	ks	163,000	10,92	1 779,96
26	M	DEPS006	Detector base (Ref. USB 501-6)	ks	163,000	3,80	619,40
27	K	EPS007	Paralelné LED svetlo (Ref. BX-UIP) z hlásiča medzistropy	ks	6,000	10,93	65,58
28	M	DEPS007	Paralelné LED svetlo (Ref. BX-UIP) z hlásiča medzistropy	ks	6,000	11,27	67,62
29	K	EPS008	Modul (Ref. BX-O13)	ks	3,000	27,66	82,98
30	M	DEPS008	Modul (Ref. BX-O13)	ks	3,000	68,08	204,24
31	K	EPS009	Vstupno-výstupný modul (Ref. BX-IOM)	ks	5,000	27,75	138,75
32	M	DEPS009	Vstupno-výstupný modul (Ref. BX-IOM)	ks	5,000	65,19	325,95
33	K	EPS0010	Vstupný modul (Ref. BX-IM4)	ks	1,000	27,40	27,40
34	M	DEPS010	Vstupný modul (Ref. BX-IM4)	ks	1,000	70,97	70,97
35	K	EPS011	reléový modul (Ref. BX-REL4)	ks	1,000	36,18	36,18
36	M	DEPS011	reléový modul (Ref. BX-REL4)	ks	1,000	87,71	87,71
37	K	EPS012	Skriňa pre I/O modul	ks	10,000	6,71	67,10
38	M	DEPS012	Skriňa pre I/O modul	ks	10,000	9,67	96,70
39	K	EPS013	Výstupný modul 1 Rele output (Ref. BX-O1)	ks	1,000	22,97	22,97
40	M	DEPS013	Výstupný modul 1 Rele output (Ref. BX-O1)	ks	1,000	68,32	68,32
41	K	EPS014	Manuálny tlačidlový hlásič (Ref. MCP535X), červený	ks	29,000	11,08	321,32
42	M	DEPS014	Manuálny tlačidlový hlásič (Ref. MCP535X), červený	ks	29,000	48,54	1 407,66
43	K	EPS015	Štítok so symbolom pre (Ref. MCP535) a s nálepkou nad tlačidlo	ks	29,000	1,36	39,44
44	M	DEPS015	Štítok so symbolom pre (Ref. MCP535) a s nálepkou nad tlačidlo	ks	29,000	1,43	41,47
45	K	EPS016	Siréna s majákom 24V DC	ks	41,000	10,93	448,13
46	M	DEPS016	Siréna s majákom 24V DC adresovateľný	ks	41,000	61,72	2 530,52
47	M	DEPS017	Opticko dymový hlásič do Ex prostredia vrátane oddelovacej bariéry	ks	1,000	285,80	285,80
48	K	EPS018	GSM komunikátor	ks	1,000	23,08	23,08
49	M	DEPS018	GSM komunikátor	ks	1,000	123,73	123,73
50	K	EPS019	Zdroj 24V/5A v zmysle EN 54-4 a vrátane 2x aku 12V 17Ah	ks	1,000	36,29	36,29
51	M	DEPS019	Zdroj 24V/5A v zmysle EN 54-4 a vrátane 2x aku 12V 17Ah	ks	1,000	246,69	246,69
52	K	EPS020	Pomocný materiál 0,5 % z materiálu	ks	1,000	58,92	58,92
53	M	DEPS020	Pomocný materiál 0,5 % z materiálu	ks	1,000	169,47	169,47

D		D6	Ostatné montážne práce	7 442,13			
54	K	EPS021	Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou	hod	10,000	10,81	108,10
55	K	EPS022	Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabic	m	750,000	0,21	157,50
56	K	EPS023	Vytvorenie káblvej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábla.	ks	200,000	3,34	668,00
57	K	EPS024	Prezvonenie káblov a meranie úseku slučky	ks	125,000	3,41	426,25
58	K	EPS025	Zhotovenie profilových otvorov v murive do 40x40mm	ks	65,000	4,10	266,50
59	K	EPS026	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do pr. 25mm	ks	20,000	6,78	135,20
60	K	EPS027	Vysekanie drážky v stene	m	800,000	2,75	2 200,00
61	K	EPS028	Uvedenie hlásiča do trvalej prevádzky, preskúšanie jeho funkcie a označenie	ks	192,000	2,75	528,00
62	K	EPS029	Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	ks	1,000	137,00	137,00
63	K	EPS030	Program konfiguračný, naprogramovanie systému	ks	1,000	206,56	206,56
64	K	EPS031	Naprogramovanie ústredne, montáž	ks	1,000	269,98	269,98
65	K	EPS032	Uvedenie ústredne a systému do trvalej prevádzky	ks	1,000	202,60	202,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	K	EPS033	Prípojenie do systému požiaro technické zariadenia-VZD , svetlík	ks	1,000	201,44	201,44
67	K	EPS034	Náklady na pracovnú plošinu a prácu vo výškach	ks	1,000	473,88	473,88
68	K	EPS035	Projektová dielenská dokumentácia a skutočného prevedenia	ks	1,000	209,78	209,78
69	K	EPS036	Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie	ks	1,000	279,70	279,70
70	K	EPS037	Transportná réžia a réžijné náklady	ks	1,000	691,88	691,88
71	K	EPS038	Prevádzkové náklady	ks	1,000	279,76	279,76



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia a opravy

Objekt:

III. Etapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP III. Etapa

Časť:

**03.6 - D1.7 Vzduchotechnika**

JKSO:

Miesto: Bratislava, Panenská 11

KS:

Datum: 19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

IČO:

47758970

IČ DPH:

SK2024085525

Projektant:

Ing. arch. Matúš Ivanič

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	99 470,14
Ostatné náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>99 470,14</b>

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	99 470,14	20,00%	19 894,03

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>119 364,17</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Pečiatka \_\_\_\_\_

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia vetapizácie

Objekt:

III. etapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP III. etapa

Časť:

**03.6 - D1.7 Vzduchotechnika**

Miesto:

Bratislava, Panenská 11

Dátum:

19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:

Ing. arch. Matúš  
Ivanič

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**99 470,14**

D1 - Vetranie soc.miestností ( 1.NP )

2 754,55

D2 - Vetranie soc.miestností ( 2.NP )

1 840,17

D3 - Vetranie soc.miestností ( 3.NP )

1 748,04

D4 - Vetranie koncertnej sály ( 3.NP )

60 547,76

D5 - Vetranie archívu ( 1.PP )

6 250,81

D6 - Tepelné izolácie

4 904,23

D7 - Ostatné

21 424,58

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**99 470,14**

# ROZPOČET

Stavba:

Dom Hudby - Obnova objektu NKP aktualizácia tepelizácia

Objekt

III. etapa - Dom Hudby - Obnova objektu NKP III. etapa

Časť:

## 03.6 - D1.7 Vzduchotechnika

Miesto:

Bratislava, Panenská 11

Dátum:

19.10.2021

Objednávateľ:

GIB Hlavné mesto SR Bratislava

Projektant:

Ing. arch. Matúš  
Ivanič

Zhotoviteľ:

HIMBUILDING s. r. o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady z rozpočtu

99 470,14

D D1		Vetrание soc.miestností ( 1.NP )				2 754,55	
1	M	VZT01	Potrubný ventilátor (Ref. K150M EC) (m.č.1.26) ; V = 250 m3/h, ?pc = 150 Pa, N = 60 W, I =0,23A; 230V / 50Hz	ks	1,000	250,20	250,20
2	M	VZT02	Potrubný ventilátor (Ref. K125XL EC) (m.č.1.27; 1.28); V = 100 m3/h, ?pc = 150 Pa, N = 60 W, I =0,23A; 230V / 50Hz	ks	1,000	249,87	249,87
3	M	VZT03	Ohybná hadica 2-vrstvová fi=100	bm	6,000	8,25	49,50
4	M	VZT04	Tanierový ventil s rámikom - odvod fi=100	ks	6,000	8,04	48,24
5	M	VZT05	Kruhové potrubie SPIRO do priemeru fi=100 vr. tvaroviek	bm	17,000	20,82	353,94
6	M	VZT06	Nástenný radiálny ventilátor (m.č.1.19; 1.20) ; V = 60 m3/h, ?pc = 100 Pa, N = 30 W, I =0,13A; 230V / 50Hz	ks	2,000	115,88	231,76
7	M	VZT07	Kruhové potrubie SPIRO do priemeru fi 100 vr. tvaroviek	bm	5,000	21,12	105,60
8	M	VZT08	Potrubný ventilátor (Ref. K150M EC) (m.č.1.26) ; V = 250 m3/h, ?pc = 150 Pa, N = 60 W, I =0,23A; 230V / 50Hz	ks	2,000	256,39	512,78
9	M	VZT09	Ohybná hadica 2-vrstvová fi=100	bm	4,000	8,36	33,44
10	M	VZT10	Tanierový ventil s rámikom - odvod fi=100	ks	4,000	8,15	32,60
11	M	VZT11	Tanierový ventil s rámikom - odvod fi=200	ks	2,000	18,83	37,66
12	M	VZT12	Kruhové potrubie SPIRO do priemeru fi=100 vr. tvaroviek	bm	14,000	21,11	295,54
13	M	VZT13	Kruhové potrubie SPIRO do priemeru fi=125 vr. tvaroviek	bm	2,000	7,92	15,84
14	M	VZT14	Kruhové potrubie SPIRO do priemeru fi=150 vr. tvaroviek	bm	18,000	26,78	482,04
15	M	VZT15	Kruhové potrubie SPIRO do priemeru fi=200 vr. tvaroviek	bm	2,000	9,49	18,98
16	M	VZT16	Žaluzie (Ref. PŽ ZN) rozmerov 500x200	ks	1,000	36,56	36,56

D D2		Vetrание soc.miestností ( 2.NP )				1 840,17	
17	M	VZT17	Potrubný ventilátor (Ref. K150M EC) (m.č.2.08) ; V = 250 m3/h, ?pc = 150 Pa, N = 60 W, I =0,23A; 230V / 50Hz	ks	1,000	253,57	253,57
18	M	VZT18	Ohybná hadica 2-vrstvová fi=100	bm	7,000	8,25	57,75
19	M	VZT19	Potrubný ventilátor (Ref. K125XL EC) (m.č.2.09) ; V = 100 m3/h, ?pc = 150 Pa, N = 60 W, I =0,23A; 230V / 50Hz	ks	1,000	249,17	249,17
20	M	VZT20	Tanierový ventil s rámikom - odvod fi=100	ks	7,000	8,24	57,68
21	M	VZT21	Kruhové potrubie SPIRO do priemeru fi=100 vr. tvaroviek	bm	18,000	21,31	383,58
22	M	VZT22	Kruhové potrubie SPIRO do priemeru fi=150 vr. tvaroviek	bm	2,000	7,16	14,32
23	M	VZT23	Kruhové potrubie SPIRO do priemeru fi=200 vr. tvaroviek	bm	4,000	9,62	38,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	VZT24	Potrubný ventilátor (Ref. K100M EC) (m.č.2.24) ; V = 60 m3/h, ?pc = 100 Pa, N = 30 W, I = 0,13A; 230V / 50Hz	ks	1,000	238,61	238,61
25	M	VZT25	Tanierový ventil s rámkom - odvod fi = 100	ks	1,000	8,01	8,01
26	M	VZT26	Kruhová mriežka fi = 100	ks	1,000	4,45	4,45
27	M	VZT27	Kruhové potrubie SPIRO do priemeru fi = 100 vr. tvaroviek	bm	6,000	21,15	126,90
28	M	VZT28	Nástenný ventilátor (Ref. K100M EC) (m.č.2.32, 2.33) ; V = 60 m3/h, ?pc = 100 Pa, N = 30 W, I = 0,13A; 230V / 50Hz	ks	2,000	115,41	230,82
29	M	VZT29	Kruhové potrubie SPIRO do priemeru fi = 100 vr. tvaroviek	bm	7,000	20,74	145,18
30	M	VZT30	Kruhová strieška fi = 100	ks	1,000	31,65	31,65

**D D3 Vetranie soc.miestností ( 3.NP ) 1 748,04**

31	M	VZT31	Potrubný ventilátor (Ref. K150M EC) (m.č.3.13) ; V = 250 m3/h, ?pc = 150 Pa, N = 60 W, I = 0,23A; 230V / 50Hz	ks	1,000	253,90	253,90
32	M	VZT32	Tanierový ventil s rámkom - odvod fi = 100	ks	4,000	8,32	33,28
33	M	VZT33	Kruhová strieška fi = 160	ks	1,000	34,25	34,25
34	M	VZT34	Kruhové potrubie SPIRO do priemeru fi = 100 vr. tvaroviek	bm	7,000	21,06	147,42
35	M	VZT35	Kruhové potrubie SPIRO do priemeru fi = 150 vr. tvaroviek	bm	2,000	7,29	14,58
36	M	VZT36	Potrubný ventilátor (Ref. K150M EC) (m.č.3.20) ; V = 250 m3/h, ?pc = 150 Pa, N = 60 W, I = 0,23A; 230V / 50Hz	ks	1,000	249,34	249,34
37	M	VZT37	Tanierový ventil s rámkom - odvod fi = 100	ks	4,000	8,13	32,52
38	M	VZT38	Kruhová strieška fi = 200	ks	1,000	47,82	47,82
39	M	VZT39	Kruhové potrubie SPIRO do priemeru fi = 100 vr. tvaroviek	bm	5,000	21,47	107,35
40	M	VZT40	Kruhové potrubie SPIRO do priemeru fi = 150 vr. tvaroviek	bm	2,000	7,29	14,58
41	M	VZT41	Kruhové potrubie SPIRO do priemeru fi = 200 vr. tvaroviek	bm	5,000	27,81	139,05
42	M	VZT42	Ventilátor stropný (Ref. CMF 241) (m.č.3.06; 3.08; 3.21) ; V = 100 m3/h, ?pc = 40 Pa, N = 30 W, I = 0,13A; 230V / 50Hz	ks	3,000	144,28	432,84
43	M	VZT43	Kruhová strieška fi = 100	ks	3,000	31,86	95,58
44	M	VZT44	Kruhové potrubie SPIRO do priemeru fi = 100 vr. tvaroviek	bm	7,000	20,79	145,53

**D D4 Vetranie koncertnej sály ( 3.NP ) 60 547,76**

45	M	VZT45	Vetracia jednotka (Ref. TOPVEX) vnútorné prevedenie,	ks	2,000	14 325,93	28 651,86
46	M	VZT46	Chladiaci systém (Ref. VRF) chlad. výkon 45 000W 1 zostava	ks	1,000	17 284,55	17 284,55
47	M	VZT47	2-rúrkový systém izol. Cu-rúrkový chladič, okruh s rozdeľovačmi; el. komunik. kábel s centrálnym skupinovým ovládačom; plastová lišta; f 10; f 16; f 20; f 28; f 32; pružné izolátory 4ks	bm	80,000	27,94	2 235,20
48	M	VZT48	TLmič hluku potrubný (Ref. THP20) - 600 x 500/1500	ks	2,000	422,67	845,34
49	M	VZT49	TLmič hluku potrubný (Ref. THP20) - 900 x 315/1500	ks	6,000	472,66	2 835,96
50	M	VZT50	TLmiaca hadica (Ref. Connectduct) 200-1000	ks	8,000	62,12	496,96
51	M	VZT51	TLmiaca hadica (Ref. Connectduct) 250-1000	ks	8,000	79,47	635,76
52	M	VZT52	TLmiaca hadica (Ref. Connectduct) 315-1000	ks	8,000	82,53	660,24
53	M	VZT53	Výustka (Ref. IMOS NOVA-E) 600x300-R1-UR	ks	8,000	147,20	1 177,60
54	M	VZT54	Výustka (Ref. IMOS NOVA-E) 600x100-R1-UR	ks	8,000	136,66	1 093,28
55	M	VZT55	Požiarňa klapka (Ref. PKIR 315 - ZV) EI90S	ks	2,000	114,74	229,48
56	M	VZT56	Požiarňa klapka (Ref. PKIS) - 600x315 EI90S - ZV + príruha 2ks	ks	2,000	207,17	414,34
57	M	VZT57	Kruhové potrubie SPIRO do priemeru fi = 315 vr. tvaroviek	bm	60,000	45,25	2 715,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	M	VZT58	Štvorharmné potrubie Sk I pozink.plech do obvodu 2000 - 100% tvar	bm	15,000	51,57	773,55
59	M	VZT59	Štvorharmné potrubie Sk I pozink.plech do obvodu 2500 - 100% tvarovky	bm	8,000	62,33	498,64

**D D5 Vetranie archívu ( 1.PP ) 6 250,81**

60	M	VZT60	Potrubný ventilátor (Ref. K 160 EC sileo); V = 300m3/h, pc = 150 Pa, N = 86 W, I = 0,70A; 230V / 50Hz	ks	1,000	279,69	279,69
61	M	VZT61	Rýchlospona FK 160	ks	2,000	8,41	16,82
62	M	VZT62	Spätná klapka RSK 160	ks	1,000	5,67	5,67
63	M	VZT63	Elektrický ohrievač (Ref. CBMF 160/2,1) vstavaná regulácia výkonu, sledovanie prietoku vzduchu, vertik./horizont. montáž, max. výstupná teplota 40°C, (Ref. IP43 - TG-K330 súčasť dodávky)	ks	1,000	674,91	674,91
64	M	VZT64	Filtračná kazeta FFR 160 pre vreckové filtre (Ref. BFR) s triedou filtrácie G3/F5/F7	ks	1,000	105,00	105,00
65	M	VZT65	náhradný vreckový filter (Ref. BFR 100-160 G3), trieda filtrácie G3	ks	1,000	17,82	17,82
66	M	VZT66	Potrubný ventilátor (Ref. K 125 EC sileo); V = 300m3/h, pc = 200 Pa, N = 83 W, I = 0,680A; 230V / 50Hz	ks	1,000	352,21	352,21
67	M	VZT67	Rýchlospona FK 125	ks	2,000	7,57	15,14
68	M	VZT68	spätná klapka RSK 125	ks	1,000	4,58	4,58
69	M	VZT69	Riadiaca jednotka (Ref. EC-Vent CB pre regul. EC-ventilátorov), zab.trafo 230V/24V, 3x vstup (digital/0-10V alebo PT1000), 3x výstup (digital alebo 0-10V), vstup otáčky motora pre alarm, výstup motor PWM, 24V nap. klapiek a snímačov, regul. ohrievač/chlad.	ks	1,000	370,78	370,78
70	M	VZT70	Jednotka s displejom (Ref. EC-Vent RU pre reguláciu EC-ventilátorov) zabudovaný snímač vlhkosti a teploty, 1x vstup digital/0-10V alebo PT1000, 1x vstup digital alebo 0-10V	ks	1,000	205,13	205,13
71	M	VZT71	Snímač tlaku (Ref. DTV 200) (20-300Pa), -20 - +85°C, IP54	ks	1,000	49,90	49,90
72	M	VZT72	Výustka (Ref. IMOS NOVA-C 625x75-R1-H-ZN)	ks	3,000	27,58	82,74
73	M	VZT73	Výustka (Ref. IMOS NOVA-C 425x75-R1-H-ZN)	ks	3,000	21,28	63,84
74	M	VZT74	Kruhová mriežka IGC fi 250	ks	2,000	23,46	46,92
75	M	VZT75	Kruhové potrubie SPIRO do priemeru fi 160 vr. tvaroviek	bm	18,000	8,02	144,36
76	M	VZT76	Spojovací a tesniaci materiál (skrutky, matice, podložky, tesniaci tmel)	kg	110,000	6,01	661,10
77	M	VZT77	Montážny a závesný materiál (typové objímky, uholníky, závitové tyče)	kg	420,000	7,51	3 154,20

**D D6 Tepelné izolácie 4 904,23**

78	M	Ti001	Tepelná izolácia z minerálnej vlny s parozábranou hr. 40mm na prírodné a odvodné potrubie (koncertné sála)	m2	60,000	46,13	2 767,80
79	M	Ti002	Tepelná izolácia (Ref. KNAUF) s parozábranou hr. 16mm odvodné potrubie cez strechu (soc. miestnosti)	m2	5,000	18,07	90,35
80	M	Ti003	Požiarna izolácia s odolnosťou EI40	m2	32,000	63,94	2 046,08

**D D7 Ostatné 21 424,58**

81	K	MONT001	Montáž zariadení	ks	1,000	18 788,41	18 788,41
82	K	MONT002	Doprava (3,6%)	ks	1,000	2 636,17	2 636,17



## 2.2 Titulný list uchádzača s uvedením subdodávateľov

**Názov zákazky:** „Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská II – Dom hudby“  
**Verejný obstarávateľ:** Hlavné mesto SR Bratislava

**Uchádzač:** HIMBUILDING, s.r.o.,  
IČO: 47 758 970

**Subdodávateľ č.1:** Akad. soch. Vlasimír Višváder – VILLARD – reštaurovanie a obnova  
Pamiatok, IČO: 13 970 445

**Subdodávateľ č.2:** RestArt s.r.o., Akad. soch. Martin Kutný  
IČO: 45 338 353

**Subdodávateľ č.3:** Rest&Ferrum, s.r.o., Akad. soch. Stanislav Kožela  
IČO: 47 374 560

**Subdodávateľ č.4:** Radoslav Maduda  
IČO: 47 645 555

Dátum: 19.10.2021

---

### 3. ZOZNAM PREDLOŽENÝCH DOKUMENTOV

**Názov stavby:** „Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 – Dom hudby“  
**Verejný obstarávateľ:** Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, 814 99, Bratislava  
**Uchádzač:** HIMBUILDING, s.r.o., Zálagoš 983, 935 41, Tekovské Lužany

1. Výkaz výmer s návrhom na plnenie kritérií – vo formáte .xls
- 1.1. Výkaz výmer s návrhom na plnenie kritérií – vo formáte .pdf (podpísaný opr. osobou)
2. Zoznam predložených dokumentov
- 2.2. Titulný list uchádzača s uvedením subdodávateľov
- 2.3. Osvedčenie stavbyvedúceho za HIMBUILDING, s.r.o.
- 2.4. Životopis stavbyvedúceho za HIMBUILDING, s.r.o.
- 2.5. Čestné vyhlásenie VILLARD
- 2.6. Zmluva o spolupráci VILLARD
- 2.7. Osvedčenie S6, S9 - Višváder
- 2.8. Životopis – Višváder
- 2.9. Čestné vyhlásenie RestArt s.r.o.
- 2.10. Zmluva o spolupráci RestArt s.r.o.
- 2.11. Osvedčenie S1, S9 - Kutný
- 2.12. Životopis – Kutný
- 2.13. Čestné vyhlásenie Rest&Ferrum, s.r.o.
- 2.14. Zmluva o spolupráci Rest&Ferrum, s.r.o.
- 2.15. Osvedčenie - Kožela
- 2.16. Životopis – Kožela
- 2.17. Čestné vyhlásenie Maduda
- 2.18. Zmluva o spolupráci Maduda
- 2.19. Osvedčenie RT- Maduda
- 2.20. Potvrdenie o aktualizácii odbornej príprave - Maduda
- 2.21. Osvedčenie BOZP technik- Maduda
- 2.22. Životopis – Maduda
- 2.23. Oprávnenie – Maduda
- 2.24. Osvedčenie Technik PO – Maduda
- 2.25. Osvedčenie §23 Elektrotechnik – Maduda
- 2.26. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení – Maduda
- 2.27. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení – Maduda
- 2.28. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení – Maduda

2.29. Referenčné listy – 7ks

3. Jednotný európsky dokument – HIMBUILDING, s.r.o.
- 3.1. Jednotný európsky dokument – VILLARD
- 3.2. Jednotný európsky dokument – RestArt s.r.o.
- 3.3. Jednotný európsky dokument – Rest&Ferrum, s.r.o.
- 3.4. Jednotný európsky dokument – Maduda
- 3.5. Výpis zo živnostenského registra – Maduda
- 3.6. Potvrdenie – Okresný súd Nitra – Maduda
- 3.7. Prípís : odpoveď na žiadosť- Okresný súd Nitra – Maduda
- 3.8. Register trestov – Maduda
- 3.9. Daňový úrad Nitra – Potvrdenie Maduda
- 3.10. Colný úrad Nitra – Potvrdenie Maduda
- 3.11. Sociálna poisťovňa Nitra – Potvrdenie Maduda
- 3.12. VŠZP – potvrdenie – Maduda
- 3.13. Dôvera ZP – potvrdenie Maduda
- 3.14. Union ZP – potvrdenie Maduda
- 3.15. Čestné vyhlásenie Maduda – podľa §32 g) a h)
- 3.16. Čestné vyhlásenie Maduda – podľa §32 ods. 1 písm. f)
- 3.17. čestné vyhlásenie Maduda – o splnení podmienok účasti
4. Vyhlásenie k participácii
5. Udelené plnomocenstvo
6. Návrh zmluvy o dielo + Rámcová dohoda

V Tekovských Lužanoch, dňa 19.10.2021

