MAGISTRAT HLAVNEHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
ul oddelenie verejného obstaravania
EEEE Primacialne ndm. 1, 814 99 Bratislava 1

Bratislava, 02.11.2021
Vsetkym zaujemcom

Vysvetlenie sUtaznych podkladov €. 12

Vo verejnom obstardvani na predmet zakazky »Klimatizacia admlnlstratlvnych priestorov v
budove Nova radnica® vyhlasenom v Uradnom vestniku EU diia 04.10.2021 pod znackou
2021/S 192-499219 a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 225/2021 zo dna 05.10.2021 pod
znackou 44781 - MST, bola dia 02.11.2021 dorucena nasledovna otazka:

Otazka ¢. 12:

Vazeny Verejny obstaravatel’, Ziadame o jasné vysvetlenie nasledovného: Maximalna dodacia
lehota (max 60 dni na jednu cast’) sa vzt'ahuje na dodanie technoldgie alebo na zrealizovanie
komplet danej ¢asti? Nakol'’ko v ZoD bude lehota dodania uvedend z navrhu na plnenie kritérii.

Odpoved’ €. 12:

Maximalna dodacia lehota (max. 60 kalendarnych dni) sa vzt'ahuje na zrealizovanie prislusnej
Casti predmetu zékazky.

Zo sutaznych podkladov (pozri ¢ast’ C — Kritéria na vyhodnotenie ponuk) a z navrhu zmluvy
(pozri €l. Tods. 2) je zrejmé, Ze lehota dodania sa vztahuje na realizaciu prislusnej Casti
predmetu zakazky v zmysle projektovej dokumentacie avykazu vymer za podmienok
uvedenych v navrhu zmluvy o dielo aservisnej zmluvy. Lehota dodania bude stanovena
uchaddzacom podla pravidiel uvedenych v ¢asti C. sutaznych podkladov ,Kritérid na
vyhodnotenie ponuk®.

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj, v. r.
veduci oddelenia verejného obstaravania



