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Spis č. MK/A/2021/16840 

Verejný obstarávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice  

Zákazka: Športová hala Angels aréna – rekonštrukcia a modernizácia 

 

 

 

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 26 
 

 

Žiadosť o vysvetlenie:  

 

Otázka č. 1 : 

Na základe zverejnenia vysvetlenia č. 25 si dovoľujeme upozorniť VO o skutočnosti, že to, že 

VO trvá už 126 dní, je spôsobené nedostatočne spracovanou predloženou PD a VV zo strany 

VO. A nie tým, že uchádzači sa pýtajú po preštudovaní projektovej dokumentácie relevantné 

otázky, na čo majú podľa zákona o VO nárok . Toto vysvetlenie č. 25 je zverejnené z dôvodu 

chyby vo VV, na ktorú upozornil uchádzač. 

Preto žiadame VO o korektný prístup a kontrolu zverejňovaných súťažných podkladov, 

pretože 25 vysvetlení v jednom VO svedčí o slabej pripravenosti projektu, čo sa odzrkadlí na 

realizácii daného projektu a nie o tom či mali uchádzači dostatočný čas na preštudovanie 

podkladov . Lehota bola predĺžená 14 krát , ale v posledných dvoch týždňoch po jednom dni. 

A to len kvôli opravám chýb vo VV. 

Zároveň máme za to, že lehota na predĺženie predkladania ponúk nie je dostatočne predĺžená, 

pretože aj keď je vo VV opravená Verejným obstarávateľom jedna položka, tak uchádzač má 

zmenu výkazu a keďže uchádzač predkladá aktuálne zverejnený VV , je potrebné všetky 

jednotkové ceny preniesť do nového VV. 

Preto žiadame o adekvátne predĺženie lehoty, alebo vyhlásenie VO, že posledný 

aktualizovaný VV zverejnený dnes 7.12.2021 je už bez chýb a nebude sa meniť. 

 

Odpoveď: 

Lehota na predkladanie ponúk bude predĺžená do 13.12.2021 do 9:00 hod. 

 

 

V Košiciach dňa 07.12.2021 

Vypracoval: referát výstavby v spolupráci s projektantom, referát verejného obstarávania 

 


