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Vysvetlenie súťažných podkladov. 
 

Verejný obstarávateľ, v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poskytuje vysvetlenie 
súťažných podkladov na predmet zákazky Modernizácia systému na monitorovanie 
infraštruktúry IT. 

Otázka: 
Poprosíme o upresnenie skúšobnej prevádzky keďže v dokumentoch sa uvádza rôzna dĺžka: 
V dokumente Zmluva o dielo "00-DP-ZoD-ver1.doc" je uvedene – 
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce na plnení zmluvy, dodať predmet zmluvy a splniť 
všetky svoje záväzky uvedené v zmluve v termínoch definovaných v rámcovom pláne 
projektu najneskôr do siedmich kalendárnych mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy, pričom skúšobná prevádzka je započítaná v tejto lehote a bude trvať dva 
kalendárne mesiace. 
V dokumente "10-DP-ZoD-priloha1-Vseobecne-podmienky" je uvedene – 
7.1. Doba skúšobnej prevádzky je tri kalendárne mesiace. 
Odpoveď: 
Podľa čl. XII bodu 12.9 Zmluvy o dielo (00-DP-ZoD-ver1.doc): 
"12.9. V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto zmluvy a ustanoveniami uvedenými vo 
Všeobecných podmienkach majú odchylné ustanovenia tejto zmluvy prednosť." 
V súlade s uvedeným bodom teda platí hodnota uvedená v ZoD a teda skúšobná prevádzka 
bude trvať dva mesiace. 
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