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Informacja o złożonym zapytaniu do postępowania o udzielenie zamówienia nr 
SA.270.4.2021 wraz z odpowiedziami Zamawiającego na roboty budowlane pn.:

"Zadanie 1 - Przebudowa nawierzchni – wykonanie nakładki z asfaltobetonu na 
drodze leśnej wywozowej Biała Wisełka (nr 0141) od km 0+037 – 1+073 na 

długości 1036,00 m w leśnictwie Barania
Zadanie 2 – remont nawierzchni drogi leśnej wywozowej nr 37 (131) na długości 

100.00 m – wykonanie nakładki z asfaltobetonu w leśnictwie Zapowiedź"

Zamawiający informuje o złożonym w dniu 06.09.2021r. zapytaniu w zakresie 
projektu umowy prowadzonego postępowania SA.270.4.2021 na roboty budowlane: 
"Zadanie 1 - Przebudowa nawierzchni – wykonanie nakładki z asfaltobetonu na drodze 
leśnej wywozowej Biała Wisełka (nr 0141) od km 0+037 – 1+073 na długości 1036,00 
m w leśnictwie Barania
Zadanie 2 – remont nawierzchni drogi leśnej wywozowej nr 37 (131) na długości 
100.00 m – wykonanie nakładki z asfaltobetonu w leśnictwie Zapowiedź" 
ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 
00162364/01 dnia 27.08.2021r.

Treść złożonego zapytania:

Pytanie 1. Dot. §5 ust.9 projektu umowy: wnosimy o określenie maksymalnej wartości 
o jaką Zamawiający może ograniczyć zakres umowy. Niniejsze zapisy stoją w 
sprzeczności z art. 433 pkt 4) PZP
Jest w projekcie umowy:
9. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 
umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami, wykonania przedmiotu określonego w § 1.
Poprawiono w projekcie umowy:
9. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 
umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 
przepisami, wykonania przedmiotu określonego w § 1 na podstawie porozumienia 
Stron, gdy obie strony uznają dane roboty za zbędne.

Pytanie 2. Dot. §8 projektu umowy: wnosimy o wprowadzenie limitu kar umownych 
zgodnie z art. 436 pkt 3 PZP.
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Jest w projekcie umowy:
§ 8  Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 ust 1 umowy,
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 w 
wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 umowy, za 
każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
i rękojmi w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 
umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
d) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2% łącznego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia w zapłacie tegoż wynagrodzenia, 
e) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 
zmiany – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 
umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w 
niniejszej umowie na realizację tychże obowiązków, 
f) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2% 
łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w niniejszej umowie na 
realizację tychże obowiązków, 
g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 
umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego 
przez Zamawiającego,
h) w przypadku i w sposób, o którym mowa w § 12 ust. 3.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 
10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 umowy, za wyjątkiem 
przypadku określonego w art. 456 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
3. Zamawiający ma prawo kumulować kary umowne określone w ust. 1.
4. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy.
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Poprawiono w projekcie umowy:
§ 8  Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 ust 1 umowy,
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 w 
wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 umowy, za 
każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
i rękojmi w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 
umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
d) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2% łącznego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia w zapłacie tegoż wynagrodzenia, 
e) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej 
zmiany – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 
umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w 
niniejszej umowie na realizację tychże obowiązków, 
f) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,2% 
łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w niniejszej umowie na 
realizację tychże obowiązków, 
g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 
umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego 
przez Zamawiającego,
h) w przypadku i w sposób, o którym mowa w § 12 ust. 3.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 
10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 umowy, za wyjątkiem 
przypadku określonego w art. 456 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
3. Zamawiający ma prawo kumulować kary umowne określone w ust. 1.
4. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy.
6. Łączna maksymalna wartość naliczonych kar umownych nie może 
przekroczyć  łącznej wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1.
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Zamawiający do złożonych zapytań wraz z odpowiedziami dołącza również 
tekst jednolity poprawionego projektu umowy.

Z poważaniem
Andrzej Kudełka
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła

/dokument podpisano elektronicznie/

Załączniki
1. Tekst jednolity poprawionego projektu umowy_zał.2_SA.270.4.2021
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