Detail spravy

Datum a ¢as dorucenia
od

Komu

Mesto Nitra

Typ

Satainé podklady
Predmet

Ziadost o vysvetlenie sitaznych podkladov 2
Dobry den,

zrejme dochadza k nedorozumeniu , v zmysle zakona o verejnom obstardvani my ako uchadzac nie
sme povinni absolvovat Ziadnu obhliadku. Zo skusenosti vyjadrujem presvedZenie, Ze pocas obhliadky
nech by bola akokolvek podrobna, nie sme schopni zachytit vSetky detaily za ktoré je projektant
zodpovedny a hlavne plateny. Ani celodenna obhliadka nem6ze nahradit povedzme dvojmesacna
pracu projektantall!l

Zadavatel, teda verejny obstaravatel ma povinnost pripravit verejné obstaravanie tak, aby bolo
zadanie jednoznacné a zrejmé.

Preto opdtovne Ziadame o vysvetlenie:
1. Je vykaz vymer v sulade s projektovou dokumentaciou?
\ 2. le dielo v zmysle dodanej projektovej dokumentdcie realizovatelné?
3. Obsahuje projektova dokumentacia vietky polozky a ¢asti potrebné pre Uplnu realizaciu diela?
4. Obsahuje vykaz vymer vietky polozky potrebné pre realizaciu stavby?

5. Pre spravne vypodty potrebujeme nahradit polozky rozpoétu KPL mernymi jednotkami ako su
napriklad metre alebo kusy:

46 953944423.S Demonta? a spatna montédz drobnych predmetov na fasade - tabule, skrinky kpl
1,000

47 953944433.S Zrealizovanie sondy (6x) + odtrhove skusky kpl 1,000



48953995191.5 Demonta? bleskozvodu kpl 1,000
49953995192.5 DemontaZ a spatna montaz svietidiel + nové svietidla kpl 1,000
50 953995991.S Uprava ocelového pristresku pri zatepleni - spojovacej chodby kpl 1,000

51 953995996.S Preosadenie jestvujliceho komina - demontaZ + spatna montaz kpl 1,000

6. Bod zmluvy

5.3 Doddvatel vyhlasuje, potvrdzuje a zaruduje, Ze dodavatelom predlozend cenova kalkulacia — cena
Diela je dplnd, maximalna a zavdzna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 3.7 a 3.8 tejto zmluvy, teda
aj v pripade vzniku potreby takych Cinnosti, ktoré st potrebné pre technické rie$enie a uskutoénenie
Diela ako celku. Dodavatel v tejto suvislosti prehlasuje, Ze nim pontknutd cena Diela bola tvorend
tak, ze zohladnila vietky pravidia pre tvorbu ceny podla rozpottu, ktory je Uplny a zavazny. V pripade
sporu sa ma za to, ze doddvatel ziskal vietky informéacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Dodavatel sa neméze dovolavat zvy3enia ceny najméa/nie vylu¢ne z dévodu, 7e mu neboli
znéme alebo poskytnuté vietky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim uplnej
zodpovednosti za riadne a véasné dokonéenie Diela za nim pondknuti cenu Diela, s vynimkou
aplikacie Cladnku 7. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Je v pripade ak sa niektoré prace podla
Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v men3om rozsahu, dodavatel tieto nevykonané prace
nebude objednavatelovi fakturovat. Cena Diela méze byt zvysena vyluéne po predchadzajucej
pisomnej dohode zmluvnych stran.

Dodavatel nembZe povedat Ze vyhlasuje, potvrdzuje a zaru€uje, Zze dodavatelom predlozend cenova
kalkulacia je iplna a maximalna nakolko tito kalkulaciu tvoril verejny obstardvatel a mi ako Gcastnik
verejného obstardvania nemdzeme tuto kalkulaciu menit alebo dopifiat, mozeme iba ocenit polozky
v predmetnej, verejnym obstaravatelom predloZzenej kalkulacii

7. Bod zmluvy

10.1 Dodévatel spolu s Vyzvou na prevzatie ukon¢eného Diela predloZi objednévatelovi predpisant
dokladovu ¢ast vztahujlcu sa k Dielu, potrebni najma, nie viak vyluéne pre téely kolaudaéného
konania (dalej len ,Dokladova ¢ast”) na kontrolu. Dokladova ¢ast bude obsahovat v étyroch (4)
vyhotoveniach najm4, ale nie wluéne:

(i) projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vietkych diel¢ich profesii, ako aj v
digitalnej forme vo formate DGW a PDF;

(i) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovenskd republiku;



(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, uradné skusky, stihlasné stanoviskd na konstrukéné dokumentacie od prisiusnych
organov (technickd inspekcia) na vsetky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o
urcéeni vonkajsich vplyvov, protokol o zaradeni miestnosti podlfa tcelu a typu miestnosti;

(vi) zaruéné listy v képii;

(vii) doklady o vykonanf tlakovych a tesnostnych skasok;

(viii) ndvody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

{ix) ndvody na udrzbu a pouzitie vypliovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikaty na akdkolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so vieobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredloZi/nedoloii dodavatel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo),
nepovazuje sa prislusna cast Diela za dokoncenu a schopnu odovzdania

Kde sa v rozpocte nachddzaju poloZky na pokrytie tychto prac?

8. Bod zmluvy

8.6 Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujice skutocnosti tykajlice sa realizacie Diela
najma/nie vyluéne uvedené denné skutotnosti: datum a ¢as zacatia stavebnych prac, pocet
zamestnancov dodavatela vratane ich kvalifikacie nasadenych na kaZdej dennej pracovnej zmene,
zoznam strojového vybavenia pouZitého na kaZdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a
dodéavok, ktoré sa maju vykonat a zrealizovat pocas kaZdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej
zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac
prostrednictvom subdoddvatela pre kazdé prislu$né plnenie sa okrem uvedenych skutoénosti zapiSe
aj obchodné meno a ICO kaidej osoby subdodavatela realizujiceho prisluiné prace na Stavenisku v
prislusnej pracovnej zmene, pricom pre

vylicenie pochybnosti pri aplikacii ustanovenia tohto bodu sa opravnenym subdodavatelom rozumie
vyluéne osoba definovana v Clanku 2, bode 2.2 odsek (v) tejto zmluvy.

Technicky je nerealizovateiné pisat rucne do stavebného dennika vykaz vymer prac a dodavok, ktoré
sa maju vykonat a zrealizovat pocas kaZdej pracovnej zmeny, tieZ je nemoiné na zaver pracovnej
zmeny/zmien uviest rozsah vykonanych prac a uZ vobec nie ich finan¢né vyjadrenie

S Uctou






