



Jeżewo, dnia 19.10.2021r.

Zn.spr.: ZG.270.2.5.2021

ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129) – dalej „PZP”, pn. „ Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Nadleśnictwa Dąbrowa”

Nadleśnictwo Dąbrowa zgodnie z art. 284 ust. 1,1 oraz art.284 ust. 6 ustawy PZP, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 19.10.2021 r., przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Proszę o informację, czy istnieje możliwość przedłużenia czasu na realizację zamówienia?

Ponieważ, po zgłoszeniu instalacji u dystrybutora, jest 30 dni na rozpatrzenie takiego zgłoszenia i uruchomienie licznika przez OSD.

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia czasu na realizację zamówienia.

W przypadku opóźnienia związanego z uruchomieniem instalacji przez OSD, powodującego odbiór końcowy instalacji po dniu 31.12.2021 r. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie częściowego odbioru instalacji, który obejmował będzie pełen zakres robót budowlanych i prac montażowych. Częściowy odbiór prac o którym mowa w zdaniu powyższym musi nastąpić po dniu zgłoszenia instalacji u dystrybutora i stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury .

W przypadku odbioru częściowego Zamawiający zwolni zabezpieczenie należytego wykonania umowy i przekaze Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym instalacji.

Zatwierdził:


NADLEŚNICZYSTWO
NADLEŚNICTWA DĄBROWA
Karol Pawlicki

Sprawę prowadzi: Kamil ZASADOWSKI, tel.: 52 331 87 13 *334, e-mail: kamil.zasadowski@torun.lasy.gov.pl