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Vec: Cyklochodník – Kvakovce – Domaša Dobrá – Domaša Tíšava 
Vysvetlenie č. 2  informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia 
podmienok účasti a oznámenie o zmene lehôt 
 
V zmysle §  48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na 
predmet Cyklochodník – Kvakovce – Domaša Dobrá – Domaša Tíšava uverejnenej v Dodatku k 
Úradnému vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ/S) číslo S211 zo dňa 29.10.2021, pod číslom 2021/S 
211-549215 a vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 250 dňa 02.11.2021 pod číslom  
52042-MSP Vám poskytujeme vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a 
na preukázanie splnenia podmienok účasti: 
 
Otázka č. 11: 
V SO 01 Cyklochodník Domaša Dobrá - Domaša Tišava je v položke č. 46 Výustný objekt z betónu 54 ks a v 
bode 6 TS je popis. K položke chýba materiál – výustné čelo. Má ho uchádzač doplniť do položky č. 46 
 
 
Odpoveď: 

Doplnené položky: 

21 452311131.S 
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
12/15 - výustný objekt trativodu - 17x2    m3 54.000 

- zriadenie výustného objektu 
 

50 919411111.S 
 Výustný objekt z betónu 

prostého z rúr DN 200 mm    ks 54.000 
- prefabrikát - výustný objekt - dodávka + osadenie 

 

V prílohe č. 1 Príloha č. 2A Výkaz výmer časť A po vysvetlení 2 tohto vysvetlenia sú tieto 
zmeny zapracované. 

 

Prosíme vyššie uvedené zmeny zapracovať do ponuky! 

 

Otázka č. 12: 

Cyklochodník Domaša Dobrá – Domaša Tíšava, SO Cyklochodník. 
Verejný obstarávateľ dňa 11.11.2021 na základe vysvetlenia č. 1 predložil opravu výkazu 



 

výmer. 
V odpovedi na otázku č. 7 uviedol, že pripomienky zapracoval do opraveného výkazu výmer. 
V opravenom výkaze výmer doplnil položku č. 6: 
6 162301500.S Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm 
na vzdialenosť 3000 m m2 120,000 
 
Pričom výmera položky vyklčovaných krovín je podľa pol. č. 1 : 
1 111201102.S Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 
1000 do 10000 m2 vrátane ich štiepkovania m2 2 839,875 
 
Opraví VO výmeru doplnenej položky č. 6 na správnu výmeru 2839,875 m2 ? 

Odpoveď: 

Oprava množstva položky: 

6 162301500.S 
Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do 
priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m    m2 2 839,875 

Verejný obstarávateľ do časti A Cyklochodník Domaša Dobrá – Domaša Tíšava, objekt SO 02 
Oporný múr dopĺňa: 

do položky popis položky 

1 111201102.S 

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2 vrátane 
ich štiepkovania    m2 318,000 

 

dopĺňa novú položku: 

4 162301500.S 
Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do 
priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m    m2 318,000 

 

V prílohe č. 1 Príloha č. 2A Výkaz výmer časť A po vysvetlení 2 tohto vysvetlenia sú tieto 
zmeny zapracované. 

 

Prosíme vyššie uvedené zmeny zapracovať do ponuky! 

 

Otázka č. 13: 

Cyklochodník Kvakovce – Domaša Dobrá. 
Verejný obstarávateľ dňa 11.11.2021 na základe vysvetlenia č. 1 predložil opravu výkazu 
výmer. 
V odpovedi na otázku č. 8 uviedol, že pripomienky zapracoval do opraveného výkazu výmer. 
V opravenom výkaze výmer doplnil položku č. 7 : 
7 162301500.S Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm 
na vzdialenosť 3000 m m2 1 738,875 
 
Vo vysvetlení č. 1, v odpovedi na otázku č. 8 sa uvádza , že do položky odstránenia krovín je 
doplnené aj štiepkovanie : 
1 111201102.S Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 
1000 do 10000 m2 m2 1 738,875 
 
Môže verejný obstarávateľ doplniť do položky č.1 text rovnaký ako je v pol. č. 1 v 
predchádzajúcej otázke, 
t.j. : „ vrátane ich štiepkovania “ ? 

 



 

Odpoveď: 

Doplnený popis položky: 

 

1 111201102.S 

Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom 
kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2 vrátane 
ich štiepkovania    m2 1 738,875 

 

V prílohe č. 2 Príloha č. 2A Výkaz výmer časť B  po vysvetlení 2 tohto vysvetlenia sú tieto 
zmeny zapracované. 

 

Prosíme vyššie uvedené zmeny zapracovať do ponuky! 

 

Otázka č. 14: 

V SO 02 Oporné múry je v položke č. 9 Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá jednoosá z 
polyetylénu pevnosť v ťahu do 90 kN/m sklon do 1 : 5 – podľa stanoviska výrobcu však 
citujem „K montáži vegetačného oporného múru nie je vhodná tuhá jednoosá geomreža, ako 
je uvedené v požiadavke. K stabilite múru a jeho trvanlivosti min. desiatky rokov zásadne 
používame ohybnú dvojosú geomrežu min. 80 /30 kN/m2 v šírke roľky 1,3 m x dl. 100 bm, s 
ktorou sú dlhoročné skúsenosti a veľmi dobre sa s ňou pracuje.“ Prehodnotí verejný 
obstarávateľ túto pripomienku? 

Odpoveď: 

Zmena typu geomreže na - ohybná dvojosá geomreža min. 80/30 kN/m2. 

Zmena popisu položky: 

10 289971413.S 
Geomreža pre stabilizáciu podkladu, - ohybná 
dvojosá geomreža min. 80/30 kN/m2    m2 1 289,475 

 

V prílohe č. 1 Príloha č. 2A Výkaz výmer časť A po vysvetlení 2 tohto vysvetlenia sú tieto 
zmeny zapracované. 

 

Prosíme vyššie uvedené zmeny zapracovať do ponuky! 

 

Otázka č. 15: 

Podľa odpovedi k otázkam 7,8 máme za to že 
1- Položka 111201102.S Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 
mm, nad 
1000 do 10000 m2 m2 318,00 má byť zmenená v objekte SO 02 Oporné múry ako v SO 01. 
2- Tak isto v časti 2 pre položku 111201102.S Odstránenie krovín a stromov s koreňom s 
priemerom kmeňa do 100 mm, nad 
1000 do 10000 m2 m2 1 738,875. 
3- Položka 111201402.S Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na 
hromadách pre 
plochu nad 100 do 1000m2 m2 318,00 má byť odstránená v objekte SO 02 Oporné múry ako 
v SO 01, časti 1 
4- Nakoľko podľa platných predpisov (TKP, EN STN) nie je reálne vyrobiť asfaltové betóny 
tr. I s použitím nemodifikovaného spojiva, žiadame obstarávateľa upresniť, či sa majú použiť 
asfaltové zmesi tr. I modifikované alebo asfaltové zmesi tr. II nemodifikované. 



 

Odpoveď: 

Odpoveď na podotázky 1 až 3 – viď odpoveď na otázky č. 12 a č. 13. 

Odpoveď na podotázku č. 4 - Platí rozpočet a TS - nemodifikované asfalty - tr.2 

Otázka č. 16: 
 
V súťažných podkladoch – zmluva o dielo pre časť „A“, ako i časť „B“ je v článku 8, bod č. 8.17, 
odsek 8.17.3 riešený postup pri určení ceny za realizáciu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností. 
Podľa písmena „c“ daného odseku požaduje obstarávateľ uviesť do zmluvy sadzby nepriamych 
nákladov. 
Máme za to, že daná požiadavka obstarávateľa, aby uchádzač už v štádiu predkladania ponuky určil 
sadzby nepriamych nákladov je vzhľadom na dátum predloženia ponuky, predpokladanú dobu 
realizácie neprimeraná, nakoľko uchádzač pri súčasnom vývoji cien vstupov nevie reálne určiť aké 
budú v percentuálnom vyjadrení jeho nepriame náklady v predpokladanom termíne realizácie 
predmetu súťaže. 
Súčasne máme za to že úlohou ocenenia akejkoľvek položky nenachádzajúcej sa v priloženom 
rozpočte a ani v cenníku CENKROS je preto zistenie aktuálneho stavu cien na trhu, ich preverenie a 
následné zakomponovanie do kalkulácie. 
Uchádzač si teda nekupuje, nenaskladňuje, nerezervuje, nekontrahuje ani inak nezabezpečuje stavebné 
práce, materiály alebo služby do budúcna, ak nemá istotu, či bude konkrétne dielo realizovať a či bude 
uzavretá zmluva s objednávateľom. Uvedené nie je ani možné a ani udržateľné, nakoľko verejné 
obstarávania môžu trvať aj niekoľko rokov, a preto uchádzač musí v rámci realizácie dynamicky 
reagovať na zmeny na stavebnom trhu a tieto zmeny čo najviac predvídať v rámci cenotvorby (napr. 
výška inflácie, postupná zmena cien materiálov, a pod.). Výnimkou sú samozrejme pravidlá zakotvené 
v zákone o verejnom obstarávaní, a to napríklad v prípade, ak uchádzač preukazuje podmienku účasti 
podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní inou osobou podľa § 34 ods. 3 zákona o 
verejnom obstarávaní a táto osoba (zamestnaná u subdodávateľa) sa musí automaticky podieľať na 
stavbe obstarávaného diela v konkrétnej pozícii (zamestnávateľ je automaticky subdodávateľ). 
Je zrejmé, že všetky vstupy uchádzača potrebné pre realizáciu diela neustále rastú a menia sa v 
nezanedbateľnej miere. Ide pritom o skutočné, uchádzačom v budúcnosti vynakladané náklady na 
zhotovenie predmetu ponuky; bremeno zvyšovania cien tak znáša uchádzač, pričom toto riziko nie je 
žiadnym spôsobom primerane kompenzované v obstarávateľovom návrhu ZoD. 
 
V Usmerneniach Európskej komisie pre odborníkov z praxe je opakovane určené, že zmluva by mala 
byť spravodlivá a vyvážená, pokiaľ ide o rozdelenie rizika. Verejní obstarávatelia by sa predovšetkým 
mali vyhnúť ustanoveniam alebo zmluvným podmienkam, ktoré na dodávateľa prenášajú riziká, ktoré 
sú úplne mimo jeho kontroly, pretože by to mohlo obmedziť počet ponúk, významne ovplyvniť cenu 
alebo viesť k zmluvným sporom. 
 
Uchádzač je zároveň toho názoru, že týmto konaním verejného obstarávateľa dochádza k porušovaniu 
ustanovení § 10 ods. 1, 2 a 3 ZVO, podľa ktorých verejní obstarávatelia sú povinní pri plnení svojich 
úloh vo verejnom obstarávaní postupovať tak, aby dodržiavali zákonné ustanovenia upravujúce ich 
povinnosti, vyplývajúce im z právneho postavenia subjektu verejného práva. Narušenie princípov 
verejného obstarávania spočíva najmä v skutočnosti, že do verejného obstarávania na realizáciu 
verejnej zákazky by sa mohlo prihlásiť viacero záujemcov, ak by podmienky určenia ceny prác naviac 
boli štandardné. 
Stanovením takejto podmienky, t.j. požiadavky na určenie/definovanie nepriamych nákladov – ich 
percentuálnej výšky už v štádiu prípravy a predkladania ponuky a v Zmluve o dielo môže verejný 
obstarávateľ výrazne obmedziť účasť hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní. 
 
V súvislosti s vyššie uvedeným, môže obstarávateľ prehodnotiť túto svoju požiadavku na doplnenie 
percentuálnej výšky jednotlivých nepriamych nákladov a zo znenia zmluvy ju vypustiť, s tým, že túto 
povinnosť bude musieť splniť iba úspešný uchádzač (zhotoviteľ) v štádiu realizácie pri predkladaní 
kalkulácie k odsúhlaseniu ceny položiek popísaných v odstavci 8.17.3, písmeno „c“ ? 



 

 

Odpoveď: 

Záujemcovia pri predkladaní cenových ponúk musia svoju cenu kalkulovať (t. j. spracovanie 
ponukovej ceny podľa svojich nákladov a primeraného zisku a ich výška musí byť záujemcovi 
známa už pri tvorbe ceny). 

Jedným z najčastejších možností kalkulácie ceny stavebných prác je kalkulácia  podľa 
kalkulačného vzorca, ktorý má spravidla takúto štruktúru: 

: 

kde :  

H - náklady na priamy materiál 

M -  náklady na priame mzdy 

S -  náklady na prevádzku stavebných strojov a zariadení 

O - ostatné priame náklady  

RV - réžia výrobná 

RS - réžia správna 

Z - zisk 

PSN - priame spracovacie náklady 

SNV - spracovacie náklady výroby 

SN - spracovacie náklady 

HR - hrubé rozpätie 

DPH - daň z pridanej hodnoty 

Priame spracovacie náklady (PSN) sú základňou pre výpočet réžie výrobnej (RV). 

Spracovacie náklady výroby (SNV) sú základňou pre výpočet réžie správnej (RS). 

Spracovacie náklady ( SN) sú základňou pre výpočet zisku (Z). 

Cena bez DPH je základňou pre výpočet DPH. 



 

Priame spracovacie náklady (H+M+S+O) verejný obstarávateľ bude akceptovať na základe 
reálnych cien materiálov a mzdy v aktuálnom čase spracovania prípadného dodatku (to od 
uchádzačov nechce verejný obstarávateľ uvádzať v čase predkladania ponúk, nakoľko tieto sa 
môžu meniť, tieto náklady bude určené podľa aktuálnych cien),  

Verejný obstarávateľ chce v čase predkladania ponúk uviesť iba Hrubé rozpätie, t. j. výšku 
réžijných nákladov, ktorá sa odvíja od priamych spracovacích nákladov. 

Už pri kalkulovaní ceny záujemca musí vo svojej ponuke zohľadniť aj svoje réžie a zisk. 

Podľa §18, ods. 1, písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov (ďalej len zákon o VO)? 

Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového 
verejného obstarávania, ak 

a) pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a 
jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu 
možných úprav a opcií a podmienky ich uplatnenia; nemožno určiť takú podmienku, ktorou by 
sa menil charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. 

Verejný obstarávateľ v návrhu zmluvy jasne stanovil podmienky zmeny zmluvy, aby zmena 
zmluvy bola počas jej plnenia možná v zmysle zákona o VO. 

Verejný obstarávateľ pri požiadavke na určenie výšky nepriamych nákladov sa správal 
hospodárne a efektívne (chce čo najnižšiu cenu za požadovanú zákazku), transparentne 
(požadované réžie a spôsob ich uplatnenia je známy všetkým uchádzačom počas už počas 
zadávania zákazky) nediskriminoval žiadneho uchádzača (je umožnené predloženie výšky 
nepriamych nákladov podľa skutočných nákladov záujemcu a ich výška nie je kritériom na 
hodnotenie ponúk) a proporcionálne (táto zákazka je na stavebné práce a pri naceňovaní danej 
zákazky každý záujemca uplatňuje pri tvorbe ceny aj nepriame náklady). 

Verejný obstarávateľ trvá na uvedení výšky nepriamych nákladov už do ponuky. 

 

Otázka č. 17: 

Predložená projektová dokumentácia Objektov konštrukcie cyklochodníka obsahuje položky : 
" Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tkaná z polyesteru povrstvená pevnosť v ťahu do 100 
kN/m sklon do 1 : 5 " . Predložený výkaz výmer neobsahuje položky realizácie prác pre dané 
materiály. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, doplnenie danej položky do 
výkazov výmer. 

Odpoveď: 

Viď odpoveď na otázku č. 14. 

 

Otázka č. 18: 

Časť 1 : Cyklochodník Domaša Dobrá – Domaša Tíšava  

Vo výkaze výmer , SO 01 Cyklochodník , je v pol. č. 47, s výmerou 703 m : 
47 916361111.S Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu 
prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou m 703,000 
10+10+10+42+10+10+10+60+10+46+43+10+10+10+10+10+10+10+75+65+106+63+11+41
+11 703,000 
 
Na výkrese č. 2.2 , je na konci úseku v mieste „Urbár Dobrá 5 “ , cca TK 3,08 vyznačený úsek 
cestný betónový obrubník + štrková krajnica : 48 m. 
Uvedená výmera vo výkaze výmer, resp. vo výpočte uvedenej položky chýba. 
Doplní verejný obstarávateľ výmeru do položiek č. 47 Osadenie cestného obrubníka a do pol. 
č. 48 obrubník cestný – dodávka? 



 

Odpoveď: 

Opravené množstva: 

48 916361111.S 
Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. 
C 12/15 s bočnou oporou    m 751,000 

  
10+10+10+42+10+10+10+60+10+46+43+10+10+10+10+10+10+10+75+65+10
6+63+11+41+11+48     751,000 

49 592170000900.S Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm    ks 761,000 

 

V prílohe č. 1 Príloha č. 2A Výkaz výmer časť A po vysvetlení 2 tohto vysvetlenia sú tieto 
zmeny zapracované. 

 

Prosíme vyššie uvedené zmeny zapracovať do ponuky! 

 

Otázka č. 19: 
Časť 1 : Cyklochodník Domaša Dobrá – Domaša Tíšava  

SO 01 Cyklochodník , na v. č. 4 Vzorový priečny rez , je pre trativod v reze výška 0,6 m a 
šírka 0,5 m. Vo výkaze výmer, pol. č 4 , je vo výpočte 
uvedený výpočet : ( 7573+212+104 ) *0,5*0,5. 
Opraví verejný obstarávateľ výkaz výmer podľa výkresu č. 4 pre pol. č. 4 výkop ryhy , pol .č. 
5 vodorovné premiestnenie výkopku , pol. č. 8 
vodorovné premiestnenie výkopu – príplatok, pol .č. 10 nakladanie neuľahlého výkopku ? 

Odpoveď: 

Opravené množstva: 

4 132301102.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3    m3 2 366,700 

  (7573+212+104)*0,6*0,5 "trativod"     2 366,700 

5 162301172.S 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z  horniny tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť 
do 1000 m    m3 31 043,098 

 

8 162501173.S 

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m    m3 

869 
206,744 

 

10 167102103.S 
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
10000 m3    m3 31 043,098 

 

Otázka č. 20: 

Časť 1 : Cyklochodník Domaša Dobrá – Domaša Tíšava  

V technickej správe, časť 1 Cyklochodník Domaša Dobrá – Domaša Tíšava, SO 01 
Cyklochodník ,je na strane 6 , časť Odpadové látky počas realizácie stavby 
uvedený druh odpadu : zemina a kamenivo 30650 m3. 
Vo výkaze výmer chýba položka pre uloženie zeminy na skládku a poplatok za uloženie 
zeminy. Doplní verejný obstarávateľ do výkazu výmer 
položky : pre uloženie zeminy na skládku a pre poplatok za skládku zeminy ? 

 



 

Odpoveď: 

Doplnená položka: 

11 171209002.S 
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné    t 49 668,957 

 

V prílohe č. 1 Príloha č. 2A Výkaz výmer časť A po vysvetlení 2 tohto vysvetlenia sú tieto 
zmeny zapracované. 

 

Prosíme vyššie uvedené zmeny zapracovať do ponuky! 

 

Otázka č. 21: 

Časť 1 : Cyklochodník Domaša Dobrá – Domaša Tíšava  

SO 02 Cyklochcodník. 
V projektovej dokumentácii, SO 02 Oporné múry, v. č. 2 , sú oporné múry v celkovej dĺžke 
242 m . 
Vo výkaze výmer, pol. č. 1 : odstránenie krovín, uvažuje s odstránením krovín z plochy 318 
m2 ( s dĺžkou 212 m a šírkou 1,5 m ). 
Je táto výmera správna ? AK nie, opraví verený obstarávateľ uvedené položky ? 

Odpoveď: 

Výmera je správna. 

 

Otázka č. 22: 

Časť 1 : Cyklochodník Domaša Dobrá – Domaša Tíšava  

Vo výkaze výmer , SO 02 Oporné múry , v pol. č. 3 odkopávka pre cesty , pol. č. 8 svahovanie 
v násypoch, je vo výpočtoch uvedená dĺžka 212 m . 
Sú výmery položiek č. 3 ( a s ňou súvisiacich 4-6 ) a č. 8 správne ? Ak nie, opraví verejný 
obstarávateľ výmery pre uvádzané položky ? 

Odpoveď: 

Výmera je správna. 

Oprava výmeru položiek: 

24 564871111.S 
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 
po zhutnení hr. 250 mm    m2 42 047,400 

  35039,5*1,2     42 047,400 

25 567122114.S 

Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po 
zhutnení hr. 150 mm    m2 38 964,500 

 

V prílohe č. 1 Príloha č. 2A Výkaz výmer časť A po vysvetlení 2 tohto vysvetlenia sú tieto 
zmeny zapracované. 

 

Prosíme vyššie uvedené zmeny zapracovať do ponuky! 

 

Otázka č. 23: 
Časť 2 : Cyklochodník Kvakovce – Domaša Dobrá 



 

V technickej správe, časť 2 Cyklochodník Kvakovce- Domaša Dobrá , je na strane 7 , časť 
Odpadové látky počas realizácie stavby 
uvedený druh odpadu : zemina a kamenivo 80 t. 
Vo výkaze výmer chýba položka pre uloženie zeminy na skládku a poplatok za uloženie 
zeminy. Doplní verejný obstarávateľ do výkazu výmer 
položky : pre uloženie zeminy na skládku a pre poplatok za skládku zeminy 

Odpoveď: 

Doplnená položka: 

10 171209002.S 
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné    t 12 016,000 

V prílohe č. 2 Príloha č. 2A Výkaz výmer časť B  po vysvetlení 2 tohto vysvetlenia sú tieto 
zmeny zapracované. 

 

Prosíme vyššie uvedené zmeny zapracovať do ponuky! 

 

Otázka č. 24: 
Časť 2 : Cyklochodník Kvakovce – Domaša Dobrá 

Vo výkaze výmer, v pol .č. 23 Podklad z kameniva stmeleného cementom CBGM je rovnaká 
výmera ako v položkách č. 26 a 
a č.27 Asfaltový betón. V rezoch na v.č.5 Vzorové priečne rezy , je zakreslené rozšírenie pod 
vrstvami asfaltových vrstiev. 
Opraví verejný obstarávateľ výkaz výmer pre položku č. 23 podklad z CBGM 

Odpoveď: 

Oprava množstva: 

24 567122114.S 

Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po 
zhutnení hr. 150 mm    m2 23 185,000 

  4637*5,0     23 185,000 

 

V prílohe č. 2 Príloha č. 2A Výkaz výmer časť B  po vysvetlení 2 tohto vysvetlenia sú tieto 
zmeny zapracované. 

 

Otázka č. 25: 
Časť 2 : Cyklochodník Kvakovce – Domaša Dobrá 

Na v.č. 5 Vzorové priečne rezy, Vetva č. 1 v km 2,250 – 3,064 , vetva č. 2 v km 0,000 – 1,200 
, celkom 2014 m, je značený existujúci terén. 
Môže verejný obstarávateľ vysvetliť výpočet „čiastočného profilu “ pri pol. č. 4 Odkovávka a 
prekopávka a výpočet pre pol. č. 22 Podklad zo štrkodrvy 
hr. 250 mm: 2014*3 ? 

 

Odpoveď: 

Výpočet – dĺžka x šírka x výška 

 

Otázka č. 26: 



 

Vážený verejný obstarávateľ, v súvislosti so zákazkou „Cyklochodník Domaša Dobrá – 
Domaša Tíšava“, po oboznámení sa so ZoD zastávame názor, že je zmluvne nevyhnutné 
upraviť spôsob úpravy ceny, čo je dlhodobo odporúčané Úradom pre verejné obstarávanie 
(napr. vo Všeobecnom metodickom usmernení č. 10/2019 a napr. aj metodickom usmernení 
9408-5000/2021) a bolo prezentované aj na konferencii Verejné obstarávanie 2021, za účasti 
predsedu a podpredsedu ÚVO konanej v dňoch 6. a 7. septembra 2021. V rámci predmetného 
verejného obstarávania požadujete od uchádzačov predloženie cenovej ponuky, v čase kedy 
nie je zrejmé či vôbec a ak áno kedy dôjde k realizácii zákazky. Návrh zmluvy o dielo 
poukazuje na financovanie cez operačný program Integrovaný ROP (MIRRI) a zakotvuje 
odloženú účinnosť zmluvy (ust. 11.2 návrhu Zmluvy o dielo). Ak by bolo ponechané pôvodné 
znenie návrhu zmluvy o dielo, všetko riziko spojené zo zmenou nákladov (vstupov) v čase je 
na strane Zhotoviteľa. Predmetná zmluvná podmienka je nevyvážená a bezdôvodne 
zvýhodňuje verejného obstarávateľa čím je v rozpore s princípom proporcionality. Týmto 
apelujeme na verejného obstarávateľa, aby zvážil zakotvenie mechanizmu upravujúceho 
zmenu ceny. V rámci obchodných vzťahov majú byť vzájomné práva a povinnosti vyvážené, 
v súlade s dobrými mravmi a vedúce k cieľu uzatváraného kontraktu. Žiadame o zakotvenie 
mechanizmu upravujúceho zmenu ceny do zmluvy. 
Príklad úpravy do čl. IV. Cena za dielo návrhu ZoD: 
„V prípade, že realizácia stavebných prác Diela nebude zahájená do 12 mesiacov od uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk má Zhotoviteľ právo na zvýšenie ceny (tz. valorizáciu) s 
použitím indexov nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov vydávaných 
Štatistickým úradom SR (tz. index nárastu cien). Valorizácia bude vykonaná príslušným 
fakturačným indexom štvrťročne. Fakturačný index sa vypočíta ako posledný známy index k 
obdobiu fakturácie / posledný známy index k obdobiu uplynutia lehoty podľa prvej vety.“ 
Upraví verejný obstarávateľ návrh Zmluvy o dielo? 

 

Odpoveď: 

Áno, verejný obstarávateľ vyššie uvedenú požiadavky zapracoval do bodu 5.6 článku 5. Cena 
predmetu zmluvy návrhu zmluvy o dielo. 

V prílohe č. 5 Príloha č. 3 ZoD po vysvetlení 2 tohto vysvetlenia sú tieto zmeny zapracované. 

 

Prosíme vyššie uvedené zmeny zapracovať do ponuky! 

 

Otázka č. 27: 

Verejný obstarávateľ v bode 21.6 SP uvádza: „Dokumenty vyhotovené uchádzačom, ktoré 
tvoria ponuku, musia byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom 
štatutárneho orgánu alebo môžu byť podpísané zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený 
konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v takomto prípade uchádzač v doručenej 
ponuke predloží aj splnomocnenie s overenými podpismi, ktoré ho oprávňuje k takémuto 
úkonu.“. 
 
Otázka: 
Domnievame sa správne, že verejný obstarávateľ bude akceptovať aj plnomocenstvo pre 
zástupcu uchádzača vyhotovené v elektronickej forme a podpísané kvalifikovanými 
elektronickými podpismi? 

 

Odpoveď: 

Áno. 
 
Otázka č. 28: 



 

V Súťažných podkladoch, časť C. Spôsob určenia ceny a obchodné podmienky dodania predmetu 
zákazky , 
C1. Spôsob určenia ceny, v bode 8 verejný obstarávateľ uvádza, že uchádzač cenu špecifikuje na 
základe výkazu výmer, ktorý je prílohou č. 2 týchto súťažných podkladov a to tak, že ocení jednotlivé 
položky . 
Uchádzač musí v cene stavebných prác uviesť pre každú položku jednotku, počet jednotiek a 
jednotkovú cenu. 
Môže záujemca oceniť položky, ktorých cenu už má započítanú v iných položkách výkazu výmer ( 
napríklad nátery zábradlia ) jednotkovou cenou „0“ ( slovom : nula ) a verejný obstarávateľ bude 
považovať položky ocenené jednotkovou cenou 
„0“ za už ocenené v iných položkách ? 

Odpoveď: 

Pri každej položke musí byť uvedená jednotková cena, verejný obstarávateľ bude akceptovať aj 
jednotkovú cenu 0,00 €. 
 

Prosíme všetky vyššie uvedené zmeny zapracovať do ponuky! 

 

 

 

Na základe vyššie uvedených zmien sa mení predpokladaná hodnota zákazky: 

z: 

Predpokladaná hodnota zákazky: 5 242 081,93 € bez DPH 

z toho: 

Časť A: Cyklochodník Domaša Dobrá - Domaša Tíšava  3 669 260,48 € 
Časť B: Cyklochodník – Kvakovce – Domaša Dobrá   1 572 821,45 €. 

na: 

Predpokladaná hodnota zákazky: 5 568 006,59 € bez DPH 

z toho: 

Časť A: Cyklochodník Domaša Dobrá - Domaša Tíšava  3 930 215,87 € 
Časť B: Cyklochodník – Kvakovce – Domaša Dobrá   1 637 790,72 €. 

 

Vzhľadom  s ohľadom na čas potrebný na zapracovanie vyššie uvedených zmien  

sa menia sa tieto lehoty: 

pôvodná lehota: 
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom:  13.12.2021 o 1000 hod. 
 
sa mení na: 
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom:  04.01.2022 o 1000 hod. 
 
Zároveň sa mení lehota otváranie ponúk takto: 
 
pôvodná lehota: 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa:  13.12.2021 o 11:00 hod 
 
sa mení na: 



 

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa:  04.01.2022  o 11:00 hod. 

 

 

 

 

.................................................................. 

                    Ing. Ján Halgaš 

  osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 

 

 

 

Prílohy  č. 1  Príloha č. 2A Výkaz výmer časť A po vysvetlení 2 

  č. 2       Príloha č. 2A Výkaz výmer časť B po vysvetlení 2 

  č. 3  Príloha č. 2B Výkaz výmer časť A po vysvetlení 2 

  č. 4  Príloha č. 2B Výkaz výmer časť B po vysvetlení 2 

  č. 5  Príloha č. 3 ZoD po vysvetlení 2 

  

 


