ZMLUVA O DIELO é¢. 111/2022

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik,
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva®“)

él. 1. ZMLUVNE STRANY

1. ZHOTOVITEL: Reinter s.r.o.

So sidlom : Fidlikova 5577/5, 066 01 Humenné
V zastupeni : Ing. Jaroslav P¢ola

ICO : 46 005 218

DIC: 2023 187 309

IC DPH : SK2023187309

IBAN : SK32 0200 0000 0028 5159 6059
BIC/SWIFT : SUBASKBX

Zapisany v Obchodnom registri, OS PreSov, oddiel Sro, viozka Cislo: 23983/P

(dalej len ,zhotovitel* )

2. OBJEDNAVATEL: Univerzitna nemocnica L. Pasteura Kosice

So sidlom : Rastislavova 43, 041 90 KoSice, SR
V zastupeni : MUDr. Jan Slavik, MBA, generalny riaditel
MUDr. Luboslav Befa, PhD., vykonny riaditel pre LPS
ICO : 00 606 707
DIC: 2021141969
IC DPH : SK2021141969
IBAN : SK06 8180 0000 0070 0028 0550
BIC/SWIFT : SPSRSKBA

Statna prispevkova organizacia zriadena Zriadovacou listinou MZ SR &. 1842/1990 — A/l - 2 zo dfia
18.12.1990 vydanou MZ SR

1.

2.

(d’alej len ,objednavatel*)

¢l. Il . UVODNE USTANOVENIA

Objednavatel’ ako verejny obstaravatel v ramci plnenia svojich uloh obstarava dodanie tovaru,
uskutoCnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby postupom stanovenym zakonom ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zak. €. 343/2015 Z. z.%).

Zhotovitel prehlasuje, Ze je opravneny na vykonavanie ¢innosti podla tejto zmluvy, dielo vykona
osobne, vo vlasthom mene, na vlastni zodpovednost a viastné néklady za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

Tuto zmluvu uzatvara objednavatel so zhotovitefom, ktory je UspeSnym uchédzacom na
zaklade vysledku verejného obstaravania zadavanej podlimitnej zakazky bez vyuZitia
elektronického trhoviska podla § 112 az § 116 zak. €. 343/2015 Z. z. realizovanej
prostrednictvom systému na elektronické verejné obstaravanie JOSEPHINE (dalej len ,systém
JOSEPHINE®) na predmet zakazky: “Rekonstrukcia JIS na |I. chirurgickej Kklinike
Univerzitnej nemocnice L. Pasteura KoSice, pracovisko Tr. SNP ¢. 1.

Zhotovitel sa zavazuje reSpektovat vetky Specifikd pri vykonavani diela vyplyvajlice z Cinnosti
objednévatela, ktory je poskytovatelom zdravotnej starostlivosti a ktoré suvisia s miestom
plnenia zmluvy t,j. v aredli Ustavného zdravotnickeho zariadenia. Zhotovitel berie na vedomie,
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Ze dielo bude vykonavat bez obmedzenia prevadzky na pracovisku, kde sa stavenisko (Cl. IV.
bod 2 tejto zmluvy) nachadza a bez obmedzenia prevadzky vSetkych vedlajSich pracovisk a
zavazuje sa dielo, ako aj jednotlivé €innosti pri vykonavani diela (napr. buracie prace, dovoz a
presun materialu a zariadeni na stavenisko, i v ramci staveniska) realizovat tak, aby
nedochadzalo k obmedzeniu prevadzky pracovisk objednavatela. V pripade nevyhnutnej
potreby je zhotovitel povinny sa vopred dohodnut s objednévateflom na prevadzkovych
opatreniach.

5. Na financovanie plnenia tejto zmluvy boli objednavatefovi pridelené kapitalové vydavky z
rozpoCtu Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ( MZ SR - List €. S13127-2021-OVV-3
zo dna 08.06.2021). Z&kazka, ktord je predmetom zmluvy je hradend z pridelenych
kapitalovych vydavkov Statu (€l. IX. bod 6 tejto zmluvy). V pripade potreby bude dofinancovana
z vlastnych finan¢nych zdrojov verejného obstaravatefa.

¢l. lll. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zéavazok zhotovitela vykonat pre objednavatela dielo -
»Rekonstrukcia JIS I. chirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Kosice,
pracovisko Tr. SNP €. 1“ v rozsahu a podlfa projektovej dokumentacie vypracovanej Ing.

Jurajom Sutym, autorizovanym stavebnym inZinierom, reg.¢. 0312*A1, arch. & 15112018

z07/2019 (dalej len ,dielo, ,,projektova dokumentacia“) a zavazok objednavatela poskytnut

zhotovitelovi nevyhnutn sucinnost pri vykonavani diela, riadne zhotovené dielo prevziat a

zaplatit zhotovitelovi za zhotovenie diela cenu uvedenu v ¢l. VI. tejto zmluvy.

2. Rozsah vykonania diela: Stavebné Upravy podla architektonicko- stavebného rieSenia vratane
statiky, rozvodov elektroinStalacie, slabopridu, zdravotechniky, vzduchotechniky, radiacne;
ochrany, ustredného vykurovania, poZiarnej ochrany a medicinalnych plynov na pracovisku JIS
. chirurgickej kliniky, nachadzajucej sa na XV. NPosch. v objekte 45 - Monoblok v areéli
pracovisk objednavatefa na Triede SNP 1, KoSice. Presne je rozsah vykonania diela
Specifikovany v projektovej dokumentacii, ktora je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Objednavatel je
opravneny urcit farby malieb a naterov.

3. Dielo je verejnou pracou vzmysle zak. €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach, v zneni
neskor$ich predpisov.

4. Popis pouzittho materidlu a zariadeni, ktory uviedol zhotovitel v cenovej ponuke (vo Vykaze

vymer) je pre zhotovitela zavazny.

él. IV. CAS A MIESTO PLNENIA

Zhotovitel je povinny dielo podfa ¢l. lll. tejto zmluvy riadne vykonat a odovzdat objednavatelovi
v lehote do 150 kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska. Zhotovitel je povinny prevziat
od objednévatela stavenisko do 3 pracovnych dni odo diia prevzatia pisomnej vyzvy
objednavatela na prevzatie staveniska.

2. Zhotovitel je povinny dielo podla tejto zmluvy vykonat v objekte 45 — Monoblok, XV. NPosch. V
aredli pracovisk objednavatefa na Triede SNP 1, KoSice na pracovisku objednavatefa: JIS I.
chirurgickej kliniky (dalej len ,,miesto plnenia“ alebo ,,stavenisko®).

3. Ak zhotovitel vykona dielo pred dohodnutym terminom plnenia (bod 1. tohto Clanku)
objednéavatel sa zavazuje riadne vykonané dielo prevziat pred dohodnutym terminom pinenia.



10.
11.

¢l. V. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, SPOSOB PLNENIA,
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel sa zavazuje dielo podla tejto zmluvy vykonat osobne, na vlastné naklady, ak sa
zmluvné strany nedohodli podla tejto zmluvy inak, s odbornou starostlivostou, v sulade s
prislusnymi technickymi normami a poziadavkami objednavatefla.

Zhotovitel je povinny najneskor do 3 pracovnych dni odo dia platnosti tejto zmluvy
predlozit objednavatefovi :

al Casovy harmonogram zhotovenia diela vypracovany v sulade s poZiadavkami a podmienkami
uréenymi objednavatefom. Zhotovitel je povinny upravit alebo zmenit Casovy harmonogram, ak
o to objednavatel poZiada z vaznych prevadzkovych dovodov;

b/ képiu dokladov o odbornej spdsobilosti stavbyveduceho, pracovnu zmluvu uzatvorenu medzi
stavbyveducim a zhotovitelom a referencie o riadeni stavieb v zdravotnickych zariadeniach za
posledné 3 roky;

c/ Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci;

d/ zoznam os6b/zamestnancov zhotovitela, vratane stavbyvedlceho, ktori budu dielo realizovat
a sUpis dopravnych prostriedkov (vozidiel, mechanizmov) s uvedenim EVC, ktoré bude
zhotovitel pouzivat pre vykonanie diela ( vjazd do areélu pracovisk objednavatela);

e/ Skusobny a kontrolny plan;

f/ vzorky materialov, ktoré maju byt pouzité na vykonanie diela, ak sa s objedndvatelom
nedohodne inak.

Objednavatel je povinny pripravit miesto plnenia (jednotlivé miestnosti objektu) na vykonanie
diela, umoznit pristup zhotovitelovi (zamestnancom a vozidlam) na miesto plnenia a zabezpecit
privod vody, elektrického prudu s napatim 230 V a 400 V. Zhotovitel nebude v omeskani zo
zhotovenim diela v pripade, ak mu objednavatel neposkytne potrebnu sucinnost podia tohto
bodu riadne a v¢as, ak o to zhotovitel poziada.

Objednavatel’ najneskér pri prevzati staveniska uri zhotovitelovi miesto kde mdze umiestnit
prenosné kontajnery ur€ené na uskladnenie materialu a pre prevadzkové potreby zhotovitela
(zamestnancov  zhotovitela). Zhotovitel zodpoveda za uskladnenie materidlu a jeho
bezpecnost, ako aj za bezpecnost uréenych prevadzkovych priestorov, vratane staveniska.
Zhotovitel' je povinny viest odo dna zaCatia prac stavebny dennik, do ktorého je povinny
zaznamenavat Udaje o ¢asovom postupe prac a vSetky skutoCnosti doleZité pre plnenie tejto
zmluvy. Stavebny dennik sa musi nachadzat u stavbyvediceho na stavenisku a musi byt na
poziadanie predloZeny objednavatelovi. Povinnost' viest stavebny dennik kon¢i odovzdanim a
prevzatim diela.

Zapisy do stavebného dennika m6zu vykonévat oprévnené osoby zhotovitela a objednévatela,
projektant, povereni zastupcovia organov Statnej spravy a stavbyveduci (¢l. X. bod 2 a 3.)
Zhotovitel je povinny po prevzati staveniska zabezpecit na vlastné naklady dopravu vsetkych
materialov a zariadeni na stavenisko.

Objednavatel je opravneny kontrolovat' vykonavanie diela. Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel
vykonava dielo v rozpore s pravnymi predpismi, projektovou dokumentéciou, pokynmi alebo
touto zmluvou, Objednavatel je opravneny pozadovat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté
vadnym vykonavanim diela na vlastné naklady a dielo vykonal riadnym sp6sobom. Vykonanie
kaZdej kontroly je objednavatel povinny zapisat do stavebného dennika.

Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela prekazky tykajuce sa miesta pInenia a tieto prekazky
znemoziuju vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez
zbytocného odkladu Objednévatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel odovzda objednavatefovi dielo naraz ako celok.
Zhotovitel sa zavézuje dielo ako celok odovzdat' objednavatelovi v lehote podfa ¢l. IV. bod 1
tejto zmluvy, zaroven sa zavazuje, ze pisomne oznami objednavatelovi pripravenost diela ako
celku na odovzdanie, vratane oznamenia terminu odovzdania diela v mieste plnenia ato
najmenej tri dni vopred, priCom o uvedenom vykona aj zapis do stavebného dennika.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zhotovitel je povinny pred odovzdanim diela objednavatelovi zaskolit uréenych zamestnancov
objednévatela na servis a udrzbu technickych, technologickych a energetickych zariadeni, ktoré
su sucastou diela.

Zhotovitel je povinny stavebny dennik odovzdat objednavatelovi v ramci preberacieho konania,
vratane vSetkych zépisov o vykonanych kontrolach a skuSkach podfa SkuSobného a
kontrolného planu, véetkych osvedceni a prehlaseni o pouzitych vyrobkoch a materialoch.

O odovzdani a prevzati diela ako celku spiSu zmluvné strany Preberaci protokol o odovzdani a
prevzati diela v zmysle vyhl. ¢. 83/2008 Z.z. (dalej len ,Protokol®). Spolu s odovzdanim diela
ako celku zhotovitel je povinny odovzdat objednévatelovi aj stavenisko a vyhradené priestory,
ktoré je povinny vypratat, zabezpecit odvoz odpadu, materiélu a uviest ich do pévodného
stavu.

Objednavatel sa zavazuje riadne ukoncené dielo ako celok bez vad prevziat v termine
oznamenom zhotovitefom podla bodu 11. tohto ¢lanku.

Nebezpecenstvo 8kody prechadza na objednavatefa diiom prevzatia a odovzdania diela podla
bodu 14. a18. tohto Clanku.

V pripade, Ze pri odovzdavani a preberani diela budu zistené vady diela, zmluvné strany sa
dohodnU na termine ich odstranenia, ktory moze byt najviac 5 pracovnych dni, a na termine
opakovaného odovzdania a prevzatia diela. Zistené vady diela, ako aj spdsob a termin ich
odstranenia zapiSe zhotovitel do stavebného dennika. Ak mé& dielo vady je objednévatel
opravneny odmietnut prevzatie diela.

Dielo ako celok sa povazuje za splnené po jeho riadnom vykonani v sulade s projektovou
dokumentaciou (€l. [l. bod 1 tejto zmluvy), po odovzdani vSetkych dokladov podla bodu 13.
tohto Clanku, zaSkoleni na servis a udrzbu technickych, technologickych a energetickych
zariadeni, ktoré su sucastou diela (podla bodu 12. tohto ¢lanku) a prevzati a odovzdanim diela
potvrdenom podpisanim Protokolu, odovzdanim staveniska a vyhradenych priestorov (bod 14.
tohto ¢lanku) oboma zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok pracoviska , ktoré je miestom pinenia (stavenisko),
priestorov vyhradenych podia ¢l. V. bod 4. tejto zmluvy, ako aj pristupovych ciest v areali
pracovisk objednavatela (Trieda SNP 1, KoSice) pouZzivanych zhotovitelom na vykonanie diela.
Zhotovitel je povinny denne upratat stavenisko, pristupové cesty a vyhradené priestory.
Zhotovitel je povinny priebezne pocas vykonavania diela odvazat na vlastné naklady necistoty
a odpad, ktoré vzniknu pri realizécii diela a zabezpecit jeho ukladanie a zneSkodriovanie v
sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel je pri nakladani s odpadom povinny v
celom rozsahu plnit povinnosti vyplyvajuce pre pdvodcu odpadu v sulade so zakonom ¢.
79/2015 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a je povinny Objednavatelovi odovzdat' doklady o
ulozeni/ likvidacii odpadu zo stavebnej Cinnosti na predmetnom diele.

Zhotovitel je povinny udrZiavat pouZivané vozidla a mechanizmy, ktoré pouziva pri vykonavani
diela v takom technickom stave, aby nedochadzalo k uniku ropnych latok alebo inych
nebezpecnych latok, vratane emisii.

Zhotovitel je opravneny zabezpecit ¢ast plnenia predmetu tejto zmluvy prostrednictvom svojich
subdodavatelov, priéom subdodavatel musi spifiat podmienky Ggasti subdodavatela uvedené
Vo verejnom obstaravani a zaroven Zhotovitel:

al je povinny plnenie tejto zmluvy zadat len subdodavatelovi uvedenému v Prilohe €. 3 tejto
zmluvy s rozsahom jeho plnenia uvedenym vo verejnom obstaravani;

b/ garantuje spdsobilost kazdého zo subdodavatelov uvedenych v Prilohe €. 3 tejto zmluvy, pre
plnenie predmetu tejto zmluvy;

c/ zodpoveda za celé a riadne pInenie tejto zmluvy pocas celej doby platnosti tejto zmluvy a to
bez ohladu na to, Ci Zhotovitel pouZil na plnenie predmetu zmluvy subdodavky alebo nie, v
akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel nenesie Ziadnu zodpovednost a neméa
Ziadne povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy voCi subdodavatelom Zhotovitela.

d/ je povinny v pripade zmeny subdodavatela alebo v pripade doplnenia nového subdodévatela
vo vztahu k pIneniu, ktorého sa tato Zmluva tyka pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek



22.

23.

zmenu udajov o subdodavatelovi ato do piatich pracovnych dni odo dria, kedy tato skutonost
nastala;

el je povinny do piatich pracovnych dni odo dia uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom
predloZit Objednavatelovi aktualizovany zoznam subdodavatelov, ktory musi obsahovat
minimalne identifikciu subdodavatela, predmet a presny rozsah subdodavky, predpokladany
podiel pinenia zadavany subdodavatelovi vo vztahu k celému rozsahu plnenia a osobu
opravnenu konat za subdodavatela (meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
Zoznam subdodavatelov je uvedeny Prilohe €. 3 tejto Zmluvy. Na zmenu v zozname
subdodavatefov t.j. zmenu Prilohy €. 3 tejto zmluvy sa vyZaduje uzatvorenie dodatku k tejto
Zmluve. PoruSenie povinnosti Zhotovitela uvedenych v tomto bode sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vykonanie diela alebo jeho Casti subdodavatelom, akoby dielo vykonal
sam.

Zhotovitel je povinny vo vztahu k svojim zamestnancom a tretim osobam, ktorymi zabezpecuje
plnenie tejto zmluvy dodrZiavat pracovnoprévne predpisy, predpisy z oblasti bezpe€nosti a
ochrany zdravia pri praci a v oblasti socialneho zabezpecenia a to pocas celej doby platnosti
tejto zmluvy.

él. VI. CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie diela v rozsahu podfa €l. lll. bod 1 tejto
zmluvy, v zmysle zak. €. 18/1996 Z z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov a vykonavacich
predpisov, vo vySke spolu 789 055,67 € bez DPH. K uvedenej cene sa pripoCita DPH vo vyske
podla platnych pravnych predpisov.

Cena diela : 789 055,67 eur bez DPH,

DPH 20% : 157 811,13 eur,

CENA DIELA CELKOM S DPH: 946 866,80 eur s DPH,

slovom : devat'stostyridsat'SesttisicosemstoSestdesiatSest eur aosemdesiat
centov.

Uvedena cena diela bez DPH je kone¢na a zavazna pri nezmenenom rozsahu pinenia pre obe
zmluvné strany. Podrobny rozpoCet ceny diela, s uvedenim jednotkovych cien jednotlivych
poloziek bez DPH , mernej jednotky, mnozstva celkom, ceny diela celkom bez DPH a s DPH je
prilohou €. 2 tejto zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje cenu za dielo podla bodu 1. tohto ¢lanku uhradit' bezhotovostnym
bankovym prevodom na ucet zhotovitela a to na zéklade faktury, vystavenej zhotovitelom po
prevzati diela ako celku podla ¢l. V. bod 18. tejto zmluvy. Zhotovitel diela je povinny vystavit
fakturu za zhotovenie diela do 15 dni (v zmysle zakona 222/2004 Z.z. o DPH) odo dna jeho
riadneho dodania, najneskér vSak do piateho pracovného diia v mesiaci nasledujiceho po
mesiaci, v ktorom bolo zhotovené dielo. Zhotovitel je povinny doruCit objednavatelovi fakturu v
pisomnej listinnej forme v troch vyhotoveniach, priom kazdad jednotliva faktira okrem
zakonnych nalezitosti musi obsahovat aj presné oznacenie diela ,RekonsStrukcia JIS I.
chirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura KoSice, pracovisko Tr. SNP €. 1“.
Zhotovitel je povinny v pripade, Ze o to objednavatel poziada, vystavit fakturu podfa pokynov
objednavatela s prihliadnutim na zdroje financovania diela (Statne kapitalové vydavky).

Lehota splatnosti kazdej faktury je do 60 kalendarnych dni od dia jej dorucenia
objednavatelovi.

Prilohou faktury musi byt zmluvnymi stranami odsuhlaseny supis vykonanych préac, ktory bude
potvrdeny podpisom oboma zmluvnymi stranami a stavebnym dozorom a podpisany Protokol .
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat néleZitosti alebo prilohy stanovené zakonom a touto
zmluvou alebo bude obsahovat nespravne udaje, je objednavatel opravneny fakturu vratit na
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prepracovanie/ doplnenie zhotovitefovi, pricom sa doba splatnosti pocita aZz od dorucenia
opravenej faktury.

Objednavatel je opravneny, v sulade s § 12 ods. 1 pis. b/ bod 3 zak. €. 254/1998 Z.z. zadrzat
Zhotovitelovi 10 % z ceny diela (cena bez DPH) podfa ¢l. VI. bod 1 tejto zmluvy az do
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov zistenych pri odovzdavani a preberani diela.
Dohodnutu cenu predmetu zmluvy je mozné pocas platnosti tejto zmluvy menit len za
predpokladu, Ze doslo k legislativnym zmenam, ktoré v ¢ase spracovania ponuky nebolo mozné
predpokladat.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmena ceny diela uvedena v ¢l. VI. bod 1. a Prilohe €. 2, v
pripade zvySenia nékladov zhotovitela z dévodov vyplyvajucich z legislativnych zmien (napr.
zvySenie povinnych zakonnych priplatkov - za noénu préacu, pracu nad¢as, zvySenie prispevku
na stravovanie, zavedenie povinnych prispevkov na iné zamestnanecké benefity a pod)
vyZzaduje formu dodatku k tejto zmluve, pricom zmena ceny plati diiom Uc¢innosti legislativne;
zmeny. Zhotovitel je povinny v zmysle vy$Sie uvedeného bezodkladne predloZit
objednéavatelovi podrobnu kalkulaciu svojich nakladov, ktorou preukaze zvySenie ceny plnenia v
zmysle legislativnej zmeny. Kalkulacia bude prilohou dodatku k tejto zmluve. V pripade, ze
zhotovitel nepredlozi objednévatelovi navrh dodatku s kalkulaciou zvySenej ceny v désledku
legislativnej zmeny do 30 kalendarnych dni odo dia ucinnosti legislativnej zmeny, plati, ze
zhotovitel nepoZaduje zmenu ceny v nadvaznosti na legislativnu zmenu.

¢l VIl. ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude mat v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia vSetky
zmluvne dohodnuté vlastnosti a Ze neméa vady, ktoré by znizovali hodnotu alebo schopnost
jeho vyuZitia na ur€eny ucel.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania.

Zhotovitel poskytuje na dielo ako celok zaruku 5 rokov na pinu funkénost ana fyzikalne
vlastnosti diela a zavazuje sa, ze dielo bude poCas zaruCnej doby mat vlastnosti obvyklé
vzhladom na povahu a Ucel diela. Zaruéna doba zacina plynut dfiom prevzatia a odovzdania
diela podfa ¢l. V. bod 18. tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny poCas zarunej doby na vlastné naklady vykonat alebo zabezpedit
vykonanie vSetkych vyrobcom predpisanych servisnych prehliadok a prisluSnych servisnych
prac na technickych zariadeniach, ktoré su sucastou diela.

Zaru€na doba sa nevztahuje na poSkodenie diela nespravnou manipulaciou alebo na umyselné
alebo neumyselné poskodenie diela zo strany objednavatela alebo tretich oséb.

Zhotovitel zodpoveda za kvalitu diela v celom rozsahu.

Objednavatel je povinny zistent vadu diela reklamovat bez zbytoéného odkladu po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny obratom, najneskoér vSak do 24 hodin od obdrzania pisomnej reklamacie,
sa k reklamovanej vade diela pisomne vyjadrit. Objednavatel a opravnené osoby objednavatela
podla ¢l. X. bod 3 tejto zmluvy su opravnené reklaméaciu uplatnit’ aj elektronickou formou.
Zhotovitel je povinny nastlpit na odstranenie reklamovanych vad do 48 hodin po obdrZani
pisomnej reklamécie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, areklamované vady diela
odstranit do 3 pracovnych dni odo dfia nastupu na odstranenie reklaméacie. Lehota na
odstranenie vady 3 pracovné dni odo dfa nastupu na odstranenie reklamécie plati vzdy, ak sa
pre pripad odstrafiovania konkrétnej vady vzhladom na rozsah, zavaZznost a technicku
naroCnost odstranenia vady, zmluvné strany nehodnu inak.

Zhotovitel je povinny vady diela poCas zaruénej doby odstranit na viastné naklady.



&l. VIIl. MAJETKOVE SANKCIE

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nedodrzania podmienok plnenia uvedenych v ¢l. lll., €l.
[V. okrem bodu 1., €l. V. okrem bodu 21, ¢l. VII. okrem bodu 7. a 8 a €l. X. okrem bodu 13. a 14.
tejto zmluvy zo strany zhotovitela je objednavatel opravneny vyuctovat a zhotovitel je povinny
zaplatit objednavatelovi za kazdy jednotlivy pripad poru$enia zmluvnych podmienok zmluvnu
pokutu vo vySke 500,00 €, slovom péatsto euro. Zmluvna pokuta je splatnd v lehote do 30
kalendarnych dni odo dia dorucenia faktury zhotovitelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade nedodrZania podmienok plnenia uvedenych v ¢l. IV.
bod 1 tejto zmluvy t.j. omeSkania zhotovitela s odovzdanim diela a/alebo v pripade nedodrzania
podmienok pinenia uvedenych v ¢l. VII. bod 7. a 8. tejto zmluvy tj. omeSkania zhotovitela
s vyjadrenim sa k reklamovanej vade diela alebo omeskania s odstranenim reklamovanej vady
diela, je objednavatel opravneny vyuctovat a zhotovitel je povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnd pokutu vo vySke 1 (jedno) % z ceny diela bez DPH za kazdy zaCaty deft omeSkania.
Zmluvna pokuta je splatnd vlehote do 30 kalendarnych dni odo dia doruCenia faktary
zhotovitelovi .

. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade nedodrZania podmienok plnenia uvedenych v ¢l. VI.
bod 4 tejto zmluvy tj. v pripade omeskania objednavatela s uhradou faktury je zhotovitel
opravneny uplatnit si narok voci objednavatelovi na zaplatenie urokov z omeSkania vo vyske
podia platnych pravnych predpisov SR. Uroky zomeskania st splatné vlehote do 30
kalendarnych dni odo dna dorucenia faktury objednavatelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak zhotovitel porusi povinnosti uvedené v ¢l. X. bod13.
a bod 14.tejto zmluvy t.j. postupi pohladavku , ktora mu vznikne z tohto zmluvného vztahu ako
veritelovi tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela alebo vykona
pravny Ukon veduci k zmene v osobe veritela, je zhotovitel povinny zaplatit objednévatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z dohodnutej ceny diela (cena bez DPH).

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel porusi povinnosti uvedené v ¢l. V. bod
21. tejto zmluvy tj. nepredloZi informacie o subdodavatelovi objednavatelovi v stanovenej
lehote, je povinny uhradit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 500,00 €, slovom patsto
euro, za kazdy derl ome$kania s predlozenim informacie o subdodévatelovi objednavatelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade, ak zhotovitel porusi povinnosti uvedené v ¢l. V. bod
21. tejto zmluvy tj. zhotovitel bude dielo vykonavat alebo sa na jeho vykonédvani bude podiefat
v akejkolvek forme arozsahu subdodavatel/subdodavatelia, o ktorom zhotovitel neinformoval
objednavatela, je povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 €, slovom
patsto euro.

. Uplatnenim majetkovych sankcii podla tohto ¢lanku nie je dotknuté pravo poskodenej zmluvnej
strany na nahradu Skody spdsobenej porusenim povinnosti, na ktoru sa vztahuje majetkova
sankcia (majetkova sankcia sa nezapocita na nahradu $kody).

¢l. IX. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY

Tato zmluva sa uzatvara na dobu uréiti odo dria platnosti do odovzdania a prevzatia diela ako

celku, okrem tych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré upravuju pravne vztahy aj po odovzdani diela.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost driom

nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

Ktorakolvek zmluvna strana je opravnena od tejto zmluvy odstupit a to z dévodov uvedenych v

zakone alebo tejto zmluve.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstlpit z dévodov, ak Zhotovitel:

al nezaCne s vykonavanim diela do 3 pracovnych dni odo dfa prevzatia staveniska,

b/ bude vykonavat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami,

c/ prerusil vykonavanie diela na viac ako 3 dni, priCom preruSenie nebolo nevyhnutné z dévodu
nepriaznivych poveternostnych podmienok, ktoré by branili vykonavaniu diela,



d/ pouzije na vykonanie diela iné materialy alebo dielo vykona v inej technickej Specifikacii ako
pozadoval Objednavatel (projektova dokumentacia),

e/ nebude dodrziavat schvéleny ¢asovy harmonogram prac a pokyny Objednavatela, vzhfadom
na Specificky charakter pInenia zmluvy / zdravotnickeho zariadenia /,

f/ pri vykonévani diela porusi pravne predpisy SR,

g/ poskytne Objednavatelovi nepravdivé alebo zavadzajuce informacie vztahujuce sa na dielo,

h/ porusi povinnosti uvedené v ¢l. V. bod 21. tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit, ak Objednavatel:

al neodovzda Zhotovitelovi stavenisko/ miesto vykonania diela do 15 pracovnych dni odo dna
ucinnosti tejto zmluvy,

b/ najneskér do 3 pracovnych dni odo dfia poZiadania zhotovitela neposkytne potrebnl
sucinnost v zmysle tejto zmluvy,

¢/ poziada o preruSenie vykonavania diela z prevadzkovych dévodov a toto preruSenie bude
trvat viac ako 30 pracovnych dni,

d/ pri vykonavani diela porusi pravne predpisy SR,

el poskytne Zhotovitelovi nepravdivé a zavadzajuce informacie vztahujuce sa na dielo.

Objednavatel' je opravneny odstipit od zmluvy (zakazka, ktord je predmetom zmluvy je

kapitalovym vydavkom hradenym zo Statneho rozpoCtu - €l. Il. bod 5. tejto zmluvy), ak

poskytovatel finanénych prostriedkov (prislusny organ $tatnej spravy - ministerstvo), ktory ma

realizovat jej financovanie neposkytol finan¢né prostriedky z akéhokolvek dovodu alebo bez

uvedenia dévodu na realizaciu tejto zakazky alebo uz poskytnuté financné prostriedky na

realizaciu tejto zakazky verejnému obstaravatelovi odnal. Zmluvné strany sa dohodli, ze v

pripade odstupenia od zmluvy z dévodu, ktory je uvedeny v tomto bode, nevznika Ziadnej zo

zmluvnych stran narok na akékolvek finanéné plnenie.

¢l. X. OSOBITNE USTANOVENIA

. Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela az Uplnym zaplatenim ceny za dielo podla
¢l. VI. tejto zmluvy.

Osoby opravnené konat za zhotovitela vo veciach pinenia tejto zmluvy (kontakiné osoby) :

al Ing. Adriana Simonova, tel. €. 0902 998 821, e-mail : simonova@reinter.sk

b/ stavbyveduci : Marian Banik, tel. €. 0903 642 217, e-mail : banik@reinter.sk

Zhotovitel je povinny v pripade zmeny kontakinej osoby tuto zmenu pisomne oznamit
objednavatelovi a suasne o tom vykonat' zapis do stavebného dennika. Tato zmena zmluvy
nevyZaduje uzatvorenie pisomného dodatku k tejto zmluve.

Osoby opravnené konat za objednévatela vo veciach plnenia tejto zmluvy :

Ing. Radomir Téth, tel. €. 0903625062, e-mail : radomir.toth@unlp.sk

Objednavatel' je povinny v pripade zmeny kontaktnej osoby tito zmenu pisomne oznamit
zhotovitelovi a si¢asne otom vykonat zapis do stavebného dennika. Tato zmena zmluvy
nevyzaduje uzatvorenie pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma na celé obdobie vykonavania diela uzatvorené poistenie
zodpovednosti za Skodu spdsobenu vykonom svojej €innosti a svojou prevadzkou, ako aj
poistenie majetku, vratane materialu potrebného na vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny poskytnut sucinnost a strpiet  vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s pineni tejto zmluvy vykonavany opravnenymi osobami organov Statnej spravy.
Zhotovitel prehlasuje, ze pred uzatvorenim tejto zmluvy sa riadne oboznamil s projektovou
dokumentaciou na vykonanie diela, dielo vykonad v sulade stouto dokumentaciou a podfa
prislusnej technickej Specifikacie.

Zhotovitel zodpoveda za dodrZiavanie vSetkych bezpecCnostnych a protipoziarnych opatreni v
zmysle prisluSnych platnych pravnych predpisov a noriem. Zhotovitel(zamestnanci zhotovitela)
je povinny zucastnit sa na vstupnom Skoleni BOZP a PO uodbornych zamestnancov
objednéavatela.




10.

11.

12.

13.

Zhotovitel (zamestnanci zhotovitela) je povinny zuCastnit sa oboznamenia s internymi
predpismi objednavatela, ktoré sa tykaju opatreni pri havarijnom Uniku nebezpeénych odpadov
a nebezpecnych latok do zivotného prostredia (PI-01, PI-02.1, havarijny plan), ktoré vykonaju
odborni  zamestnanci objednavatela. Zhotovitel je povinny dodrziavat interné predpisy
objednéavatela, s ktorymi bol riadne oboznameny a riadit sa pokynmi objednavatela v pripade
havarijnej alebo mimoriadnej situécie.

Zhotovitel je pre oblast poziarnej ochrany povinny zabezpeCit dodrZiavanie povinnosti podfa
zak. €. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je povinny pri realizécii diela zabezpeci bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci
svojich zamestnancov, vratane aj vSetkych dalSich osdb, ktoré sa budu pohybovat na
stavenisku, dodrZiavat povinnosti dané NV SR €. 396/2006 Z.z. a mat vypracovany Plan
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ur€uje pravidld na vykondvanie prac na
stavenisku. Je povinny poskytnut svojim zamestnancom prislusné ochranné pracovné pomécky
a zaroven zabezpeCit vykon prac podia ich druhu a charakteru tak, aby zodpovedali prislusnym
pravnym predpisom.

Zhotovitel sa zavazuje vSetky pripadné neopravnené zasahy do budovy alebo zariadeni
objednévatela, ktoré boli spdsobené pri realizacii diela uviest do pévodného stavu.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu spdsobenu objednavatelovi pri vykonavani diela a zavazuje sa
ju uhradit v celom rozsahu. Uvedené sa vztahuje aj na $kodu spdsobenu subdodavatefom
zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktora vznikne ztohto zmluvného vztahu
zhotovitelovi ako veritelovi, zhotovitel nepostupi tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu objednavatela ako dlznika. Pisomny suhlas za objednévatela je opravneny vydat' len
jeho Statutarny organ. Postupenie pohfadavky zhotovitefom bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu objednéavatela je neplatné s odkazom na § 525 ods. 2 zak. €. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik, v zneni neskorSich predpisov.

14.Zhotovitel' sa zavazuje, ze nevykona bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednévatela

ako diznika, ziadny pravny ukon, ktorym by bola alebo ktorého dosledkom by bola alebo
mohla byt zmena v osobe zhotovitela ako veritela, ktory mu umoZznuje platnd pravna uprava o
zabezpe€eni zavazku, najma nie v8ak vyluéne, pohladavku nezalozi ako majetok, neprijme
ponuku rucenia alebo bankovej zaruky, nepristipi k dohode o zapocitani pohladévok so svojim
veriteflom a to vo vztahu k pohfadévkam, vratane prisluSenstva, ktoré ku diu platnosti tejto
Zmluvy existuju a ktoré v buducnosti vzniknu z ich akéhokolvek vzajomného zmluvného vztahu
zhotovitelovi ako veritelovi a objednavatelovi ako dlznikovi. Zmluvné strany sa dohodli, ze
akykolvek pravny ukon zhotovitela ako veritela veduci k zmene v osobe veritela je bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednévatela ako dlZnika absolutne neplatny. Suhlas
za objednavatela je opravneny vydat len jeho Statutarny organ. PoruSenie povinnosti uvedené
v tomto bode je povaZzované za zavazné poruSenie tejto Zmluvy.

15.Zhotovitel nie je opravneny previest alebo postupit prava a povinnosti ztejto zmluvy tretej

osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela. Postlpenie prav a povinnosti
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela je neplatné.

16. Zhotovitel je povinny, v zmysle z&k. ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajova o zmene a

doplneni niektorych zakonov zabezpedit ochranu osobnych Udajov 0sdb, ktoré objednavatel
ako prevadzkovatel pri svojej Cinnosti spracuva a s ktorymi méze prist zhotovitel, zamestnanci
zhotovitela a tretie osoby vo vztahu k zhotovitelovi do styku pri vykonavani Cinnosti podfa tejto
zmluvy. Zhotovitel' je povinny poucit o povinnosti mi€anlivosti zamestnancov zhotovitefa a
vetky tretie osoby, ktoré v mene zhotovitela budu vykonévat alebo sa akymkolvek spésobom
budu zu€asthovat na vykonavani diela zhotovitelom pre objednavatefa.

17.Zmluvné strany sa zavézuju, ze obchodné, technické ainé informécie a skutoénosti, ktoré im

boli zverené druhou zmluvnou stranou, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu
dotknutej strany a ani tieto informacie a iné skutoCnosti nepouziju pre iné ucely nez pre pinenie
tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné, technické ainé informacie a
skutoCnosti, ktoré su bezne dostupné tretim osobam a na ich zverejnenie v sulade so zakonom.
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¢l. XI. ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Menit a dopifiat tito zmluvu je mozné len na zaklade dohody zmluvnych stran ato vo forme
pisomnych dodatkov k tejto zmluve, ak nie je v zmluve dohodnuté inak (€l. X. bod 2, bod 3. tejto
zmluvy).

2. Pravne vztahy osobitne touto zmluvou neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami zak. €.
513/1991 Zb. Obchodny zékonnik, vzneni neskorSich predpisov a dalSimi sdvisiacimi
predpismi SR.

3. Nedelitefnou sucastou tejto zmluvy su Priloha €. 1 - projektova dokumentacia (€l. Ill. bod 1.
tejto zmluvy), Priloha €. 2 - Specifikacia diela/ polozkovy rozpocet diela (Cl. VI. bod 1. tejto
zmluvy), Priloha €. 3 - Zoznam subdodévatelov zhotovitela (€l. V. bod 21 tejto zmluvy).

4. Tato zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi po
jednom vyhotoveni.

Humenné, dia ........cccccceeeeeeennnee. KoSice, dfa ......cccceeeeeevvviie,
Zhotovitel : Objednévatel :
Ing. Jaroslav P¢&ola MUDr. Jan Slavik, MBA
konatel spolo€nosti generalny riaditef

Univerzitna nemocnica L. Pasteura KoSice

MUDr. Luboslav Bena, PhD.
vykonny riaditel pre LPS
Univerzitna nemocnica L. Pasteura KoSice
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Néazov stavby IRekonétrukcia JIS JKSO
Né&zov objektu SO 01 ASR Rekonstrukcia JIS ECO
Miesto
ICO IC DPH
Objednavatel Univerzitna nemochnica L.Pasteura
Projektant
Zhotovitel Reinter s.r.o.
Spracoval
Rozpocet Cislo Dna CPV
17.12.2021 CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j.
0,00 0 0,00 0,00
Rozpoctové naklady  EUR
A | Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady C VedlajSie rozpoétové naklady
1 |HSV |Dodavky 9612,38 8 |Praca nadcas 0,00 [13/GzS 0,00
Montaz 430 747,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 |14 Projektové prace 0,00
3 |PSV | Dodavky 50 867,59 10 Kulturna pamiatka 0,00 |15 Stazené podmienky 0,00
Montaz 297 828,70 11 0,00 |16 Vplyv prostredia 0,00
5 |"M" | Dodavky 0,00 17|Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 |VRN z rozpodtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 789 055,67 |[12|DN (r. 8-11) 19/ VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 [21|Kompl. ginnost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23 Saget 7, 12, 19-22 789 055,67
Datum a podpis Peciatka 24 DPt 20,00 % z 789 055,67 157 811,13
Objednavatel
25/Cena s DPH (r. 23-24) 946 866,80
E Pripocty a odpocty
Datum a podpis Peciatka
Zhotovitef 26| Dodavky zadavatela 0,00
27 |Kizava dolozka 0,00
Datum a podpis Peciatka 28 Zvyhodnenie + - 0,00
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Zoznam subdodavatel'ov zhotovitela

V ¢ase podpisu zmluvy ndam nie je znamy Ziadny subdodavatel.

Subdodavatel ¢. 1.:

Priloha €. 3 k zmluve

a/ | Obchodné meno
b/ | Sidlo
¢/ | ICO

d/ | Predmet subdodavky

e/ | Presny rozsah subdodavky

f/ | Percentudlny podiel tejto
subdodavky z celkového plnenia

== [= == (=

subdodavky z celkového plnenia

zmluvy
g/ | Osoba opravnena konat za Meno a priezvisko: x
subdodavatela Adresa pobytu: x
Datum narodenia: x
Tel. kontakt: x
E-mail adresa: x
h/ | Iné X
Subdodavatel €. 2.:
a/ | Obchodné meno X
b/ | Sidlo X
¢/ | ICO X
d/ | Predmet subdodavky X
e/ | Presny rozsah subdodavky X
f/ | Percentudlny podiel tejto X

zmluvy
g/ | Osoba opravnena konat za Meno a priezvisko: x
subdodavatela Adresa pobytu: x
Datum narodenia: x
Tel. kontakt: x
E-mail adresa: x
h/ | Iné X

Subdodavatel €. 3.:

a/ | Obchodné meno

b/ | Sidlo

¢/ | ICO

d/ | Predmet subdodavky

e/ | Presny rozsah subdodavky

f/ | Percentudlny podiel tejto
subdodavky z celkového plnenia

zmluvy
g/ | Osoba opravnena konat za Meno a priezvisko: x
subdodavatela Adresa pobytu: x
Datum narodenia: x
Tel. kontakt: x
E-mail adresa: x
h | Iné

V Humennom, dfia .....ccccvvvveeene..

Ing. Jaroslav Pcola, konatel




