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Rozdelovnik

Vas list Cislo/zo dna Nase cislo Vybavuje Datum
10021/114327/60302/2018 Monika Kovackova 12.12.2018

Ndazov zdkazky:

Vypracovanie zmeny dokumentdcie na Gzemné rozhodnutie (DUR), ozndmenia o zmene navrhovanej
¢innosti po vypracovani DUR (8a po DUR), dokumentécie na stavebné povolenie v podrobnosti
dokumentdcie na realizaciu stavby (DSP v podrobnosti DRS), ozndmenia o zmene navrhovanej ¢innosti
po vypracovani DSP v podrobnosti DRS (8a po DSP), dodatku stavebného zameru (dSZ), dokumentacie
na ponuku (DP), vykon autorského dozoru (AD) a vykon koordinatora dokumentacie (KD) pre stavbu:
Dialnica D3 Zilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto

Ozndmenie o vyhldseni verejného obstardvania bolo uverejnené v Uradnom vestniku Eurépskej Gnie
dria 13.11.2018 pod ozn. 2018/S 218-499274 a vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 224/2018 dna
14.11.2018 pod ozn. 16320 — MSS (dalej len ,,0znadmenie”).

1)

Verejny obstaravatel Vam podla § 48 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani“) poskytuje na zaklade otazok zaujemcov nasledovné informacie:

(Pozn.: verejny obstaravatel obsahovo ani vyznamovo neupravoval otazky zaujemcov.)

1/ Otdzka zdujemcu:

V sutaznych podkladoch v ¢asti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zédkazky je uvedené,
Ze uchadzac vo svojej ponuke predloZi ndvrh Zmluvy podla Obchodného zédkonnika, v ktorej budu v
celom rozsahu akceptované obchodné podmienky dodania predmetu zdkazky stanovené v
dokumentoch, ktoré tvoria prilohu k tymto sutaiznym podkladom. V casti A.1 Pokyny pre
uchadzacov bod 12.5 verejny obstardvatel uvadza, Ze znenie obchodnych podmienok, ktoré su
sucastou tychto SP v Casti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zdkazky nemozno menit,
ani uvadzat vyhrady, ktoré by odporovali sutaznym podkladom. Z dévodu, ze podla § 56 ods.1
zdkona o verejnom obstaravani uzavreta zmluva nesmie byt v rozpore so sutaznymi podkladmi a s
ponukou predlozenou Uspesnym uchadzatom Vas Ziadame o vysvetlenie a doplnenie sutaznych
podkladov nasledovne:

a) -vcelom zneni zmluvy su stanovené sankcie v pripade omeskania zhotovitela vo vyske 0,1% z ceny
prislusnej Casti diela za kazdy dern omeskania. Sankcie v pripade omeskania objednavatela s
Uhradou su vo vyske 0,05% z dlinej Ciastky. Verejnym obstaravatelom stanovené sankcie ako aj
zmluvné pokuty su neprimerane vysoké a nevyvazené vo vazbe na povinnosti Uhrady
objednavatela voci zhotovitelovi. Ziadame verejného obstardvatela o doplnenie sutaznych
podkladov tak, aby boli sankcie a zmluvné pokuty uvedené v zmluve vyvazené pre obidve zmluvné
strany a ich vyska bola stanovena primerane vo vazbe na predpokladani hodnotu zakazky v stlade
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b)

so zasadami pre obchodnozavazkové vztahy.;

v Casti 9 Spolo¢né zmluvné podmienky v ¢l. 6 Zodpovednost za vady diela a zodpovednost za
¢innost v bode 6.4 uvadza verejny obstardvatel zaru¢nd dobu, ktora konci uplynutim piatich rokov
odo dna, v ktorom nadobudne pravoplatnost posledné kolaudaéné rozhodnutie pre stavbu. Z
dévodu, ze predmet zakazky, ako aj zmluvy sa skladd z viacerych ¢asti, ako aj z dévodu, Ze verejny
obstaravatel v tejto faze verejného obstaravania nevie urcit, kedy nadobudne pravoplatnost
posledné kolaudaéné rozhodnutie stavby Ziadame verejného obstaravatela, aby stanovil trvanie
zaruénej doby v sulade so zasadami pre obchodnozavizkové vztahy a odstranil neprimerané
poziadavky uvedené v tejto ¢asti sutaznych podkladov tak, aby boli zachované zakladné principy
verejného obstaravania napr. nasledovne:

Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu diela, ktord sa stane zjavnou v zaruénej dobe, ktora zaéina
plynut diiom nasledujicom po dni, v ktorom bol preberaci protokol podpisany zmluvnymi
stranami podla ¢lanku 2 tejto ¢asti zmluvy, a konéi pre predmet zmluvy DUR, 8a po DUR,
DSP/DRS, 8a po BSP, dSZ, DP uplynutim piatich rokov odo diia podpisania posledného
preberacieho protokolu k dielu DUR, 8a po DUR, DSP/DRS, 8a po DSP, dSz, DP podla tejto
zmluvy a pre predmet zmluvy AD a KD konéi uplynutim piatich rokov odo dia, v ktorom
nadobudne pravoplatnost posledné kolaudaéné rozhodnutie pre stavbu.;

v Casti 9 Spolo€né zmluvné podmienky v €l. 7 Zanik zmluvy bod 7.8.2 uvddza verejny obstaravatel,
Ze v pripade odstupenia od zmluvy je opravneny pozadovat aj uz vratenie dodanych plneni. Vo
vazbe na predmet zakazky je teda verejny obstardvatel opravneny pozadovat aj finanéné
prostriedky, ktoré boli uz nim uhradené. Ziadame vysvetlit, resp. doplnit ustanovenie zmluvy o
jednoznaénu formuléciu, ¢o v pripade uz dodanych plneni bude verejny obstaravatel pozadovat.

Odpoved verejného obstaravatela:

a)

b)

c)

Verejny obstardvatel upravil sankcie na zaklade svojich doterajSich praktickych vedomosti a
skusenosti a zaroven vo vyvazenej vyske v pomere k vyznamu a hodnote nimi zabezpecovanych
zdvazkov. Vzhladom na tuto skutocnost, povazujeme vysku sankcii upravenych v Zmluve za
primeranu.

Ustanovenie ¢l. 6 Zodpovednost za vady diela bod 6.4. tykajlce sa zarucnej doby povazujeme za
urcité a zrozumitelné, nakolko jej zaliatok, ako aj skoncenie plynutia je dany jednoznacnymi
pravnymi skutocnostami. Vzhladom na skutoénost, Ze s poukazom na § 263 ods. 2 Obchodného
zakonnika su ustanovenia Zmluvy (s vynimkou jej zakladného ustanovenia) dispozitivne, predmetna
Uprava zarucnej doby je v sulade s pravnymi predpismi v oblasti obchodnych vztahov. Verejny
obstaravatel preto zotrvava na zneni vymedzenom v sutaznych podkladoch.

Predmetom Zmluvy je vypracovanie zmeny dokumenticie na Uzemné rozhodnutie (DUR),
ozndmenia o zmene navrhovanej &innosti po vypracovani DUR (8a po DUR), dokumentacie na
stavebné povolenie v podrobnosti dokumentdcie na realizaciu stavby (DSP v podrobnosti DRS),
oznamenia o zmene navrhovanej ¢innosti po vypracovani DSP v podrobnosti DRS (8a po DSP),
dodatku stavebného zameru (dSZ), dokumentacie na ponuku (DP), vykon autorského dozoru (AD)
a vykon koordinatora dokumentéacie (KD) pre stavbu: Dialnica D3 Zilina (Brodno) — Kysucké Nové
Mesto. V pripade uplatnenia bodu 7.8.2, ¢l. 7 Zanik zmluvy, Casti 9 Spolo¢né zmluvné podmienky,
pri odstipeni od Zmluvy zo strany objednavatela si zmluvné strany vratia uz dodané plnenia, ¢o v
danom pripade predstavuje vratenie uz dodaného predmetu plnenia na zaklade predmetnej
Zmluvy zhotovitelovi a vratenie uz uhradenej ceny diela objednavatelovi. Verejny obstardvatel ma
za to, Zze formuldcia uvedena v ¢l. 7 bod 7.8.2 je jednoznacna.

2/ Otazka zaujemcu:

Verejny obstaravatel v sutaznych podkladoch v ¢asti A.3 Podmienky Gcasti uchadzadov pre
zodpovedného projektanta pre hlukovu studiu uvadza nasledovné podmienky:
- Osoba s odbornou spdsobilostou na kvalitativne a kvantitativne zistovanie faktorov Zivotného
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prostredia a pracovného prostredia na ucely posudzovania ich mozného vplyvu na zdravie -
meranie hluku v Zivotnom prostredi vydanym podla zakona €. 355/2007 Z. z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskors$ich predpisov alebo osoba s odbornou spésobilostou pre posudzovanie zloZiek
Zivotného prostredia v zmysle zdkona €. 24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na ZP a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, minimalne v odbore ¢innosti hluk
a vibracie alebo osoba s autorizdciou stupiia A2 Komplexné architektonické a inzZinierske
sluzby a suvisiace technické poradenstvo - vykondvanie komplexnych sluZieb a sivisiaceho
technického poradenstva (§ 5 ods. 1a) so zameranim na dopravné stavby v zmysle zdkona c.
138/1992 Z.z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni
neskorsich predpisov.

VyZaduje sa prax min. 7 rokov preukdzana pracovnym Zivotopisom.

Sucasne predlozi zoznam projektov, v rdmci ktorych figuroval ako riesitel (alebo spoluriesitel)
hlukovej sStudie minimalne 1 (jeden) pre stavby dopravnej infrastruktury: stavby dialnic,
rychlostnych ciest, stavby ciest I. a Il. triedy, stavby Zeleznic za uplynulych 10 rokov, ktoré sa
rataju spatne odo dna vyhldsenia verejného obstaravania.

Podla ustanoveni § 5 zdkona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych

stavebnych inZinieroch (d'alej len ,,zakon®)

(1) InZinier mdZe byt autorizovany na vykonavanie
a) komplexnych architektonickych a inZinierskych sluZieb a suvisiaceho technického

poradenstva alebo

b) poskytovanie sluzieb v niektorej z tychto kategorii:

1. inZinier pre konstrukcie pozemnych stavieb,

2. inZinier pre konstrukcie inZinierskych stavieb,

3. inZinier pre statiku stavieb,

4. inZinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.

(2) InZinier podla odseku 1 pism. a) je opravneny na
a) vykondvanie pripravnej predprojektovej ¢innosti, najma na vypracuvanie stavebnych

zamerov  verejnych  prac, investiCnych zdmerov, architektonickych  studii,
uzemnoplanovacich prieskumov a rozborov, komplexnych vyhladovych inZinierskych
dokumentdcii a variantnych Studii,

b) vykondvanie komplexnej projektovej ¢innosti, najma na vypracuvanie architektonickych
navrhov a dokumentdcie umiestfiovania stavieb a Ich zmien vratane ich vnitorného
vybavenia a exteriéru, ako aj rekonstrukcii a modernizacii budov a obnovy stavebnych
pamiatok,

c) spracuvanie prislusnej casti Uzemnoplanovacich podkladov a uUzemnoplanovacej
dokumentacie,

d) vykondavanie projektového manaZmentu, najma na riadenie projektu a na koordinaciu
Ciastkovych projektov vypracovanych inziniermi, architektmi, krajindarmi a inymi
Specialistami, a na vykonavanie odborného autorského dohladu nad uskuto¢novanim
stavieb podla schvalenej projektovej dokumentidcie,

e) zastupovanie investora pri priprave a uskutoéfovani stavieb,

f) vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na Zivotné prostredie,

g) vykondvanie stavebného dozoru.

(3) InZinier pre konstrukcie pozemnych stavieb a inZinier pre konstrukcie inZinierskych stavieb je
opravneny na vyhotovovanie projektovej dokumenticie na stavebné povolenie a na
poskytovanie technického a ekonomického poradenstva tykajuceho sa konsStrukcii
pozemnych a inZinierskych stavieb.

(4) InZinier pre statiku stavieb je opravneny na poskytovanie sluzieb vyhradenych statikovi
stavby podla vSeobecnych predpisov, najma na
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a) vyhotovovanie projektovej dokumentacie nosnych konstrukcii stavieb,
b) overovanie projektov z hladiska mechanickej odolnosti a stability stavieb,
c) vykondvanie prieskumov, stavebnych merani a stavebnej diagnostiky a
d) technické poradenstvo tykajlce sa statiky a dynamiky nosnych konstrukcii stavieb.
(5) InZinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb je opravneny na
a) vyhotovovanie projektovej dokumentacie tykajucej sa technického, technologického a
energetického vybavenia stavieb,
b) spracuvanie prislusnej casti Uzemnoplanovacich podkladov a Uzemnopldnovacej
dokumentacie,
c) vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na Zivotné prostredie a
d) poskytovanie technického a ekonomického poradenstva tykajuce sa technického,
technologického a energetického vybavenia stavieb.
(6) InZinieri podla odsekov 3 az 5 dalej
a) vypracuvaju odborné posudky a odhady,
b) vykondvaju odborny autorsky dohlad nad uskutoériovanim stavieb podla projektovej
dokumentdcie overenej stavebnym uUradom v Uzemnom konani alebo v stavebnom
konani.

Podla vnutrokomorového pisomného vykladu rozsahu a obsahu cinnosti a opravneni v rdmci
jednotlivych kategérii ziskanych na zdklade vykonanej autorizaénej skusky SKSI (tvori prilohu
tejto Ziadosti) v pripade A2 do rozsahu kategorie autorizacie podla § 5 zdkona v pripade
vykondvania pripravnej pred projektovej Cinnosti patria aj overovacie Studie (hlukova,
svetelno - technicka a pod.).

V pripade I1 - InZinier pre konstrukcie pozemnych stavieb do rozsahu kategdrie autorizacie
podla § 5 zakona patri aj spracovanie stavebno-fyzikalnych vypoctov a projektov: - svetelno-
technické projekty, tepelno-technické projekty, hlukové studie, projekt ochrany osob proti
nepriaznivému u¢inku hluku a vibrdcii.

Predmetom zakazky je vypracovanie projektovej dokumentacie. Verejny obstaravatel
pozaduje, aby sucastou pracovnej skupiny bol aj zodpovedny projektant pre hlukovu studiu.

Vo vazbe na predmet zdkazky, ako aj poziadavky verejného obstaravatela uvedené pre
podmienky Géasti uchadzaéov je jednoznaéne dané, ze zodpovedny projektant méze byt iba
osoba, ktora ma opravnenie podla zakona €. 138/1992 Zb.

Ziadna osoba, ktora ma opravnenie podla zakona €. 355/2007 Z.z. nemdze vykonavat funkciu
zodpovedného projektanta, podla uvedeného zakona nema takéto opravnenie, teda
nemoéze projektovat ani byt zodpovedny projektant. Detto plati pre opravnenie podia
zakona €. 24/2006 Z.z.

Mame za to, Ze verejny obstaravatel vo viazbe na predmet zakazky spravne pozaduje funkciu
zodpovedného projektanta pre hlukova Studiu. Ale tento verejnym obstaravatelom
pozadovany zodpovedny projektant méze mat opravnenie iba podla zékona ¢. 138/1992 Zb.
tak, aby mohol v sulade s platnym predpismi vykonavat funkciu zodpovedného projektanta.

Ci uz je pre samotny predmet zdkazky projektovej dokumentacie potrebné aj meranie alebo
aj €ast suvisiaca so zdkonom €. 24/2006 Z.z. nie je relevantné k samotnému predmetu
zakazky ako aj poZiadavkam verejného obstaravatela pre splnenie podmienok tcasti, a preto
nie je dévodné vyZadovat opravnenie podla zdkona &. 355/2007 Z.z. alebo ¢. 24/2006 Z.z.
V Ziadnom pripade avrozpore sprdvom nie je moiné vo vazbe na poZiadavku na
zodpovedného projektanta dat do jednej urovne poZiadavku na opravnenia nestvisiace
s vykonavanim funkcie zodpovedného projektanta. Ze vkoneénom ddsledku moze
zodpovedny projektant, ktory ma opravnenie podla zdkona €. 138/1992 Zb. mat aj iné
opravnenia méze byt pre verejného obstaravatela iba ako bonus naviac, ale nie je moiné
takato diskriminaciu a zmatoénu poziadavku uvadzat ako podmienku uéasti uchadzaéa vo
verejnej sutaii.

Podla platnych pravnych predpisov zodpovedny projektant pre hlukova studiu ma
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opravnenie I1 - InZinier pre konstrukcie pozemnych stavieb, povodna kategdria s oznacenim
Stavebné konstrukcie: Stavebna fyzika. 2 dovodu, Ze priamo zakonné predpisy stanovuju
poziadavky a rozsah opravneni pre autorizovanych stavebnych inZinierov nie je mozné
Ziadnym vysvetlenim zo strany verejného obstaravatela obmedzovat zakonné ustanovenia.
Ziadame verejného obstaravatela, aby dal znenie podmienok tGéasti do suladu s platnymi
pravnymi predpismi a odstranil protiprdvny stav v podmienkach ucasti, t.j. potencidinu
diskriminaciu moznych zaujemcov/uchadzacov.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel v sulade s vnutrokomorovym vykladom o rozsahu aobsahu cinnosti

a opravneni v ramci jednotlivych kategorii ziskanych na zaklade vykonanej autorizacnej skusky a na

zaklade konzultacii so Slovenskou komorou stavebnych inZinierov stanovil poziadavku na odbornu

spbsobilost podla § 5 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 138/1992 Zb. - A2.

V pripade kategorizacie 11 sa jedna o InZiniera pre konstrukcie pozemnych stavieb a nie pre liniové

dopravné stavby.

3/ Otazka zdujemcu:

V sutaznych podkladoch v casti B.1 Opis predmetu zdkazky, Priloha ¢.1, bod 4. 3 PoZiadavky na
rozsah dokumentacie, pism. 1) je uvedena poziadavka na spracovanie posudku stavby podla Vyhl.
MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na poZiarnu bezpeénost pri
vystavbe a uZivani stavieb. V sutaznych podkladoch vsak nie je definované, v ktorej casti
dokumentacie ma byt tento posudok spracovany, ani nie je zahrnuty v casti B 2. Priloha ¢.1
Specifikacia ceny. Upravi verejny obstaravatel sttazné podklady v €asti B 2. Priloha ¢.1 Specifikdcia
ceny a doplni tento posudok alebo definuje, v ktorej ¢asti dokumentacie ma byt tento posudok
zahrnuty a oceneny?

Odpoved' verejného obstaravatela:

Nakolko sucastou stavby nie su objekty, ktoré si vyZzaduju posudenie podla vyhl. MV SR ¢. 94/2004
Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na poZiarnu bezpecnost pri vystavbe a uzivani
stavieb, nie je nutné vypracovat posudok.

4/ Otéazka zdujemcu:

V sutaznych podkladoch v ¢asti B.1 Opis predmetu zékazky, Priloha €.1, bod 4.6 Spdsob a lehoty
prerokovania je okrem iného uvedené, Ze je potrebné zabezpecit vyjadrenie VUVH - postdenie
vod podla ¢l. 4.7 ES o vodach. V sutaznych podkladoch vsak nie je definované, v ktorej Casti
dokumentécie ma byt toto vyjadrenie zabezpecené, ani nie je zahrnuté v Casti B 2. Priloha ¢.1
Specifikacia ceny.. Upravi verejny obstaravatel sutainé podklady v casti B 2. Priloha ¢.1
Specifikacia ceny a doplni toto vyjadrenie alebo definuje, v ktorej ¢asti dokumentacie md byt toto
vyjadrenie zahrnuté a ocenené?

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel nepoZaduje zabezpedit vyjadrenie VUVH.

5/ Otazka zaujemcu:

V sutaznych podkladoch v ¢asti B.1 Opis predmetu zakazky, Priloha ¢.1, bod 4.8 Poziadavky na
zhotovenie dokumentacie, ¢ast digitalne spracovanie grafickych, textovych a tabulkovych priloh je
uvedeny pozadovany format pre vykresové casti dokumentacie .dgn. Tato ista poZiadavka sa
opakuje v ¢asti odovzdanie kompletnej DUR, dSZ, DSP ... toho istého bodu - vykresovu cast
dokumenticie dodat vo formate .dgn vo verzii 2004 a vys$e]. Tato poziadavka je stanovena aj v Casti
B.1 Opis predmetu zakazky, Priloha ¢.11, bod 14. Je mozné vykresovu dokumentaciu dodat aj vinom
formate, napr. .dwg?

Odpoved verejného obstaravatela:
Vykresovu Cast nie je mozné dodat v inom formate, platia podmienky v sutaznych pokladoch.
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6/ Otazka zaujemcu:

V suataznych podkladoch v ¢asti B.1 Opis predmetu zékazky, Priloha ¢.1, bod 4.10 Ostatné
poziadavky je okrem iného uvedené, Ze sucastou dokumentacie DSP v podrobnosti DRS bude aj
vyhodnotenie rizik klimatickych zmien (odolnost a zranitelnost projektu voci klimatickym zmendam)
spolu s navrhom adaptaénych opatreni. V sutaznych podkladoch v3ak nie je definované, v ktorej
Casti dokumentacie ma byt toto vyhodnotenie spracované ani nie je zahrnuté v ¢asti B 2. Priloha ¢.1
Specifikacia ceny. Upravi verejny obstaravatel sutazné podklady v €asti B 2. Priloha ¢.1 Specifikécia
ceny a doplni toto vyhodnotenie alebo definuje, v ktorej ¢asti dokumentacie ma byt toto
vyhodnotenie zahrnuté a ocenené?

Odpoved verejného obstaravatela:

Vyhodnotenie rizik klimatickych zmien (odolnost a zranitelnost projektu voci klimatickym zmenam)
spolu s navrhom adaptaénych opatreni je ¢astou DSP v podrobnosti DRS - ¢asti N. Vplyv stavby na
Zivotné prostredie. Predmetné vyhodnotenie bude ocenené v bode oznaéenom: N. Vplyv stavby na
7ivotné prostredie v Tabulke ¢&. 5, Prilohy ¢. 1 k ¢asti B.2 Specifikdcia ceny sutaznych podkladov.

7/ Otazka zdujemcu:
V sutaznych podkladoch v casti B.1 Opis predmetu zakazky, Priloha ¢.3, Zakladné naleZitosti DSP v
podrobnostiach DRS, D. Pisomnosti a vykresy objektov, bod 1.8 Vykresy dopravnych znaceni je
uvedené co je obsahom vykresom dopravny znaceni, t.j. samostatné vykresy dopravného znacenia
pre jednotlivé cesty a dialnicu. Sicastou DSP vsak je Cast C.2 Dopravné znacdenie celej stavby M
1:1 000. Zaroven aj vietky vyjadrenia a uréenia budu sucastou dokladovej ¢asti DSP. Je potrebné v
samotnych objektoch ciest a dialnice duplikovat vykresy dopravnych znaceni a doklady?

Odpoved verejného obstaravatela:

Ano, platia podmienky uvedené v Prilohe €. 3 &asti B.1 stutaznych podkladov.

8/ Otazka zaujemcu:

V sutaznych podkladoch v ¢asti B.1 Opis predmetu zadkazky, Priloha ¢.9 je uvedeny rozsah prac
autorského dozoru (AD), kde okrem iného je uvedené, ze AD sa bude ztcastfiovat na rokovaniach
za Ucelom riesSenia problémov v rdmci vypracovania realizaénej dokumentacie, resp. poskytovat
vysvetlenia potrebné na vypracovanie dokumentacie na realizaciu stavby, resp. zabezpecenie
suladu realiza¢nej dokumentacie s DSP ( DRS je sucastou tohto predmetu zdkazky, teda toto znenie
nie je v stlade s predmetom zakazky); odsuhlasovat DSRS (DSRS nie je predmetom zakazky, tato
Cast nie je v sulade s predmetom zakazky). Upravi verejnych obstaravatel sitazné podklady?

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel upravuje znenie sutaznych podkladov v Prilohe €. 9 Rozsah prac AD k ¢asti B.1.

9/ Otazka zaujemcu:
V zmysle Casti B.1 Opis predmetu zakazky, Priloha ¢.2 a 3 je poZiadavka na spracovanie ortofotomap
v mierke 1:10 000 a 1:2 000. V zmysle ¢asti B.1 Opis predmetu zdkazky, Priloha €. 1, bod 4.8, druhy
ods.: Uspesny uchadzac si vyZiada ortofotomapy v zmysle licenénej zmluvy €l. VI, ktord tvori prilohu
¢.12 k casti B1 sutaznych podkladov, ortofotomapy v digitdlnej forme (nie starsie ako 2 roky) na
DVD nosici s licenciou pre Narodnu dialniénu spolocnost, a.s, (s moznostou vyuzivania pre vsetky
fazy pripravy a realizicie stavby, ako aj poskytnutia subdodavatelom) vo formatoch TIFF s
georeferenénym suborom TFW, JPEG s georeferenénym suborom JGW a format COT
a. pre mierku 1:10 000 s rozlienim 1 m/px| (mdze byt spojena do vacsich blokov),
b. pre mierku 1:2 000 s rozliSenim 20 cm/px| (nakrajané po mapovych listoch v klade ZM 1:2 000).
Podla uvedeného v Casti B.1 Opis predmetu zakazky, Priloha ¢. 14 Licen¢na zmluva, ¢l. 1, ods. 1 vsak
nie je zabezpedena ortofotomapa pre mierku 1:10 000 s rozlisenim 1 m/pxl.
Disponuje verejny obstaravatel licenciou na pouZite ortofotomap pre mierku 1:10 000 s rozliSenim
1 m/pxl, nie starSou ako 2 roky? Nie starSou ako 2 roky sa mysli k podpisu zmluvy alebo ku driu
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10/

11/

12/

13/

odovzdania diela? Dielo, alebo jeho ¢ast mo6ze byt odovzdana az o niekolko rokov, licenéna zmluva
v sutaznych podkladoch uvazuje s aktualnostou 2017 - 2019, éo znamena, ze v danom Uzemi mbzu
byt aktudlne ortofotomapy k roku 2017. Ziadame verejného obstaravatela o jednozna¢né uréenie
poziadaviek a podmienok pre ortofotomapy v sutaznych podkladoch.

Odpoved verejného obstaravatela:

Uspedny uchadza¢ si vyziada ortofotomapy v zmysle Prilohy €. 14 Licenénd zmluva k &asti B.1
sutaznych podkladov. Ortofotomapu pre mierku 1:10 000 s rozlisenim 1m/pxl zhotovitel
projektovej dokumentacie upravi z podkladov poskytnutych v zmysle licen¢nej zmluvy.

Otazka zaujemcu:

V sutainych podkladoch v ¢asti B.1 Opis predmetu zakazky, Priloha €.3, je uvedend cast H.
Dokumentacia na trvalé a doc¢asné odnatie PP a vyfatie LP. Tato dokumentdacia sa bude robit len na
novovytvorené GP nad ramec DSP, ako ¢ast G Dokumentacia na majetkopravne vysporiadanie?

Odpoved verejného obstaravatela:

Cast H - Dokumentdcia na trvalé a do¢asné odfatie PP a vyriatie LP bude vypracovana s ohladom
na aktualny stav katastra nehnutelnosti, t.z. preverit, ¢i st vSetky parcely v trvalom zabere v celom
zaujmovom Uzemi odnaté z PP a LP. Pre parcely, ktoré neboli v rdmci TZ odiaté, je potrebné
vypracovat novu dokumentéciu v zmysle poziadaviek verejného obstaravatela, ako aj pre TZ nad
ramec povodne vypracovanej DSP (v pripade nevyhnutnosti a po odsuhlaseni objednavatelom). Pre
docdasny a roény zaber je potrebné kompletne nanovo vypracovat ¢ast H (z dévodu obmedzenej
platnosti rozhodnutia a zmien v katastri nehnutelnosti).

Otazka zaujemcu:

V sutazinych podkladoch v casti B.1 Opis predmetu zakazky, Priloha ¢.3, je uvedena cast F.2
Vytycovacia siet (ndvrh obnovy): mame chapat obnovu vytycovacej siete ako obnovu existujicej
vytyCovacej siete, ktora je uz vybudovana alebo sa jedna o novovybudované body VS, ktoré sa
dobuduju k jestvujlcej vytyéovacej sieti, tak aby spifiala néleZitosti F.2 Vyty¢ovacia siet (ndvrh
obnovy)?

Odpoved verejného obstaravatela:

Navrh obnovy vytyCovacej siete znamenda — rekognoskacia jestvujucej VS, pri zisteni poskodenia
obnovit body existujicej VS vzmysle poZiadaviek verejného obstaravatela. V pripade zmeny
technického riesenia stavby, ktord nebude pokryvat uz vybudovana VS — dobudovat novy bod
v zmysle technickych podmienok sutaznych podkladov pre budovanie VS.

Otazka zaujemcu:

V sutaznych podkladoch v ¢asti B.1 Opis predmetu zdkazky, Priloha ¢.3, je uvedené v Casti F.2, 6
odrazka: pri portali tunela vybudovat 4 body so zavislou centraciou + portalovy bod a parametre
urcit aj v lokdlnom suradnicovom systéme s presnostou mXY < 5 mm. Na tomto Useku nebude v
zmysle $tudie (Cemos 2016) navrhnuty tunel. Upravi verejny obstaravatel sutazné podklady vtomto
zmysle?

Odpoved verejného obstaravatela:

Sohlfadom na fakt, Ze predmet obstardvania neobsahuje objekt tunela, strdca tato odrazka
opodstatnenie a body vytyCovacej siete sa nebudu na portaloch tunela budovat.

Otazka zaujemcu:

V sutaznych podkladoch v ¢asti B.1 Opis predmetu zakazky, Priloha €.3 Zakladné nalezitosti DSP v
podrobnosti DRS, kapitola | Dokumentdcia prieskumov je uvedend poZiadavka na spracovanie
aktualizacie Studie proti oslneniu. V ¢&asti B.1 Opis predmetu zadkazky, Priloha ¢.3 Zakladné
naleZitosti DUR, kapitola | Prieskumy v3ak poZiadavka na spracovanie Studie proti oslneniu nie je.
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14/

15/

16/

Co sa teda v DSP bude aktualizovat? V DUR by mala byt poziadavka na spracovanie tejto $tudie a
nasledne sa iba aktualizuje v DSP. Doplni verejny obstaravatel poZiadavku na spracovanie studie
proti oslneniu do stuptia DUR v &asti B1.2 a B2.1?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel nepredpokladd nevyhnutnost zabezpedenia $tudie oslnenia v DUR, nakolko
dialnica je v Uzemi, ktoré bude predmetom zmeny Uzemného rozhodnutia vedend na estakade.
Studia proti oslneniu na zabranenie oslnenia medzi subeinymi komunikaciami (napr. dialnica
a Zeleznica, cesta |. triedy a pod.) sa predpoklada za opodstatnenu v projektovej dokumentacii
stupni DSP v podrobnosti DRS, kde je potrebné komplexne posudit celd trasu dialhice vzhladom na
blizkost Zeleznice a cesty 1/11.

Nakolko v minulosti uz bola vypracovana studia proti oslneniu (Cast DSP) a tato je v sucasnosti
neaktudlna, z dévodu aby nedochadzalo k zamene s pévodnou studiou, sa aktualizaciou rozumie
vypracovanie novej Studie proti oslneniu, ktora vychadza z novych poziadaviek verejného
obstardvatela.

Otazka zdujemcu:

V sutaznych podkladoch v ¢asti A.1 sttaznych podkladov, Pokyny pre uchadzacov, ¢ast | Vseobecné
informécie, bod 5.2 je uvedeny predpokladany termin dodania diela DUR - do 180 dni odo dia
nadobudnutia U&innosti Zmluvy. Pre spracovanie DUR a jej prerokovanie s prislusnymi orgdnmi,
organizaciami a spravcami je pri takto rozsiahlej stavbe 180 dni mimoriadne kratka doba. PrediZi
verejny objednavatel lehotu na dodanie DUR, s ohladom na dokumentécie DSP(DRS), dSZ a DP,
ktoré maju predpokladany termin dodania do 310 dni odo dfa dorucenia pisomnej vyzvy verejného
obstaravatela, rovnako na 310 dni odo diia nadobudnutia ucinnosti Zmluvy?

Odpoved verejného obstaravatela:

Nie, platia podmienky uvedené v sutaznych podkladoch.

Otazka zaujemcu:

Vzhladom na zavaznost a rozsah Ziadosti o vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie
ponuky a na preukazanie splnenia podmienok Ucasti Ziadame verejného obstaravatela o zvaZzenie
prediZenia lehoty na predkladanie pontk tak, aby boli dodrzané minimalne zékladné principy
verejného obstaravania.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel predlzuje lehotu na predkladanie ponuk do 20. 12.2018.

Otazka zaujemcu:

V prilohe B.2 Specifikacia ceny je v tabulke 7 DSP F+G pod bodom F.2 Vyty€ovacia siet - navrh
obnovy uvedend potreba ocenit 54 bodov vytylovacej siete. VytyCovacia siet sa buduje dvomi
druhmi bodov.

1. Vybudovanie a urcenie parametrov bodu so zavislou centraciou (pilier) - mosty

2. Vybudovanie a uréenie parametrov bodu s ocelovou paznicou

Vzhladom k tomu, Ze verejny obstaravatel neurcil pocet jednotlivych bodov nemaju uchadzadi
moznost Vytycovaciu siet spravne ocenit. Podla prilohy Suradnice VB sa javi, Ze vSetky body
vytyCovace;j siete su piliere so zavislou centraciou. V takom pripade by bolo vhodné tito skuto¢nost
uviest do tabulky 7 DSP F+G.

Na zaklade dostupnych podkladov je zrejme, Ze vytyCovacia siet starSieho data je vybudovana. Cela
siet ma podla poskytnutych podkladov 72 bodov (od €. 230 az po €.302). Z podkladov nie je zrejmé,
¢i pozadovanych 54 bodov obnovy vytycovacej siete je kompletne nova siet alebo bude koneéna
siet tvorena aj niektorymi bodmi p6vodnej vytyCovacej siete + novovybudovanymi bodmi. V
pripade, Ze ostanu aj niektoré body pévodnej vytyCovacej siete a doplnia sa aj novymi bodmi je
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17/

18/

potrebné v oceneni (tabulky 7 DSP F+G ) uviest aj moznost, Ze niektoré body sa vybuduji nanovo a
niektoré sa iba premeraju.

Sme presvedceni, e nerozélenenie tejto polozky v Specifikacii ceny diskriminuje uchadzacov a
poznamka uvedena pod tabulkou ,Uvedené pocty mernych jednotiek su len orientacné a sluzia
pre potreby verejnej sutaze. Zhotovitel méze fakturovat len skutoéne vykonané prace, ktoré boli
s objedndvatelom vopred dohodnuté” nezodpoveda pravde. Bez uvedenia predpokladaného
poctu jednotlivych druhov bodov vytyéovacej siete nie je mozné spravne ocenit geodetické prace.
Doplni a rozéleni verejny obstaravatel v tabulke 3 DSP F+G polozku , Vyty€ovacia siet - navrh
obnovy" tak, aby boli zrejmé mnoistva jednotlivych druhov bodov vytycovacej siete a aby mali
vietci uchadzaéi moznost jednotne uvedent polozku ocenit?

Odpoved verejného obstaravatela:

Z prilohy Suradnice_VB z priloZzenej dokumentacie je zrejmé, Ze ide o body so zdavislou centraciou.
V &asti B2. Priloha ¢.1 Specifikacia ceny (tabulka ¢. 7) je potrebné v polozke F.2 Vyty&ovacia siet —
navrh obnovy ocenit 54 novych bodov vytyCovacej siete so zavislou centraciou.

Otazka zdujemcu:

V sutaznych podkladoch ¢ast B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zakazky CI. 8 Ostatné
ustanovenia je uvedené, ze prilohou ZoD je poistna zmluva, v ktorej bude musi byt dojednané aj
nasledovné ustanovenie:

Skoda na veci znamena fyzické poskodenie hmotnej veci tretej osoby, pricom za $kodu na veci sa
povaZuje aj vada na samotnej stavbe (nielen fyzické poskodenie), ktora brani vyhotoveniu alebo
riadnemu uzivaniu stavby podla planovaného tcelu a vznikla v désledku porusenia profesijnych
povinnosti poisteného. Poistna zmluva sa vyZzaduje samostatne na projektovu ¢innost a samostatne
na ¢innost vykonu AD a KD.

Chceme upozornit na skutoc¢nost, Ze v dnesnej dobe maju firmy uzatvorené poistné zmluvy, ktoré
vysoko prevysuju poistné sumy pozadované verejnym obstaravatelom. Nasa spolo¢nost ma taktiez
uzatvorenu poistni zmluvu na sumu, ktora niekolkondsobne prevysuje sumu poZadovanu verejnym
obstaravatelom s tym, Ze tato suma je vySpecifikovana na krytie kazdej poistnej udalosti v dosledku
porusenia profesijnej zodpovednosti. V zmluve vsak nie je presne uvedené Vami poZadované
ustanovenie.

Bude verejny obstaravatel akceptovat aj poistni zmluvu bez uvedeného ustanovenia ak tato zmluva
zarudi krytie kazdej poistnej udalosti v dosledku porusenia profesijnej zodpovednosti?

Bude verejny obstaravatel akceptovat aj jednu poistni zmluvu, ktord bude kryt pozadované
poistenie v zmysle ¢l.8 ods. 8.1 a 8.3 Obchodnych podmienok spolu?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel zotrvdva na zneni predmetného ustanovenia a bude pozadovat, aby poistna
zmluva obsahovala ustanovenie definujlce Skodu na veci.

Otazka zaujemcu:

V prilohe €. 1 k ¢asti B. 2 Specifikacia ceny je v tabulke ¢. 1 v ¢asti ,,D" uvedend $pecifikacia , Vykresy"
rovnako v tabulke €. 5 v ¢asti ,D" uvedena Specifikacia ,Pisomnosti a vykresy objektov". Nakolko na
predmetny Usek dialnice bola u? raz spracovana dokumentacia v rozsahu DUR, DSP, DP v
podrobnosti DRS, Ziadame v prilohe €. 1 k ¢asti B.2 Specifikacia ceny v tabulkdch ¢. 1 a €. 5 presne
urcit objektovu skladbu diela/Easti diela resp. presne popisat ¢o znamenaju jednotlivé horeuvedené
Specifikacie v tabulkach €. 1 a ¢. 5. Uvedené Ziadame na zaklade vyjasnenia si rozsahu predmetu
zakazky nakolko pod pojmom ,Vykresy" resp. ,Pisomnosti a vykresy objektov" moézZe kazdy
uchadzaé¢ rozumiet iné, ¢im sa sutainé podklady stavaju nejasné/netransparentné a ponuky
jednotlivych uchadzacov sa tym stavaju neporovnatelné.

Tvrdit Ze neviete urcit objektovu skladbu je v tomto pripade nepodloZené nakolko na predmetny
usek dialnice bola uZ raz spracovand dokumentdcia ¢im objednavatel pozna pomery v rieSenom
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Uzemi a tym padom vie uréit predpokladani objektovu skladbu na zéklade svojich poziadaviek.
Podotykame, Ze aj v sutazi s predmetom zdkazky ,Dialnica D3 Kysucké Nové Mesto - O$¢adnica,
DSP v podrobnosti DRS, Ozndmenie 8a, dSZ, DP, AD, KD ste uviedli v tabulke ,Specifikicie ceny"
objektovu skladbu. Aj v tomto pripade bola uZ raz spracovanad dokumentdacia v rozsahu DSP a DP v
rozsahu DRS a rovnako tato objektova skladba bola z Vasej strany predpokladom, nakolko od
odovzdania pévodnej PD (2011) sa pomery v rieSenom Uzemi mohli zmenit.

Ani v Casti B. 2 spOsob uréenia ceny nie je rieSeny spdsob ocernovania Specifikacie ,Vykresy" resp.
,Pisomnosti a vykresy objektov" bez uvedenia objektove] skladby".

Podotykame, Ze v €asti B.2 spdsob uréenia ceny je v bode 7 uvedené: ,,Uchadzaé bude akceptovat
znizenie celkovej ceny aj v pripade, Ze &ast predmetu zikazky sa na podnet verejného
obstaravatela nebude realizovat”. Ako chce verejny obstaravatel aplikovat zniZenie ceny ak nevie
€o uchadzac ocenoval (aké objekty)?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstardvatel poskytol uchadzacom rozsiahlu projektovi dokumentaciu (priloha €. 13 k Casti
B.1), aby mohol uchadzaé¢ ¢o najpresnejsie ocenit predpokladany rozsah objektovej skladby.
V minulosti spracovana dokumentacia v stupni DSP a DP bola vypracovand v rozsahu technického
rieSenia, ktoré nie je totozné s v sucasnosti pozadovanym technickym rieSenim. Nakolko jednou
z ¢asti predmetu obstaravania je zmena DUR, na zéklade ktorej bude vydana zmena tizemného
rozhodnutia, z ktorej bude zndmy rozsah objektov, povaziuje verejny obstaravatel urcenie
objektovej sklady pred vydanim Uzemného rozhodnutia za zmatoc¢né a zavadzajuce.

Stanovenie objektovej skladby je sucastou prac zhotovitela DUR a néslednych stupriov
dokumentacie. Ztoho dovodu verejny obstaravatel pozaduje ocenit vtab. ¢. 5 Prilohy ¢. 1
Specifikacia ceny k €asti B.2 sutainych podkladov DSP v podrobnosti DRS, v bode D Pisomnosti
a vykresy objektov prace celkom bez ¢lenenia na jednotlivé stavebné objekty.

Verejny obstaravatel myslel znizenim ceny nerealizovanie niektorého stupnia dokumentacie.

19/ Otézka zdujemcu:
Zaroven Vas Ziadame o posunutie terminu lehoty na predkladania ponuk o 7 dni, nakolko
horeuvedent zmenu je potrebné zapracovat do ponuky.

Odpoved verejného obstaravatela:

Pozri odpoved na otazku €. 15.

Im.)

Uprava lehdt uvedenych v Oznameni:

1/ Verejny obstaravatel uréil v Oznameni o vyhlaseni verejného obstardvania v bode 1V.2.2) Lehota na
predkladanie ponuk novy termin nasledovne:

Datum a c¢as: 20.12.2018 o 09:00.

2/ Verejny obstaravatel uréil v Oznameni o vyhlaseni verejného obstardvania v bode IV.2.7)
Podmienky na otvdranie ponuk novy termin nasledovne:

Datum a c¢as: 20.12.2018 o 10:00.

n.)
Korigendum/redakéna oprava k Oznameniu o vyhlaseni verejného obstaravania:

Informacie uvedené v bode Il. tohto vysvetlenia boli diia 10.12.2018 zaroven realizované aj formou
uverejnenia  Redakcénej opravy k Ozndmeniu o vyhlaseni verejného obstaravania, ktoré bolo
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uverejnené v Uradnom vestniku Eurépskej tnie diia 13.11.2018 pod ozn. 2018/S 218-499274 a vo
Vestniku verejného obstaravania ¢. 224/2018 dna 14.11.2018 pod ozn. 16320 — MSS.

S pozdravom

JUDr. Jana Jakabova
riaditelka Useku podpory riadenia

Priloha:
B1 9 Rozsah prac AD
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