

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 220310

Stavba: Sanácia telesa cesty II/584 v CKM 59,138 - 59,213 v intraviláne obce Demänovská Dolina

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 10. 3. 2022

Objednávateľ:

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.

IČO:

36609340

IČ DPH:

SK7120001416

Poznámka:

Cena bez DPH			350 551,22
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	350 551,22	70 110,24
Cena s DPH v EUR			420 661,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 220310

Stavba: Sanácia telesa cesty II/584 v CKM 59,138 - 59,213 v intraviláne obce Demänovská Dolina

Miesto: Dátum: 10. 3. 2022

Objednávateľ: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		350 551,22	420 661,46
SO 01	Sanácia telesa cesty II/584 v CKM 59,138 - 59,213 v intraviláne obce Demänovská Dolina	195 903,03	235 083,64
SO 01	SO 01 Oporný múr s.	195 903,03	235 083,64
SO 02	Sanácia telesa cesty II/584 v CKM 59,138 - 59,213 v intraviláne obce Demänovská Dolina	154 648,19	185 577,83
SO 02	SO 02 Sanácia a odvodnenie cesty	154 648,19	185 577,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia telesa cesty II/584 v CKM 59,138 - 59,213 v intraviláne obce Demänovská Dolina

Objekt:

SO 01 - Sanácia telesa cesty II/584 v CKM 59,138 - 59,213 v intraviláne obce Demänovská Dolina

Časť:

SO 01 - SO 01 Oporný múr s.

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:

Projektant:

Geotechnik Sk, s.r.o.

Spracovateľ:

ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

10. 3. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36609340

IČ DPH:

SK7120001416

Cena bez DPH

195 903,03

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

195 903,03

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

39 180,61

Cena s DPH

v EUR

235 083,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Sanácia telesa cesty II/584 v CKM 59,138 - 59,213 v intraviláne obce Demänovská Dolina

Objekt:

SO 02 - Sanácia telesa cesty II/584 v CKM 59,138 - 59,213 v intraviláne obce Demänovská Dolina

Časť:

SO 02 - SO 02 Sanácia a odvodnenie cesty

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:

Projektant:

Geotechnik Sk, s.r.o.

Spracovateľ:

ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

10. 3. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36609340

IČ DPH:

SK7120001416

Cena bez DPH

154 648,19

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	154 648,19	20,00%	30 929,64

Cena s DPH

v EUR

185 577,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka