

ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA
BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPLŤOU
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail:halgas@stonline.sk

.....
Značka

Ing. Halgaš
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 15.01.2019
Miesto, dátum

Vec: 116785-WYP - Zimný štadión B. Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny - dokončenie

Vysvetlenie č. 3 informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii

V zmysle § 114, ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky **Zimný štadión B. Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny - dokončenie** uverejnenej vo vestníku UVO č. 231 zo dňa 23.11.2018 pod číslom 16785 - WYP Vám poskytujeme vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii:

Otázka č. 1:

V objekte SO 13573 Prestavba severná tribúna je v ODD 763 Drevostavby M+D SDK Kazetový podhľad 516,32m2 v objekte SO13575 je v ODD 763 Drevostavby ďalších 580m SDK Kazetového podhľadu.

Rovnako je to aj oddiely 767 Kovové doplnkové konštrukcie kde je v oboch rozpočtoch Dodávka drôtená deliaca priečka (13573 -83,482m2 a 13575 - 32,3m2) , Dvere jednokrídlové do drôtenej deliacej priečky (13573 6ks a 13575 6ks) a M+D Sanitárna deliaca stena do WC a do sprch (13573 - 77,28m2 a 13575 60m2). V objekte SO13575 chýba montáž stien a dverí z drôtenej siete Je súčet týchto položiek skutočne požadované množstvo , alebo ide o duplicitu položiek v rámci stavby? Ako majú byť oceňované?

Odpoveď:

Ide o duplicitu, správne údaje sú uvedené v prílohe Výkaz výmer opravený2 tohto vysvetlenia. Správne množstvo:

- 580,00 m2 SDK Kazetový podhľad je v objekte Prestavba - severná tribúna - ASR – doplnenie (SO 13575), množstvo 516,32 m2 v objekte Prestavba - severná tribúna - ASR (SO 13573) sa vypúšťa,
- 62,30 m2 Dodávka drôtená deliaca priečka z pletivových panelov je v objekte Prestavba - severná tribúna - ASR – doplnenie (SO 13575), množstvo 83,482 m2 v objekte Prestavba - severná tribúna - ASR (SO 13573) sa vypúšťa,
- 6ks Dvere jednokrídlové do drôtenej deliacej priečky je v objekte Prestavba - severná tribúna - ASR – doplnenie (SO 13575), množstvo 6 ks v objekte Prestavba - severná tribúna - ASR (SO 13573) sa vypúšťa,
- 60 m2 M+D Sanitárna deliaca stena do WC a do sprch je v objekte Prestavba - severná tribúna - ASR – doplnenie (SO 13575), množstvo 77,28 m2 v objekte Prestavba - severná tribúna - ASR (SO 13573) sa vypúšťa,

- 62,30 m² montáž stien a dverí z drôtovej siete sa v objekte Prestavba - severná tribúna - ASR (SO 13573) mení z pôvodnej výmery 83,482 m².

Uvedené zmeny sú zapracované v prílohe Výkaz výmer opravený² tohto vysvetlenia a farebne označené.

Prosíme vyššie uvedené zmeny zapracovať do ponuky.

Otázka č. 2:

V objekte SO13575 položka 346244355 Obmurovka kúpeľňových vaní plôch rovných z tvárnic YTONG alebo ekvivalent a malty, hrúbky 100 mm - kde má byť táto obmurovka použitá?

Odpoveď:

Správne znenie má byť Obmurovanie pätiiek (niektorých) oceľových nosníkov.

Uvedené zmeny sú zapracované v prílohe Výkaz výmer opravený² tohto vysvetlenia a farebne označené.

Prosíme vyššie uvedené zmeny zapracovať do ponuky.

Otázka č. 3:

V Objekte SO13575 položka 625251472 - Kontaktný zatepl'ovací systém vonkajších podhl'adov hr. 50 mm BAUMIT STAR alebo ekvivalent - štandardné riešenie (grafitový EPS-F), skrutkovacie kotvy . Žiadame vysvetliť kde má byť uvedený zatepl'ovací systém použitý a žiadame uviesť aj spôsob montáže KZS

Odpoveď:

Použitie na zateplenie všetkých stien susediacich s ľadovou plochou a stropu, montáž podľa možnosti lepenie / kotvenie.

Otázka č. 4:

V objekte SO 13575 - položka 632440134 - Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 30 mm - Použitie anhydritového poteru je nevhodné do mokrých prevádzok a nie je možné v rámci tohto poteru realizovať spády nakoľko je samonivelizačný.

Odpoveď:

Položka platí. Je možné ho použiť aj v kúpeľniach po dodržaní technických podmienok.

Otázka č. 5:

V opravenom VV nie je časť vzduchotechnika má sa táto oceňovať podľa pôvodného VV alebo už nie je predmetom zákazky?

Odpoveď:

VV časť vzduchotechnika sa nemenil, preto ho verejný obstarávateľ duplicitne neprikladal vo vysvetlení č. 2. Časť Vzduchotechnika je potrebné naceniť podľa pôvodného (samostatného) výkazu výmer.

Otázka č. 6:

Vo vami predloženom výkaze výmer chýba ochrana oceľovej konštrukcie na požiarnu odolnosť 45 minút inou ochrannou konštrukciou napríklad zo sádkokartónu alebo ochranným náterom. Vo VV chýbajú aj prenosné hasiace prístroje

Odpoveď:

Uvedené v PD v bodoch:

1.2.7. Stropy:

2.2 CHARAKTERISTIKA OBJEKTU - urbanistické, dispozičné a konštrukčné riešenie (v 6 a 14 odseku).

Dodávka hasiacich prístrojov nie je predmetom zadávania zákazky (zabezpečí verejný obstarávateľ).

Otázka č. 7:

V odpovedi ste na pripomienky z obhliadky ste nezareagovali na poznámku o rozdiely v materiály nášlapnej vrstvy podlahy medzi jestvujúcou a navrhovanou kde momentálne sú na chodbách a komunikačných preistoroch použité pravdepodobne PE dosky hr. cca 30mm s peniažkovým vzorom a nie PVC hr. 3mm . Toto PVC hr. 3mm je navrhované ako nášlapná vrstva podláh v šatniach. Máme zato že táto bude veľmi skoro po sprevádzkovaní zničená korčuľami. Žiadame o vyjadrenie k nášlapnej vrstve podlahy.

Odpoveď:

3,00 mm platí, v súčasnosti máme obdobnú nášlapnú plochu v hokejových šatniach pod južnou tribúnou.

Na základe vyššie uvedených skutočností sa mení predpokladaná hodnota zákazky na:

281 577,44 €.

Táto zmena bude odoslaná aj Úradu pre verejné obstarávanie na zverejnenie vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Zároveň upozorňujeme aj na zmenu lehôt:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 24. január 2019 o 09:00 hod. (pôvodne 17. január 2019 o 09:00 hod.).

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 24. január 2019 o 10:00 hod. (pôvodne 17. január 2019 o 10:00 hod.).

Tieto zmeny budú odoslané aj Úradu pre verejné obstarávanie na zverejnenie vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

.....
Ing. Ján Halgaš

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Prílohy: 18. Príloha č. 2A Výkaz výmer opravený2 .pdf

19. Príloha č. 2C Výkaz výmer opravený2 .xls