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OPIS PREDMETU ZÁKAZKY – ČASŤ 1 

Názov zákazky:  STAVEBNÝ DOZOR 
 

Časť 1 

“Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – (Považská 

Bystrica) – etapa Považský Chlmec – Žilina – 2. Časť” –  stavebný dozor 

 
 

STAVEBNO-TECHNICKÝ DOZOR sa požaduje v zložení personálu 

kľúčových a nekľúčových odborníkov: 
 

Za kľúčových odborníkov sa na účely tohto verejného obstarávania považujú: 

1. vedúci tímu stavebno-technického dozoru 

2. odborník na dopravné stavby - cesty 

3. odborník na mosty  

 

Za nekľúčových odborníkov sa na účely tohto verejného obstarávania považujú: 

4. odborník - geotechnik 

5. geodet - autorizovaný geodet 

6. inžinier pre zabezpečenie kvality 

7. koordinátor bezpečnosti 

8. enviromentálny dozor  

 

 

OPIS DIELA, ku ktorému sa požaduje STAVEBNO – TECHNICKÝ 

DOZOR 

 
Názov stavby :  Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – 

(Považská Bystrica) – etapa Kotešová – Žilina 

Miesto stavby:   Žilinský kraj, Okres Bytča, Žilina 

Katastrálne územie:  Považský Chlmec, Žilina 

Druh stavby:   Novostavba 

Stavebník:  ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, Komenského 48, 011 09 Žilina 

ČASTI STAVBY: 

Názov:  Vážska cyklodopravná trasa – úsek Žilina – Bytča – hranica ŽSK/TSK – 

(Považská Bystrica) – etapa Kotešová – Považský Chlmec – 2. časť  
Projektant:   ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov 

Zodpovedný projektant: Ing. Michal Dúbravský 

 

Predpokladaná hodnota stavebných prác diela: 2 800 000 eur s DPH. Predpokladaná hodnota 

zákazky bola stanovená za celé plnenie. 

Financovanie diela: Zhotovenie diela bude financované z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom 

Operačného programu IROP, zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

Lehota výstavby:  10 mesiacov  
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BLIŽŠIE INFORMÁCIE O ZHOTOVENÍ DIELA V PROFILE VEREJNÉHO 

OBSTARÁVATEĽA VO VEREJNE DOSTUPNÝCH DOKUMENTOCH ZÁKAZKY  

 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432040 

 
Popis stavby 

Cyklodopravná trasa je navrhnutá ako obojsmerná v kategórii CYK 2x1,50m. Nespevnená krajnica 

šírky 0,50m je po oboch stranách. Dĺžka novovybudovanej cyklotrasy je v dĺžke 1,533 98 km (SO 100-

18, SO 105-00) a dĺžka cyklotrasy po existujúcich komunikáciách kde je riešené len vodorovné alebo 

zvislé dopravné značenie je v dĺžke 1,744 27 km. Celková dĺžka cyklotrasy Považský Chlmec – Žilina 

- 2. časť je 3,278 25 km. 

V blízkosti stavby sa realizuje Dielo ŽSR „Dostavba zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej 

železničnej infraštruktúry v uzle Žilina“. 

 

 

Celkový rozsah stavby 

Rozsah stavby a projektovej dokumentácie bol daný požiadavkami objednávateľa Žilinským 

samosprávnym krajom. 

 

Stavba je rozdelená na stavebné objekty : 

 

022-00 Príprava územia 2. časť 

100-16B Úsek 16B - Považský Chlmec (odbočka z cesty II/507 na skládku komunálneho odpadu) 

100-17B 
Úsek 17B - Považský Chlmec (skládka komunálneho odpadu) - Považský Chlmec 
(strelnica) 

100-18 Úsek 18 - Považský Chlmec (strelnica)- Žilina (napojenie na existujúcu cyklotrasu) 

104-00 Úprava obrusnej vrstvy vozovky existujúcej komunikácie pred strelnicou 

105-00 Napojenie cyklodopravnej trasy na lávku na železničnom moste 

205-00 Most ponad rieku Váh v úseku 18 

209-00 Most ponad vodný tok v úseku 18 

660-04B Osvetlenie križovatky odbočky z cesty II/507 na skládku komunálneho odpadu 

   9-C2 - Dopravné značenie 2.časť    

 

Stručný popis stavby 

022-00 Príprava územia 2. časť 

Práce spočívajú v odstránení stromov a kríkového porastu z plôch trvalého záberu a dočasného záberu 

pre všetky stavebné objekty a plôch zariadenia stavenísk situovaných pri mostnom objekte 205-00. S 

odhumusovaním sa v tejto časti nepredpokladá.  

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432040
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Technické riešenie pre tento objekt je záväzné. Objednávateľ požaduje aby Zhotoviteľ zabezpečil 

prípravné práce na plochách staveniska v dostatočnom predstihu pred zahájením prác na samotnej 

výstavbe jednotlivých objektov.  

 

100-16B Úsek 16B - Považský Chlmec (odbočka z cesty II/507 na skládku komunálneho odpadu) 

Cyklotrasa vedie po existujúcej miestnej komunikácií. Stavebné práce sa v tomto úseku nerealizujú. 

Celková dĺžka úseku 16B je 904,74 m. Rieši sa len dopravné značenie. 

 

100-17B Úsek 17B - Považský Chlmec (skládka komunálneho odpadu) - Považský Chlmec (strelnica) 

Cyklotrasa vedie po existujúcej asfaltovej komunikácií k strelnici. Stavebné práce sa v tomto úseku 

nerealizujú. Celková dĺžka úseku 17B je 839,53 m. Rieši sa len dopravné značenie. 

 

104-00 Úprava obrusnej vrstvy vozovky existujúcej komunikácie pred strelnicou 

Úprava obrusnej vrstvy vozovky je pokračovaním úseku 100-17B a spočíva vo frézovaní obrusnej 

vrstvy v hr. 40 mm a pokládky novej vrstvy hr. 40 mm AC 11 O, II na existujúcej komunikácii vedúcej 

okolo strelnice v dĺžke 421,00m. 

Technické riešenie pre tento objekt je záväzné. 

 

100-18 Úsek 18 - Považský Chlmec (strelnica)- Žilina (napojenie na existujúcu cyklotrasu) 

Úsek 18 začína odpojením sa z predchádzajúceho úseku 17B vedúceho po existujúcej asfaltovej ceste. 

Trasa úseku 18 stúpa násypom (pred existujúcou strelnicou) na novobudovaný mostný objekt SO 205-

00 (dĺ. 185,3 m), ktorým prejde cez rieku Váh na pravý breh Váhu. Na násype sa vybuduje záchytná 

stena na krajnici cyklotrasy zo strany streleckého areálu pre ochranu osôb pohybujúcich sa po 

cyklotrase. Záchytná stena je vysoká 3m, dlhá 24m, hrubá 150mm z drevených hranolov. V miestach s 

vysokým násypom sa osadí oblúkové zábradlie ktoré bude pokračovať od objektu 205-00 smerom k ZÚ. 

Trasa sa za mostom naspäť stáča k brehu rieky Váh a pokračuje popri objektoch betonárky po 

existujúcom teréne. Za betonárkou v úseku dĺ. 438 m je navrhnutá výmena podložia hŕ. 500 mm. 

Následne v km cca 0,4 schádza z nespevnenej komunikácii a vedie po teréne k mostnému objektu 209-

00 (dĺ. 16,27 m), ktorý premosťuje bezmenný potok. Trasa sa ďalej napája na existujúcu nespevnenú 

komunikáciu na ľavom brehu Váhu popod existujúci železničný a cestný most na ceste II/11 a napojí sa 

na už existujúci úsek Vážskej cyklodopravnej trasy „Hrad Budatín – hrad Strečno“. Celková dĺžka úseku 

18 je 1 443,48m vrátane mostných objektov. 

Cyklotrasa sa pred koncom úseku napojí stavebným objektom SO 105-00 na lávku pre chodcov 

a cyklistov na existujúcom železničnom moste cez Váh ktorá bude vybudovaná v rámci rekonštrukcie 

železničného mosta v rámci stavby modernizácie „Uzla Žilina“. 

Technické riešenie pre tento objekt je záväzné. Záväzné je taktiež dodržanie majetkovej hranice v 

zmysle dokumentácie DSP/DP. Pri stavbe sa prioritne nesmie zväčšovať trvalý záber pozemkov. 

V prípade, ak to nebude možné a záber sa bude musieť z nevyhnutných dôvodov zmeniť, resp. zväčšiť, 

toto musí byť zo strany Zhotoviteľa riadne zdôvodnené, zdokladované a môže k tomu dôjsť až po 

odsúhlasení stavebným dozorom a Objednávateľom.  

 

205-00 Most ponad rieku Váh v úseku 18 

Premostenie rieky Váh a existujúcej komunikácie pri strelnici je navrhnuté trojpoľovou lávkou 

s rozpätím 24,5+130,0+24,5 m a celkovou dĺžkou 185,30 m. Uhol kríženia toku s lávkou je 90°.  

Nosná konštrukcia pozostáva z troch polí. Prvé a tretie pole je navrhnuté ako železobetónová doska 

hrúbky 0,5 m. Druhé pole je navrhnuté ako oceľová priestorová priehradová konštrukcia zavesená na 

medziľahlé podpery pomocou oceľových tiahel.  

Krajné opory sú navrhnuté ako železobetónové založené plošne. Medziľahlé podpery sú navrhnuté ako 

železobetónové, založené hĺbkovo na veľkopriemerových pilótach priemeru 900 mm, hĺbky 12 m. Do 

medziľahlých podpier je kotvený oceľový rám, na ktorý budú zavesené oceľové tiahla nosnej 

konštrukcie.  

Šírka medzi zábradliami je 4,0 m.   
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Technické riešenie pre tento objekt je záväzné. Záväzné je taktiež dodržanie majetkovej hranice v 

zmysle dokumentácie DSP/DP. Zhotoviteľ spracuje VTD. Rozsah a podrobnosti tejto dokumentácie si 

určuje Zhotoviteľ.   

 

209-00 Most ponad vodný tok v úseku 18 

Premostenie cyklotrasy cez bezmenný potok zabezpečuje betónová prefabrikovaná konštrukcia.  

Lávka pozostáva z železobetónových opôr založených plošne a z nosnej konštrukcie, ktorá je tvorená 

z dvoch prefabrikátov v strede prepojených monolitickým spojom. Nosná konštrukcia je uložená na 

opory kĺbovým spojom. Celková dĺžka lávky je 16,27m, pri rozpätí nosnej konštrukcie 10,60m. Voľná 

šírka medzi zábradliami je 3,5m, 

Založenie spodnej stavby je plošné. Pod základmi je navrhnutá výmena zeminy, s predpokladanou 

mocnosťou 300mm. 

Nosnú konštrukciu tvoria dva prefabrikované oblúkové nosníky vzájomne prepojené výstužou a 

monolitickou dobetonávkou kapsy. Prefabrikáty majú dĺžku 11,100 m a šírku 1,5 m. Hrúbka 

prefabrikátu je premenlivá od 0,37- 0,4 m v doske a 0,55 na okraji, kde je navrhnutá rímsa šírky 0,25 

m. Po dĺžke sú prefabrikáty v oblúku s výrobným vzopätím 0,119 m. Definitívne vzopätie po uložení 

stáleho zaťaženia bude 0,05 m. 

Technické riešenie pre tento objekt je záväzné. Záväzné je taktiež dodržanie majetkovej hranice v 

zmysle dokumentácie DSP/DP. 

 

105-00 Napojenie cyklodopravnej trasy na lávku na železničnom moste 

Trasa slúži na napojenie cyklodopravnej trasy 100-18 na lávku pre chodcov a cyklistov na existujúcom 

železničnom moste cez Váh vybudovanej v rámci rekonštrukcie mosta v rámci stavby modernizácie 

„Uzla Žilina“. 

Trasa sa výškovo odpája od trasy 100-18 a vedie po teréne a násypom na úroveň lávky na železničnom 

moste. 

Dĺžka trasy: 90,50m 

Vozovka cyklotrasy je navrhnutá v nasledujúcej skladbe: 

- asfaltový betón AC 11 0; II   40mm  STN EN 13108-1 

- spojovací postrek PS 0,5kg/m2   STN 736129:2009 

- asfaltový betón AC 22 P; II   60mm  STN EN 13108-1 

- infiltračný postrek PI 0,7kg/m2   STN 736129:2009 

- štrkodrvina UM ŠD fr.0/31,5 Gc  200mm STN 73 6126 

- spolu      300mm 

V trase boli zistené inžinierske siete, ktoré sa s ňou dostanú počas výstavby do kolízie. V rámci stavby 

budú upravené tak, aby vlastná stavba cyklodopravnej trasy nenarušila ich prevádzkovanie, resp. 

užívanie. Je potrebné zrealizovať osadenie chráničky HDP 110 dl.6m na ochranu kábla VO stavby 

Modernizácia „uzla Žilina“. 

Technické riešenie pre tento objekt je záväzné. 

 

660-04B Osvetlenie križovatky odbočky z cesty II/507 na skládku komunálneho odpadu 

Tento objekt rieši osvetlenia križovatky odbočky z cesty II/507 na skládku komunálneho odpadu.  

Na osvetlenie je navrhnutý solárny systém OS1 až OS4. 

Záväzný je solárny systém osvetlenia. Presnú polohu osvetľovacích stožiarov budú upresnené  pred 

realizáciou stavby a budú skoordinované s pripravovanou stavbou Čerpacej stanice pohonných hmôt pri 

ceste II/507 v Považskom Chlmci. Záväzné je taktiež dodržanie majetkovej hranice v zmysle 

dokumentácie DSP/DP. Stavebný objekt nesmie zasiahnuť do iných pozemkov ako sú uvedené v 

DSP/DP. 

 

C2. Dopravné značenie celej stavby 
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Trvalé dopravné značenie 

 Zvislé dopravné značenie je navrhnuté v prevedení oceľový pozinkovaný plech, oceľový 

pozinkovaný nosič, fluorescenčná fólia - reflexné prevedenie. 

 Vodorovné dopravné značenie - bude zriadené na novovybudované úseky cyklotrasy - stredovú 

pozdĺžnu čiaru V2a, šírky 12,5 cm. Je navrhnutá v retroreflexnej úprave v súlade s STN 01 8020 

bielej farby. Nátery a ostatné nanesené hmoty musia byť odolné proti pôsobeniu chemických 

rozmrazovacích prostriedkov a proti poveternostným vplyvom, ktoré nesmú zhoršovať kvalitu 

a trvanlivosť značenia. 

 

Dočasné dopravné značenie 

Dočasné dopravné značenie zabezpečí zhotoviteľ stavby podľa zvoleného pracovného postupu. Projekt 

DDZ, odsúhlasenie DDZ a určenie DDZ si zabezpečí zhotoviteľ stavby. 

 

 

 


