
Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

„Budowa drogi gminnej A5/2.1 KDZ na odcinku I – od km 0+060,00 do km 0+080,00, na odcinku II – od km 0+080,00 do km
0+461,14 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ANDRYCHÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182031

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Rynek 15

1.4.2.) Miejscowość: Andrychów

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-120

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.4.7.) Numer telefonu: 338429952

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@andrychow.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.andrychow.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-111bad95-ae61-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00236543

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2024-03-08

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00106931/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia:

„Budowa drogi gminnej A5/2.1 KDZ na odcinku I – od km 0+060,00 do km 0+080,00, na odcinku II – od km 0+080,00 do km
0+461,14 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów”

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
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5.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Budowa drogi gminnej A5/2.1 KDZ na odcinku I – od km
0+060,00 do km 0+080,00, na odcinku II
– od km 0+080,00 do km 0+461,14 w miejscowości Andrychów, Gmina Andrychów”
5.2 Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
5.2.1 Branża drogowa.
5.2.1.1 Roboty rozbiórkowe.
5.2.1.2 Roboty przygotowawcze.
5.2.1.3 Roboty ziemne.
5.2.1.4 Konstrukcja jezdni drogi gminnej KDZ (KR3).
5.2.1.5 Taśma bitumiczna oraz geokompozyt.
5.2.1.6 Konstrukcja pobocza gruntowego ulepszonego.
5.2.1.7 Konstrukcja chodnika.
5.2.1.8 Konstrukcja opaski.
5.2.1.9 Konstrukcja ścieżki rowerowej.
5.2.1.10 Umocnienie podnóża zwykłych skarp.
5.2.1.11 Zieleniec/skarpy.
5.2.1.12 Elementy krawędziowe.
5.2.1.13 Odwodnienie – ściek z elementów prefabrykowanych.
5.2.1.14 Organizacja ruchu: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe.
5.2.2 Konstrukcja oporowa. 
5.2.3 Branża elektroenergetyczna.
5.2.3.1 Budowa oświetlenia drogowego, 
5.2.3.2 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych.
5.2.4 Branża sanitarna.
5.2.4.1 Kanalizacja sanitarna.
5.2.4.2 Kanalizacja deszczowa.
5.2.5 Branża telekomunikacyjna.
5.2.5.1 Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych.
5.2.5.2 Budowa kanału technologicznego.
5.2.6 inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym m.in.: 
5.2.6.1 oznakowanie opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ,
5.2.6.2 wykonanie wszelkich robót przygotowawczych (oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na
czas robót), demontażowych, wyburzeniowych i odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania terenu budowy,
5.2.6.3 opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,
5.2.6.4 organizację i utrzymanie zaplecza,
5.2.6.5 wytyczenie geodezyjne,
5.2.6.6 organizację dojść i dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót,
5.2.6.7 zajęcie pasa drogowego, dozorowanie budowy, likwidację terenu budowy, wywóz nadmiaru gruntu oraz materiałów
nadających się z rozbiórki do ponownego użytku w miejsce wskazane przez Zamawiającego, wywóz odpadów z rozbiórki i
gruzu na wysypisko wraz z opłatą za utylizację (jeżeli dotyczy),
5.2.6.8 zapewnienie nadzoru specjalistycznych zarządców sieci wynikające z uzgodnień,
5.2.6.9 wykonanie pełnej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót, badań, pomiarów, prób
/gdy wymagana/,
5.2.6.10 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i końcowej powykonawczej,
5.2.6.11 zapewnienie badania zagęszczenia warstw konstrukcyjnych gruntu, podbudowy i nawierzchni,
5.2.6.12 bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy,
5.2.6.13 wykonanie robót naprawczych dla osób trzecich i infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek
realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót odtworzeniowych.
5.2.6.14 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
5.3 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót.
5.4 Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy.
5.5 Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą
techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) przy
zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP.
5.6 W przypadku wystąpienia w materiałach przetargowych jednoznacznych nazw patentów, znaków towarowych,
materiałów, wyrobów lub urządzeń wskazujących na producenta i konkretnych typów katalogowych – wszystkie takie nazwy
każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne” o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych,
jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych. Jeżeli w w/w dokumentach podano konkretne typy materiałów, wyrobów i
urządzeń, należy to traktować jako pomocnicze wskazanie minimalnego poziomu jakościowego (standardu). Zamawiający
dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów
jakościowych i cech użytkowych co najmniej na poziomie wskazanego produktu. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga
złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających te materiały lub urządzenia w celu udowodnienia, że oferowane
parametry jakościowe i cechy użytkowe są równoważnie lub lepsze od złożonych w dokumentacji. Udowodnienie, że
zastosowane materiały, przedmioty lub towary mają parametry równe lub lepsze niż materiały, przedmioty lub towary
powołane w opisie przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian w zakresie
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założeń dokumentacji projektowej, których skutki miałyby wpływ na przyjęte w projekcie warunki architektoniczne oraz
parametry technologiczne. Koszty związane z wykazaniem równoważności rozwiązań ponosi Wykonawca. Wykonawca
składający ofertę równoważną ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych
przewidzianych w dokumentacji projektowej.
5.7 Zamawiający informuje, że złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej. 
5.8 Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. Powody niedokonania podziału: podział zamówienia na części
groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi, potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących
poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
5.9 Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia,
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). tj.- prace fizyczna na terenie budowy budowy obejmujące :
roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,roboty ziemne, konstrukcję jezdni drogi gminnej,taśmę bitumiczną i geokompozyt,
konstrukcję pobocza gruntowego ulepszonego, konstrukcję chodnika, opaski, ścieżki rowerowej, umocnienie podnóża
skarp, zieleniec/skarpy, elementy krawędziowe, odwodnienie, oznakowanie poziome i pionowe , konstrukcję oporową,
budowę oświetlenia drogowego, przebudowę urządzeń elektroenergetycznych, kanalizację sanitarną i deszczową,
przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych, budowę kanału technologicznego.

3.9.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-24

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
21 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorca Michał Strzelec
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-TRANSPORTOWE WIKOS FRESH MICHAŁ STRZELEC

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6282262799

4.3.3.) Ulica: Adama Mickiewicza 72

4.3.4.) Miejscowość: Wygiełzów

4.3.5.) Kod pocztowy: 32-551

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 3288977,07 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00188480/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-02-16

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 5

5.4.2.) Numer zmiany: 1

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00236543/01 z dnia 2024-03-08

2024-03-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wykonaniu umowy - - Roboty budowlane



5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Na podstawie§ 15 ust. 2 pkt 2.9 umowy Nr BZP.272.8.2022
z dnia 24.05.2022r., z uwagi na konieczność rozbicia kosztów pozycji nr 28 „Odtworzenie tras i punktów wysokościowych
oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi” na dwie osobne pozycje kosztorysowe, spowodowaną
dokumentacją wniosku o dofinansowanie, zasadnym stało się wprowadzenie zamiennego kosztorysu ofertowego będącego
załącznikiem nr 2 do załącznika nr 3 do umowy, uwzględniającego tą zmianę.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

1. Skreśla się dotychczasową treść § 2 ust. 2 umowy,
a w to miejsce wprowadza się: 
„1. Wprowadza się zamienny kosztorys ofertowy będący załącznikiem nr 2 do załącznika nr 3 do umowy – w brzmieniu jak w
załączniku do aneksu. 
2. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie zamiennego kosztorysu ofertowego."

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Na podstawie § 15 ust. 2 pkt 2.6 umowy Nr BZP.272.8.2022 z dnia 24.05.2022r. z późn. zm, z uwagi brak możliwości
uczestniczenia w realizacji umowy przez dotychczasowego Kierownika Budowy i Kierownika Robót Drogowych Grzegorza
Wyżyckiego wynikającego ze zmian kadrowych w firmie oraz dotychczasowego kierownika Robót Telekomunikacyjnych
Norberta Studenta, wynikającego z nieprzewidzianej sytuacji losowej, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Skreśla się treść § 7 ust. 2 pkt 2.1 i 2.2 umowy, a w to miejsce wprowadza się:„2.1 jako Kierownika Budowy – Jakub
Czarnecki, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez
ograniczeń wydane w dniu 21.12.2012r. przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Krakowie,
2.2 jako Kierownika Robót Drogowych – Jakub Czarnecki, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń wydane w dniu 21.12.2012r. przez Małopolską Okręgową Izbę
Inżynierów Budownictwa w Krakowie,” Skreśla się treść § 7 ust. 2 pkt 2.4 umowy, a w to miejsce wprowadza się: „2.4 jako
Kierownika Robót Telekomunikacyjnych – Paweł Macias , posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń
wydane w dniu 22.06.2015r. Przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Katowicach.”

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 3

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

§ 15 ust. 2 pkt 2.2.6, pkt 2.2.7 oraz pkt 2.2.5 umowy Nr BZP.272.8.2022 z dnia 24.05.2022r. z późn. zm, 
W związku z wystąpieniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków gruntowych – stwierdzono mniejszą ilość
występującego humusu oraz znacznie większą, odbiegającą od szacunkowej ilość mas ziemnych, którą należy usunąć
celem realizacji projektowanej niwelety drogi – oraz chęcią zmiany wykończenia opaski – zmiana materiałowa z kostki
granitowej na grys kamienny, co pozwoli na obniżenie kosztów realizacji - zaistniała konieczność wykonania zamiennych
robót budowlanych

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wprowadza się zmianę zakresu przedmiotu umowy w stosunku do przewidzianego w umowie, polegającą na powierzeniu
Wykonawcy realizacji zamiennych robót budowlanych oraz zwiększeniu zakresu umowy w ujęciu wartościowym, zgodnie
z Protokołem konieczności nr 1 z dnia 22.11.2022 r., i Protokołem konieczności nr 2 z dnia 19.12.2022r. stanowiących
odpowiednio załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do aneksu i będących jego integralną częścią.
Rozliczenie robót budowlanych, w tym zamiennych, nastąpi na podstawie obmiarów powykonawczych oraz cen
jednostkowych z zatwierdzonego kosztorysu zamiennego stanowiącego załącznik do protokołu konieczności nr 2/12/2022 z
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dnia 19.12.2022r..
Do zamiennych robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się wszystkie zapisy obowiązujące strony umowy
Nr BZP.272.8.2022 z dnia 24.05.2022r. z późn. zmian

5.4.6.) Wartość zmiany: 17992,13

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 4

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

§ 3 ust. 5 i § 15 ust. 2 pkt 2.2.5, pkt 2.2.6., pkt 2.2.7., pkt 2.3.2. oraz pkt 2.4.2. umowy nr BZP.272.8.2022 z dnia
24.05.2022r. z późn. zmian.,
W zw. z wyst. zm. warunków zabezp. słupa linii napow. WN własności Tauron Dystrybucja S.A. , koniecznością wyk. robót
zw. z zabezp. dna i skarp rowu wzdłuż drogi, warunków odmiennych od przewidzianych projektem dla gruntu przezn. do
stabilizacji, odkryciem niezinwentaryzowanych sączków w korycie drogi, istniejącym stopniem zaawansowania realizacji
inwestycji zaistniała konieczność: oszacowania robót dodatkowych i zamiennych, rezygnacji z wykonania części robót,
dodania i zmiany pozycji kosztorys. m.in. w zakresie: zabezp. linii napowietrznej WN, uwzgl. zabezp. dna i skarp rowu,
doziarnienia gruntu przed stabilizacją, wymianę gruntu, wykonanie drenażu, co pozwoli na wykonanie wszystkich robót
niezbędnych do właściwego zrealizowania inwest. przy możliwej zmianie kosztów realizacji zadania - zaistniała konieczność
wyk. zamiennych robót bud.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wprowadza się zmianę sposobu i zakresu przedmiotu umowy w stosunku do przewidzianego w umowie, polegającą na
powierzeniu Wykonawcy realizacji zamiennych i dodatkowych robót budowlanych oraz zwiększeniu zakresu umowy w
ujęciu wartościowym, zgodnie z Protokołem konieczności nr 1/11/2022 z dnia 22.11.2022r., Protokołem konieczności nr
2/12/2022 z dnia 19.12.2022r., Protokołem konieczności nr 3/03/2023 z dnia 15.03.2023r. i Protokołem konieczności nr
4/09/2023 z dnia 22.09.2023r. stanowiących odpowiednio załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 do aneksu i będących jego
integralną częścią. Rozl. robót bud., w tym zamiennych, nastąpi na podstawie obmiarów powykonawczych oraz cen
jednostkowych z zatwierdzonego kosztorysu zamiennego stanowiącego załącznik do protokołu konieczności nr 4/09/2023 z
dnia 22.09.2023r.
Do zamiennych robót budowlanych, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się wszystkie zapisy obowiązujące strony umowy
Nr BZP.272.8.2022 z dnia 24.05.2022r. z późn. zmian.

5.4.6.) Wartość zmiany: 312931,14

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.4.2.) Numer zmiany: 5

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

§ 15 ust. 2 pkt 2.2.5 umowy nr BZP.272.8.2022 z dnia 24.05.2022r. z późn. zmian.,
W związku z niewykonaniem pełnego zakresu robót i prac w roku budżetowym 2023 o wartości limitu przewidzianego na ten
rok wprowadza się zmianę wysokości limitów finansowych na poszczególne lata.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

§ 4 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie:
„2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie do wysokości limitów finansowych na poszczególne lata, tj:
2.1. 717.992,13 zł w roku 2022,
2.2. 649.999,99 zł w roku 2023,
2.3. pozostałą kwotę tj. 2.251.908,22 zł w roku 2024.”.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 3619900,34 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00236543/01 z dnia 2024-03-08

2024-03-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wykonaniu umowy - - Roboty budowlane



5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00236543/01 z dnia 2024-03-08

2024-03-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wykonaniu umowy - - Roboty budowlane
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