



Vec: Vybavenie žiadosti o nápravu.

Dňa 17.5.2022 bola doručená verejnému obstarávateľovi kompletná žiadosť o nápravu cez komunikačný systém Josephine na zákazku „Modernizácia zberného dvora Ilava - komunálne vozidlo s príslušenstvom“, ktorá bola zverejnená vo VVO č. 112/2022 pod číslom 26015-MST dňa 11. 5. 2022. Uvedenú žiadosť o nápravu vybavuje verejný obstarávateľ nasledovne:

Opis skutkového stavu1:

Podľa súťažných podkladov, článku A- Pokyny na vypracovanie ponuky, časť I. Všeobecné informácie bodu 6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky 6.1. Miesto dodávky tovaru: K.ú. Ilava, číslo parcely C-KN 1043/1, 1043/4, 1043/3. 6.2. Termín dodania **zákazky je 6 mesiacov od účinnosti zmluvy**

Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu 1

V dnešnej dobe automobilový priemysel bojuje s nedostatkom surovín, preto žiadame termín dodania zákazky predĺžiť na minimálne 12 mesiacov od účinnosti zmluvy

Stanovisko VO:

Verejný obstarávateľ návrh akceptuje a predlžuje termín dodania na 14 mesiacov.

Opis skutkového stavu2:

V prílohe č. 4. Kúpna zmluva - návrh uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) ďalej len („Zmluva“) neobsahuje článok ohľadne vyššej moci.

Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu 2

Navrhujeme do Kúpnej zmluvy doplniť článok Vyššia moc v nasledovnom znení:

Vyššia moc

1. Pod pojmom „vyššia moc“, ktorý sa používa v tejto zmluve, sa rozumejú skutočnosti ako napr. štrajky, výluky, prerušenia výroby vo výrobných závodoch, pracovné nepokoje, akty spoločensky nebezpečných živlov, vojny, blokády, vzbury, výtržnosti, epidémie, zosuvy pôdy, zemetrasenia, búrky, blesky, záplavy, erózie, občianske nepokoje, výbuchy a akékoľvek iné podobné nepredvídateľné skutočnosti, ktoré vznikli nezávisle od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovládať alebo prekonať vynaložením náležitej starostlivosti alebo odbornej starostlivosti.
2. Ak sa jedna zo zmluvných strán domnieva, že nastali skutočnosti vyššej moci, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jej záväzkov, do 7 dní odo dňa ako sa o tom dozvedela, písomne o tom upovedomí druhú zmluvnú stranu. V upovedomení uvedie podrobnosti o povahe daných okolností, predpokladanú dĺžku trvania a pravdepodobný dopad týchto okolností. Termín dodania predmetu zmluvy sa v tomto prípade posúva o čas, pokiaľ bude trvať pôsobenie vyššej moci. Toto omeškanie s dodaním predmetu zmluvy nezakladá nárok na žiadne sankcie ani nárok na odstúpenie od zmluvy.
3. V prípade, ak by vyššia moc spôsobila prerušenie výroby predmetu zmluvy o viac ako 60 kalendárnych dní, zmluvné strany sa dohodnú na osobnom rokovaní, pričom omeškanie s dodaním vozidiel, nezakladá nárok na žiadne sankcie ani nárok na odstúpenie od zmluvy.
4. Ak sa dodanie vozidiel pre Dodávateľa stane nemožným do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, Dodávateľ požiada Odberateľa o úpravu zmluvy alebo o prípadné ukončenie zmluvy.



Č. sp.: 380/2022

Stanovisko VO:

Verejný obstarávateľ dopĺňa prílohu č. 4. Kúpna zmluva - návrh uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) o článok 10 Vyššia moc v znení:

Článok IX. Vyššia moc

1. Pod pojmom „vyššia moc“, ktorý sa používa v tejto zmluve, sa rozumejú skutočnosti ako napr. štrajky, výluky, prerušenia výroby vo výrobných závodoch, pracovné nepokoje, akty spoločensky nebezpečných živlov, vojny, blokády, vzbury, výtržnosti, epidémie, zosuvy pôdy, zemetrasenia, búrky, blesky, záplavy, erózie, občianske nepokoje, výbuchy a akékoľvek iné podobné nepredvídateľné skutočnosti, ktoré vznikli nezávislé od vôle zmluvných strán a ktoré zmluvne strany nemôžu ovládať alebo prekonať vynaložením náležitej starostlivosti alebo odbornej starostlivosti.
2. Ak sa jedná zo zmluvných strán domnieva, že nastali skutočnosti vyššej moci, ktoré môžu mať vplyvy na plnenie jej záväzkov, do 7 dní odo dňa ako sa o tom dozvedela, písomne o tom, upovedomí druhú stranu. V upovedomení uvedie podrobnosti o povahe daných okolností, predpokladanú dĺžku trvania a predpokladaný dopad týchto okolností. Termín dodania predmetu zmluvy sa v tom prípade posúva o čas, pokiaľ bude trvať pôsobenie vyššej moci. Toto omeškanie s dodaním predmetu zmluvy nazakladá na žiadne sankcie ani nárok na odstúpenie od zmluvy.
3. V prípade, ak vyššia moc spôsobila prerušenie výroby predmetu zmluvy o viac ako 60 kalendárnych dní, zmluvné strany sa dohodnú na osobnom rokovaní, pričom omeškanie s dodaním vozidiel, nezakladá nárok na žiadane sankcie ani nárok na odstúpenie od zmluvy.
4. Ak sa dodanie vozidiel pre Dodávateľa stane nemožným do 6 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, Dodávateľ požiada Odberateľa o úpravy zmluvy alebo o prípadne ukončenie zmluvy.

Na základe uvedeného upravujeme súťažné podklady ako aj Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. Opravené súťažné poklady pod názvom SP Technika V5 a Príloha č. 4 Kúpna zmluva pod názvom Príloha č 4 Kúpna zmluva V5 sú zverejnené v systéme Josephine ako aj vo vestníku VO.

Kaluža 23.5.2022

Vypracoval: Ing. Imrich Vozár, konateľ Elauk s.r.o., osoby poverenej VO