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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

" PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W LEŚNICTWIE GROCHOTÓW  W ODZ. 126 C, F, L, 127 A, B, G, I"  

1. S - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

Specyfikacja Techniczna S – 00.00.00 wymagania ogólne odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach – przebudowy  drogi leśnej jw. 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część dokumentów przetargowych i 

należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.2. 

 

1.2 Zakres robót objętych ST 
Prowadzić roboty ziemne i posadowieniowe w okresach o małym nasileniu opadów, unikać wykonywania 

wykopów na długi okres przed przystąpieniem do robót posadowieniowych. Chronić koryto drogi i mijankę 

(zwłaszcza w rejonie cieków poprzecznych, także okresowych i szlaków zrywkowych) przed wodami 

powierzchniowymi, a ewentualnie wody opadowe i gruntowe bieżąco usuwać z wykopów. Prace ziemne na trasie 

drogi wykonać należy sprzętem mechanicznym (spycharki, koparki, równiarki)- po koronie istniejącej drogi leśnej 

(dopuszczalne są zmiany trasy osi drogi - przesunięcia w poziomie do 5,0 m, po uzgodnieniu ze służbami leśnymi i 

inspektorem nadzoru zgodnie z zapisami w PT), prace porządkowe- mechanicznie i ręcznie. Drogę należy 

wykonywać odcinkami po ok. 200m (profilowanie, równanie, doziarnienie i zagęszczanie wszystkich warstw 

konstrukcji, wzmocnienie podłoża geosiatką o sztywnych węzłach), aby uniknąć koleinowania wykonanych już 

wcześniej robót, podczas gorszych warunków atmosferycznych. Zamiałowanie-uszczelnienie piaskiem z kruszywa 

łamanego (nie korzystać z piasku kopanego i kruszyw płukanych),  można wykonać na całości drogi, po 

wykonaniu wszystkich odcinków składowych drogi i montażu wodospustów winylowych. 

Kruszywa powinny być rozkładane w warstwach o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. 

Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu 

osiągnięto grubość projektowaną. Kruszywa nie mogą posiadać domieszek gliniastych i ilastych, muszą być 

sortowane i z mieszanek kruszywa o uziarnieniu ciągłym z uwzględnieniem tzw. krzywej uziarnienia. 

Krzywa uziarnienia kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, określona według PN-EN 933- 

1:2000 [2] powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku w 

powyższej normie. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 

krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 

największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Zaleca 

się zastosowanie ciężkich kruszyw łamanych (np. pochodzenia granitowego, melafirowego itp.), aby zapobiec 

ich przemieszczaniu się i wymywaniu podczas ewentualnych silnych wód opadowych. 
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Wszystkie kruszywa (inne materiały także) muszą być akceptowane przez inspektora nadzoru. Kruszywa po 

rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o nacisku jednostkowym nie 

mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni powinno rozpocząć się od niższej krawędzi i stopniowo 

przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej wyższej krawędzi, aby umożliwić 

ewentualne uzupełnienie materiału i osiągnąć zamierzony spadek poprzeczny jezdni i poboczy.  

Dobór walca gładkiego w zależności od twardości kruszywa, można przyjmować według zasad:  

- skały twarde od 100 do 200 MPa:  nacisk walca 75-100 kN/m 

- skały bardzo twarde > 200 MPa:  nacisk walca 90-120 kN/m 

(pominięto kruszywa z miękkich skał i skał o średniej skali twardości) 

1.3. Zakres prac według przedmiaru robót (ilości nakładów podano w przedmiarze): 

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub 

podgórskim (z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej) 

Wyszczególnienie robót: 

1. Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami. 

2. Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy. 

3. Niwelacja kontrolna poprzeczników z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroi. 

4. Wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacją szablonów. 

5. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót. 

6. Wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót. 

7. Wyrób kołków pomiarowych i reperów w okresie budowy. 

8. Opracowanie mapy powykonawczej. 

 

2. Mechaniczne karczowanie zagajników i krzewów pod posadowienie drogi oraz skrajnia 

Wyszczególnienie robót:  

− wykarczowanie drzew, wycięcie i wykarczowanie krzaków, 

− wywiezienie karpiny i gałęzi poza teren budowy,  

− zasypanie dołów,  

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  

− obmiar geodezyjny robót 
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3. Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (ściółka leśna) z równomiernym rozłożeniem 

ściółki poza pasem drogowym do 30,0m 

Wyszczególnienie robót:  

− zdjęcie humusu z rozłożeniem rozdrobnionego urobku organicznego na powierzchni lasu, poza pasem 

drogowym jako podłoża roślinnego na odległość 30m od drogi.  

− obmiar geodezyjny robót 

 

5. do 7.  Mechaniczne karczowanie pni z rozdrobnieniem mechanicznym  karp i równomiernym 

rozłożeniem na powierzchni leśnej. 

Wyszczególnienie robót: 

− wykarczowanie drzew, wycięcie i wykarczowanie krzaków,  

− wywiezienie karpiny i gałęzi poza teren budowy,  

− zasypanie dołów,  

− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  

− obmiar geodezyjny robót 

 

8 i 9. Mechaniczne profilowanie recyklerem lub spycharką i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV na grubość do 10cm- pod istniejącym i zachowanym 

pasem jezdni przebudowywanej drogi od 00m do 448m - na 1-wszym fragmencie drogi , lepiej 

zachowanej (NIE KORYTOWAĆ- istniejącą nawierzchnię naprawić i wykorzystać jako podbudowę po 

zagęszczeniu pod następne warstwy). 

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni za 448m i poszerzenie 1-go fragmentu do 

448m- w gruncie kat. I-IV- do głębokości 30 cm 

Wyszczególnienie robót: 

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,  

− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,  

− profilowanie dna koryta lub podłoża,  

− zagęszczenie,  

− utrzymanie koryta lub podłoża,  

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  

− obmiar geodezyjny robót. 

Odwodnienie koryta na czas jego wykonywania. Odwodnienia pasa robót ziemnych�Niezależnie od 

budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 

projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 

zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 

zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 

wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 

spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 

nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia 

tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych 

opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
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profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy 

warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 

Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru, 

dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 

koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 

wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy 

przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 

zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z 

BN�77/8931-12 [5].  

 

10.  Dodatek za doziarnienie podłoża kruszywem pod warstwy konstrukcyjne- wyrównanie powierzchni 

podłoża pod ułożenie geosiatki i warstw konstrukcyjnych-śr. 10 cm grubości 

Wyszczególnienie robót: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

- oznakowanie robót,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, mieszanki drogowej 0/63mm 

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  

- rozłożenie mieszanki, - zagęszczenie mieszanki, 

- utrzymanie warstwy w czasie robót, ew. impregnacja warstwy,  

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań 

 

11. Wykopy oraz nasypy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III- 

przekopy od ścieków poprzecznych w skarpach oraz równomierne rozłożenie nadmiaru ziemi z 

profilowania, korytowania i wykopów- w nasypy rozłożone  na dużej powierzchni, poza pasem 

drogowym 

Wyszczególnienie robót:  

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

− oznakowanie robót,  

− wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 

rozplantowanie nadmiaru urobku wzdłuż drogi (równomierne rozłożenie nadmiaru ziemi z robót 

ziemnych  

- w nasypy gr. 20cm rozłożone na dużej powierzchni do 30m poza koroną drogi oraz zasypanie dziur i 

wykrotów po karczowaniu pni i korzeni).  

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania. Odwodnienia pasa robót ziemnych. Niezależnie od 

budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 

projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 

zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 

zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego 

wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 

spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną 

nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia 

tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych 

opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  

− profilowanie dna wykopu, skarp,  

− zagęszczenie powierzchni wykopu,  

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,  
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− rekultywację terenu. 

 

12.  Wykonanie wzmocnień poboczy drogi,  z mieszanki drogowej 0/63 o uziarnieniu ciągłym- 

zabezpieczenia przeciw osuwaniu się korony- wg rysunków konstrukcyjnych korony drogi. Uwzględnić 

transport wody do zagęszczenia mieszanki 

Wyszczególnienie robót: 

1. Wyprofilowanie podłoża bocznych wzmocnień. 

2. Ręczne rozścielenie gruntu ulepszającego. 

3. Mieszanie mechaniczne gruntu z polewaniem wodą. 

4. Wyrównanie mieszanki do założenia profilu. 

5. Zagęszczenie profilu wzmocnień zagęszczarką wibracyjną do wsp. 1,0 z ręcznym usunięciem 

nierówności. 

6. Pielęgnacja nawierzchni. 

 

13. Plantowanie terenu po obu stronach drogi i zjazdów-porządkowanie po zakończeniu robót 

Wyszczególnienie robót: 

1. Ręczne prace wyrównawcze 

2. Zlikwidowanie przypadkowych osunięć urobku 

3. Plantowanie niższej skarpy 

 

14.  Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem 

mechanicznym. Siatka o sztywnych węzłach i wytrzymałości na rozciąganie min. 30/30 kN/m 

Wyszczególnienie robót: 

-przygotowanie podłoża,  

-rozłożenie geosyntetyku zgodnie z projektem na wyrównanym i zagęszczonym podłożu  

Wymagania (minimalne) dla geosiatki o sztywnych węzłach 30/30 kN/m 

.Do wzmocnienia podłoża należy stosować dwukierunkową siatkę o sztywnych węzłach wykonaną z 

polipropylenu spełniającą następujące wymagania (dopuszcza się zastosowanie wyższych): 

CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA:  

STRUKTURA GEOSIATKA - DWUKIERUNKOWA  

TYP SIATKI - OCZKA KWADRATOWE 

TYP POLIMERU - POLIPROPYLEN ZAWARTOŚĆ SADZY WĘGLOWEJ (wg ASTM D1603) 2,0% 

CHARAKTERYSTYKA WYMIARÓW :  

OCZKA W KIERUNKU MD 35 mm / (b,d)  

OCZKA W KIERUNKU TD 35 mm / (b, d) 

 

15.  Podbudowa z kruszywa łamanego mieszanka- 0/63 o uziarnieniu ciągłym-  o grubości po 

zagęszczeniu 20 cm na całej drodze. Uwzględniono transport wody 

Wyszczególnienie robót: 

1. Ułożenie kruszywa pod szablon 

2. Uwałowanie kruszywa z polewaniem wodą. 

3. Pielęgnacja wykonanej nawierzchni. 

 

16. Nawierzchnia- warstwa górna z mieszanki drogowej o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 o uziarnieniu 

ciągłym - grubość po zagęszczeniu 10 cm. Na całej drodze, zjazdach i łukach, oraz poboczach. 

Uwzględnić dostawę wody 
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Wyszczególnienie robót: 

1. Ułożenie kruszywa pod szablon 

2. Uwałowanie kruszywa z polewaniem wodą. 

3. Pielęgnacja wykonanej nawierzchni. 

 

17. Uszczelnienie nawierzchni z poboczami- miałem i piaskiem sortowanym bez gliny i iłów, warstwą 

grubości 0,5 cm. Uwzględnić dostawę  wody do zagęszczania. Nie używać piasku kopanego ani z 

kruszyw płukanych. 

Wyszczególnienie robót: 

1. Rozścielenie piasku 0/5 ze stopniowym uzupełnieniem w czasie wałowania. 

2. Uwałowanie górnej warstwy z polewaniem wodą. 

3. Zamknięcie górnej warstwy przez rozścielenie drobnego kruszywa 0/2 

 

18-21.  Ułożenie ścieków drogowych winylowych na podbudowie- ławie betonowej z oporem (jak pod 

krawężniki), z umocnieniem wylotu kamieniem łamanym 

Wodopusty winylowe L=5,0 (w zależności od szerokości jezdni)  

Wyszczególnienie robót:  

- przygotować wykop pod wodospust  

- wyprofilować dno wykopu  

- wypełnić rów betonem w formie plastycznej (ława z bet. C12/15 gr. 20cm, szer. 40cm)  

- wykonać zbrojenie z prętów śr. 12 mm co 100cm- L=40cm w poprzek ścieku (przez stopkę wodospustu) 

- ułożyć wodospust, uzbrojony prętami w rów z betonem  

- zawibrować zagęszczarką o ciężarze min. 200kg 

- wypełnić krawędzie suchym betonem (kruszywo łamane 0 0,16 mm + cement)  

- zagęścić boczne elementy wodospustu  

- umocnić kamieniem łamanym na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 10cm wylot wodospustu i skarpę 

poniżej 

 

22. do 24.  Transport materiałów budowlanych po drogach publicznych z kopalń kruszyw, samochodami 

ciężarowymi o dużej ładowności i po drogach leśnych, samochodami ciężarowymi (lub ładowarkami) o 

małym nacisku osiowym     

Wyszczególnienie robót: 

1. Uruchomienie pojazdu. 

2. Dojazd do kopalni 

3. Załadowanie kruszywa na kopalni 

4. Przejazd z ładunkiem. 

5. Wyładunek na drodze lub w miejscu składowania i dowiezienie do miejsca rozłożenia. 

 

25- 35 Przepust skrzynkowy 

Wyszczególnienie robót: 

- obsługa geodezyjna 

- rozebranie starego przepustu 

- roboty ziemne: wykop pod płytę posadowienia przepustu, posadowienie gabionów i pod bruki wlotu 

 i wylotu 

- zasypanie przestrzenie za gabionami przy skarpach, po ich wykonaniu, z zagęszczaniem warstwowym 

gruntu 
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- wykonanie podkładów z betonu C8/10 pod posadowienie elementów skrzynkowych przepustu, 

gabionów i bruki wlotu i wylotu przy użyciu pompy do betonu na samochodzie typu gruszka 

- montaż elementów skrzynkowych 300/200 

- betonowanie płyty scalającej górą elementy przepustu z wcześniejszym zazbrojeniem matami o oczkach 

15x15cm z prętów żebrowanych śr. 12mm i deskowaniem, zastosować beton C30/37 

- montaż metalowych poręczy mostowych- prostych 

 

36.  Brukowanie dna wlotów i wylotów do przepustów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem 

szczelin zaprawą cementową, dopasowanie do ukształtowania terenu na wlocie i wylocie 

1. Wykonanie warstwy podsypki z kruszywa na uprzednio wyrównanym podłożu 

2. Zabrukowanie dna na wlocie i wylocie przepustu- zachować lico (płaszczyznę dna przepustu) 

3. Zalanie spoin bruku zaprawą cementową. 

 

37. Montaż koszów kamienno siatkowych (gabionów) 

         Wyszczególnienie robót: 

 1. Ustawienie siatki. 

2. Wbicie kołków kotwicznych. 

3. Założenie pomocniczego deskowania. 

4. Ułożenie kamieni. 

5. Zszycie siatki. 

 

38. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 

   Wyszczególnienie robót: 

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej dla inwestora, obejmującej całość prac 

 

UWAGA! 

Dodatkowe obowiązki przy wykonywaniu prac, określonych Przedmiarem robót, Projektem Budowlanym i 

Niniejszą Specyfikacją, znajdują się w opisach do tabel poszczególnych pozycji w katalogach KNR.  

Wszystkie odkrywki, otwory pomiarowe (i ich ponowne zakrycie- uzupełnienie warstw konstrukcyjnych) 

przy odbiorze końcowym oraz przy odbiorach częściowych i robót zanikowych, oraz inne drobne prace 

pomocnicze (nie ujęte w niniejszym przedmiarze) zostaną wykonane przez Wykonawcę (przy pomocy jego 

robocizny i sprzętu) i na jego koszt. Wykonawca musi uwzględnić te koszty w swojej cenie ofertowej (np. w 

tzw. kalkulowanych kosztach pośrednich, zakupu i zysku). 

W przypadku wystąpienia zjawiska uplastyczniania podłoża gruntowego podczas zagęszczania 

walcami wibracyjnymi- należy je zagęszczać bez wibracji i po ułożeniu warstwy kruszywa gr. 10cm 

(doziarnienia podłoża) z poz. 10 przedmiaru i niniejszej STWIORB. 

 

1.4  Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej 

Należy wykonać  płytą statyczną VSS, zgodnie z BN-64/8931-02. Pomiary należy wykonać nie rzadziej 

niż raz na 600 m2, lub według zaleceń Inspektora Nadzoru. 

Nawierzchnia tłuczniowa powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane w tablicy jak niżej: 
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Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek wtórnego modułu 

odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, mierzonych przy użyciu płyty o średnicy 30 cm, jest nie 

większy od 2,2: 

 
Pomiary wykonywać należy w osiach i obu skrajach drogi, przy poboczach. Wyniki pomiarów po osiągnięciu 

właściwego zagęszczenia i nośności należy ująć w tabeli i sporządzić protokół, potwierdzony przez kierownika 

budowy i inspektora nadzoru ze strony inwestora. 

Koszt pomiaru uwzględnić w cenie wykonania robót (np. Kosztach pośrednich) 

 

1.4.1  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów (dotyczy także każdej warstwy konstrukcyjnej  

przy robotach zanikowych i nawierzchni): 

1.  Szerokość koryta drogi: 10 razy na 1 km 

2.  Równość podłużna: w sposób ciągły (wizualnie i niwelatorem) 

3.  Równość poprzeczna: 10 razy na 1 km (łatą) 

4.  Grubość warstw konstrukcyjnych:  co około 200m, w miejscach wskazanych przez inwestora 

(odchyłki: + 5%, - 5% - ale średnia arytmetyczna powinna wynieść grubość projektowaną) 

5.  Badanie zagęszczenia i nośności: należy wykonać płytą statyczną VSS,  zgodnie z BN- 

     64/8931-02. Pomiary należy wykonać nie rzadziej niż raz na 600 m2, lub według zaleceń 

     Inspektora Nadzoru 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót (w tym zanikowych) 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z przedmiarem robót, 

Projektem Budowlanym i niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, oraz 

poleceniami Zamawiającego. Zamawiający w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy teren 

budowy. Podczas prowadzenia robót, zwrócić należy uwagę na roboty zanikowe (ulegające zakryciu) i za 

każdym razem zgłaszać je do odbioru, przez Kierownika Budowy (Wykonawcę),  do Inspektora Nadzoru 

(Inwestora). Ich odbiory i prawidłowość wykonania, muszą być każdorazowo potwierdzone wpisami do Dziennika 

Budowy  i osobnymi protokółami robót zanikowych. Protokóły robót zanikających (należy także wykonać protokół 

na warstwę nawierzchni), w każdym przypadku zawierać muszą pomiary kontrolne (z taką częstotliwością jaką 

zakłada STWIOR w p. 1.3.1)- grubość i szerokość warstwy, zagęszczenie, nośność, równość, spadki itp. Odbiory 

tych robót dokonywane będą w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu prac. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie 

później niż 3 dni od daty wpisu do dziennika budowy i zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru 

(telefonicznie, e-mailowo). Warstwa nawierzchni również podlega odbiorowi jak roboty zanikowe, przed odbiorem 

ostatecznym (należy także sporządzić protokół). Protokóły sporządzane przy odbiorze poszczególnych warstw, 

powinny zawierać w układzie tabelarycznym: datę sporządzenia, pomiar grubości warstw (z dopuszczalną 

tolerancją, ale średnia arytmetyczna, powinna wynosić wartość projektowaną),  szerokości warstw, stopień 

zagęszczenia i nośność. Protokóły robót zanikowych muszą zawierać załączniki w postaci badań kontrolnych, 

przewidzianych w STWIOR, wraz z podpisami kierownika budowy i inspektora nadzoru. 
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Od momentu zawałowania profilu gruntowego, należy przebudowywać drogę odcinkami, w taki sposób, by 

nie niszczyć ciężkimi środkami transportu, wcześniej zagęszczonych fragmentów (uplastyczniane podłoża,  

powtórne koleinowanie i niszczenie zawałowanej  podbudowy gruntowej) warstw konstrukcyjnych drogi. 

Zaleca się transport materiałów po budowie- mniejszymi samochodami o ładowności do 5 ton, lub innym sprzętem 

(np. ładowarki) o mniejszym nacisku osiowym. 

W razie nadmiernego "rozjeżdżenia",  wykoleinowania i uplastycznienia, istniejącej korony drogi, ciężkimi 

środkami transportu przez Wykonawcę (o ładowności powyżej 5ton - także podczas prowadzenia robót w 

czasie intensywnych opadów atmosferycznych), Wykonawca będzie musiał na własny koszt naprawić 

szkody, poprzez ponowne zastabilizowanie gruntowej podbudowy (dawnej nawierzchni), dodatkową 

warstwą kruszywa i ponowne zawałowanie. 

 

1.4.1 Zgodność robót z Przedmiarem Robót i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru   Robót. 

Dokumenty – Projekt budowlany z rysunkami, Przedmiar robót , Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru 

Robót- przekazane przez Zamawiającego stanowią komplet, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całym komplecie. Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów, lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub wyjaśnień. Wszystkie wykonane roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z przedmiarem robót i ST. Dane określone w przedmiarze robót i ST będą 

uważane za wartości docelowe, wszelkie odchylenia wymagają uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przedmiarem robót lub ST i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.4.2. Informacje i wymagania związane z  terenem budowy 

Informacje dotyczące drogi leśnej 

Niniejsze opracowanie dotyczy  przebudowy  istniejącej, wewnętrznej drogi leśnej o nawierzchni  nieulepszonej,  

jak w tytule powyżej  – o szerokości jezdni 3,5m, wraz z poboczami 0,5m x 2 (strony) i o długości 0,944 km 

(szczegóły w opisie projektowym). Celem niniejszej dokumentacji technicznej jest przedstawienie zakresu robót, 

mających za zadanie przywrócenie pełnych funkcji istniejącej, wywozowej, leśnej drogi zakładowej, o nawierzchni 

nieulepszonej, umożliwiającej prowadzenie gospodarki leśnej związanej z pozyskaniem drewna, transportem, oraz 

zagospodarowaniem przyległego kompleksu lasu, pełniącej jednocześnie funkcję dojazdu pożarowego. 

Podstawowym założeniem jest przebudowa drogi po trasie istniejącej już drogi leśnej, znajdującej się w złym 

stanie technicznym, w sposób warunkujący jak najmniejszy wpływ na uwarunkowania środowiskowe, 

gwarantujący jednocześnie jak największą trwałość wykonanych robót. 

Na potrzeby budowy, woda może być pobierana z istniejących rowów na terenie kompleksu leśnego, po uprzednim 

zbadaniu, że nadaje się do zagęszczania kruszyw,  mieszanek betonowych i zapraw .  Po zakończeniu prac 

budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokół 
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drogi do stanu pierwotnego (zastanego przez rozpoczęciem prac budowlanych). Wykonawca będzie zobowiązany 

umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 

- organizacji i wykonywania robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy, 

- ochrony mienia związanego z budową. 

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowiązany jest stosować się do ogólnie obowiązujących przepisów 

prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robót budowlanych. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania stanie nadającym się do użytku oraz do 

likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie 

będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia do transportu pionowego i poziomego, rusztowania, 

poręcze, taśmy BHP itp., zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych (np. murów przepustów) folią 

chroniącą przed przedostawaniem się kurzu i opadów atmosferycznych w trakcie prowadzenia prac. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania podstawowe. 

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót Wykonawca przedstawi informacje zaświadczające o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych”. Materiały powinny być oznaczone 

znakiem B lub CE. Dla materiałów oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnątrz 

należy udokumentować dostosowanie ich do polskich warunków klimatycznych. Do materiałów i urządzeń nie 

posiadających oznaczeń B lub CE należy załączyć aprobaty techniczne potwierdzające przydatność wyroby 

budowlanego do zamierzonego zastosowania. Zwrócić zwłaszcza należy uwagę na sortowane kruszywa łamane, o 

uziarnieniu ciągłym- mieszanki drogowe,  i ich dopuszczenie do zastosowania w drogownictwie. Nie stosować tzw. 

niesortów, będących materiałami odpadowymi przy produkcji kruszyw oraz kruszyw pochodzenia sztucznego (np. 

żużli, kruszonej cegły, keramzytów, itp.- choćby posiadały wszelkie atesty i świadectwa dopuszczalności w 

budownictwie drogowym) i kruszyw płukanych oraz kopanych. Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać 

deklaracje właściwości użytkowych (określające ich parametry fizyczne i właściwości). Wszystkie materiały muszą 

być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Uzyskać należy także  akceptację Zamawiającego na zastosowanie 

geosyntetyków, materiałów kamiennych na mury i bruki wlotów i wylotów przepustów i prefabrykowane 

wodospusty drewniane.  

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą potrzebne do robót były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych, zachowały swoja jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom a w szczególności wymienione w „Krajowym Wykazie 

Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych” zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscy wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót w którym znajdą się nie zadbane i nie 

zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i nie 

zapłaceniem. 

2.4.Wariantowe stosowanie materiałów . 

Jeśli przedmiar robót lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 

wykonywanych robotach (dotyczy to zwłaszcza kruszyw drogowych i kamienia na mury i bruki- różne kopalnie i 

różne rodzaje skał). Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej na siedem dni 

roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Zamawiającego. Muszą  one także posiadać deklarację właściwości użytkowych 

3. SPRZĘT 

W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenia sprawne technicznie nie powodujące nadmiernego hałasu i 

zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. Ze względu na nieskomplikowany charakter robót nie 

przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn i urządzeń innych niż powszechnie stosowane w 

budownictwie inżynieryjnym i drogowym. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 

W trakcie realizacji robót należy stosować środki transportowe sprawne technicznie nie powodujące nadmiernego 

hałasu i zanieczyszczenia środowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy do przewożenia materiałów wrażliwych na 

warunki atmosferyczne winny posiadać szczelne plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Roboty prowadzić należy w oparciu o: 

- „Wymagania i zalecenia dotyczące konstrukcji mostowych”- GDDP 

- PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

- PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.  

- PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

-  BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

-  PN 88/B-30000 Cement portlandzki 

-  Katalog powtarzalnych elementów drogowych- CBPBDiM W-wa 
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-  BN-75/8971-06 Składowanie materiałów 

-  BN-71/B-8932-01 Zagęszczanie zasypki 

-  PN-EN 933- 1:2000 [2]- Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania 

Przystąpienie do realizacji prac budowlanych możliwe będzie po zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom 

procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać określone zostały w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 

zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

przedmiarem robót, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli gwarantujący wykonanie robót przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiającego 

jakości. 

6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiającego. 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest podokonywania kontroli. Zapewniona mu 

będzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.  

6.3. Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający zezwoli na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych” i posiadających:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Normą Przenoszącą Normy 

Zharmonizowane, 

- aprobatę techniczną w wypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać deklaracje właściwości użytkowych (określające ich parametry 

fizyczne i właściwości). 

6.4. Dokumenty budowy. 

W trakcie robót Wykonawca winien zgromadzić dokumenty: 

- dziennik budowy (założyć także jeżeli nie będzie obowiązywał w/g przepisów Prawa Budowlanego) 

- protokół przekazania terenu budowy, 
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- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

- protokóły odbioru robót (częściowe i końcowy) 

- protokóły narad i ustaleń, 

- protokóły robót zanikowych, 

- korespondencję na budowie, 

 - atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, instrukcje obsługi i gwarancje na materiały 

   i urządzenia montowane podczas budowy. 

6.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych nie ujętych w przedmiarze robót. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykraczających poza zakres prac wymienionych w 

przedmiarze robót i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego. O zakresie obmierzonych robót i o terminie obmiaru wykonawca zawiadomi Zamawiającego ci 

najmniej 3 dni przed tym terminem. 

7.2  Zasady określania ilości materiałów.  

Obmiarów dokonywać należy zgodnie z zasadami przyjętymi w katalogach nakładów rzeczowych zastosowanych 

do sporządzania kosztorysów szczegółowych. 

7.3  Czas przeprowadzania odbioru. 

Obmiary będą przeprowadzane w czasie umożliwiającym stwierdzenie faktycznie wykonanych prac. 

8 .  ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń roboty polegają odbiorowi : 

- częściowemu 

- ostatecznemu (końcowemu) 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.1 Odbiór robót: częściowy i ostateczny (końcowy) 
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8.1.1 Odbiór częściowy dotyczyć będzie prac zanikowych (ulegających zakryciu) i fragmentów (części) drogi już 

wykonanych wcześniej. Polegać będzie na odbiorze prac przez inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzeniu 

ich wpisem do dziennika budowy, po wcześniejszym zgłoszeniu przez kierownika budowy, ze strony Wykonawcy. 

Będą to wszystkie kolejne elementy warstw nośnych korony drogi, mijanek i zjazdów, ulegające kolejno zakryciu 

przez warstwy leżące wyżej. Odbierane będą kolejno wykonywane odcinki warstw nośnych. Za każdym razem 

sprawdzane będą: stopień zagęszczenia, nośność warstw, szerokość i ich grubość, spadki poprzeczne i podłużne 

oraz równość zgodnie z p. 1.3.1. Nie wolno prowadzić robót budowlanych na danej warstwie, bez odbioru przez 

Inspektora Nadzoru, poprzedniej zakrywanej warstwy, potwierdzenia tego odbioru w dzienniku budowy, gdzie 

także można wpisać wyniki pomiarów stopnia zagęszczenia i nośności i bez sporządzenia protokółu prac 

zanikowych. Należy obowiązkowo  sporządzić protokóły robót zanikowych i ulegających zakryciu jak również  

protokóły robót na nawierzchnię. (jak w p. 1.4). Odbiór częściowy, może także dotyczyć części drogi,  na której 

wykonano już komplet prac i może on posłużyć do częściowego rozliczenia finansowego, między Wykonawcą, a 

Zamawiającym , jeżeli taka forma rozliczenia dopuszczona będzie w warunkach umowy. 

8.1.2  Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów 

i wcześniejszych protokołów z robót zanikowych, odbiorów częściowych i na nawierzchnię, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i zgodności szerokości (drogi, zjazdów i mijanek), spadków, 

promieni łuków zjazdów, długości drogi i długości poszczególnych zjazdów. Przy odbiorze końcowym zostanie 

sprawdzona sumaryczna grubość warstw konstrukcyjnych drogi co 3000m2. W przypadku gdy roboty nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego (końcowego), komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin 

wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W 

przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

UWAGA! Wszystkie odkrywki, otwory pomiarowe (i ich ponowne zakrycie- uzupełnienie warstw 

konstrukcyjnych) przy odbiorze końcowym oraz przy odbiorach częściowych i robót zanikowych, zostaną 

wykonane przez Wykonawcę (przy pomocy jego robocizny i sprzętu) i na jego koszt. Wykonawca musi 

uwzględnić te koszty w swojej cenie ofertowej (i w tzw. kosztach pośrednich). 

8.1.3 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 

jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty ( jeżeli stosowne przepisy prawne a w szczególności Prawo 

Budowlane wymagają ich sporządzenia dla zakresu prac będącego przedmiotem umowy): 

- Operat kolaudacyjny zawierający: 

       1.       Oświadczenie Kierownika Budowy. 

       2.       Opis techniczny z wykonanego zadania. 

       3.       Dziennik budowy. 
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       4.       Recepty (np. na stabilizację , betony), badania laboratoryjne . 

       5.       Protokoły robót zanikowych, częściowych i protokół z odbioru nawierzchni, wraz z dołączonymi  

               wynikami badań przewidzianymi w STWiOR   (według p.1.3.1.) 

      6.       Deklaracje zgodności i aprobaty techniczne na wbudowane materiały, deklaracje właściwości  

             użytkowych . 

       7.       Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, zawierającą zestawienia powierzchni drogi,   

               mijanek, zjazdów, i ich  długości. 

  

8.2 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.1 „odbiór ostateczny robót”. 

9. Podstawa płatności. 

Podstawą płatności, jest protokół odbioru robót (częściowy lub ostateczny) potwierdzający: 

1. Zrealizowanie prac nas które została zawarta umowa o roboty budowlane. 

2. Zrealizowanie prac uzupełniających (dodatkowych), których konieczność wykonania wynika w trakcie 

realizacji zadania, a nie było wcześniej możliwe ich przewidzenie (np.gruntowna zmiana warunków gruntowo 

wodnych, w czasie od wykonania projektu budowlanego do realizacji robót) 

Płatności podlega kwota zapisana w umowie obejmująca: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków 

  i  transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Nie przewiduje się osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartość ich powinna być wliczona w koszt 

robót podstawowych (tzw. narzut kosztów pośrednich). Szkody wyrządzone przez Wykonawcę muszą być 

naprawione na  jego koszt. 

 

11. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych. 

11.1 Umowa o wykonanie robót budowlanych 

11.2 Przedmiar robót, dokumentacja projektowa, niniejsza STWiOR 

11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy 

11.4 Aprobaty techniczne i deklaracje właściwości użytkowych-  dla zastosowanych materiałów  
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11.5 Obowiązujące normy europejskie, polskie i branżowe oraz warunki techniczne wykonania  i  odbioru robót 

budowlanych i instalacyjnych 

11.6 Ogólne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobów wydane przez ich producentów 

11.7 Przepisy prawne dotyczące BHP, Prawa Pracy, Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej: 

Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz.1650 

Dz.U. z 1977r. Nr 7, poz.30 

Dz.U. z 2000r. Nr 26, poz.313 

Dz.U. z 2004r. Nr 180, poz.1860 

Dz.U. z 2005r. Nr 116, poz.972 


