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Oznamenie o vysvetleni zverejnenych sut'aznych podkladov a ich priloh - I1I. kolo

Zilinsky samospravny kraj, ako verejny obstaravatel podla § 7 ods. 1 pism. c) zakona &. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani aozmene adoplneni niektorych zakonov (dalej len ,zadkon o verejnom
obstaravani®) vyhlasil verejnt sutaZ s nazvom ,Vazska cyklodopravna trasa — Usek Zilina — Bytéa —
hranica ZSK/ITSK — (Povazska Bystrica) — etapa Povazsky Chlmec — Zilina — 2. éast™ oznamenim
o vyhlaseni verejného obstaravania, ktoré bolo uverejnené v U. vestniku EU pod &. 2022/S 125-351733 a vo
Vestniku UVO €. 150/2022 zo diia 4.7.2022 pod znackou 31005 — MSP.

V lehote na predkladanie ponuk boli verejnému obstaravatefovi doruéené otazky, preto verejny obstaravatel
uverejiiuje odpovede, ktorych cielom je vysvetlit poskytnuté informacie potrebné k vypracovaniu cenovej
ponuky.

Otazka ¢.1:

Sutazné podklady v zvazku F — Doklady obsahuju podmienky, pripomienky a vyjadrenia dotknutych
spravcov IS ako aj ostatnych u€astnikov stavebného konania.

Ziadame verejného obstaravatelia o potvrdenie, Ze vSetky podmienky, pripomienky a vyjadrenia véetkych
dotknutych spravcov IS ako aj ostatnych ucastnikov stavebného konania uvedené v zvazku F- Doklady su
zohladnené a zapracované v ramci sutazného vykazu vymer.

ZILINSKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Ul. Komenskeého 48 | 011 09 Zilina | +421 41 5032 500 | | gabriela.tisonova@zilinskazupa.sk
ICO: 378 08 427 | DIC: 202 162 66 95 | Bankové spojenie: Statna pokladnica | IBAN SK95 8180 0000 0070 0050 3697

www.zilinskazupa sk



Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel poskytol sutazné podklady a ich prilohy v sutlade s § 42 a v sulade s § 10 ods. 2
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov. Zodpovedny
projektant pripravil projektovi dokumentaciu a vykaz vymer k predmetnej zakazke s odbornou
starostlivostou tak, aby tieto dokumenty obsahovali vSetky podstatné informacie doélezité pre vypracovanie
ponuky. Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi v8etkym zaujemcom projektovu
dokumentaciu vratane vykazu vymer, preto kazdy zaujemca ma moznost oboznamit sa kompletne s jej
obsahom, a teda jednoducho zistit odpoved na vySSie uvedenu otdzku suladu jednotlivych dokumentov.
Podrobné oboznamenie sa s poskytnutou projektovou dokumentaciou je podfa nazoru verejného

obstaravatela nevyhnutnym predpokladom na zodpovedné vypracovanie ponuky uchadzacom.

V kontexte poskytnutia naozaj €o najvacSieho mnozZstva informacii verejny obstaravatel dria 4.8.2022
zverejnil aj pravoplatné stavebné povolenie s jeho opravou.

Otazka ¢. 2:

Ziadame verejného obstaravatelia o potvrdenie, Ze miesto na vykonanie diela je bez akychkolvek
pravnych alebo skutkovych vad (napr. podzemné inzZinierske siete, neunosné/ nestabilné podlozie,
pritomnost” spodnych véd a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo sutaznych podkladov, a ktorych existencia
by spdsobila predizenie terminu realizacie diela alebo zvySenie nakladov na zhotovenie diela.

Odpoved verejného obstaravatela:

Obdobne ako v pripade otazky €. 1, aj v tomto pripade verejny obstaravatel poskytol sutazné podklady a ich
prilohy v sulade s § 42 a v sulade s § 10 ods. 2 zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
doplneni niektorych z&konov. Zodpovedny projektant pripravil projektovu dokumentaciu a vykaz vymer k
predmetnej zakazke s odbornou starostlivostou tak, aby tieto dokumenty obsahovali vSetky podstatné
informacie dbleZité pre vypracovanie ponuky. Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi
vSetkym zaujemcom projektovli dokumentaciu vratane vykazu vymer, preto kazdy zadujemca ma moznost
oboznamit’ sa kompletne s jej obsahom. Zaroveft ma kazdy zaujemca moznost’ vyuZit pravo obhliadky, aby
sa oboznamil s miestom realizacie aj vizualne.

Projektova dokumentacia Objednavatefa nemusi obsahovat informacie o vSetkych existujucich
podzemnych a nadzemnych vedeniach. Pred zaCatim vykopovych alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako su kanalizacia, vodovod, telekomunikacné kable, elektrické
vedenia, plynovodné potrubia a podobné, Zhotovitel je povinny oboznamit sa s umiestnenim vSetkych sieti,
ktoré mézu byt jeho &innostou dotknuté. Pred zacatim prac Zhotovitel pisomne poziada vlastnikov,
spravcov alebo prevadzkovatelov tychto sieti o ich lokalizaciu/vyty€enie a v pripade podzemnych vedeni
vyhotovi ruéne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vytyCovani sieti ich spravcami
zndSa Zhotovitel. Zhotovitel je zodpovedny za napravu vSetkych 3kéd nim spésobenych na cestach,
odvodriovacich kanaloch, potrubiach, k&bloch a ostatnych inZinierskych sietach pofas vykonu prac na
Diele. Ma sa za to, Ze Zhotovitel sa oboznamil s existujucimi inZinierskymi sietami na zaklade informacii
poskytnutych Objednavatelom a ostatnych dostupnych informacii avjeho ponuke zohladnil vSetky
vyzadované naklady na vytyCenie, odstranenie, prelozenie alebo znovuzriadenie existujucich sieti vratane
zabezpec€enia prisluSnych povoleni. Zhotovitel nema pravo si narokovat dodatocné naklady a/alebo
predizenie lehoty vystavby v désledku toho, Ze sa dostatoéne neoboznamil s dostupnymi informaciami
o0 existujucich inzinierskych sietach.

V nadvaznosti na projektova cinnost Zhotovitela (pokial bude potrebné), inZinierska c&innost bude
zahffiat aj tieto uvedené &innosti:

- vypracovanie suhlasu so zmenou stavby pred dokonéenim a ostatnych potrebnych suhlasov,



stanovisk a povoleni (napr. rozhodnutia o odnati pddy z PF, povolenia na vyrub drevin,
povolenia a suhlasy podla vodného z&kona, povolenia a suhlasy podfa zakona o ochrane
ovzdusSia a pod.) ak to bude potrebné;

- vpripade zmeny stavby pred dokonenim je Zhotovitel povinny spracovat dokumentaciu
v zmysle prilohy €. 8a zakona €. 24/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a zabezpedit
schvalenie Ministerstvom Zivotného prostredia predtym ako poziada o zmenu stavby pred
dokonéenim v zmysle zakona ¢&. 50/1976 Zb.;

- dokumentacia na zmenu stavby pred dokonCenim musi byt odsuhlasena objednavatelom.
Zastupovanie Objednavatela v odvolacich konaniach bude na zaklade splnomocnenia
Objednavatefa;

- zabezpecenie doplnkovych prieskumnych prac v pripade potreby;

g

Objednavatel na vykon inzinierskej €innosti splnomocni Zhotovitela. Objednavatel pozaduje aby Zhotovitel
v suvislosti s odovzdanim a prevzatim objektov ostatnych spravcov/vlastnikov v pripade potreby zabezpecil
vypracovanie a prerokovanie vSetkych zmluvnych vztahov suvisiacich s navrhom zmluvy o buducej zmluve
0 odovzdani a prebrati objektov inych spravcov/vlastnikov a zmluvy o buducej zmluve o zriadeni vecného
bremena s prislusnym spravcom pripadne vlastnikom objektu pred zacCatim realizacie dotknutych
stavebnych objektov.

Otazka ¢. 3:

Domnievame sa spravne, ze predmetom tohto obstaravania nie je majetko-pravne vysporiadanie trvalych
ani do¢asnych zaberov? (v pripade zapornej odpovede ziadame obstaravatelia o doplnenie adekvatnych
poloziek do vykazu vymer).

Odpoved verejného obstaravatela:

Trasa cyklotrasy je majetkovopravne usporiadana a tvori doCasny a trvaly zdber Diela. Tieto hranice je
potrebné pri realizacii diela dodrzat. V pripade potreby zvaé3enia trvalého alebo dofasného zaberu nad
rdmec zaberov definovanych v majetkovopravnej dokumentéacii Objednavatela z titulu technického riedenia
Zhotovitela, je Zhotovitel povinny zabezpe€it majetkovopravne usporiadanie v mene Objednavatefa na
naklady Zhotovitela, a to v pripade trvalych zdberov zabezpedit zapis vlastnickeho prava Objednavatela na
listy vlastnictva a v pripade doCasnych zaberov uzavriet najomné zmluvy, dalej je Zhotovitel povinny
zabezpecCit vSetky potrebné suhlasy a povolenia v zmysle platnych predpisov. Zhotovitel odovzda
Objednavatelovi majetkovopravny elaborat. Ak Zhotovitelovi vznikne oneskorenie a/alebo naklady ako
dosledok toho, Zze nezabezpelil v€as vstupy na pozemky tretich osdb =z titulu technického rieSenia
Zhotovitela Zhotovitelovi nevznika narok na prediZenie lehoty vystavby alebo na uhradenie tychto nakladov
a primeraného zisku. Pre zabezpecenie potrebnych povoleni Objednavatel v pripade potreby splnomocni
Zhotovitefa. V3etky rizika vratane vSetkych nékladov vyplyvajucich z pripadnej zmeny majetkovopravneho
usporiadania bude zna8at Zhotovitel, pretoZe vyplyvaju z nim zvoleného technického rieSenia. Z tohto
dovodu verejny obstaravatel nebude upravovat vykaz vymer.

Otazka €. 4:
Je predmetom tohto verejného obstaravania vypracovanie geometrického planu ?
Odpoved verejného obstaravatel'a:

Verejny obstaravatel poskytol sutazné podklady a ich prilohy v silade s § 42 a v sulade s § 10 ods. 2
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zékonov. Zodpovedny
projektant pripravil projektovi dokumentaciu a vykaz vymer k predmetnej zakazke s odbornou
starostlivostou tak, aby tieto dokumenty obsahovali vSetky podstatné informacie dblezité pre vypracovanie



ponuky. Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovu
dokumentaciu vratane vykazu vymer, preto kazdy zadujemca ma moznost oboznamit sa kompletne s jej
obsahom, a teda jednoducho zistit odpoved na vysSie uvedenu otazku.

Otazka €. 5:

Je predmetom obstaravania akakolvek vymena (resp. sanacia) podlozia mimo rozsahu definovaného v
sutaznom vykaze vymer (ak ano ziadame doplnit’ adekvatne polozky).

Odpoved verejného obstaravatel'a:

Nie, iné vymery, okrem tych ktoré su definované v PD a v Zmluve nie su predmetom obstaravania.

Otazka ¢. 6:

Disponuje verejny obstaravatel' nejakym zemnikom vhodného nasypového materialu, resp. ornice? (ak ano,
Ziadame obstaravatelia o upresnenie jeho polohy a stanovenie jednotnej jednotkovej ceny za nakup
uvedeného materialu)

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel nedisponuje ziadnym zemnikom vhodného nasypového materialu.

Otazka ¢. 7:

Projektova dokumentacia obsahuje aj dokumentaciu tykajucu aj takych stavebnych objektov, ktoré nie
su kvantifikované v ramci sutazného vykazu vymer (napr. SO 100-16 B, 100-17 B)

+  SuU objekty SO 100-16 B a SO 100-17 B predmetom tohto verejného obstaravania ? (ak ano
Ziadame o adekvatnu Upravu vykazu vymer.

+ Nakolko sutazny vykaz vymer neobsahuje rekapitulaciu, z ktorej by bol zrejmy presny rozsah
stavebnych objektov, ktoré su predmetom diela, Ziadame o jej doplnenie.

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel uvadza, Ze tieto objekty predstavuju len dopravné znaéenie, ktoré ma samostatny
vykaz vymer, ktory je zverejneny (posledny harok v dokumente s nazvom Vykaz vymer 2.xIs).

Otazka ¢. 8:

Ziadame obstaravatelia o upresnenie kvalitativnych parametrov nésypového materidlu, ktory ma byt'
zabudovany v ramci nasypov, kvantifikovanych v ramci polozky ¢. 18 (KP 171101103.S) objektu SO 205-00
apol. €. 16 (KP 171101131.S) objektu SO 209-00.

Odpoved verejného obstaravatela:

Uchadzadi ocenia nasypy, ktoré su su€astou stavby a pre ktoré platia rovnaké TKP.

Otazka €. 9

Ziadame obstaravatela o upresnenie vSetkych poZadovanych agrotechnickych operacii suvisiacich so
zalozenim travnika (kosenie, hnojenie, apod.) kvantifikovaného poloZzkou KP 180401213.S - ZaloZenie
travnika lu€neho vysevom na svahu.



Odpoved verejného obstaravatela:

Uchadzaci ocenia uvedené prace vzmysle vykazu vymer, kde su uvedené vSetky poziadavky na
agrotechnické operacie.

Otéazka €. 10:

Ziadame obstaravatelia o upresnenie pozadovanej zaruénej doby vodorovného dopravného znadenia
kvantifikovaného polozkami ¢. 14,15,16 SO 9+C2

Odpoved verejného obstaravatel'a:

Zaruka na vodorovné dopravné znacenie je 12 mesiacov.

Otazka €. 11:

V ramci objektu SO 205-00 sa maiju realizovat” 2 ks zatazovacich skusok pilét. Z projektovej dokumentacie
vSak nie je zrejmy ucel uvedenych skuSok — &i sa jedna o skusky overovacie po samotnej realizacii pildt,
alebo sa maiju realizovat” v predstihu pre pripadnu Upravu navrhnutého rieSenia zakladania, ¢o by malo
vplyv na pocet nutnych mobilizacii a demobilizacii pilotovacej supravy na stavenisko.

Ziadame obstaravatela o upresnenie Gcelu 2 ks zataZovacich skusok pilét (pol. 32, KP 2299911111, SO
205+00).

Odpoved verejného obstaravatela:

Uchadzaci ocenia skusky v zmysle platnych TKP.

Otazka €. 12:

V ramci objektu SO 205-00 sa maju realizovat” 2 ks pozorovacich bodov, nutnych pre dlhodobé
sledovanie mosta. V prilohe & 19— Vykres pozorovanych a pozorovacich bodov, v3ak nie su
pozorovacie body zakreslené.

Ziadame preto obstaravatelia o upresnenie typu, rozmerov a umiestnenie uvedenych 2 ks pozorovacich
bodov (pol. 126, KP 5531411566, SO 205-00).

Odpoved verejného obstaravatela:

Uchéadzadi ocenia polozky spihajice poziadavky hibkovej stabilizacie pozorovacich bodov pre mosty.

Otazka ¢. 13:

V ramci polozky SO 205-00 ¢. 162 maju byt’ predmetom ocenenia dodavka a montaz odklonovacov letu
vtakov typu Firefly, ktoré maju byt’ uchytené na ocefovych lanach hrubky 80 mm (resp. 100mm - stat.
vypocet). Na zaklade nasho interného prieskumu trhu s odklofiovaémi letu nie st navrhnuté odklofovace
uspdsobené na uchytenie na lanach hrubky nad 70mm, ako ani na montdZz na ocelové land, ktoré su
vyrazne odklonené od horizontaly, resp. klesaju strmo nadol.

Ziadame obstaravatela o prehodnotenie navrhnutého riesenia.



Odpoved verejného obstaravatela:

Uchadzaci ocenia projektové rieSenie vratane pripadného medzikusa, ak usudia, ze medzikus je potrebny
— podfa vyrobnej dokumentacie zhotovitela. Verejny obstaravatel nebude menit navrhnuté projektové
rieSenie.

Otazka ¢. 14:

Z projektovej dokumentacie nie je Uplne zrejmé & ma byt ocelova konsStrukcia lavky zavesena na
ocelovych lanach (stat. vypocet), alebo ocel’. tiahlach (tech. sprava). Taktiez vo vypise materialu ocele je
uvedené, Ze je uvazované s lanami typu Pfeifer hribky 80 mm, ale v stat, vypocte sa piSe o hrubke lan
100 mm. Rovnako tak vo vypise materialu ocele je uvazované s materialom lan S355, priCom ale zvy&ajne
byvaju takéto prvky realizované z materialu 5460.

Ziadame obstaravatelia o odstranenie vy$$ie uvedenych rozporov.

Odpoved verejného obstaravatela:

Uvedena otazka bola poloZena v 1. verejnej sutazi, ktora bola zrusena a tento nedostatok bol v projektovej
dokumentacii odstraneny. Verejny obstaravatel dérazne Ziada zaujemcov, aby pracovali a oboznamili sa
s zverejnenou projektovou dokumentaciou v tejto sutazi, pretoze tato predstavuje poslednu verziu. Zaroven
verejny obstaravatel Uctivo, no dérazne, Ziada zaujemcov, aby nekladli otazky na nedostatky, ktoré uz boli
odstranené.

Otazka €. 15:

Z projektovej dokumentacie nie je Uplne zrejmé ako ma byt’ rieSena montazna lanova draha — okrem
velmi vSeobecnej zmienky v TS a navrhu technoldgie vystavby, nie je tato montazna lanova draha vébec
podrobnejSie popisana (nie su zrejmé hrubky montédZznych lan, rovnako nie je zrejmé s akymi silami sa pri
montazZi uvazovalo), absentuje statické posudenie montaznej lanovej drahy.

Ziadame obstaravatela o jednozna&né definovanie predmetu obstaravania stanovenim kvalitativnych a
kvantitativnhych parametrov komponentov montéZnej lanovej drahy, ako aj podrobny popis montaze
lanovej drahy, doplneny o jej statické posudenie.
Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel nestanovuje presny technologicky postup vyroby a montaze lanovej drahy, pretoze
s ohladom na princip zdkazu diskriminacie nemoze verejny obstaravatel stanovovat presny technologicky
postup rieSenia montaznej lanovej drahy. Kazdy uchadzac¢ disponuje potrebnym know —how, aby zvolil taky
spbsob rieSenia mostnej ocelovej lavky, ktory dosiahne sledovany ciel (osadenie mostnej ocelovej lavky) za
reSpektovania vydanych povoleni.

Prave z dbvodu urCenia spbsobu osadenia mostnej ocelovej lavky samotnym uchadzalom, verejny
obstaravatel vyZaduje, aby su€astou predloZzenej ponuky bol aj popis tohto osadenia (uchadzatom zvolené
rieSenie).

Otazka €. 16:

Trva obstaravatel’ na dodrzani postupu realizacie vystavby mosta SO 205-00 strikine v zmysle navrhu
technologie vystavby znazornenom v prilohe €. 18, t.j. je tento navrh pre uchadzaca zavazny ?

Odpoved verejného obstaravatela:



Nie, tento navrh nie je zavazny. Verejny obstaravatel nestanovuje presny technologicky postup vyroby
a montaze lanovej drahy, pretoze s ohfadom na princip zakazu diskriminacie neméze verejny obstaravatel
stanovovat presny technologicky postup rieSenia montaznej lanovej drahy. Kazdy uchadza¢ disponuje
potrebnym know —how, aby zvolil taky sp6sob rieSenia mostnej ocelovej lavky, ktory dosiahne sledovany ciel
(osadenie mostnej ocelovej lavky) za reSpektovania vydanych povoleni.

Otazka ¢. 17:

Mbze uchadza¢ v nevyhnutnych pripadoch uvazovat® aj s osadenim doCasnych konstrukcii do koryta
rieky Vah?

Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel upozorfiuje, ze pri projekénej €innosti projektant neuvazoval s do€asnym vstupom do
koryta rieky Vah a preto verejny obstaravatel ani nedisponuje suhlasmi zo strany dotknutych subjektov,
primarne zo strany SVP §. p.. Ak uchadza€ zvoli takyto spdsob technolégie vystavby, bude si musiet
uchadzaé kompletne zabezpelit vo vlastnej rézii a za dodrzania vSetkych podmienok stanovenych
v sutaznych podkladoch a v navrhu zmluvy o dielo (a to najma terminy) vSetky potrebné povolenia.

Otazka €. 18:

Sucastou ocenenia polozky ¢. 157 (IP 13540730001) Ocelové prvky NK v¢. konecnej povrchovej| dpravy
podla PD ma byt' aj realizacia povrchovej Upravy ocelovych konStrukcii v ramci SO 205-00. Nakolko
sucastou projektovej dokumentacie je aj podrobny vykaz materialu (ocele), mame za to, ze obstaravatel’
(projektant) disponuje a udajmi o ploSnej vymere nim navrhnutych ocefovych prvkov.

Preto ziadame obstaravatefa, aby z dévodu dodrzania principu transparentnosti vo verejnom
obstaravani, ako aj pre zabezpecenie jednoznacného definovania predmetu zdkazky doplnil do vykazu
vymer SO 205-00 poloZzku kvantifikujucu plodnu vymeru povrchovych uprav nim navrhnutych ocelovych
kon&trukcii.

Odpoved verejného obstaravatela:

V poskytnutych sutaznych podkladoch su k dispozicii vSetky relevantné udaje potrebné pre navrh ocenenia
predmetu obstaravania, ¢im su splnené poziadavky transparentnosti. Presny technologicky postup vyroby
a montaze, s ohfadom na poziadavky zakazu diskriminacie, nemdze byt stanoveny, preto nie je z pohladu
verejného obstaravatela potrebné doplnenie vykazu vymer.

V nadvéaznosti na prehodnotenie pravidiel valorizacie, ktoré verejny obstaravatel zapracoval do
zmluvy na zaklade vybavenia otazok zodpovedanych v ziadosti o vysvetlenie |. kolo, verejny
obstaravatel prehodnotil jednozna€nost, jasnost’ anajma uplnost podmienok valorizacie
a zverejiuje preto aktualizovanui zmluvu, v ktorej podrobnejSie popisal mechanizmus valorizacie
ceny. Upravené €asti zmluvy su farebne zvyraznené.

Vzhladom k tomu, ze zaujemcovia kladu rovnaké otazky, ako v 1. verejnom obstaravani na dany
predmet zakazky, ktoré bolo zrusené, verejny obstaravatel pre istotu opatovne zverejnil kompletnu
projektovii dokumentaciu (vykresovu a textovu cast), ktoru projektant eviduje ako poslednu a
v ktorej su zapracované vsetky uUpravy vykonané na zaklade otazok a pripomienok zaujemcov
v 1. verejnej sut’azi.

Verejny obstaravatel' dérazne Ziada zaujemcov, aby pracovali a oboznamili sa s touto projektovou
dokumentaciou, pretoze tato predstavuje poslednu verziu. Zaroven verejny obstaravatel tctivo, no



dérazne, ziada zaujemcov, aby nekladli otazky na nedostatky, ktoré uz boli odstranené. Zbyto¢ne tym
predizuju lehotu na predkladanie ponuk a odd’aluju realizaciu diela.

V nadvaznosti na poskytnuté odpovede ako aj upravené podklady (zmluva o dielo), verejny obstaravatel
posunul lehotu na predkladanie ponuk.

S Uctou

V. rI.

Ing. Gabriela Tisonova

Riaditelka odboru dopravy



