

Andrychów, dnia 20 września 2022 r.

Gmina Andrychów

Rynek 15

34-120 Andrychów

Nr referencyjny: BZP.271.22.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: BUDOWA STAWU ANTECKIEGO W ANDRYCHOWIE – DOKOŃCZENIE ROZPOCZĘTEJ INWESTYCJI w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Pańska Góra - kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej”

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: BUDOWA STAWU ANTECKIEGO W ANDRYCHOWIE – DOKOŃCZENIE ROZPOCZĘTEJ INWESTYCJI w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Pańska Góra - kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej” oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1. FBSERWIS SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Siedmiogrodzka 9

01-204 Warszawa

- cena oferty: 17 475 242,45 zł brutto

- termin opracowania dokumentacji projektowej: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy

- termin wykonania robót budowlanych: 6 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – Konsorcjum Firm

Lider Konsorcjum:

GAMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Chopina 94

43-600 Jaworzno

Partner Konsorcjum:

Przedsiębiorca Janusz Orłowski

EKO PROJEKT Janusz Orłowski

ul. Kielecka 44 lok. 30

41-221 Sosnowiec

Partner Konsorcjum:

Przedsiębiorca Adrian Szelka

HYDROINŻPROJEKT – NOWOCZESNA INŻYNIERIA ŚRODOWISKOWA ADRIAN SZELKA

ul. Wieczorna 10

44-240 Żory

- cena oferty: 11 057 700,00 zł brutto

- termin opracowania dokumentacji projektowej: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy

- termin wykonania robót budowlanych: 3 miesiące od dnia przekazania terenu budowy