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Vysvetlenie súťažných podkladov č. III. (#294655):  

 

Otázka č. 1 

 

1, V rámci článku 11 bod 1 Zmluvy o dielo žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie nasledovného: 

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotoviteľ prevezme 

stavenisko na zhotovenie diela od objednávateľa do 7 dní od výzvy objednávateľa doručenej 

zhotoviteľovi na prevzatie staveniska. Objednávateľ sa zaväzuje predmetnú výzvu na prevzatie 

staveniska zaslať zhotoviteľovi najneskôr do 30 dní odo dňa podpisu zmluvy. 

 

Odpoveď č. 1 

 

Uvedenú zmenu verejný obstarávateľ neakceptuje, nakoľko zmluva o dielo nadobúda účinnosť až po 

splnení odkladacích podmienok podľa čl. 20 bod. 2 ...po schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku (ďalej len NFP); b) po schválení procesu verejného obstarávania poskytovateľom 

NFP.... 

 

Otázka č. 2 

 

2, V rámci článku 13 bod 2 písm. a) Zmluvy o dielo žiadame verejného obstarávateľa o úpravu znenia 

ustanovenia nasledovne: 

 

a) Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie. 

 

Odpoveď č. 2 

 

čl. 13 bodu 2 písm. a) zmluvy upravuje možnosť objednávateľa odstúpiť od zmluvy, t.j. nie je to jeho  

povinnosťou. Verejný obstarávateľ trvá na znení čl. 13 bodu 2 písm. a), nebude ho upravovať. 

 

 

Otázka č. 3 

 

V rámci článku 13 bod 3 Zmluvy o dielo žiadame verejného obstarávateľa o úpravu znenia ustanovenia 

nasledovne: 

 

3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ neplní zmluvu alebo porušil povinnosti z nej 

vyplývajúce. 

 

Odpoveď č. 3 

 

čl. 13 bod 3 zmluvy upravuje možnosť objednávateľa odstúpiť od zmluvy, t.j. nie je to jeho  

povinnosťou. Verejný obstarávateľ trvá na znení čl. 13 bodu 3, nebude ho upravovať. 

 


