
G1.  NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA 
 
Postup verejného obstarávania:   nadlimitná zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže 
Druh zákazky:    stavebné práce 
Predmet zákazky:  Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. 

BB/ZV - Zvolenská Slatina. 
Časť predmetu zákazky:  č. 1 - Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. 

BB/ZV - Zvolenská Slatina - II. Etapa - I. etapa 
Verejný obstarávateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 

974 01  
Obchodné meno uchádzača:          Metrostav DS a.s. 
Sídlo alebo miesto podnikania:  Košická 17180/49, 821 08  Bratislava 
IČO uchádzača:                            46120602 
Kontaktná osoba uchádzača:                   Naďa Mifkovičová, nadezda.mifkovicova@metrostavds.sk 

 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria  
 

 
Pozn.: Uchádzačom uvedená cena musí vychádzať z ocenených  položkových rozpočtov (výkazov výmer), ktoré sú prílohou č. 
2a  týchto SP. 

 
 
 
celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH:  7 273 853,53  
 
DPH v EUR:      1 454 770,71 
 
celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH  
(návrh na plnenie kritéria):    8 728 624,24 
 

 
* V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v riadku „Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH” 
sumu z riadka „Celková cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH. 
V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v riadku „Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s 
DPH” rovnakú sumu ako uviedol v riadku „Celková cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH“.  
V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v riadku „Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH” sumu 
z riadka „Celková cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH“ (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o 
aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ). 

 
 

 
Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s 
predloženou ponukou a jej prílohami. 
 
 
V Bratislave, dňa 04.11.2022 
 

         



Export Komplet

REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 4.11.2022

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

46 120 602
SK2023231892

Projektant: 17085501

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladná

Cena s DPH v

Projektant

Dátum a podpis: Dátum a podpis:

Dátum a podpis: Dátum a podpis:

EUR 8 728 624,24

20,00% 0,00 0,00

20,00% 7 273 853,53 1 454 770,71

3013-I-2020

7 273 853,53

Sadzba dane Základ dane



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 3013-I-2020

Stavba:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:

03631 15 092,96 18 111,55

03629 3 454,95 4 145,94

03630 8 149,94 9 779,93

103-006 29 784,88 35 741,86

03628 3 087,03 3 704,44

103-00 103-00 Cesta II/591, úsek 3 567 387,44 680 864,93

103-001 Komunikácia 537 602,56 645 123,07

102-20
102-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. 

24 917,23 29 900,68

102-50
102-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú.Horná 

6 357,63 7 629,16

02626 4 721,74 5 666,09

102-10 103 848,35 124 618,02

02624 5 461,49 6 553,79

02625 4 830,05 5 796,06

02622 4 147,67 4 977,20

02623 17 919,16 21 502,99

02620 34 385,76 41 262,91

02621 6 908,80 8 290,56

02618 14 252,65 17 103,18

02619 9 195,36 11 034,43

02616 6 337,47 7 604,96

02617 4 982,77 5 979,32

02614 2 551,53 3 061,84

02615 10 506,08 12 607,30

02612 28 821,21 34 585,45

02613 13 211,94 15 854,33

02610 6 935,72 8 322,86

02611 6 989,09 8 386,91

02068 15 400,37 18 480,44

02069 25 057,61 30 069,13

02066 30 517,31 36 620,77

02067 3 935,67 4 722,80

102-002 Komunikácia, úsek 2.2 1 328 424,54 1 594 109,45

102-006 257 069,45 308 483,34

102-00 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2 2 648 990,28 3 178 788,34

102-001 Komunikácia, úsek 2.1 1 063 496,29 1 276 195,55

101-20
101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. 
Banská Bystrica

58 802,26 70 562,71

101-50
101-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú. 
Banská Bystrica

19 547,32 23 456,78

01065 9 328,08 11 193,70

101-10
101-10 Úprava priechodov pre chodcov v k.ú. 
Banská Bystrica

35 368,83 42 442,60

01063 7 072,69 8 487,23

01064 9 208,12 11 049,74

01061 4 808,48 5 770,18

01062 8 024,07 9 628,88

101-002 Komunikácia, úsek 1.2 636 980,91 764 377,09

101-006 38 441,44 46 129,73

101-00 101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2 814 597,89 977 517,47

101-001 Komunikácia, úsek 1.1 139 175,54 167 010,65

7 273 853,53 8 728 624,24

000-00
105-22

69 500,00 83 400,00

04.11.2022

Kód Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]



204-00 151 402,45 181 682,94

202-00 321 683,67 386 020,40

203-00 163 036,70 195 644,04

105-22
105-22 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. 
Sebedín

10 414,47 12 497,36

201-00 218 415,45 262 098,54

105-20
105-20 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. 

11 853,96 14 224,75

105-21
105-21 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. 

10 306,21 12 367,45

105-11 23 466,20 28 159,44

105-12 63 182,69 75 819,23

05651 20 529,72 24 635,66

105-10 85 760,99 102 913,19

05649 7 277,35 8 732,82

05650 17 905,83 21 487,00

05647 7 882,51 9 459,01

05648 13 096,11 15 715,33

05645 8 611,58 10 333,90

05646 8 818,19 10 581,83

05643 29 982,99 35 979,59

05644 7 635,55 9 162,66

05641 10 659,49 12 791,39

05642 11 487,92 13 785,50

105-006 171 343,45 205 612,14

05640 27 456,21 32 947,45

105-001 Komunikácia, úsek 5.1 650 968,03 781 161,64

105-002 Komunikácia, úsek 5.2 337 647,92 405 177,50

04639 11 788,53 14 146,24

105-00 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2 1 159 959,40 1 391 951,28

04637 14 911,57 17 893,88

04638 24 835,16 29 802,19

04635 14 592,49 17 510,99

04636 11 590,08 13 908,10

04633 8 665,88 10 399,06

04634 19 801,31 23 761,57

104-006 123 562,97 148 275,56

04632 17 377,95 20 853,54

104-001 Komunikácia, úsek 4.1 179 439,18 215 327,02

104-002 Komunikácia, úsek 4.2 334 350,38 401 220,46

103-60
103-60 Úprava miestneho rozhlasu k.ú.Dolná 

14 533,23 17 439,88

104-00 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2 637 352,53 764 823,04

103-20
103-20 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. 

11 064,62 13 277,54

103-50
103-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú.Dolná 

16 346,16 19 615,39

103-10 25 757,57 30 909,08



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 4.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Čurlík ján IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

3013-I-2020

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08

7 273 853,53

Sadzba dane Základ dane Výška dane

0,000,0020,00%

7 273 853,53 1 454 770,7120,00%

8 728 624,24EUR
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 3013-I-2020

Stavba:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum:

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

69 500,00

4 808,48

636 980,91

139 175,54

814 597,89

38 441,44

Cena bez DPH [EUR]

7 273 853,53

04.11.2022

ISPO spol.s r.o. , Prešov

Ing. Čurlík ján

Cena s DPH [EUR]

5 770,18

83 400,00

977 517,47

167 010,65

46 129,73

8 728 624,24

764 377,09

101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2

8 024,07 9 628,88

8 487,237 072,69

11 049,749 208,12

11 193,709 328,08

42 442,6035 368,83

36 620,7730 517,31

4 722,803 935,67

18 480,4415 400,37

30 069,1325 057,61

70 562,7158 802,26

23 456,7819 547,32

3 178 788,342 648 990,28

1 276 195,551 063 496,29

1 594 109,451 328 424,54

8 322,866 935,72

8 386,916 989,09

34 585,4528 821,21

13 211,94 15 854,33

2 551,53 3 061,84

10 506,08 12 607,30

6 337,47 7 604,96

5 979,324 982,77

14 252,65 17 103,18

11 034,439 195,36

41 262,9134 385,76

8 290,566 908,80

4 147,67 4 977,20

21 502,9917 919,16

6 553,795 461,49

5 796,064 830,05

4 721,74 5 666,09

124 618,02103 848,35

29 900,6824 917,23

6 357,63 7 629,16

567 387,44 680 864,93

Kód

102-00

101-50

101-20

101-10

101-00

000-00

101-002

101-001

101-006

01062

01063

01064

01061

01065

Popis

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

102-001 Komunikácia, úsek 2.1

102-002 Komunikácia, úsek 2.2

102-006 Rekonštrukcia priepustov

Priepust č.6 v km 4,884 - P1887102066

101-10 Úprava priechodov pre chodcov v k.ú. 

Banská Bystrica

102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 

až 105-22

101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov 

k.ú. Banská Bystrica
101-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú. 

Banská Bystrica

Rekonštrukcia priepustov

Komunikácia, úsek 1.2

Komunikácia, úsek 1.1

Priepust č.2 v km 1,763 - P18859

Priepust č.3 v km 1,853 - P18860

Priepust č.5 v km 2,109 - P18862

Priepust č.1 v km 1,635 - P18858

Priepust č.4 v km 2,012 - P18861

308 483,34257 069,45

Priepust č.7 v km 5,016 - P1887202067

02068 Priepust č.8 v km 5,184 - P

Priepust č.9 v km 5,493 - P1887302069

02610 Priepust č.10 v km 6,060 - P18874

02611 Priepust č.11 v km 6,200 - P

02612 Priepust č.12 v km 6,5113 - P18875

02613 Priepust č.13 v km 6,719 - P

02614 Priepust č.14 v km 6,934 - P18876

Priepust č.15 v km 7,020 - P1890602615

02616 Priepust č.16 v km 7,434 - P78354

02617 Priepust č.17 v km 7,571 - P

Priepust č.18 v km 7,874 - P1890702618

Priepust č.19 v km  8,238 - P02619

Priepust č.20 v km 8,280 - P02620

Priepust č.21 v km 8,458 - P1890802621

02622 Priepust č.22 v km 8,548 - P18909

Priepust č.23 v km 8,795 - P1891002623

Priepust č.24 v km 8,925 - P1891102624

Priepust č.25 v km 9,054 - P1891202625

Priepust č.26 v km 9,217 - P1891302626

102-10 102-10  Nástupište AZ v k.ú. Horná Mičiná

102-20
102-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov 

k.ú. Horná Mičiná
102-50 Úprava káblov Slovak Telekom 

k.ú.Horná Mičiná
102-50

103-00 Cesta II/591, úsek 3103-00
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Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]Kód Popis

645 123,07537 602,56

29 784,88 35 741,86

3 087,03 3 704,44

4 145,943 454,95

9 779,938 149,94

18 111,5515 092,96

25 757,57 30 909,08

13 277,5411 064,62

19 615,3916 346,16

17 439,8814 533,23

637 352,53 764 823,04

215 327,02179 439,18

334 350,38 401 220,46

148 275,56123 562,97

20 853,5417 377,95

10 399,068 665,88

23 761,5719 801,31

17 510,9914 592,49

13 908,1011 590,08

17 893,8814 911,57

29 802,1924 835,16

14 146,2411 788,53

1 159 959,40 1 391 951,28

650 968,03 781 161,64

337 647,92 405 177,50

205 612,14171 343,45

32 947,4527 456,21

12 791,3910 659,49

13 785,5011 487,92

29 982,99 35 979,59

9 162,667 635,55

10 333,908 611,58

10 581,838 818,19

9 459,017 882,51

15 715,3313 096,11

8 732,827 277,35

21 487,0017 905,83

20 529,72 24 635,66

102 913,1985 760,99

28 159,4423 466,20

75 819,2363 182,69

14 224,7511 853,96

12 367,4510 306,21

12 497,3610 414,47

262 098,54218 415,45

386 020,40321 683,67

195 644,04163 036,70

181 682,94151 402,45

Komunikácia103-001

Rekonštrukcia priepustov103-006

Priepust č.28 v km 9,766 - P1891803628

03629 Priepust č.29 v km 9,820 - P18919

Priepust č.30 v km 9,976 - P03630

Priepust č.31 v km 10,103 - P1892003631

103-10 103-10 Nástupište AZ v k.ú. Dolná Mičiná

103-20
103-20 Osvetlenie priechodu  pre chodcov 

k.ú. Dolná Mičiná

103-50
103-50 Úprava káblov Slovak Telekom 

k.ú.Dolná Mičiná

103-60
103-60 Úprava miestneho rozhlasu k.ú.Dolná 

Mičiná

104-00 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

104-001 Komunikácia, úsek 4.1

104-002 Komunikácia, úsek 4.2

104-006 Rekonštrukcia priepustov

04632 Priepust č.32 v km 11,136 - P78356

04633 Priepust č.33 v km 11,291 - P

04634 Priepust č.34 v km 11,629 - P19349

Priepust č.35 v km 11,912 - P1935004635

Priepust č.36 v km 12,435 - P1935104636

04637 Priepust č.37 v km 12,557 - P19352

Priepust č.38 v km 12,690 - P1935304638

Priepust č.39 v km 12,888 - P04639

105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2105-00

Komunikácia, úsek 5.1105-001

Komunikácia, úsek 5.2105-002

105-006 Rekonštrukcia priepustov

Priepust č.40 v km 13,291 - P7835705640

Priepust č.41 v km 13,458 - P1935505641

05642 Priepust č.42 v km 13,811 - P19356

Priepust č.43 v km 14,109 - P1935705643

Priepust č.44 v km 14,384 - P1935805644

05645 Priepust č.45 v km 14,571 - P19359

Priepust č.46 v km 15,068 - P1936005646

05647 Priepust č.47 v km 15,202 - P19361

Priepust č.48 v km 15,411 - P1936205648

Priepust č.49 v km 16,058 - P1936305649

05650 Priepust č.50 v km 16,215 - P19364

Priepust č.51 v km 16,358 - P1936505651

105-10 105-10 Nástupište AZ v k.ú. Čerín

105-11  Nástupište AZ v k.ú. Bečov105-11

105-12  Nástupište AZ v k.ú.Sebedín105-12

203-00 203-00 Most ev. č.591-007

204-00 204-00 Most ev. č.591-008

105-20 Osvetlenie priechodu  pre chodcov 

k.ú. Čerín
105-20

105-21
105-21 Osvetlenie priechodu  pre chodcov 

k.ú. Bečov

105-22
105-22 Osvetlenie priechodu  pre chodcov 

k.ú. Sebedín

201-00 201-00 Most ev. č.591-004

202-00 202-00 Most ev. č.591-005
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Čurlík Ján IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 69 500,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 69 500,00 20,00% 13 900,00

Cena s DPH v EUR 83 400,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

000-00 - 000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 105-22

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 69 500,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 69 500,00

    VRN03 - Geodetické práce 49 500,00

    VRN04 - Projektové práce 20 000,00

000-00 - 000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 105-22

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Ing. Čurlík Ján

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 69 500,00

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 69 500,00

D VRN03 Geodetické práce 49 500,00

1 K 000300016

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 

určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, 

staveb. objektu

eur 1,000 7 500,00 7 500,00

2 K 000300021
Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby 

výškové merania
eur 1,000 32 000,00 32 000,00

3 K 000300031
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe 

zameranie skutočného vyhotovenia stavby
eur 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN04 Projektové práce 20 000,00

4 K 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 

vrátane ich technického vybavenia). náklady na 

vypracovanie dokumentácie na vyhotovenie prác ( 

DVP )

eur 1,000 15 000,00 15 000,00

5 K 000400022
Projektové práce - stavebná časť, náklady na 

dokumentáciu skutočnej realizácie stavby ( DSRS)
eur 1,000 5 000,00 5 000,00

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

000-00 - 000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 105-22
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 139 175,54

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 139 175,54 20,00% 27 835,11

Cena s DPH v EUR 167 010,65

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

101-00 - 101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2

101-001 - Komunikácia, úsek 1.1

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 139 175,54

HSV - Práce a dodávky HSV 139 175,54

    1 - Zemné práce 9 478,97

    4 - Vodorovné konštrukcie 162,49

    5 - Komunikácie 74 825,99

    8 - Rúrové vedenie 11 156,33

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 37 374,33

    99 - Presun hmôt HSV 6 177,43

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

101-00 - 101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2

101-001 - Komunikácia, úsek 1.1
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 139 175,54

D HSV Práce a dodávky HSV 139 175,54

D 1 Zemné práce 9 478,97

1 K 113152630.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., 

plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 

m, hr. 50 mm  0,127 t

m2 2 953,000 1,06 3 130,18

2 K 113152640.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., 

plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 

m, hr. 100 mm  0,254 t

m2 1 872,000 1,83 3 425,76

VV "konštr. č.1" 1872,0 1 872,000

3 K 113206111
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z 

krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t
m 319,000 1,72 548,68

4 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 47,086 15,75 741,60

VV "jestv. UV" 1,4*1,4*1,7*16-3,14*0,27*0,27*1,7*16 47,086

VV Súčet 47,086

5 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 14,126 4,50 63,57

VV 47,086 47,086

VV 47,086*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 14,126

6 K 162501122

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m

m3 34,086 1,78 60,67

VV "zemina na skladku" 47,086-13,0 34,086

VV Súčet 34,086

7 K 162501123

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok 

k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 238,602 0,01 2,39

VV 34,086*7 238,602

8 K 171201202 Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 34,086 0,62 21,13

9 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 51,129 5,63 287,86

VV "zemina na skladku" 34,086*1,5 51,129

10 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 47,086 9,00 423,77

VV "UV" 1,4*1,4*1,7*16-3,14*0,27*0,27*1,7*16 47,086

VV Súčet 47,086

11 M
583410004300.

S
Štrkodrva frakcia 0-32 mm t 80,046 9,46 757,24

VV "UV" 47,086*1,7 80,046

12 K 174201101.S
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 13,000 1,24 16,12

VV "pri vymene obrubnikov" 13,0 13,000

D 4 Vodorovné konštrukcie 162,49

101-001 - Komunikácia, úsek 1.1

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

101-00 - 101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

13 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3 1,920 37,38 71,77

VV
"pripojky-doplnenie potrubia pri vymene  UV " 

16,0*0,8*0,15
1,920

VV Súčet 1,920

14 K 452311131
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 12/15
m3 0,576 157,50 90,72

VV "UV" 0,6*0,6*0,1*16 0,576

VV Súčet 0,576

D 5 Komunikácie 74 825,99

15 K 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom 

z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2
m2 6 697,000 0,45 3 013,65

VV "konštr. č.1+č.2" 1872*2+2953 6 697,000

16 K 573911122.S Oprava trhlín - pneumotrysk m2 241,250 20,52 4 950,45

VV "konštr. č.1+č.2 - 5%" (1872+2953)*0,05 241,250

17 K 577134241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 

mm

m2 1 872,000 8,21 15 369,12

VV "konštr. č.1" 1872 1 872,000

18 K 577144241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 

mm

m2 2 953,000 10,61 31 331,33

VV "konštr. č.2" 2953 2 953,000

19 K 577154341.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 

pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po 

zhutnení hr. 60 mm

m2 1 872,000 10,77 20 161,44

VV "konštr. č.1" 1872 1 872,000

D 8 Rúrové vedenie 11 156,33

20 K 871356006
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 200
m 16,000 0,61 9,76

VV "doplnenie potrubia pri vymene  UV " 16,0 16,000

21 M 286110010100
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - 

KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dĺ. 1 m
ks 16,320 16,67 272,05

VV 16,0*1,02 16,320

22 K 895941111
Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z 

betónových dielcov typ UV-50,UVB-50
ks 16,000 56,25 900,00

VV 16 16,000

23 M 5922376001
Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž 

450/195
ks 16,000 9,07 145,12

24 M 5922376002
Prefabrikát betónový-uličná vpusť - horná skruž 

450/195
ks 16,000 9,07 145,12

25 M 5922375000
Prefabrikát betónový-uličná vpusť - dno s kalovým 

prehlbením 450/300
ks 16,000 95,63 1 530,08

26 M 5922377000
Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž 

450/570
ks 16,000 22,43 358,88

27 M 5922378000
Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž s 

otvorom DN 200 450/450
ks 16,000 26,89 430,24

28 M 5922442120 Vyrovnávací prstenec 625/60 ks 16,000 10,18 162,88

29 K 899202111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg
ks 16,000 33,75 540,00

30 M 5524232000 Vtoková mreža  500x500 mm s rámom ks 16,000 225,00 3 600,00

31 M 5534034522 Kalový kôš pre uličnú vpusť, h=575mm, DN 450 ks 16,000 28,13 450,08

32 K 899331111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 

mm zvýšením poklopu
ks 8,000 167,05 1 336,40

33 K 899431111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 

200 mm zvýšením krycieho hrnca
ks 11,000 89,10 980,10

VV "šupatko voda+plyn+hydrant" 7+2+2 11,000

34 M 552410000300 Poklop ventilový pre vodu, plyn ks 9,000 17,74 159,66

35 M 552410000700 Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty ks 2,000 67,98 135,96

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 37 374,33

36 K 914001101
Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, 

demontáž 
ks 1,000 72,39 72,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

37 K 914001111.S
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky 

na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt
ks 8,000 12,38 99,04

VV "stlpiky" 8 8,000

38 K 914001211.S
Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej 

veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly
ks 15,000 10,02 150,30

VV "stlpiky+VO" 7+8 15,000

39 M 404410016700
141 - Výstražná značka A15 (Deti), rozmer 900 mm, 

fólia RA2, pozinkovaná
ks 1,000 41,63 41,63

40 M 404410017000
143 - Výstražná značka A16 (Cyklisti), rozmer 900 

mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 1,000 41,63 41,63

41 M 404410064700

243 - Zákazová značka B24 (Zákaz vjazdu vozidiel, 

ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu), rozmer 

900 mm, fólia RA2, pozinkovaná

ks 1,000 41,63 41,63

42 M 404410069200
270 - Zákazová značka B34 (Zákaz zastavenia), 

rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 2,000 41,63 83,26

43 M 404410039200
302 - Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná 

cesta), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 2,000 46,13 92,26

44 M 404410040300

510 - Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar 

križovatky), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, 

pozinkovaná

ks 2,000 46,13 92,26

45 M 404410123100

325 - Informatívna prevádzková značka IP6 

(Priechod pre chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia 

RA2, pozinkovaná

ks 6,000 46,13 276,78

46 M 404410151600
330 - Informatívna značka II10 (Hotel alebo motel), 

rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 2,000 46,13 92,26

47 M 404410172500

363 - Informatívna smerová značka IS18a (Smerová 

tabuľa s dvoma cieľmi), rozmer 1500x500 mm, Zn 

plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 

7 rokov

ks 1,000 174,38 174,38

48 M 404410195700

503 - Dodatková tabuľka E7 (Smerová šípka), 

rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým 

lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov

ks 2,000 30,38 60,76

49 M 404410197500

509 - Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľa s 

textom), rozmer 750x750 mm, Zn plech so zahnutým 

lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov

ks 3,000 46,13 138,39

50 M 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m ks 9,000 35,44 318,96

VV "stlpiky" 9 9,000

51 M
404490008600.

S
Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová ks 9,000 51,75 465,75

52 M
404440000100.

S
Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn ks 48,000 2,25 108,00

VV 24*2 48,000

53 K 915715181.S
Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením 

dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov
m 26,500 26,73 708,35

VV "V6b" 8,5+9*2 26,500

54 K 915712322.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela 

retroreflexná

m 519,000 2,05 1 063,95

VV "602-š. 12,5cm" 519,0 519,000

55 K 915712412.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela 

retroreflexná

m 878,000 4,10 3 599,80

VV "601- š.25,0 cm" 878,0 878,000

56 K 915712422.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela 

retroreflexná

m 160,000 2,05 328,00

VV "602- š.25,0 cm" 160,0 160,000

57 K 915721212.S

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 

prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela 

retroreflexná

m2 97,500 15,59 1 520,03

VV "prechod pre chodcov-V6b" 8,5*3,0+18*4 97,500

58 K 915791111.S
Predznačenie pre značenie striekané farbou z 

náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky
m 1 557,000 0,12 186,84

VV 519+878+160 1 557,000

59 K 915791112.S
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané 

farbou alebo vykonávané z náterových hmôt
m2 97,500 0,25 24,38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

60 K 916362112.S

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého 

do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou 

oporou

m 319,000 22,50 7 177,50

VV 319,0 319,000

61 M
592170002200.

S
Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie ks 322,190 3,97 1 279,09

VV 319 319,000

VV 319*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 322,190

62 K 919726172.S

Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných 

škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 

10 mm, hĺ. 20 mm

m 519,000 4,33 2 247,27

VV "os cesty" 519,0 519,000

63 K 919726711.S
Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre 

komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm
m 519,000 1,13 586,47

64 K 919735113.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm
m 124,200 16,88 2 096,50

VV "ZU a KU, križovatky" 57,0 57,000

VV "vymena vpustov" 16*1,4*3 67,200

VV Súčet 124,200

65 K 919735210 Pružná asfaltová zalievka m 124,200 9,00 1 117,80

66 K 919794441.S
Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v 

asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2
ks 24,000 157,50 3 780,00

VV "vymena UV" 1,5*16 24,000

67 K 938906144.S Prečistenie drenážneho potrubia DN nad 160 do 200 m 57,000 3,76 214,32

VV 19*3,0 57,000

68 K 938908411.S
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 

betónového alebo dláždeného tlakom vody
m2 4 825,000 0,21 1 013,25

VV "konštr. č.1+ č.2" 1872+2953 4 825,000

69 K 966006132.S
Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so 

stĺpikmi s bet. pätkami,  -0,08200t
ks 11,000 9,83 108,13

70 K 966006133.S

Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v 

zemi kameňmi alebo obetónované, zabaranené  -

0,03700t

ks 17,000 5,63 95,71

71 K 966006211.S
Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo 

stĺpov, stĺpikov alebo konzol,  -0,00400t
ks 11,000 5,63 61,93

72 K 969021160 Vybúranie uličneho vpustu ks 16,000 167,05 2 672,80

73 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 896,774 4,50 4 035,48

VV "asf. frezov." 1872*0,254+2953*0,127 850,519

VV "obrub." 319*0,145 46,255

VV Súčet 896,774

74 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 17 038,706 0,01 170,39

VV "asf. frezov." (1872*0,254+2953*0,127)*19 16 159,861

VV "obrub." 319*0,145*19 878,845

VV Súčet 17 038,706

75 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 46,255 20,25 936,66

VV "obrub." 319*0,145 46,255

D 99 Presun hmôt HSV 6 177,43

76 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 1 097,234 5,63 6 177,43
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 636 980,91

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 636 980,91 20,00% 127 396,18

Cena s DPH v EUR 764 377,09

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

101-00 - 101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2

101-002 - Komunikácia, úsek 1.2

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 636 980,91

HSV - Práce a dodávky HSV 636 817,65

    1 - Zemné práce 52 475,19

    2 - Zakladanie 13 534,26

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 839,68

    4 - Vodorovné konštrukcie 326,57

    5 - Komunikácie 361 713,80

    8 - Rúrové vedenie 18 494,26

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 160 104,39

    99 - Presun hmôt HSV 28 329,50

PSV - Práce a dodávky PSV 163,26

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 163,26

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

101-00 - 101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2

101-002 - Komunikácia, úsek 1.2
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 636 980,91

D HSV Práce a dodávky HSV 636 817,65

D 1 Zemné práce 52 475,19

1 K 113107141.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, 

hr. vrstvy do 50 mm,  -0,09800t
m2 638,000 1,69 1 078,22

VV "z jestv. dlazby-preasfaltovanie" 638*1,0 638,000

2 K 113152630.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., 

plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 

m, hr. 50 mm  0,127 t

m2 2 366,000 1,06 2 507,96

VV "konštr. č.2" 2366 2 366,000

3 K 113152640.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., 

plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 

m, hr. 100 mm  0,254 t

m2 10 175,000 1,83 18 620,25

VV "konštr. č.1+č.3" 5471+4704 10 175,000

4 K 113206111
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z 

krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t
m 631,000 1,72 1 085,32

5 K 114203103.S
Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo 

betónových tvárnic do cementovej malty
m3 159,500 101,25 16 149,38

VV 638*1,25*0,2 159,500

6 K 132201102.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 m3 303,360 8,35 2 533,06

VV "pozdl.+priecna drenaž" (618+14) *0,8*0,6 303,360

7 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 91,008 5,63 512,38

VV 303,36 303,360

VV 303,36*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 91,008

8 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 

1000 m3
m3 101,657 22,50 2 287,28

VV "jestv. UV" 1,4*1,4*1,7*27-3,14*0,27*0,27*1,7*27 79,457

VV "trativod. šachty" 2,0*2,0*1,9*2 15,200

VV "zarubny mur" 2,5*1,4*1,0*2 7,000

VV Súčet 101,657

9 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 30,497 4,50 137,24

VV 101,657 101,657

VV 101,657*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 30,497

10 K 162501132.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m

m3 275,017 1,78 489,53

VV "zemina na skladku" 303,36+101,657-130 275,017

VV Súčet 275,017

11 K 162501133.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok 

k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 1 925,490 0,01 19,25

VV 275,07*7 1 925,490

101-002 - Komunikácia, úsek 1.2

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

101-00 - 101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

12 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 275,017 1,13 310,77

VV "zemina na skladku" 275,017 275,017

VV Súčet 275,017

13 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 533,460 5,63 3 003,38

VV "zemina na skladku" 275,0*1,5 412,500

VV "krajnica" 960*0,126 120,960

VV Súčet 533,460

14 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 221,870 1,67 370,52

VV "vymena obrubnika+za pridlažbu" 2,0+128,0 130,000

VV "trativod. šachty" 2,0*2,0*1,9*2-3,14*0,5*0,5*1,9*2 12,217

VV "UV" 1,4*1,4*1,7*27-3,14*0,27*0,27*1,7*27 79,457

VV "vyust. obj. trativodu do terenu" 3,14*0,5*0,5*0,25*1 0,196

VV Súčet 221,870

15 M
583410004300.

S
Štrkodrva frakcia 0-32 mm t 135,077 9,46 1 277,83

VV "UV" 79,457*1,7 135,077

16 M
583410002900.

S
Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm t 0,334 12,70 4,24

VV "vyust. obj. trativodu do terenu" 3,14*0,5*0,5*0,25*1,7 0,334

17 K 181201102.S
Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so 

zhutnením
m2 5 644,800 0,37 2 088,58

VV 4704*1,2 5 644,800

D 2 Zakladanie 13 534,26

18 K 211531111.S
Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh 

kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63
m3 133,980 37,38 5 008,17

VV "vypln dren. ryhy" 638*0,7*0,3 133,980

19 K 211971121.S
Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v 

záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m
m2 1 531,200 1,08 1 653,70

VV 638*2,4 1 531,200

20 M
693110004500.

S
Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 1 561,824 1,09 1 702,39

VV 1531,2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 1 561,824

21 K 212572111.S Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného m3 24,720 34,73 858,53

VV 618*0,4*0,1 24,720

22 K 212752127 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 m 618,000 6,75 4 171,50

VV "(pozdl. drenaž)" 618 618,000

23 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm
m3 2,100 45,00 94,50

VV "mur" 2,5*1,4*0,3*2 2,100

24 K 274313611.S Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 m3 0,450 101,05 45,47

VV "okolo mura" 2,5*2*0,3*0,3 0,450

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 839,68

25 K 327215132.S
Murivo obkladné z lomového kameňa upraveného s 

vyškárovanim
m3 0,900 157,30 141,57

VV "mur " 2,5*(0,2+1,6)*0,5*0,2*2 0,900

26 K 327323127.S Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30 m3 7,983 112,37 897,05

VV "mur-zaklad " 2,5*1,4*0,7*2 4,900

VV "mur-driek " 2,5*((0,2+1,6)*0,5*(0,77+0,6)*0,5)*2 3,083

27 K 327351211.S
Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, 

výšky do 20 m zhotovenie
m2 11,240 45,00 505,80

VV "mur " 2,5*(0,2+1,6)*0,5*2*2+1,6*0,7*2 11,240

28 K 327351221.S
Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, 

výšky do 20 m odstránenie
m2 11,240 9,00 101,16

29 K 327361016.S
Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele 

B500 (10505)
t 0,053 1 687,50 89,44

VV "mur-vystuž fi 16mm " 5,0/0,3*2*1,0*1,58*0,001 0,053

30 K 327501111.S

Výplň za oporami a protimrazové kliny so zhutnením 

z kameniva drveného alebo ťaženého pre múry a 

valy

m3 2,800 37,38 104,66

VV "mur " 2,5*0,7*0,8*2 2,800

D 4 Vodorovné konštrukcie 326,57

31 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3 3,578 37,38 133,75

VV "pripojky od UV" 27,0*0,8*0,15 3,240
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "trativod. šachty" 1,3*1,3*0,1*2 0,338

VV Súčet 3,578

32 K 452311131
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 12/15
m3 0,972 157,50 153,09

VV "UV" 0,6*0,6*0,1*27 0,972

VV Súčet 0,972

33 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 0,200 157,50 31,50

VV "trat. sachty" 1,0*1,0*0,1*2 0,200

34 K 452351101
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových 

lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty
m2 0,800 10,29 8,23

VV "trat. sachty" 1,0*4*0,1*2 0,800

D 5 Komunikácie 361 713,80

35 K 561972132.S

Recyklácia podkladu za studena na mieste - 

premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 250 mm 

plochy do 6000 m2

m2 4 704,000 25,76 121 175,04

36 M 111630000100 Asfaltová emulzia katiónaktívna VPE t 96,150 0,01 0,96

37 M 583410002500 Kamenivo drvené hrubé frakcie 11-22 mm t 357,034 0,01 3,57

38 M 585910001400
Pomaly tuhnúce hydraulické spojivo Dorocem voľne 

ložené
t 96,150 0,01 0,96

39 K 567114211.S
Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 

100 mm
m2 40,500 12,21 494,51

VV "vymena UV" 1,5*27 40,500

40 K 569831111
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. 

a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm
m2 960,000 3,16 3 033,60

VV 640*1,5 960,000

41 K 573111110.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2
m2 4 704,000 0,56 2 634,24

VV "konštr. č.3" 4704 4 704,000

42 K 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom 

z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2
m2 18 012,000 0,45 8 105,40

VV "konštr. č.1+č.2+č.3" 5471*2+2366+4704 18 012,000

43 K 573911122.S Oprava trhlín - pneumotrysk m2 391,850 20,52 8 040,76

VV "konštr. č.1+č.2 - 5%" (5471+2366)*0,05 391,850

44 K 577134241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 

mm

m2 10 175,000 8,21 83 536,75

VV "konštr. č.1+č.3" 5471+4704 10 175,000

45 K 577144241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 

mm

m2 2 366,000 10,61 25 103,26

VV "konštr. č.2" 2366 2 366,000

46 K 577154341.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 

pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po 

zhutnení hr. 60 mm

m2 10 175,000 10,77 109 584,75

VV "konštr. č.1+č.3" 5471+4704 10 175,000

D 8 Rúrové vedenie 18 494,26

47 K 871228111.S
Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z 

tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm
m 14,000 0,27 3,78

VV "priecna drenaž" 14 14,000

48 M
286110012000.

S

Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová D 160x3,2 mm, dĺ. 

1 m
ks 14,000 11,25 157,50

49 K 871356006
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 200
m 27,000 0,61 16,47

VV "doplnenie potrubia pri vymene  UV " 27,0 27,000

50 M 286110010100
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - 

KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dĺ. 1 m
ks 27,540 16,67 459,09

VV 27,0*1,02 27,540

51 K 895211131.S
Drenážna šachta typová kontrolná z betónových 

dielcov priemer 800 mm, hĺbka do 1,5 m
ks 2,000 382,62 765,24

52 K 895211139.S

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m 

hĺbky pre drenážnu šachtu typovú kontrolnú, priemer 

800 mm

ks 2,000 68,73 137,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

53 K 895941111
Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z 

betónových dielcov typ UV-50,UVB-50
ks 27,000 56,25 1 518,75

VV 27 27,000

54 M 5922376001
Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž 

450/195
ks 27,000 9,07 244,89

55 M 5922376002
Prefabrikát betónový-uličná vpusť - horná skruž 

450/195
ks 27,000 9,07 244,89

56 M 5922375000
Prefabrikát betónový-uličná vpusť - dno s kalovým 

prehlbením 450/300
ks 27,000 95,63 2 582,01

57 M 5922377000
Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž 

450/570
ks 27,000 22,43 605,61

58 M 5922378000
Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž s 

otvorom DN 200 450/450
ks 27,000 26,89 726,03

59 M 5922442120 Vyrovnávací prstenec 625/60 ks 27,000 10,18 274,86

60 K 899102111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 

rámu hmotn. nad 50 do 100 kg
ks 2,000 56,25 112,50

VV "trativod. šachty" 2 2,000

61 M 552410002400 Poklop liatinový D 400 ks 2,000 133,64 267,28

62 K 899202111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg
ks 27,000 33,75 911,25

63 M 5524232000 Vtoková mreža  500x500 mm s rámom ks 27,000 225,00 6 075,00

64 M 5534034522 Kalový kôš pre uličnú vpusť, h=575mm, DN 450 ks 27,000 28,13 759,51

65 K 899331111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 

mm zvýšením poklopu
ks 3,000 167,05 501,15

66 K 899431111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 

200 mm zvýšením krycieho hrnca
ks 5,000 89,10 445,50

VV "šupatko voda+hydrant" 3+2 5,000

67 M 552410000300 Poklop ventilový pre vodu, plyn ks 3,000 17,74 53,22

68 M 552410000700 Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty ks 2,000 67,98 135,96

69 K 899623151
Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom  

prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope
m3 14,000 105,05 1 470,70

VV "priečny trativod" 14 14,000

70 K 899623181
Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom 

prostým tr. C 30/37 v otvorenom výkope
m3 0,161 122,25 19,68

VV "vyust. obj. trativodu"

VV (0,6*0,6*0,5-3,14*0,1*0,1*0,6)*1 0,161

71 K 899643111
Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom 

výkope
m2 0,572 10,37 5,93

VV (0,6*0,5*2+0,6*0,5*2-3,14*0,1*2)*1 0,572

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 160 104,39

72 K 911332322.S

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 

jednostranného úrovne zachytenia H1 so 

zabaranením stĺpikov pri vz. 2,0 m

m 606,000 7,88 4 775,28

VV 562,0+8,8*5 606,000

73 M 553550000300 Zvodidlo cestné, úroveń zachytenia H1, komplet m 606,000 57,38 34 772,28

VV 606 606,000

74 K 912291111.S
Osadenie smerového stĺpika plastového s 

vykopaním a odhodom výkopku do 3 m
ks 32,000 13,50 432,00

75 M
404490000400.

S
Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy ks 32,000 13,50 432,00

76 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 32,000 14,63 468,16

77 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 32,000 13,50 432,00

78 K 912371111.S Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky ks 192,000 0,55 105,60

VV 64*3 192,000

VV Súčet 192,000

79 M
404490000900.

S

Odrazová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, 

fólia III. triedy
ks 128,000 0,56 71,68

VV 64*2 128,000

80 M
404490000701.

S

Štvorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 

500x500 mm
ks 64,000 4,50 288,00
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81 K 914001101
Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, 

demontáž 
ks 1,000 72,39 72,39

82 K 914001111.S
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky 

na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt
ks 20,000 12,38 247,60

VV "stlpiky" 20 20,000

83 K 914001211.S
Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej 

veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly
ks 29,000 10,02 290,58

VV "stlpiky+VO" 20+9 29,000

84 M 404410011600
111 - Výstražná značka A2a (Dvojitá zákruta, prvá 

vpravo), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 1,000 41,63 41,63

85 M 404410016700
141 - Výstražná značka A15 (Deti), rozmer 900 mm, 

fólia RA2, pozinkovaná
ks 1,000 41,63 41,63

86 M 404410037300
201 - Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť 

v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 3,000 41,63 124,89

87 M 404410059300

233 - Zákazová značka B6 (Zákaz vjazdu 

nákladných automobilov), rozmer 900 mm, fólia RA2, 

pozinkovaná

ks 1,000 41,63 41,63

88 M 404410065600
215 - Zákazová značka B27a (Zákaz odbočovania 

vpravo), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 1,000 41,63 41,63

89 M 404410065900
215 - Zákazová značka B27b (Zákaz odbočovania 

vľavo), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 1,000 41,63 41,63

90 M 404410069200
270 - Zákazová značka B34 (Zákaz zastavenia), 

rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 3,000 41,63 124,89

91 M 404410102400
211- Príkazová značka C3 (Prikázaný smer jazdy 

vľavo), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 1,000 41,63 41,63

92 M 404410039200
302 - Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná 

cesta), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 6,000 46,13 276,78

93 M 404410040300

510 - Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar 

križovatky), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, 

pozinkovaná

ks 9,000 46,13 415,17

94 M 404410123100

325 - Informatívna prevádzková značka IP6 

(Priechod pre chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia 

RA2, pozinkovaná

ks 4,000 46,13 184,52

95 M 404410129800

275 - Informatívna prevádzková značka IP24a (Zóna 

s dopravným obmedzením), rozmer 750x1000 mm, 

fólia RA2, pozinkovaná

ks 1,000 70,88 70,88

96 M 404410130000

276 - Informatívna prevádzková značka IP24b 

(Koniec zóny s dopravným obmedzením), rozmer 

750x1000 mm, fólia RA2, pozinkovaná

ks 1,000 70,88 70,88

97 M 404410172500

363 - Informatívna smerová značka IS18a (Smerová 

tabuľa s dvoma cieľmi), rozmer 1500x500 mm, Zn 

plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 

7 rokov

ks 1,000 174,38 174,38

98 M 404410166100

368 - Informatívna smerová značka IS23a (Smerová 

tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému centru), 

rozmer 1500x500 mm, Zn plech so založeným Al 

okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov

ks 1,000 174,38 174,38

99 M 404410167600

355 - Informatívna smerová značka IS32a 

(Kilometrovník), rozmer 600x300 mm, Zn plech so 

založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 

rokov

ks 2,000 39,38 78,76

100 M 404410169300

305 - Informatívna smerová značka IS36a (Obec), 

rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným Al 

okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov

ks 1,000 72,45 72,45

101 M 404410169400

306 - Informatívna smerová značka IS36b (Koniec 

obce), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným 

Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov

ks 1,000 72,45 72,45

102 M 404410194900

502 - Dodatková tabuľka E4 (Dĺžka úseku alebo 

platnosti), rozmer 500x150 mm, Zn plech so 

zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov

ks 1,000 30,38 30,38
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103 M 404410197400

505 - Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľa s 

textom), rozmer 500x500 mm, Zn plech so zahnutým 

lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov

ks 4,000 30,38 121,52

104 M 404410195500

508 - Dodatková tabuľka E6 (Celková hmotnosť), 

rozmer 500x150 mm, Zn plech so zahnutým 

lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov

ks 2,000 30,38 60,76

105 M 404410197500

509 - Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľa s 

textom), rozmer 750x750 mm, Zn plech so zahnutým 

lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov

ks 3,000 46,13 138,39

106 M 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m ks 24,000 35,44 850,56

VV "stlpiky" 24 24,000

107 M
404490008403.

S
Stĺpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné značky ks 2,000 22,50 45,00

108 M
404490008600.

S
Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová ks 24,000 51,75 1 242,00

109 M
404440000100.

S
Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn ks 106,000 2,25 238,50

VV 53*2 106,000

110 K 915715181.S
Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením 

dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov
m 18,000 26,73 481,14

VV "V6b" 9*2 18,000

111 K 915712312.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela 

retroreflexná

m 795,000 2,05 1 629,75

VV "601" 795,0 795,000

112 K 915712322.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela 

retroreflexná

m 747,000 2,05 1 531,35

VV "602-š. 12,5cm" 619,0 619,000

VV "603-š. 12,5cmx2" 64*2 128,000

113 K 915712412.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela 

retroreflexná

m 2 481,000 4,10 10 172,10

VV "601- š.25,0 cm" 2481,0 2 481,000

114 K 915712422.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela 

retroreflexná

m 475,000 2,05 973,75

VV "602- š.25,0 cm" 475,0 475,000

115 K 915721212.S

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 

prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela 

retroreflexná

m2 72,000 15,59 1 122,48

VV "prechod pre chodcov-V6b"18*4 72,000

116 K 915791111.S
Predznačenie pre značenie striekané farbou z 

náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky
m 4 498,000 0,12 539,76

VV 795+747+2481+475 4 498,000

117 K 915791112.S
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané 

farbou alebo vykonávané z náterových hmôt
m2 72,000 0,25 18,00

118 K 916362112.S

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého 

do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou 

oporou

m 631,000 22,50 14 197,50

VV 631,0 631,000

119 M
592170002200.

S
Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie ks 637,310 3,97 2 530,12

VV 631*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 637,310

120 K 916561210
Osadenie priekopovej žľabovky, do lôžka zo suchého 

betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou
m 2,400 4,17 10,01

VV
"vyust. obj. trativodu do terenu (žľabovka postavena 

kolom" 0,6*4*1
2,400

121 M 592270001800
Tvárnica priekopováTBM 1-60, lxšxv 

620x300x154,5(75) mm
ks 4,040 2,69 10,87

VV 2,4/0,6*1,01 4,040

VV Súčet 4,040

122 K 919726172.S

Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných 

škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 

10 mm, hĺ. 20 mm

m 1 478,000 4,33 6 399,74

VV "os cesty" 1478 1 478,000

123 K 919726711.S
Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre 

komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm
m 1 478,000 1,13 1 670,14
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124 K 919735113.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm
m 214,400 16,88 3 619,07

VV "ZU a KU, križovatky" 101,0 101,000

VV "vymena vpustov" 27*1,4*3 113,400

VV Súčet 214,400

125 K 919735210 Pružná asfaltová zalievka m 214,400 9,00 1 929,60

126 K 919794441.S
Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v 

asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2
ks 40,500 157,50 6 378,75

VV "vymena UV" 1,5*27 40,500

127 K 935112113
Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu 

C 16/20, z betón. dosiek akejkoľ. veľk.
m2 797,500 15,00 11 962,50

VV 638*1,25 797,500

VV Súčet 797,500

128 M 592270000501
Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová 

betónová TBM, rozmer 500x250x80 mm
ks 6 443,800 1,35 8 699,13

VV 797,5/0,5/0,25*1,01 6 443,800

129 K 935111912.S
Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. 

lôžka nad 100 mm,pri šírke nad 500 mm
m2 797,500 0,41 326,98

130 K 935112212.S
Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových 

tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20
m 1,000 16,50 16,50

VV "vyustne objekty" 1,0 1,000

VV Súčet 1,000

131 M 592270001800
Tvárnica priekopováTBM 1-60, lxšxv 

620x300x154,5(75) mm
ks 3,360 2,69 9,04

VV 1*3,36 'Prepočítané koeficientom množstva 3,360

132 K 938906144.S Prečistenie drenážneho potrubia DN nad 160 do 200 m 81,000 3,76 304,56

VV 27*3,0 81,000

133 K 938908411.S
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 

betónového alebo dláždeného tlakom vody
m2 7 837,000 0,21 1 645,77

VV "konštr. č.1+ č.2" 5471+2366 7 837,000

134 K 938909611.S
Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 

do 100 mm,  -0,12600t
m2 960,000 0,72 691,20

VV 640*1,5 960,000

135 K 966005311.S
Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou 

pásnicou,  -0,04200t
m 592,000 9,00 5 328,00

136 K 966006132.S
Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so 

stĺpikmi s bet. pätkami,  -0,08200t
ks 23,000 9,83 226,09

137 K 966006133.S

Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v 

zemi kameňmi alebo obetónované, zabaranené  -

0,03700t

ks 50,000 5,63 281,50

138 K 966006211.S
Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo 

stĺpov, stĺpikov alebo konzol,  -0,00400t
ks 24,000 5,63 135,12

139 K 969021160 Vybúranie uličneho vpustu ks 27,000 167,05 4 510,35

140 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 3 539,919 4,50 15 929,64

VV "asf." 638*0,098 62,524

VV "asf. frezov." 10175*0,254+2366*0,127 2 884,932

VV "obrub.+dlazba" 631*0,145+159,5*2,2 442,395

VV "krajnica" 960*0,126 120,960

VV "zabr+DZ" 592*0,042+27*0,082+45*0,004+50*0,037 29,108

VV Súčet 3 539,919

141 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 66 048,861 0,01 660,49

VV "asf." 638*0,098*19 1 187,956

VV "asf. frezov." (10175*0,254+2366*0,127)*19 54 813,708

VV "obrub.+dlazba" (631*0,145+159,5*2,2)*19 8 405,505

VV "krajnica" 960*0,126*9 1 088,640

VV "zabr+DZ" (592*0,042+27*0,082+45*0,004+50*0,037)*19 553,052

VV Súčet 66 048,861

142 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 442,395 20,25 8 958,50

VV "obrub.+dlazba" 631*0,145+159,5*2,2 442,395

D 99 Presun hmôt HSV 28 329,50

144 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 5 031,882 5,63 28 329,50
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D PSV Práce a dodávky PSV 163,26

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 163,26

145 K 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

penetračným náterom za studena
m2 9,180 2,81 25,80

VV "mur " 2,5*1,5*2+0,7*0,6*4 9,180

146 M 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,007 1 856,25 12,99

VV 19,617*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,007

147 K 711122131.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

asfaltovým náterom za tepla
m2 18,360 4,50 82,62

VV 9,18*2 18,360

148 M 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 t 0,031 1 350,00 41,85

VV 18,36*0,0017 'Prepočítané koeficientom množstva 0,031
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 808,48

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 4 808,48 20,00% 961,70

Cena s DPH v EUR 5 770,18

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

101-006 - Rekonštrukcia priepustov

101-00 - 101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2

01061 - Priepust č.1 v km 1,635 - P18858

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08

Strana 26 z 557



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Strana 27 z 557



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 808,48

HSV - Práce a dodávky HSV 4 533,50

    1 - Zemné práce 715,31

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 498,57

    4 - Vodorovné konštrukcie 718,46

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 90,94

    8 - Rúrové vedenie 478,15

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 885,89

    99 - Presun hmôt HSV 146,18

PSV - Práce a dodávky PSV 274,98

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 274,98

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

101-006 - Rekonštrukcia priepustov

101-00 - 101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2

01061 - Priepust č.1 v km 1,635 - P18858
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 808,48

D HSV Práce a dodávky HSV 4 533,50

D 1 Zemné práce 715,31

1 K 111201101.S
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s 

priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2
m2 30,000 2,25 67,50

VV "vytok" 30,0 30,000

2 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 0,563 27,00 15,20

VV "zaistov. prah-vytok" 2,5*0,75*0,3 0,563

3 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,169 5,63 0,95

VV 0,563 0,563

VV 0,563*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,169

4 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 20,340 15,75 320,36

VV "vytok"  5,0*3,0*0,3 4,500

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*2,0-2,7*1,6*2,0 15,840

VV Súčet 20,340

5 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 6,102 4,50 27,46

VV 20,34 20,340

VV 20,34*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 6,102

6 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 4,923 9,00 44,31

VV 0,563+20,34-15,98 4,923

7 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 34,461 1,13 38,94

VV 4,923*7 34,461

8 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 4,923 1,13 5,56

9 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 9,096 5,63 51,21

VV "zemina" 4,923*1,5 7,385

VV "čist. priekopy" 10*0,097 0,970

VV "čist. priep." 13*0,057 0,741

VV Súčet 9,096

10 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 15,980 9,00 143,82

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*2,0-1,7*2,5*2,0 15,980

VV Súčet 15,980

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 498,57

11 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 0,382 168,75 64,46

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

101-006 - Rekonštrukcia priepustov

101-00 - 101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2

01061 - Priepust č.1 v km 1,635 - P18858
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VV "priep.-vytok" 1,8*0,8*0,265 0,382

VV Súčet 0,382

12 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 1,558 39,38 61,35

VV 1,8*0,265*2+1,8*0,1+0,8*0,265*2 1,558

VV Súčet 1,558

13 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 1,558 5,63 8,77

14 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 0,063 1 687,50 106,31

VV 1,8*35,2*0,001 0,063

VV Súčet 0,063

15 M 553100010 Kotevný materiál   rímsy kg 10,000 11,25 112,50

VV "priep. " 2*5,0 10,000

VV Súčet 10,000

16 K 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37 m3 0,540 128,81 69,56

VV "nadbetonavka-čelo priep." 1,8*0,3*1,0 0,540

VV Súčet 0,540

17 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 1,680 39,38 66,16

VV "vytok-čelo" 1,8*0,30*2+1,0*0,3*2 1,680

VV Súčet 1,680

18 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 1,680 5,63 9,46

D 4 Vodorovné konštrukcie 718,46

19 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 8,280 14,63 121,14

VV "vtok-kalova jama" 1,7*0,9 1,530

VV "vytok" 2,7*2,5 6,750

20 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,113 45,00 5,09

VV "zaistov. prah" 2,5*0,3*0,15 0,113

21 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 6,750 5,63 38,00

VV "vytok" 2,7*2,5 6,750

22 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 0,570 157,50 89,78

VV "pod vtokovu jamu" 3,0*1,9*0,1 0,570

23 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 0,450 157,50 70,88

VV "zaistov. prah" 2,5*0,6*0,3 0,450

24 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,240 281,25 67,50

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*6 0,240

25 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 8,280 39,38 326,07

VV "vtok-kalova jama" 1,7*0,9 1,530

VV "vytok" 2,7*2,5 6,750

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 90,94

26 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 2,000 11,25 22,50

VV " ochrana proti soliam - kalova jama  čelo" 2,5*0,8 2,000

27 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 1,738 5,63 9,78

VV reprofil. - typ1

VV "čelo priep." 1,8*0,8+0,8*0,5*2-3,14*0,4*0,4 1,738

VV Súčet 1,738

28 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm
m2 1,738 33,75 58,66

VV reprofil. - typ1

VV "čelo priep." 1,8*0,8+0,8*0,5*2-3,14*0,4*0,4 1,738

VV Súčet 1,738

D 8 Rúrové vedenie 478,15

29 K 899203111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg
ks 1,000 56,25 56,25

VV "vtokova jama" 1 1,000
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30 M 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou ks 1,000 281,25 281,25

31 K 899501111
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri 

murovaní a betónovaní
ks 5,000 28,13 140,65

VV "vtokova jama" 5 5,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 885,89

32 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

33 K 919413116
Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 

priepustu z rúr do DN 800
ks 1,000 731,25 731,25

34 K 919514112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 m 0,750 58,31 43,73

35 M
592210000800.

S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody 

TZP 4-60, DN 600, dĺ. 1000 mm, zosilená
ks 1,000 109,94 109,94

36 K 938902071.S
Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou 

vodou
m2 1,738 11,25 19,55

VV reprofil. - typ1

VV "čelo priep." 1,8*0,8+0,5*0,8*2-3,14*0,4*0,4 1,738

VV Súčet 1,738

37 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 10,000 16,88 168,80

VV "vtok-pritok" 5,0*2 10,000

38 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 13,000 22,50 292,50

39 K 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 2,000 18,00 36,00

VV " kotvenie rimsy-vytok" 2 2,000

VV Súčet 2,000

40 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 3,152 78,75 248,22

VV "vtokova jama" (1,4+1,9)*1,0*0,4+1,4*2,5*0,4 2,720

VV "vytok rimsa" 1,8*0,8*0,3 0,432

VV Súčet 3,152

41 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 7,565 4,50 34,04

VV 3,152*2,4 7,565

42 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 143,735 0,01 1,44

VV 7,565*19 143,735

43 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 1,711 4,50 7,70

VV "čist. priekopy" 10*0,097 0,970

VV "čist. priepustu" 13*0,057 0,741

VV Súčet 1,711

44 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 15,399 0,01 0,15

VV 1,711*9 15,399

45 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 7,565 20,25 153,19

VV "bet" 7,565 7,565

D 99 Presun hmôt HSV 146,18

46 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 25,964 5,63 146,18

D PSV Práce a dodávky PSV 274,98

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 274,98

47 K 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za 

studena asfaltovým lakom penetračným
m2 17,320 2,81 48,67

VV "vtokova jama" (2,7+1,63)*2*2,0 17,320

VV Súčet 17,320

48 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,006 1 856,25 11,14

VV 17,32*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,006

49 K 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom
m2 34,640 4,50 155,88

VV 17,32*2 34,640
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50 M
111610000700.

S
Asfalt izolačný v bubnoch t 0,066 843,75 55,69

VV 34,64*0,0019 'Prepočítané koeficientom množstva 0,066

51 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,080 45,00 3,60
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 024,07

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 8 024,07 20,00% 1 604,81

Cena s DPH v EUR 9 628,88

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

101-006 - Rekonštrukcia priepustov

101-00 - 101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2

01062 - Priepust č.2 v km 1,763 - P18859

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 024,07

HSV - Práce a dodávky HSV 7 751,40

    1 - Zemné práce 732,67

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 2 446,07

    4 - Vodorovné konštrukcie 974,61

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 385,73

    8 - Rúrové vedenie 478,15

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 539,57

    99 - Presun hmôt HSV 194,60

PSV - Práce a dodávky PSV 272,67

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 272,67

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

101-006 - Rekonštrukcia priepustov

101-00 - 101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2

01062 - Priepust č.2 v km 1,763 - P18859
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 024,07

D HSV Práce a dodávky HSV 7 751,40

D 1 Zemné práce 732,67

1 K 111201101.S
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s 

priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2
m2 30,000 2,25 67,50

VV "vytok" 30,0 30,000

2 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 0,900 27,00 24,30

VV "zaistov. prah-vytok" 4,0*0,75*0,3 0,900

3 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,270 5,63 1,52

VV 0,9 0,900

VV 0,9*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,270

4 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 20,340 15,75 320,36

VV "vytok"  5,0*3,0*0,3 4,500

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*2,0-2,7*1,6*2,0 15,840

VV Súčet 20,340

5 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 6,102 4,50 27,46

VV 20,34 20,340

VV 20,34*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 6,102

6 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 5,260 9,00 47,34

VV 0,9+20,34-15,98 5,260

7 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 36,820 1,13 41,61

VV 5,26*7 36,820

8 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 5,260 1,13 5,94

9 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 9,382 5,63 52,82

VV "zemina" 5,26*1,5 7,890

VV "čist. priekopy" 10*0,097 0,970

VV "čist. priep." 9,15*0,057 0,522

VV Súčet 9,382

10 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 15,980 9,00 143,82

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*2,0-1,7*2,5*2,0 15,980

VV Súčet 15,980

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 446,07

11 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 0,933 168,75 157,44

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

101-006 - Rekonštrukcia priepustov

101-00 - 101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2

01062 - Priepust č.2 v km 1,763 - P18859
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VV "priep.-vytok" 4,4*0,8*0,265 0,933

VV Súčet 0,933

12 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 3,196 39,38 125,86

VV 4,4*0,265*2+4,4*0,1+0,8*0,265*2 3,196

VV Súčet 3,196

13 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 3,196 5,63 17,99

14 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 0,155 1 687,50 261,56

VV 4,4*35,2*0,001 0,155

VV Súčet 0,155

15 M 553100010 Kotevný materiál   rímsy kg 25,000 11,25 281,25

VV "priep. " 5*5,0 25,000

VV Súčet 25,000

16 K 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37 m3 0,880 128,81 113,35

VV "nadbetonavka-čelo priep." 4,4*0,2*1,0 0,880

VV Súčet 0,880

17 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 3,240 39,38 127,59

VV "vytok-čelo" 4,4*0,30*2+1,0*0,3*2 3,240

VV Súčet 3,240

18 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 3,240 5,63 18,24

19 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 

spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m
m 4,400 23,30 102,52

VV "vytok" 4,4 4,400

VV Súčet 4,400

20 M 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy m 4,400 258,03 1 135,33

21 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 9,420 11,14 104,94

VV "stlpiky" 3*3,14 9,420

D 4 Vodorovné konštrukcie 974,61

22 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 12,330 14,63 180,39

VV "vtok-kalova jama" 1,7*0,9 1,530

VV "vytok" 2,7*4,0 10,800

23 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,180 45,00 8,10

VV "zaistov. prah" 4,0*0,3*0,15 0,180

24 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 10,800 5,63 60,80

VV "vytok" 2,7*4,0 10,800

25 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 0,588 157,50 92,61

VV "pod vtokovu jamu" 2,8*2,1*0,1 0,588

26 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 0,720 157,50 113,40

VV "zaistov. prah" 4,0*0,6*0,3 0,720

27 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,120 281,25 33,75

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*3 0,120

28 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 12,330 39,38 485,56

VV "vtok-kalova jama" 1,7*0,9 1,530

VV "vytok" 2,7*4,0 10,800

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 385,73

29 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 5,520 11,25 62,10

VV
" ochrana proti soliam - rimsa+kalova jama  čelo" 

4,4*0,8+2,5*0,8
5,520

30 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 8,218 5,63 46,27

VV reprofil. - typ1

VV "čelo priep." 4,4*1,8+0,8*0,5*2-3,14*0,4*0,4 8,218

VV Súčet 8,218
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31 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm
m2 8,218 33,75 277,36

VV reprofil. - typ1

VV "čelo priep." 4,4*1,8+0,8*0,5*2-3,14*0,4*0,4 8,218

VV Súčet 8,218

D 8 Rúrové vedenie 478,15

32 K 899203111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg
ks 1,000 56,25 56,25

VV "vtokova jama" 1 1,000

33 M 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou ks 1,000 281,25 281,25

34 K 899501111
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri 

murovaní a betónovaní
ks 5,000 28,13 140,65

VV "vtokova jama" 5 5,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 539,57

35 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 2,000 14,63 29,26

36 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 2,000 13,50 27,00

37 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

38 K 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4 ks 1,000 10,02 10,02

39 M 404450006000
Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), 

rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová
ks 1,000 40,50 40,50

VV
33,3333333333333*0,03 'Prepočítané koeficientom 

množstva
1,000

40 K 919413116
Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 

priepustu z rúr do DN 800
ks 1,000 731,25 731,25

41 K 919514112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 m 0,750 58,31 43,73

42 M
592210000800.

S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody 

TZP 4-60, DN 600, dĺ. 1000 mm, zosilená
ks 1,000 109,94 109,94

43 K 938902071.S
Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou 

vodou
m2 8,218 11,25 92,45

VV reprofil. - typ1

VV "čelo priep." 4,4*1,8+0,5*0,8*2-3,14*0,4*0,4 8,218

VV Súčet 8,218

44 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 10,000 16,88 168,80

VV "vtok-pritok" 5,0*2 10,000

45 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 9,150 22,50 205,88

46 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 12,000 4,77 57,24

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 3*4 12,000

VV Súčet 12,000

47 K 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 5,000 18,00 90,00

VV " kotvenie rimsy-vytok" 5 5,000

VV Súčet 5,000

48 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 6,394 78,75 503,53

VV "vtokova jama" (1,1+2,05)*2*1,5*0,4+1,9*2,05*0,4 5,338

VV "rimsa" 4,4*0,8*0,3 1,056

VV Súčet 6,394

49 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 15,346 4,50 69,06

VV 6,394*2,4 15,346

50 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 291,574 0,01 2,92

VV 15,346*19 291,574

51 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 1,711 4,50 7,70

VV "čist. priekopy" 10*0,097 0,970
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VV "čist. priepustu" 13*0,057 0,741

VV Súčet 1,711

52 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 15,399 0,01 0,15

VV 1,711*9 15,399

53 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 15,346 20,25 310,76

VV "bet" 6,394*2,4 15,346

D 99 Presun hmôt HSV 194,60

54 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 34,565 5,63 194,60

D PSV Práce a dodávky PSV 272,67

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 272,67

55 K 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za 

studena asfaltovým lakom penetračným
m2 17,200 2,81 48,33

VV "vtokova jama" (2,5+1,8)*2*2,0 17,200

VV Súčet 17,200

56 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,006 1 856,25 11,14

VV 17,2*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,006

57 K 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom
m2 34,400 4,50 154,80

VV 17,2*2 34,400

58 M
111610000700.

S
Asfalt izolačný v bubnoch t 0,065 843,75 54,84

VV 34,4*0,0019 'Prepočítané koeficientom množstva 0,065

59 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,079 45,00 3,56
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 072,69

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 7 072,69 20,00% 1 414,54

Cena s DPH v EUR 8 487,23

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

101-006 - Rekonštrukcia priepustov

101-00 - 101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2

01063 - Priepust č.3 v km 1,853 - P18860

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 072,69

HSV - Práce a dodávky HSV 6 761,73

    1 - Zemné práce 680,31

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 342,79

    4 - Vodorovné konštrukcie 730,24

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 610,76

    8 - Rúrové vedenie 478,15

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 779,83

    99 - Presun hmôt HSV 139,65

PSV - Práce a dodávky PSV 310,96

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 310,96

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

101-006 - Rekonštrukcia priepustov

101-00 - 101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2

01063 - Priepust č.3 v km 1,853 - P18860
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 072,69

D HSV Práce a dodávky HSV 6 761,73

D 1 Zemné práce 680,31

1 K 111201101.S
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s 

priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2
m2 30,000 2,25 67,50

VV "vytok" 30,0 30,000

2 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 0,450 27,00 12,15

VV "zaistov. prah-vytok" 2,0*0,75*0,3 0,450

3 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,135 5,63 0,76

VV 0,45 0,450

VV 0,45*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,135

4 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 18,540 15,75 292,01

VV "vytok"  5,0*3,0*0,3 4,500

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*2,0-2,9*1,8*2,0 14,040

VV Súčet 18,540

5 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 5,562 4,50 25,03

VV 18,54 18,540

VV 18,54*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 5,562

6 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 5,910 9,00 53,19

VV 0,45+18,54-13,08 5,910

7 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 41,370 1,13 46,75

VV 5,91*7 41,370

8 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 5,910 1,13 6,68

9 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 10,394 5,63 58,52

VV "zemina" 5,91*1,5 8,865

VV "čist. priekopy" 10*0,097 0,970

VV "čist. priep." 9,8*0,057 0,559

VV Súčet 10,394

10 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 13,080 9,00 117,72

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*2,0-1,9*3,0*2,0 13,080

VV Súčet 13,080

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 342,79

11 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 

spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m
m 4,400 23,30 102,52

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

101-006 - Rekonštrukcia priepustov

101-00 - 101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2

01063 - Priepust č.3 v km 1,853 - P18860
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "vytok" 4,4 4,400

VV Súčet 4,400

12 M 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy m 4,400 258,03 1 135,33

13 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 9,420 11,14 104,94

VV "stlpiky" 3*3,14 9,420

D 4 Vodorovné konštrukcie 730,24

14 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 8,950 14,63 130,94

VV "vtok-kalova jama" 2,2*1,0 2,200

VV "vytok" 2,7*1,0+2,7*1,5*0,5*2 6,750

15 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,090 45,00 4,05

VV "zaistov. prah"  2,0*0,3*0,15 0,090

16 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 6,750 5,63 38,00

VV "vytok" 2,7*1,0+2,7*1,5*0,5*2 6,750

17 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 0,726 157,50 114,35

VV "pod vtokovu jamu" 3,3*2,2*0,1 0,726

18 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 0,360 157,50 56,70

VV "zaistov. prah" 2,0*0,6*0,3 0,360

19 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,120 281,25 33,75

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*3 0,120

20 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 8,950 39,38 352,45

VV "vtok-kalova jama" 2,2*1,0 2,200

VV "vytok" 2,7*1,0+2,7*1,5*0,5*2 6,750

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 610,76

21 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 5,920 11,25 66,60

VV
" ochrana proti soliam - rimsa+kalova jama  čelo" 

4,4*0,8+3,0*0,8
5,920

22 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 13,818 5,63 77,80

VV reprofil. - typ1

VV
"čelo priep.+rimsa" 4,4*2,0+2,0*0,5*2-

3,14*0,4*0,4+4,4*0,8
13,818

VV Súčet 13,818

23 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm
m2 13,818 33,75 466,36

D 8 Rúrové vedenie 478,15

24 K 899203111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg
ks 1,000 56,25 56,25

VV "vtokova jama" 1 1,000

25 M 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou ks 1,000 281,25 281,25

26 K 899501111
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri 

murovaní a betónovaní
ks 5,000 28,13 140,65

VV "vtokova jama" 5 5,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 779,83

27 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 2,000 14,63 29,26

28 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 2,000 13,50 27,00

29 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

30 K 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4 ks 1,000 10,02 10,02

31 M 404450006000
Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), 

rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová
ks 1,000 40,50 40,50

VV
33,3333333333333*0,03 'Prepočítané koeficientom 

množstva
1,000
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32 K 919413116
Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 

priepustu z rúr do DN 800
ks 1,000 731,25 731,25

33 K 919514112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 m 0,500 58,31 29,16

34 M
592210000800.

S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody 

TZP 4-60, DN 600, dĺ. 1000 mm, zosilená
ks 1,000 109,94 109,94

35 K 938902071.S
Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou 

vodou
m2 13,818 11,25 155,45

VV reprofil. - typ1

VV
"čelo priep.+rimsa" 4,4*2,0+2,0*0,5*2-

3,14*0,4*0,4+4,4*0,8
13,818

VV Súčet 13,818

36 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 10,000 16,88 168,80

VV "vtok-pritok" 5,0*2 10,000

37 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 9,800 22,50 220,50

38 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 12,000 4,77 57,24

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 3*4 12,000

VV Súčet 12,000

39 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 8,328 78,75 655,83

VV "vtokova jama" (1,0+2,9)*2*2,0*0,4+1,8*2,9*0,4 8,328

VV Súčet 8,328

40 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 19,987 4,50 89,94

VV 8,328*2,4 19,987

41 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 379,582 0,01 3,80

VV 19,978*19 379,582

42 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 1,529 4,50 6,88

VV "čist. priekopy" 10*0,097 0,970

VV "čist. priepustu" 9,8*0,057 0,559

VV Súčet 1,529

43 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 13,761 0,01 0,14

VV 1,529*9 13,761

44 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 19,987 20,25 404,74

VV "bet" 8,328*2,4 19,987

D 99 Presun hmôt HSV 139,65

45 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 24,804 5,63 139,65

D PSV Práce a dodávky PSV 310,96

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 310,96

46 K 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za 

studena asfaltovým lakom penetračným
m2 19,600 2,81 55,08

VV "vtokova jama" (3,0+1,9)*2*2,0 19,600

VV Súčet 19,600

47 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,007 1 856,25 12,99

VV 19,6*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,007

48 K 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom
m2 39,200 4,50 176,40

VV 19,6*2 39,200

49 M
111610000700.

S
Asfalt izolačný v bubnoch t 0,074 843,75 62,44

VV 39,2*0,0019 'Prepočítané koeficientom množstva 0,074

50 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,090 45,00 4,05
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 208,12

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 9 208,12 20,00% 1 841,62

Cena s DPH v EUR 11 049,74

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

101-006 - Rekonštrukcia priepustov

101-00 - 101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2

01064 - Priepust č.4 v km 2,012 - P18861

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 208,12

HSV - Práce a dodávky HSV 8 813,61

    1 - Zemné práce 1 443,55

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 968,57

    4 - Vodorovné konštrukcie 903,83

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 88,20

    8 - Rúrové vedenie 478,15

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 681,41

    99 - Presun hmôt HSV 249,90

PSV - Práce a dodávky PSV 394,51

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 394,51

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

101-006 - Rekonštrukcia priepustov

101-00 - 101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2

01064 - Priepust č.4 v km 2,012 - P18861
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 208,12

D HSV Práce a dodávky HSV 8 813,61

D 1 Zemné práce 1 443,55

1 K 111201101.S
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s 

priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2
m2 30,000 2,25 67,50

VV "vytok" 30,0 30,000

2 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 0,450 27,00 12,15

VV "zaistov. prah-vytok" 2,0*0,75*0,3 0,450

3 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,135 5,63 0,76

VV 0,45 0,450

VV 0,45*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,135

4 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 44,955 15,75 708,04

VV "vytok"  5,0*3,0*0,3 4,500

VV "vytokove čelo" 6,5*1,5*2,5 24,375

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*2,5-3,3*2,2*2,0 16,080

VV Súčet 44,955

5 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 13,487 4,50 60,69

VV 44,955 44,955

VV 44,955*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 13,487

6 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 10,150 9,00 91,35

VV 0,45+44,955-35,255 10,150

7 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 71,050 1,13 80,29

VV 10,15*7 71,050

8 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 10,150 1,13 11,47

9 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 16,697 5,63 94,00

VV "zemina" 10,15*1,5 15,225

VV "čist. priekopy" 10*0,097 0,970

VV "čist. priep." 8,8*0,057 0,502

VV Súčet 16,697

10 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 35,255 9,00 317,30

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*2,5-3,3*2,2*2,0 16,080

VV "vytokove čelo" 6,5*1,5*2,5-6,5*1,0*0,8 19,175

VV Súčet 35,255

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 968,57

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa
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01064 - Priepust č.4 v km 2,012 - P18861
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

11 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 

spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m
m 6,500 23,30 151,45

VV "vytok" 6,5 6,500

VV Súčet 6,500

12 M 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy m 6,500 258,03 1 677,20

13 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 12,560 11,14 139,92

VV "stlpiky" 4*3,14 12,560

D 4 Vodorovné konštrukcie 903,83

14 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 11,100 14,63 162,39

VV "vtok-kalova jama" 2,5*1,2 3,000

VV "vytok" 2,7*1,0+2,7*1,0*2 8,100

15 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,090 45,00 4,05

VV "zaistov. prah"  2,0*0,3*0,15 0,090

16 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 11,100 5,63 62,49

17 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 0,864 157,50 136,08

VV "pod vtokovu jamu" 3,6*2,4*0,1 0,864

18 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 0,360 157,50 56,70

VV "zaistov. prah" 2,0*0,6*0,3 0,360

19 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,160 281,25 45,00

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*4 0,160

20 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 11,100 39,38 437,12

VV "vtok-kalova jama" 2,5*1,2 3,000

VV "vytok" 2,7*1,0+2,7*1,0*2 8,100

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 88,20

21 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 7,840 11,25 88,20

VV
" ochrana proti soliam - rimsa+kalova jama  čelo" 

6,5*0,8+3,3*0,8
7,840

D 8 Rúrové vedenie 478,15

22 K 899203111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg
ks 1,000 56,25 56,25

VV "vtokova jama" 1 1,000

23 M 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou ks 1,000 281,25 281,25

24 K 899501111
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri 

murovaní a betónovaní
ks 5,000 28,13 140,65

VV "vtokova jama" 5 5,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 681,41

25 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 4,000 14,63 58,52

26 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 4,000 13,50 54,00

27 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

28 K 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4 ks 2,000 10,02 20,04

29 M 404450006000
Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), 

rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová
ks 2,000 40,50 81,00

VV
66,6666666666666*0,03 'Prepočítané koeficientom 

množstva
2,000

30 K 919411131
Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až 

DN 800 mm
ks 1,000 562,50 562,50

31 K 919413116
Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 

priepustu z rúr do DN 800
ks 1,000 731,25 731,25

32 K 919514112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 m 2,000 58,31 116,62
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

33 M
592210000800.

S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody 

TZP 4-60, DN 600, dĺ. 1000 mm, zosilená
ks 2,020 109,94 222,08

VV 2*1,01 2,020

34 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 10,000 16,88 168,80

VV "vtok-pritok" 5,0*2 10,000

35 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 8,800 22,50 198,00

36 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 16,000 4,77 76,32

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 4*4 16,000

VV Súčet 16,000

37 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 9,712 78,75 764,82

VV "vtokova jama" (1,2+3,4)*2*2,3*0,4+1,2*2,6*0,4 9,712

VV Súčet 9,712

38 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 23,309 4,50 104,89

VV 9,712*2,4 23,309

39 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 442,871 0,01 4,43

VV 23,309*19 442,871

40 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 1,472 4,50 6,62

VV "čist. priekopy"  10*0,097 0,970

VV "čist. priepustu" 8,8*0,057 0,502

VV Súčet 1,472

41 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 13,248 0,01 0,13

VV 1,472*9 13,248

42 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 23,309 20,25 472,01

VV "bet" 9,712*2,4 23,309

D 99 Presun hmôt HSV 249,90

43 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 44,388 5,63 249,90

D PSV Práce a dodávky PSV 394,51

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 394,51

44 K 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za 

studena asfaltovým lakom penetračným
m2 24,840 2,81 69,80

VV "vtokova jama" (3,3+2,1)*2*2,3 24,840

VV Súčet 24,840

45 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,009 1 856,25 16,71

VV 24,84*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,009

46 K 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom
m2 49,680 4,50 223,56

VV 24,84*2 49,680

47 M
111610000700.

S
Asfalt izolačný v bubnoch t 0,094 843,75 79,31

VV 49,68*0,0019 'Prepočítané koeficientom množstva 0,094

48 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,114 45,00 5,13
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 328,08

HSV - Práce a dodávky HSV 8 825,70

    1 - Zemné práce 1 596,02

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 2 210,59

    4 - Vodorovné konštrukcie 776,86

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 324,91

    8 - Rúrové vedenie 956,30

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 739,11

    99 - Presun hmôt HSV 221,91

PSV - Práce a dodávky PSV 502,38

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 502,38

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

101-006 - Rekonštrukcia priepustov

101-00 - 101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2

01065 - Priepust č.5 v km 2,109 - P18862
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 328,08

D HSV Práce a dodávky HSV 8 825,70

D 1 Zemné práce 1 596,02

1 K 111201101.S
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s 

priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2
m2 30,000 2,25 67,50

VV "vytok" 30,0 30,000

2 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 0,450 27,00 12,15

VV "zaistov. prah-vytok" 2,0*0,75*0,3 0,450

3 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,135 5,63 0,76

VV 0,450 0,450

VV 0,45*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,135

4 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 46,164 15,75 727,08

VV "vytok"  5,0*3,0*0,5 7,500

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*1,8*2-2,4*1,5*1,5 38,664

VV Súčet 46,164

5 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 13,849 4,50 62,32

VV 46,164 46,164

VV 46,164*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 13,849

6 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 17,040 9,00 153,36

VV 0,450+46,164-29,574 17,040

7 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 119,280 1,13 134,79

VV 17,04*7 119,280

8 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 17,040 1,13 19,26

9 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 27,111 5,63 152,63

VV "zemina" 17,04*1,5 25,560

VV "čist. priekopy" 10*0,097 0,970

VV "čist. priep." 10,2*0,057 0,581

VV Súčet 27,111

10 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 29,574 9,00 266,17

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*1,8*2-2,3*2,1*1,5*2 29,574

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 210,59

11 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 0,827 168,75 139,56

VV "priep.-vytok" 3,9*0,8*0,265 0,827

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

101-006 - Rekonštrukcia priepustov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 0,827

12 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 2,881 39,38 113,45

VV 3,9*0,265*2+3,9*0,1+0,8*0,265*2 2,881

VV Súčet 2,881

13 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 2,881 5,63 16,22

14 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 0,137 1 687,50 231,19

VV 3,9*35,2*0,001 0,137

VV Súčet 0,137

15 M 553100010 Kotevný materiál   rímsy kg 20,000 11,25 225,00

VV "priep. " 4*5,0 20,000

VV Súčet 20,000

16 K 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37 m3 1,170 128,81 150,71

VV "nadbetonavka-čelo priep." 3,9*0,3*1,0 1,170

VV Súčet 1,170

17 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 2,940 39,38 115,78

VV "vytok-čelo" 3,9*0,30*2+1,0*0,3*2 2,940

VV Súčet 2,940

18 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 2,940 5,63 16,55

19 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 

spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m
m 3,900 23,30 90,87

VV "vytok" 3,9 3,900

VV Súčet 3,900

20 M 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy m 3,900 258,03 1 006,32

21 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 9,420 11,14 104,94

VV "stlpiky" 3*3,14 9,420

D 4 Vodorovné konštrukcie 776,86

22 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 9,900 14,63 144,84

VV "vtok-kalova jama" 1,5*1,2 1,800

VV "vytok" 2,7*1,0+2,7*1,0*2 8,100

23 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,090 45,00 4,05

VV "zaistov. prah" 2,0*0,3*0,15 0,090

24 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 8,100 5,63 45,60

VV "vytok" 2,7*1,0+2,7*1,0*2 8,100

25 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 0,648 157,50 102,06

VV "pod vtokovu jamu" 2,7*2,4*0,1 0,648

26 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 0,360 157,50 56,70

VV "zaistov. prah" 2,0*0,6*0,3 0,360

27 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,120 281,25 33,75

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*3 0,120

28 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 9,900 39,38 389,86

VV "vtok-kalova jama" 1,5*1,2 1,800

VV "vytok" 2,7*1,0+2,7*1,0*2 8,100

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 324,91

29 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 5,900 11,25 66,38

VV " ochrana proti soliam - kalova jama  čelo" 2,5*0,8 2,000

VV "rimsa" 3,9*1,0 3,900

VV Súčet 5,900

30 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 6,565 5,63 36,96

VV reprofil. - typ1

VV "čelo priep." 3,9*1,5+1,5*0,5*2-3,14*0,5*0,5 6,565

VV Súčet 6,565
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31 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm
m2 6,565 33,75 221,57

VV reprofil. - typ1

VV "čelo priep." 3,9*1,5+1,5*0,5*2-3,14*0,5*0,5 6,565

VV Súčet 6,565

D 8 Rúrové vedenie 956,30

32 K 899203111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg
ks 2,000 56,25 112,50

VV "vtokova jama" 1+1 2,000

33 M 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou ks 2,000 281,25 562,50

34 K 899501111
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri 

murovaní a betónovaní
ks 10,000 28,13 281,30

VV "vtokova jama" 5*2 10,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 739,11

35 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

36 K 919413116
Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 

priepustu z rúr do DN 800
ks 2,000 731,25 1 462,50

37 K 938902071.S
Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou 

vodou
m2 6,565 11,25 73,86

VV reprofil. - typ1

VV "čelo priep." 3,9*1,5+1,5*0,5*2-3,14*0,5*0,5 6,565

VV Súčet 6,565

38 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 10,000 16,88 168,80

VV "vtok-pritok" 5,0*2 10,000

39 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 10,200 22,50 229,50

40 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 12,000 4,77 57,24

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 3*4 12,000

VV Súčet 12,000

41 K 959941151

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 4,000 18,00 72,00

VV " kotvenie rimsy-vytok" 4 4,000

VV Súčet 4,000

42 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 4,536 78,75 357,21

VV "vtokova jama" (1,2+2,4)*1,5*0,4+1,5*2,4*0,4 3,600

VV "vytok rimsa" 3,9*0,8*0,3 0,936

VV Súčet 4,536

43 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 10,886 4,50 48,99

VV 4,536*2,4 10,886

44 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 206,834 0,01 2,07

VV 10,886*19 206,834

45 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 1,551 4,50 6,98

VV "čist. priekopy" 10*0,097 0,970

VV "čist. priepustu" 10,2*0,057 0,581

VV Súčet 1,551

46 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 13,959 0,01 0,14

VV 1,551*9 13,959

47 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 10,886 20,25 220,44

VV "bet" 10,886 10,886

D 99 Presun hmôt HSV 221,91

48 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 39,416 5,63 221,91

D PSV Práce a dodávky PSV 502,38
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D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 502,38

49 K 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za 

studena asfaltovým lakom penetračným
m2 31,680 2,81 89,02

VV "vtokova jama" (2,3+2,1)*2*1,8*2 31,680

VV Súčet 31,680

50 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,011 1 856,25 20,42

VV 31,68*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,011

51 K 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom
m2 63,360 4,50 285,12

VV 31,68*2 63,360

52 M
111610000700.

S
Asfalt izolačný v bubnoch t 0,120 843,75 101,25

VV 63,36*0,0019 'Prepočítané koeficientom množstva 0,120

53 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,146 45,00 6,57
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 368,83

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 35 368,83 20,00% 7 073,77

Cena s DPH v EUR 42 442,60

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

101-10 - 101-10 Úprava priechodov pre chodcov v k.ú. Banská Bystrica

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 35 368,83

HSV - Práce a dodávky HSV 35 368,83

    1 - Zemné práce 4 814,65

    5 - Komunikácie 20 628,62

    8 - Rúrové vedenie 761,46

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 067,65

    99 - Presun hmôt HSV 3 096,45

101-10 - 101-10 Úprava priechodov pre chodcov v k.ú. Banská Bystrica

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 35 368,83

D HSV Práce a dodávky HSV 35 368,83

D 1 Zemné práce 4 814,65

1 K 113107241.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, 

hr. vrstvy do 50 mm,  -0,09800t
m2 268,000 2,23 597,64

VV "chodnik" 118+150 268,000

2 K 113208111.S
Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, 

záhonových,  -0,04000t
m 576,000 1,02 587,52

VV 56+520 576,000

3 K 113307222.S

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 

kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -

0,23500t

m2 268,000 0,98 262,64

4 K 113307231.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t
m2 268,000 3,45 924,60

5 K 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, 

so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3
m3 5,700 3,38 19,27

VV "odhumusov." (26+12)*0,15 5,700

6 K 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, 

do 100 m3
m3 49,000 5,09 249,41

VV "vymena podložia usek 2-konštr. č.6b" 38 38,000

VV " usek1+2-konštr. č.5, 6 a 6b" 3+8 11,000

VV Súčet 49,000

7 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 

cenám za lepivosť horniny 3
m3 14,700 0,82 12,05

VV 49*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 14,700

8 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 33,000 9,00 297,00

VV "zemina na skl." 49-16 33,000

VV Súčet 33,000

9 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 231,000 1,13 261,03

VV 33*7 231,000

10 K 171101121.S
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných 

kamenistých hornín
m3 38,000 2,25 85,50

VV "vymena podlozia" 38 38,000

11 M
583410004400.

S
Štrkodrva frakcia 0-63 mm t 64,600 9,56 617,58

VV 38,0*1,7 64,600

12 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 33,000 1,13 37,29

13 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 109,800 5,63 618,17

VV "zemina na skladku" 33,0*1,5 49,500

VV "podkl. vrstvy" 268*0,225 60,300

VV Súčet 109,800

14 K 174201101.S
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 16,000 1,24 19,84

VV "zasyp za obr." 16 16,000

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

101-10 - 101-10 Úprava priechodov pre chodcov v k.ú. Banská Bystrica
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

15 K 180401211.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo 

na svahu do 1:5
m2 38,000 0,26 9,88

VV 26+12 38,000

16 M
005720001300.

S
Osivá tráv - trávové semeno kg 1,174 9,00 10,57

VV 38 38,000

VV 38*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva 1,174

17 K 181201102.S
Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so 

zhutnením
m2 380,600 0,37 140,82

VV "konštr. č.5+č.6a+č.6b" (138+88+45+75)*1,1 380,600

18 K 181301102.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, 

hr.do 150 mm
m2 38,000 1,68 63,84

D 5 Komunikácie 20 628,62

19 K 564851111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 

po zhutnení hr. 150 mm
m2 363,300 3,11 1 129,86

VV "konštr. č.5 - úsek1+2 " (138+88)*1,05 237,300

VV "konštr. č.6a+6b - úsek2 " (45+75)*1,05 126,000

VV Súčet 363,300

20 K 564911210.S

Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s 

rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 

40 mm

m2 926,000 0,99 916,74

VV "konštr. č.6, úsek.2 - pr. hr. 4cm" 926 926,000

21 K 564931211.S

Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s 

rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 

100 mm

m2 45,000 18,24 820,80

VV "konštr. č.6a-úsek2" 45 45,000

22 K 567114111.S
Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 

100 mm
m2 75,000 12,97 972,75

VV "č.6b vj.-úsek2" 75,0 75,000

23 K 573131100.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2
m2 1 046,000 0,56 585,76

VV "chod.+vj, konštr. č.6+6a+6b - úsek2 " 926+45+75 1 046,000

24 K 577144231.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. 

do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 

mm

m2 1 052,000 10,61 11 161,72

VV "chod.+vj, konštr. č.6+6a+6b - úsek2 " 926+45+75 1 046,000

VV "rozhranie chod. asf./dlazba-obr. " 4+2 6,000

VV Súčet 1 052,000

25 K 596911143.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 

peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so 

zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 166,200 11,00 1 828,20

VV "konštr. č.5-úsek1+2" 101,9+64,3 166,200

26 M 592460010600 Dlažba betónová zámková, hr.60 mm, sivá m2 169,524 8,94 1 515,54

VV 166,2 166,200

VV 166,2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 169,524

27 K 596911331.S
Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z 

kameniva ťaženého s vyplnením škár
m2 59,800 8,69 519,66

VV "konštr. č.5-úsek1+2" 36,1+23,7 59,800

28 M 592460006800
Dlažba betónová, pre nevidiacich s nopková, rozmer 

200x200x60 mm, červená
m2 41,718 19,54 815,17

VV "konštr. č.5-úsek1+2" 24,1+16,8 40,900

VV 40,9*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 41,718

29 M 592460006900
Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 

200x200x60 mm, červená
m2 19,278 18,03 347,58

VV "konštr. č.5-úsek1+2" 12,0+6,9 18,900

VV 18,9*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 19,278

30 K 596911391.S
Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 

mm
m 4,000 3,71 14,84

D 8 Rúrové vedenie 761,46

31 K 899331111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 

mm zvýšením poklopu
ks 2,000 167,05 334,10

32 K 899431111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 

200 mm zvýšením krycieho hrnca
ks 4,000 89,10 356,40

VV "šupatko plyn" 3+1 4,000

33 M 552410000300 Poklop ventilový pre vodu, plyn ks 4,000 17,74 70,96

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 067,65
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34 K 916561112.S

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 

betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou 

oporou

m 576,000 5,47 3 150,72

VV "úsek 1+2" 79+497 576,000

35 M 592170001800 Obrubník  parkový, lxšxv 1000x50x200 mm ks 581,760 1,27 738,84

VV 576*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 581,760

36 K 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm
m 60,500 3,38 204,49

VV "rozhranie chod. asf./dlazba-obr." 33+27,5 60,500

37 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 151,848 4,50 683,32

VV "asf." 268*0,098 26,264

VV "obr.+bet." 576*0,004+268*0,225 62,604

VV "podkl. vrstvy" 268*0,235 62,980

VV Súčet 151,848

38 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 2 255,312 0,01 22,55

VV "asf." 268*0,098*19 499,016

VV "obr.+bet." (576*0,004+268*0,225)*19 1 189,476

VV "podkl. vrstvy" 268*0,235*9 566,820

VV Súčet 2 255,312

39 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 62,604 20,25 1 267,73

VV "obr.+bet." 576*0,004+268*0,225 62,604

D 99 Presun hmôt HSV 3 096,45

40 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 549,991 5,63 3 096,45
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Čurlík ján IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 802,26

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 58 802,26 20,00% 11 760,45

Cena s DPH v EUR 70 562,71

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

101-20 - 101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Banská 

Bystrica

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Ing. Čurlík ján

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 58 802,26

HSV - Práce a dodávky HSV 8 063,94

    1 - Zemné práce 5 422,63

    2 - Zakladanie 1 066,26

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 537,00

    99 - Presun hmôt HSV 38,05

M - Práce a dodávky M 50 738,32

    21-M - Elektromontáže 48 932,51

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 1 805,81

101-20 - 101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Banská 

Bystrica

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Ing. Čurlík ján

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 58 802,26

D HSV Práce a dodávky HSV 8 063,94

D 1 Zemné práce 5 422,63

1 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 28,000 27,00 756,00

VV
" kontrolná a štartovacia jama pre pretláčanie " 

(1,0*1,5*1,4+1,0*2,5*1,4)*5
28,000

2 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 8,400 5,63 47,29

VV 28 28,000

VV 28*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 8,400

3 K 141721113.S
Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. 

PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm
m 57,000 66,30 3 779,10

VV 11+12+12+11+11 57,000

4 M 286130046700
Rúra HDPE PE100 D 90x5,4 mm, dĺ. 12 m PN 10 

(SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE
m 57,000 10,32 588,24

5 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 28,000 9,00 252,00

VV
" kontrolná a štartovacia jama pre pretláčanie " 

(1,0*1,5*1,4+1,0*2,5*1,4)*5
28,000

D 2 Zakladanie 1 066,26

6 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm
m3 0,378 45,00 17,01

VV " pod základy = 100 mm "  0,6*0,6*0,15*7 0,378

7 K 275313811.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 30/37 m3 2,520 408,35 1 029,04

VV "stlpy"  0,6*0,6*1,0*7 2,520

8 K 275351217.S
Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-

tradičné
m2 2,520 5,34 13,46

VV "stlpy"  4*0,6*0,15*7 2,520

9 K 275351218.S
Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-

tradičné
m2 2,520 2,68 6,75

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 537,00

10 K 949942101.S

Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy 

inštalovaná na automobilovom podvozku výšky 

zdvihu do 27 m

hod 50,000 30,74 1 537,00

VV 5*2*5 50,000

D 99 Presun hmôt HSV 38,05

11 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 6,758 5,63 38,05

D M Práce a dodávky M 50 738,32

D 21-M Elektromontáže 48 932,51

12 K 210010124.S
Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, 

uložená voľne, vnútorná
m 20,000 1,67 33,40

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

101-20 - 101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Banská 

Bystrica
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 2,0*2*5 20,000

VV Súčet 20,000

13 M 345710010000 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-P, FXPM D 63 m 20,000 2,84 56,80

14 K 210010125.S
Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 100 mm 

uložená voľne, vnútorná
m 59,000 1,67 98,53

VV " A " 27 27,000

VV " B " 32 32,000

VV Súčet 59,000

15 M
345710005900.

S

Rúrka ohybná 09090 dvojplášťová korugovaná z 

HDPE, bezhalogénová, D 90 mm
m 59,000 1,87 110,33

16 K 210050841 Číslovanie stožiara farbou KUS 7,000 4,17 29,19

VV 2*2+3*1 7,000

17 K 210201811
Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL 

CLASSIC = D + M 
kpl. 2,000 5 400,00 10 800,00

VV
" jedna súpr. bezpečného priechodu napájaná z VO 

obsahuje nasledovné dodávky a montáž : " 2
2,000

VV
" 2 x asymetrické svietidlo STRATOS N 538x300x53 mm , 

55W ,  6000lm , CRI >70/75 , 24 V DC "

VV
" 1 x riadiaca jednotka (230 VAC, tr. II, L50, akumulátor 

AGM 12V - 18Ah )"

VV
" 2 x LEDBOX výstražné svetlá 4 x O100 mm EN 12352 

trieda L2H "

VV " 2 x detektory pohybu HTR " 

VV
" 2 x vstupné napájanie 12VDC pre LEDBOX výstražné 

svetlá"

VV " funkcia aktívneho stmievania "

VV
" Konfigurácia systému: asynchronizované blikanie <10% 

s detekciou chodca "

VV

" 2 x Podsvietená LED dopr. zn. s piktogr. priechodu pre 

chod. 600x600x43 mm , 300cd , 5000-8000 K, 12 V DC , 

IP 6 , obojst. prev, , životn. 50 000 h"

VV

" elektroinštalačný a pomocný materiál , prepájacie káble , 

skúšobná prevádzka , revízie , dokumentácia k 

odovzdaniu , .... "

VV Súčet 2,000

18 K 210201813
Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL 

CLASSIC 1 stožiar  = D + M 
kpl. 3,000 4 725,00 14 175,00

VV
" pre OS 5 =  jedna súpr. bezpečného priechodu napájaná 

z VO obsahuje nasledovné dodávky a montáž : " 3
3,000

VV
" 1 x asymetrické svietidlo STRATOS N 538x300x53 mm , 

55W ,  6000lm , CRI >70/75 , 24 V DC "

VV
" 1 x riadiaca jednotka (230 VAC, tr. II, L50, akumulátor 

AGM 12V - 18Ah )"

VV
" 1 x LEDBOX výstražné svetlá 4 x O100 mm EN 12352 

trieda L2H "

VV " 1 x detektory pohybu HTR " 

VV
" 1 x vstupné napájanie 12VDC pre LEDBOX výstražné 

svetlá"

VV " funkcia aktívneho stmievania "

VV
" Konfigurácia systému: asynchronizované blikanie <10% 

s detekciou chodca "

VV

" 1 x Podsvietená LED dopr. zn. s piktogr. priechodu pre 

chod. 600x600x43 mm , 300cd , 5000-8000 K, 12 V DC , 

IP 6 , obojst. prev, , životn. 50 000 h"

VV

" elektroinštalačný a pomocný materiál , prepájacie káble , 

skúšobná prevádzka , revízie , dokumentácia k 

odovzdaniu , .... "

VV Súčet 3,000

19 K 210201815
Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL 

CLASSIC na jestvujúci stožiar , bez RJ  = D + M 
kpl. 3,000 4 612,50 13 837,50

VV
" pre OS 5 =  jedna súpr. bezpečného priechodu napájaná 

z VO obsahuje nasledovné dodávky a montáž : " 3
3,000

VV
" 1 x asymetrické svietidlo STRATOS N 538x300x53 mm , 

55W ,  6000lm , CRI >70/75 , 24 V DC "

VV
" 1 x LEDBOX výstražné svetlá 4 x O100 mm EN 12352 

trieda L2H "

VV " 1 x detektory pohybu HTR " 

VV
" 1 x vstupné napájanie 12VDC pre LEDBOX výstražné 

svetlá"

VV " funkcia aktívneho stmievania "

VV
" Konfigurácia systému: asynchronizované blikanie <10% 

s detekciou chodca "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV

" 1 x Podsvietená LED dopr. zn. s piktogr. priechodu pre 

chod. 600x600x43 mm , 300cd , 5000-8000 K, 12 V DC , 

IP 6 , obojst. prev, , životn. 50 000 h"

VV

" elektroinštalačný a pomocný materiál , prepájacie káble , 

skúšobná prevádzka , revízie , dokumentácia k 

odovzdaniu , .... "

VV Súčet 3,000

20 K 210201862
Montáž stožiara oceľového výšky 5 m s prírubou pre 

uličné svietidlá
ks 7,000 180,98 1 266,86

21 M 348370003500
Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou SB 5/60 P, 

D=60 mm, výška=5,0 m
ks 7,000 229,51 1 606,57

22 M 348370004500 Rošt základový ZR pre stožiar výšky 3-5 m ks 7,000 72,35 506,45

23 K 210204103 Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg ks 3,000 27,84 83,52

VV 3 3,000

24 M 3167700030001 Výložník UDOBJ 1 - 500 ks 3,000 81,08 243,24

25 K 210220001.S
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt 

zvodový Ø 8-10
m 35,000 2,23 78,05

VV 5*7 35,000

26 M
354410054800.

S
Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 21,875 2,25 49,22

27 K 210220010.S
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter 

vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)
m 3,500 2,78 9,73

VV 0,5*7 3,500

28 M
246220004900.

S
Email syntetický vonkajší S 2013 kg 1,400 7,48 10,47

29 M
246420001200.

S
Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok kg 0,350 3,75 1,31

30 K 210220020.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 

spojov
m 35,000 2,23 78,05

VV 5*7 35,000

31 M
354410058800.

S
Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm kg 32,970 2,62 86,38

32 K 210220240.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ ks 14,000 5,01 70,14

VV 2*7 14,000

33 M
354410001500.

S
Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01 ks 14,000 1,50 21,00

34 K 210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP ks 7,000 5,01 35,07

VV 7 7,000

35 M
354410004000.

S
Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1 ks 7,000 1,00 7,00

36 K 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ ks 7,000 5,01 35,07

VV 7 7,000

37 M
354410004300.

S
Svorka FeZn skúšobná označenie SZ ks 7,000 1,50 10,50

38 K 210220252.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 ks 14,000 5,01 70,14

VV 2*7 14,000

39 M
354410000400.

S

Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 

01
ks 14,000 1,00 14,00

40 K 210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 7,000 5,01 35,07

VV 7 7,000

41 M
354410000900.

S
Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A ks 7,000 1,00 7,00

42 K 210220270.S Uzemňovacia doska FeZn ZD ks 7,000 41,76 292,32

VV 7 7,000

43 M
354410055200.

S

Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou 

označenie ZD 01 s páskou
ks 7,000 58,62 410,34

44 K 210800147.S
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x2,5
m 42,000 1,67 70,14

45 M
341110000800.

S
Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 m 42,000 1,06 44,52

46 K 210802410.S
Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 

450/750 V  2x2,5
m 106,000 1,67 177,02

47 M
341310032900.

S

Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 2x2,5 

mm2
m 106,000 1,02 108,12

48 K 210802424.S
Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 

450/750 V  4x1,5
m 106,000 1,67 177,02

49 M
341310034300.

S

Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x1,5 

mm2
m 106,000 1,25 132,50

50 K 210802424.S
Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 

450/750 V  4x1,5
m 222,000 1,67 370,74
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

51 M
341310034300.

S

Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x1,5 

mm2
m 222,000 1,25 277,50

52 K 210950201
Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 

kg
m 42,000 0,55 23,10

53 K HZS-001 Revízie hod 100,000 18,71 1 871,00

VV 10*10 100,000

54 K HZS-002 Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete hod 10,000 13,37 133,70

VV 10 10,000

55 K HZS-003 Práca montéra pri zapojení do siete hod 10,000 13,37 133,70

56 K HZS-004 Nešpecifikované práce hod 100,000 10,69 1 069,00

57 K PD Presun dodávok % 1,000 18,98 18,98

58 K PM Podružný materiál % 1,000 75,09 75,09

59 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 82,13 82,13

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 1 805,81

60 K 460010024
Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom 

priestore
KM 0,250 821,25 205,31

VV 0,05*5 0,250

61 M 2462061900 Email olejový vonkajší červený  Emolex O 2117 kg 0,125 50,63 6,33

62 M 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1 kus 5,000 0,59 2,95

63 K 460050602.S
Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 

zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4
m3 2,520 40,10 101,05

VV "vykop pre nové stlpy"  0,6*0,6*1,0*7 2,520

64 K 460120061.S
Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a 

úpravy povrchu.
m3 8,715 3,51 30,59

VV " prebytočný výkopok " 

VV "vykop pre nové stlpy"  0,6*0,6*1,0*7 2,520

VV " A " 27*0,35*0,3 2,835

VV " B " 32*0,35*0,3 3,360

VV Súčet 8,715

65 K 460200163.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3
m 59,000 8,35 492,65

VV " A " 27 27,000

VV " B " 32 32,000

VV Súčet 59,000

66 K 460300006.S
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh 

strojom, vrstva zeminy 20 cm
m3 10,325 7,71 79,61

VV " A " 27*0,35*0,5 4,725

VV " B " 32*0,35*0,5 5,600

VV Súčet 10,325

67 K 460420022.S
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 

zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm
m 59,000 2,51 148,09

VV 27+32 59,000

68 M
583110000300.

S
Drvina vápencová frakcia 0-4 mm t 6,136 32,12 197,09

VV 59*0,104 'Prepočítané koeficientom množstva 6,136

69 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 

šírka do 33 cm
m 59,000 0,68 40,12

VV 59 59,000

70 M 283230008000
Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, 

farba červená, HAGARD
m 59,000 0,56 33,04

71 K 460560163.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 

zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3
m 59,000 4,33 255,47

VV " A " 27 27,000

VV " B " 32 32,000

VV Súčet 59,000

72 M
583410000800.

S
Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm t 4,130 20,91 86,36

VV " obsyp pieskom " 

VV " A " 27*0,35*0,2 1,890

VV " B " 32*0,35*0,2 2,240

VV Súčet 4,130

73 K 460620013.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 

terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2 20,650 2,18 45,02

VV 0,35*(27+32) 20,650
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74 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 82,13 82,13
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Čurlík ján IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 547,32

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 19 547,32 20,00% 3 909,46

Cena s DPH v EUR 23 456,78

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

101-50 - 101-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú. Banská Bystrica

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Ing. Čurlík ján

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 19 547,32

HSV - Práce a dodávky HSV 1 033,02

    1 - Zemné práce 1 032,92

    99 - Presun hmôt HSV 0,10

M - Práce a dodávky M 18 514,30

    21-M - Elektromontáže 3 636,00

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 7 385,76

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 7 492,54

101-50 - 101-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú. Banská Bystrica

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Ing. Čurlík ján

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 19 547,32

D HSV Práce a dodávky HSV 1 033,02

D 1 Zemné práce 1 032,92

1 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 9,000 27,00 243,00

VV
" kontrolná a štartovacia jama pre pretláčanie " 

(1,5*1,5*1,5+2,5*1,5*1,5)*1
9,000

2 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 2,700 5,63 15,20

VV 9 9,000

VV 9*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 2,700

3 K 141721113.S
Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. 

PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm
m 9,000 66,30 596,70

VV 9 9,000

4 M 286130046900
Rúra HDPE PE100 D 110x6,6 mm, dĺ. 12 m PN 10 

(SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE
m 9,000 10,78 97,02

5 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 9,000 9,00 81,00

VV
" kontrolná a štartovacia jama pre pretláčanie " 

(1,5*1,5*1,5+2,5*1,5*1,5)*1
9,000

D 99 Presun hmôt HSV 0,10

6 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 0,018 5,63 0,10

D M Práce a dodávky M 18 514,30

D 21-M Elektromontáže 3 636,00

7 K 210010094.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 

uložená voľne
m 298,000 2,76 822,48

8 M
286530130100.

S

Spojka nasúvacia 02110 pre korudované 

elektroinštal. rúrky z HDPE, D 110 mm
ks 15,000 9,14 137,10

9 M
345710006000.

S

Rúrka ohybná 09110 dvojplášťová korugovaná z 

HDPE, bezhalogénová, D 110 mm
m 298,000 8,39 2 500,22

10 K PD Presun dodávok % 1,000 18,98 18,98

11 K PM Podružný materiál % 1,000 75,09 75,09

12 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 82,13 82,13

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 7 385,76

13 K 220061161
Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vrátane 

uzavretia koncov-TCEKE do 50 XN 0,8 mm
m 310,000 3,18 985,80

14 M
341240011400.

S
Káble medený telefónny TCEPKPFLE 25xN0,8 mm2 m 310,000 11,95 3 704,50

15 K 220070136

Montáž spojky rov.OTR pre káble bez panciera so 

žilami 0,6-0,8 mm CU bez čislov.OTR 240 pre 200 

žíl

ks 2,000 278,54 557,08

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

16 M 341035247930
Spojka rovná NITTO JCSA 200    Káblové súbory 

telekomunikačné
ks 2,000 61,74 123,48

17 K 220111421

Meranie a vyrovnávanie kapacitných nerovnováh, 

vrátane vypracovania merac.protokolu,kábel do 4 km 

dĺžky

ks 1,000 78,89 78,89

18 K 220151753 Číslovanie spojok a záverov-jednostranné do 40 žíl ks 2,000 35,55 71,10

19 K 220180201
Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vrátane 

prípravných a záverečných prác, do 2 kg/m
m 310,000 3,11 964,10

VV 310 310,000

20 K M22-PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 48,89 48,89

21 K MV Murárske výpomoci % 1,000 17,45 17,45

22 K PM Podružný materiál % 1,000 75,09 75,09

VV 24,738*3 'Prepočítané koeficientom množstva 74,214

23 K R-74207306 Spracovanie knihy plánov MK km 0,300 2 531,25 759,38

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 7 492,54

24 K 460010024
Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom 

priestore
KM 0,400 821,25 328,50

VV 0,4 0,400

25 M 2462061900 Email olejový vonkajší červený  Emolex O 2117 kg 0,200 50,63 10,13

26 M 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1 kus 8,000 0,59 4,72

27 K 460120061.S
Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a 

úpravy povrchu.
m3 31,290 3,51 109,83

VV " prebytočný výkopok " 

VV " A " 298*0,35*0,3 31,290

VV Súčet 31,290

28 K 460200163.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3
m 298,000 8,35 2 488,30

VV " A " 298 298,000

VV Súčet 298,000

29 K 460300006.S
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh 

strojom, vrstva zeminy 20 cm
m3 52,150 7,71 402,08

VV " A " 298*0,35*0,5 52,150

VV Súčet 52,150

30 K 460420022.S
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 

zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm
m 298,000 2,51 747,98

VV 298 298,000

31 M
583110000300.

S
Drvina vápencová frakcia 0-4 mm t 30,992 32,12 995,46

VV 298*0,104 'Prepočítané koeficientom množstva 30,992

32 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 

šírka do 33 cm
m 298,000 0,68 202,64

VV 298 298,000

33 M 283230008000
Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, 

farba červená, HAGARD
m 298,000 0,56 166,88

34 K 460560163.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 

zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3
m 298,000 4,33 1 290,34

VV " A " 298 298,000

VV Súčet 298,000

35 M
583410000800.

S
Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm t 20,860 20,91 436,18

VV " obsyp pieskom " 

VV " A " 298*0,35*0,2 20,860

VV Súčet 20,860

36 K 460620013.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 

terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2 104,300 2,18 227,37

VV 0,35*298 104,300

37 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 82,13 82,13
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 063 496,29

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 063 496,29 20,00% 212 699,26

Cena s DPH v EUR 1 276 195,55

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

102-001 - Komunikácia, úsek 2.1

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 063 496,29

HSV - Práce a dodávky HSV 1 063 496,29

    1 - Zemné práce 131 612,00

    2 - Zakladanie 39 537,77

    4 - Vodorovné konštrukcie 4 425,29

    5 - Komunikácie 578 460,32

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 001,23

    8 - Rúrové vedenie 18 765,36

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 226 371,79

    99 - Presun hmôt HSV 63 322,53

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

102-001 - Komunikácia, úsek 2.1
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 063 496,29

D HSV Práce a dodávky HSV 1 063 496,29

D 1 Zemné práce 131 612,00

1 K 113107132.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t
m2 40,000 33,75 1 350,00

VV "vjazdy" 40,0 40,000

2 K 113152230.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., 

plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 

mm  0,127 t

m2 129,000 6,48 835,92

VV "konštr. č.1" 129 129,000

3 K 113152740.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., 

plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 100 mm  

0,254 t

m2 15 404,000 1,99 30 653,96

VV "konštr. č.3" 15404 15 404,000

4 K 114203103.S
Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo 

betónových tvárnic do cementovej malty
m3 194,700 101,25 19 713,38

VV "dlaž. priekopa" 861*1,5*0,1 129,150

VV "jestv. pridlazba š.1m+pridlažba" 437*1,5*0,1 65,550

VV Súčet 194,700

5 K 121101112.S
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so 

zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3
m3 439,350 0,89 391,02

VV 2929*0,15 439,350

6 K 122201103.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, 

nad 1000 do 10000 m3
m3 2 245,000 1,82 4 085,90

VV
"krajnice+priekopy+rozširenie nasypu telesa zazubenim" 

2245
2 245,000

7 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 

cenám za lepivosť horniny 3
m3 673,500 0,82 552,27

VV 2245,0*0,3 673,500

8 K 132201102.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 m3 1 209,960 8,35 10 103,17

VV "pozdl.+priecny trativod" (2508+11)*0,8*0,6 1 209,120

VV "vyust. obj. trativodu" 0,3*0,5*0,8*7 0,840

VV Súčet 1 209,960

9 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 362,988 5,63 2 043,62

VV 1209,96 1 209,960

VV 1209,96*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 362,988

10 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 

1000 m3
m3 197,600 22,50 4 446,00

VV "trativod. šachty" 2,0*2,0*1,9*26 197,600

VV Súčet 197,600

11 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 59,280 4,50 266,76

VV 197,6 197,600

VV 197,6*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 59,280

102-001 - Komunikácia, úsek 2.1

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

12 K 162501162.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m

m3 3 407,739 1,78 6 065,78

VV "zemina na skladku" 2245+1209,96+197,6-20-224,821 3 407,739

VV Súčet 3 407,739

13 K 162501133.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok 

k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 23 854,173 0,01 238,54

VV 3407,739*7 23 854,173

14 K 171101131.S
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a 

súdržných hornín striedavo ukladaných
m3 20,000 1,85 37,00

15 K 171201203.S
Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 

m3
m3 3 407,739 0,55 1 874,26

VV "zemina na skladku" 3407,739 3 407,739

VV Súčet 3 407,739

16 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 5 276,548 5,63 29 706,97

VV "zemina na skladku" 3407,739*1,5 5 111,609

VV
"čistenie priekop a priepustov" 

26*0,097+818*0,195+51*0,057
164,939

VV Súčet 5 276,548

17 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 224,821 1,67 375,45

VV "za pridlažbou" 66 66,000

VV "trativod. šachty" 2,0*2,0*1,9*26-3,14*0,5*0,5*1,9*26 158,821

VV Súčet 224,821

18 K 180401212.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 

1:5 do 1:2
m2 2 929,000 0,45 1 318,05

VV 2929 2 929,000

19 M
005720001300.

S
Osivá tráv - trávové semeno kg 90,506 9,00 814,55

VV 2929 2 929,000

VV 2929*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva 90,506

20 K 181201102.S
Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so 

zhutnením
m2 18 484,800 0,37 6 839,38

VV 15404*1,2 18 484,800

21 K 182301132.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, 

plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm
m2 2 929,000 3,38 9 900,02

D 2 Zakladanie 39 537,77

22 K 211531111.S
Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh 

kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63
m3 188,100 37,38 7 031,18

VV "vypln dren. ryhy-zväčšená výmera 30%" 2508*0,5*0,5*0,3 188,100

23 K 211971121.S
Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v 

záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m
m2 5 517,600 1,08 5 959,01

VV 2508*2,2 5 517,600

24 M
693110004500.

S
Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 5 627,952 1,09 6 134,47

VV 5517,6*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 5 627,952

25 K 212572111.S Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného m3 100,320 34,73 3 484,11

VV 2508*0,4*0,1 100,320

26 K 212752127 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 m 2 508,000 6,75 16 929,00

VV "(pozdl. drenaž)" 2508 2 508,000

D 4 Vodorovné konštrukcie 4 425,29

27 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 4,900 14,63 71,69

VV "vyust. obj." 1,0*0,7*7 4,900

28 K 451571220.S Podklad pre dlažbu zo štrkodrviny, hr. do 100 mm m2 1 377,600 2,43 3 347,57

VV "dlaždena priekopa" 861*1,6 1 377,600

29 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3 4,394 37,38 164,25

VV "trativod. šachty" 1,3*1,3*0,1*26 4,394

VV Súčet 4,394

30 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 2,600 157,50 409,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "trat. sachty" 1,0*1,0*0,1*26 2,600

31 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 0,840 157,50 132,30

VV "zaistov. prah-vyust. obj." 0,8*0,5*0,3*7 0,840

32 K 452351101
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových 

lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty
m2 10,400 10,29 107,02

VV "trat. sachty" 1,0*4*0,1*26 10,400

33 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 4,900 39,38 192,96

VV "vyust. obj." 1,0*0,7*7 4,900

D 5 Komunikácie 578 460,32

34 K 561972152.S

Recyklácia podkladu za studena na mieste - 

premiešanie so spojivom, kamenivom hr. 250 mm 

plochy nad 10000 m2

m2 15 404,000 13,67 210 572,68

35 M 111630000100 Asfaltová emulzia katiónaktívna VPE t 314,858 0,01 3,15

36 M 583410002500 Kamenivo drvené hrubé frakcie 11-22 mm t 1 169,164 0,01 11,69

37 M 585910001400
Pomaly tuhnúce hydraulické spojivo Dorocem voľne 

ložené
t 314,858 0,01 3,15

38 K 569831111
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. 

a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm
m2 2 925,000 3,16 9 243,00

VV "krajnica š. 0,5m+1,25m - ŠD fr. 0/22mm" 1211+1714 2 925,000

39 K 569903311.S
Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek 

triedy so zhutnením
m3 1 856,000 13,50 25 056,00

VV "nenamrzavy material" 170+274 444,000

VV
"ochranna vrstva zo ŠD 0/63mm, hr.25cm" 

(2906+2742)*0,25
1 412,000

VV Súčet 1 856,000

40 M
583410004400.

S
Štrkodrva frakcia 0-63 mm t 2 400,400 9,56 22 947,82

VV
"ochranna vrstva zo ŠD 0/63mm, hr.25cm" 

(2906+2742)*0,25*1,7
2 400,400

41 K 573111110.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2
m2 15 404,000 0,56 8 626,24

VV "konštr. č.3" 15404 15 404,000

42 K 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom 

z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2
m2 15 662,000 0,45 7 047,90

VV "konštr. č.1+č.3" 15404+129*2 15 662,000

43 K 573911122.S Oprava trhlín - pneumotrysk m2 6,450 20,52 132,35

VV "konštr. č.1 - 5%" (129)*0,05 6,450

44 K 577134241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 

mm

m2 15 533,000 8,21 127 525,93

VV "konštr. č.1+č.3" 129+15404 15 533,000

45 K 577154341.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 

pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po 

zhutnení hr. 60 mm

m2 15 533,000 10,77 167 290,41

VV "konštr. č.1+č.3" 129+15404 15 533,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 001,23

46 K 627456210.S
Oprava škárovania dlažieb, z dlaždíc s plochou 

jednotlivo nad 4 m2
m2 368,100 2,72 1 001,23

VV "dlaz. priekopa-30%" 818*1,5*0,3 368,100

D 8 Rúrové vedenie 18 765,36

47 K 871228111.S
Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z 

tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm
m 11,000 0,27 2,97

VV "priecna drenaž" 11 11,000

48 M
286110012000.

S

Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová D 160x3,2 mm, dĺ. 

1 m
ks 11,000 11,25 123,75

49 K 895211131.S
Drenážna šachta typová kontrolná z betónových 

dielcov priemer 800 mm, hĺbka do 1,5 m
ks 26,000 382,62 9 948,12

VV "v krajnici" 22 22,000

VV "v pridlazbe" 4 4,000

VV Súčet 26,000
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50 K 895211139.S

Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m 

hĺbky pre drenážnu šachtu typovú kontrolnú, priemer 

800 mm

ks 52,000 68,73 3 573,96

VV 26*2 52,000

51 K 899102111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 

rámu hmotn. nad 50 do 100 kg
ks 26,000 56,25 1 462,50

VV "trativod. šachty" 26 26,000

52 M 552410002400 Poklop liatinový D 400 ks 26,000 133,64 3 474,64

53 K 899623181
Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom 

prostým tr. C 30/37 v otvorenom výkope
m3 1,128 122,25 137,90

VV "vyust. obj. trativodu"

VV (0,6*0,6*0,5-3,14*0,1*0,1*0,6)*7 1,128

54 K 899643111
Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom 

výkope
m2 4,004 10,37 41,52

VV (0,6*0,5*2+0,6*0,5*2-3,14*0,1*2)*7 4,004

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 226 371,79

55 K 911332322.S

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 

jednostranného úrovne zachytenia H1 so 

zabaranením stĺpikov pri vz. 2,0 m

m 1 232,600 7,88 9 712,89

VV 1127+8,8*12 1 232,600

56 M 553550000300 Zvodidlo cestné, úroveń zachytenia H1, komplet m 1 232,600 57,38 70 726,59

57 K 912291111.S
Osadenie smerového stĺpika plastového s 

vykopaním a odhodom výkopku do 3 m
ks 126,000 13,50 1 701,00

58 M
404490000400.

S
Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy ks 126,000 13,50 1 701,00

59 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 51,000 14,63 746,13

60 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 51,000 13,50 688,50

61 K 912371111.S Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky ks 531,000 0,55 292,05

VV 177*3 531,000

VV Súčet 531,000

62 M
404490000900.

S

Odrazová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, 

fólia III. triedy
ks 354,000 0,56 198,24

VV 177*2 354,000

63 M
404490000701.

S

Štvorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 

500x500 mm
ks 177,000 4,50 796,50

64 K 914001101
Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, 

demontáž 
ks 1,000 72,39 72,39

65 K 914001111.S
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky 

na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt
ks 11,000 12,38 136,18

VV "stlpiky" 11 11,000

66 K 914001211.S
Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej 

veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly
ks 2,000 10,02 20,04

VV "stlpiky+VO" 2 2,000

67 M 404410021600
101 - Výstražná značka A34 (Iné nebezpečenstvo), 

rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 2,000 41,63 83,26

68 M 404410037300
201 - Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť 

v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 2,000 41,63 83,26

69 M 404410038500

301 - Značka upravujúca prednosť P6 (Križovatka 

s vedľajšou cestou), rozmer 900 mm, fólia RA2, 

pozinkovaná

ks 3,000 50,51 151,53

70 M 404410167600

355 - Informatívna smerová značka IS32a 

(Kilometrovník), rozmer 600x300 mm, Zn plech so 

založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 

rokov

ks 2,000 39,38 78,76

71 M 404410169300

305 - Informatívna smerová značka IS36a (Obec), 

rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným Al 

okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov

ks 1,000 72,45 72,45

72 M 404410169400

306 - Informatívna smerová značka IS36b (Koniec 

obce), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným 

Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov

ks 1,000 72,45 72,45
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73 M 404410197500

509 - Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľa s 

textom), rozmer 750x750 mm, Zn plech so zahnutým 

lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov

ks 2,000 46,13 92,26

74 M 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m ks 11,000 35,44 389,84

VV "stlpiky" 11 11,000

75 M
404490008403.

S
Stĺpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné značky ks 2,000 22,50 45,00

76 M
404490008600.

S
Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová ks 13,000 51,75 672,75

77 M
404440000100.

S
Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn ks 30,000 2,25 67,50

VV 15*2 30,000

78 K 915712312.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela 

retroreflexná

m 613,000 2,05 1 256,65

VV "601" 613 613,000

79 K 915712322.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela 

retroreflexná

m 2 241,000 2,05 4 594,05

VV "602-š. 12,5cm" 783,0 783,000

VV "603-š. 12,5cmx2" 729*2 1 458,000

80 K 915712412.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela 

retroreflexná

m 4 067,000 4,10 16 674,70

VV "601- š.25,0 cm" 4067,0 4 067,000

81 K 915712422.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela 

retroreflexná

m 183,000 2,05 375,15

VV "602- š.25,0 cm" 183,0 183,000

82 K 915791111.S
Predznačenie pre značenie striekané farbou z 

náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky
m 7 104,000 0,12 852,48

VV 613+2241+4067+183 7 104,000

83 K 919726172.S

Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných 

škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 

10 mm, hĺ. 20 mm

m 2 125,000 4,33 9 201,25

VV "os cesty" 2125 2 125,000

84 K 919726711.S
Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre 

komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm
m 2 125,000 1,13 2 401,25

85 K 919735113.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm
m 7,000 16,88 118,16

VV "ZU a KU, križovatky" 7,0 7,000

VV "vyburanie vpustov" 0*1,4*3 0,000

VV Súčet 7,000

86 K 919735123.S
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm
m 20,000 14,96 299,20

VV "bet. vjazdy" 20 20,000

87 K 919735210 Pružná asfaltová zalievka m 7,000 9,00 63,00

88 K 935111912.S
Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. 

lôžka nad 100 mm,pri šírke nad 500 mm
m2 546,250 0,41 223,96

VV "dlaž. rigol  š.1m" 437*1,25 546,250

89 K 935112113
Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu 

C 16/20, z betón. dosiek akejkoľ. veľk.
m2 1 407,250 15,00 21 108,75

VV "dlaž. priekopa" 861*0,5*2 861,000

VV "dlaž. rigol  š.1m" 437*1,25 546,250

VV Súčet 1 407,250

90 M 592270000501
Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová 

betónová TBM, rozmer 500x250x80 mm
ks 11 370,580 1,35 15 350,28

VV "priekopa" 861*4*2*1,01 6 956,880

VV "dlaž. rigol  š.1m" 437*1,25/0,25/0,5*1,01 4 413,700

VV Súčet 11 370,580

91 K 935112212.S
Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových 

tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20
m 861,000 16,50 14 206,50

VV "dlaž. priekopa" 861 861,000

VV Súčet 861,000

92 M 592270001800
Tvárnica priekopováTBM 1-60, lxšxv 

620x300x154,5(75) mm
ks 2 892,960 2,69 7 782,06

VV 861*3,36 'Prepočítané koeficientom množstva 2 892,960
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93 K 938908411.S
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 

betónového alebo dláždeného tlakom vody
m2 129,000 0,21 27,09

VV "konštr. č.1" 129 129,000

94 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 26,000 16,88 438,88

VV "zemna priekopa"  26,0 26,000

95 K 938909412.S
Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou 

frézou pri šírke dna nad 400 mm, -0,19460 t
m 818,000 0,78 638,04

VV "dlazdena priekopa" 818 818,000

96 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 51,000 22,50 1 147,50

VV "vjazdy" 51 51,000

97 K 966005311.S
Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou 

pásnicou,  -0,04200t
m 625,000 9,00 5 625,00

98 K 966006132.S
Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so 

stĺpikmi s bet. pätkami,  -0,08200t
ks 10,000 9,83 98,30

99 K 966006133.S

Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v 

zemi kameňmi alebo obetónované, zabaranené  -

0,03700t

ks 50,000 5,63 281,50

100 K 966006211.S
Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo 

stĺpov, stĺpikov alebo konzol,  -0,00400t
ks 3,000 5,63 16,89

101 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 4 751,210 4,50 21 380,45

VV "asf. frezov." 15404*0,254+129*0,127 3 928,999

VV "bet.+dlazba"400*0,500+194,7*2,2 628,340

VV "čist. priekop a priepustov" 26*0,097+818*0,195+51*0,057 164,939

VV "zabr+DZ" 625*0,042+10*0,082+3*0,004+50*0,037 28,932

VV Súčet 4 751,210

102 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 88 623,600 0,01 886,24

VV "asf. frezov." (15404*0,254+129*0,127)*19 74 650,981

VV "bet.+dlazba" (400*0,500+194,7*2,2)*19 11 938,460

VV
"čist. priekop a priepustov" 

(26*0,097+818*0,195+51*0,057)*9
1 484,451

VV "zabr+DZ" (625*0,042+10*0,082+3*0,004+50*0,037)*19 549,708

VV Súčet 88 623,600

103 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 628,340 20,25 12 723,89

VV "bet.+dlazba"400*0,500+194,7*2,2 628,340

D 99 Presun hmôt HSV 63 322,53

104 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 11 247,341 5,63 63 322,53
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 328 424,54

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 1 328 424,54 20,00% 265 684,91

Cena s DPH v EUR 1 594 109,45

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

102-002 - Komunikácia, úsek 2.2

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 328 424,54

HSV - Práce a dodávky HSV 1 323 443,99

    1 - Zemné práce 100 180,71

    2 - Zakladanie 2 408,89

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 168 775,14

    4 - Vodorovné konštrukcie 6 736,14

    5 - Komunikácie 496 178,87

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 522,91

    8 - Rúrové vedenie 4 604,93

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 480 140,16

    99 - Presun hmôt HSV 60 896,24

PSV - Práce a dodávky PSV 4 980,55

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 4 980,55

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

102-002 - Komunikácia, úsek 2.2
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 1 328 424,54

D HSV Práce a dodávky HSV 1 323 443,99

D 1 Zemné práce 100 180,71

1 K 113107132.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t
m2 19,000 33,75 641,25

VV "vjazdy" 19,0 19,000

2 K 113107224.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr. 300 do 400 mm,  -0,56000t
m2 1 181,000 1,99 2 350,19

3 K 113152730.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., 

plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm  

0,127 t

m2 11 490,000 1,04 11 949,60

VV "konštr. č.1" 11490 11 490,000

4 K 113152541

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., 

plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 

150 mm  0,381 t

m2 1 181,000 3,95 4 664,95

5 K 113152640.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., 

plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 

m, hr. 100 mm  0,254 t

m2 8 394,000 1,83 15 361,02

VV "konštr. č.1" 8394 8 394,000

6 K 113206111
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z 

krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t
m 221,000 1,72 380,12

7 K 114203103.S
Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo 

betónových tvárnic do cementovej malty
m3 289,200 101,25 29 281,50

VV "jestv. pridlazba š.1m+pridlažba" 1432*1,5*0,1 214,800

VV "jestv. pridlazba š.0,75m+pridlažba" 134*1,25*0,1 16,750

VV "jestv. pridlazba š.0,5m" 303*0,5*0,1 15,150

VV
"dlazba z lom. kam. (odstr. a spätna uprava)-mur typ3" 

42,5*1,0
42,500

VV Súčet 289,200

8 K 122201102.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, 

nad 100 do 1000 m3
m3 623,000 2,95 1 837,85

VV "vymena podlozia" 1246*0,5 623,000

9 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 

cenám za lepivosť horniny 3
m3 186,900 0,82 153,26

VV 623,0*0,3 186,900

10 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 69,936 27,00 1 888,27

VV "obrubniky" 207*0,3*0,3 18,630

VV "vyust. obj. trativodu" 0,3*0,5*0,8*7 0,840

VV "dren. ryhy za murom "

VV "typ1+1a"  53*0,35*0,45+49*0,35*0,45+49*0,24*0,24*0,5 17,476

VV "typ2+3"  131*0,35*0,65+42,5*0,3*0,25 32,990

VV Súčet 69,936

11 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 20,981 5,63 118,12

VV 69,936 69,936

VV 69,936*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 20,981

102-002 - Komunikácia, úsek 2.2

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2
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12 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 86,682 15,75 1 365,24

VV "jestv. UV" 1,4*1,4*1,7*5-3,14*0,27*0,27*1,7*5 14,714

VV "nove UV" 1,4*1,4*1,9*7 26,068

VV "mur typ3 - zaklad+za murom" 42,5*0,8*1,0+42,5*0,7*0,4 45,900

VV Súčet 86,682

13 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 26,005 4,50 117,02

VV 86,682 86,682

VV 86,682*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 26,005

14 K 141701102.S
Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky 

do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm
m 9,500 410,09 3 895,86

15 K 162501132.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m

m3 544,618 1,78 969,42

VV "zemina na skladku" 623+69,936+86,682-235 544,618

16 K 162501133.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok 

k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 3 812,326 0,01 38,12

VV 544,618*7 3 812,326

17 K 171101121.S
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných 

kamenistých hornín
m3 623,000 2,25 1 401,75

VV "vymena podlozia" 1246*0,5 623,000

18 M
583410004400.

S
Štrkodrva frakcia 0-63 mm t 1 059,100 9,56 10 125,00

VV "vymena podlozia" 1246*0,5*1,7 1 059,100

19 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 544,618 1,13 615,42

VV "zemina na skladku" 544,618 544,618

VV Súčet 544,618

20 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 2 028,355 5,63 11 419,64

VV "zemina na skladku" 544,418*1,5 816,627

VV "podkl. vrstvy" 1181*0,560 661,360

VV "krajnica" 960*0,126 120,960

VV "krajnica" 3408*0,126 429,408

VV Súčet 2 028,355

21 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 272,260 1,67 454,67

VV "za pridlažbou" 235 235,000

VV Medzisúčet 235,000

VV "UV" 1,4*1,4*1,7*7-3,14*0,27*0,27*1,7*7 20,600

VV "UV - vyburane" 1,4*1,4*1,7*5 16,660

VV Medzisúčet 37,260

VV Súčet 272,260

22 M
583410004300.

S
Štrkodrva frakcia 0-32 mm t 63,342 9,46 599,22

VV "UV" 37,26*1,7 63,342

23 K 181201102.S
Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so 

zhutnením
m2 1 495,200 0,37 553,22

VV 1246*1,2 1 495,200

D 2 Zakladanie 2 408,89

24 K 211561111.S
Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh 

kamenivom hrubým drveným frakcie 8-16 mm
m3 50,466 35,18 1 775,39

VV "vypln dren. ryhy za murom "

VV "typ1+1a"  53*0,35*0,45+49*0,35*0,45+49*0,24*0,24*0,5 17,476

VV "typ2+3"  131*0,35*0,65+42,5*0,3*0,25 32,990

VV Súčet 50,466

25 K 212572111.S Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného m3 9,430 34,73 327,50

VV
"typ1+1a+2+3"  

53*0,35*0,1+49*0,35*0,1+131*0,35*0,1+42,5*0,3*0,1
9,430

26 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm
m3 6,800 45,00 306,00

VV "mur-typ3" 42,5*0,8*0,2 6,800

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 168 775,14

27 K 317321019
Rímsy múrov a valov z betónu železového tr. C 

35/45
m3 55,344 142,43 7 882,65

VV "typ1+1a"  53*0,8*0,24+49*1,4*0,24 26,640
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VV "typ2+3"  107*0,8*0,24+42,5*0,8*0,24 28,704

VV Súčet 55,344

28 K 317353111.S
Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, 

priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie
m2 168,150 22,43 3 771,60

VV "typ1+1a"  (53+49)*0,6+0,8*0,25*2+1,4*0,25*2 62,300

VV "typ2+3"  (107+42,5)*0,7+0,8*0,25*4+0,8*0,25*2 105,850

VV Súčet 168,150

29 K 317353112.S
Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, 

priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie
m2 168,150 3,06 514,54

30 K 317361016.S Výstuž ríms murív a valov z ocele B500 (10505) t 8,294 1 687,50 13 996,13

VV "rimsa 35%+driek 65%"

VV "typ1+1a"  (53*76+49*138)*0,001*0,35 3,777

VV "typ2+3"  (131*69+42,5*91)*0,001*0,35 4,517

VV Súčet 8,294

31 K 327323128.S Múry a valy z betónu železového tr. C 30/37 m3 184,335 168,75 31 106,53

VV "typ1+1a"  53*0,7*0,5+49*1,3*0,5 50,400

VV "typ2"  131*0,6*0,35+131*0,2*0,05 28,820

VV "typ3 zaklad+driek"  42,5*0,8*1,0+42,5*0,6*0,87 56,185

VV "typ1+1a+2"  (53*1,4+49*1,4+131*1,4)*0,15 48,930

32 K 327351211.S
Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, 

výšky do 20 m zhotovenie
m2 683,924 45,00 30 776,58

VV "typ1+1a"  53*0,5*2+49*0,5*2+0,5*0,7*2+1,3*0,5*2 104,000

VV "typ2"  131*0,35*2+0,6*0,35*2+0,2*0,05 92,130

VV "typ3 zaklad+driek"  42,5*1,87*2+0,8*1,0*2+0,6*0,87*2 161,594

VV "typ1+1a+2"  53*1,4+49*1,4+131*1,4 326,200

33 K 327351221.S
Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, 

výšky do 20 m odstránenie
m2 683,924 9,00 6 155,32

34 K 327361016.S
Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele 

B500 (10505)
t 15,403 1 687,50 25 992,56

VV Súčet 15,403

35 K 327501111.S

Výplň za oporami a protimrazové kliny so zhutnením 

z kameniva drveného alebo ťaženého pre múry a 

valy

m3 11,900 37,38 444,82

VV "mur typ3" 42,5*0,7*0,4 11,900

36 K 348171211.S

Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a 

valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 

kg/m 

m 153,000 26,71 4 086,63

37 M 5534660002
Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej 

úpravy
m 153,000 276,92 42 368,76

VV 153 153,000

38 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 150,720 11,14 1 679,02

VV "stlpiky-zvodidlove zabr. na mure" 48*3,14 150,720

D 4 Vodorovné konštrukcie 6 736,14

39 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 5,000 14,63 73,15

VV "vytok zo žľabu" 2,5 2,500

VV Súčet 2,500

40 K 451311721.S

Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 30/37 vo vrstve hr. nad 100 do 

150 mm

m2 42,500 18,01 765,43

VV
"dlazba z lom. kam. (odstr. a spätna uprava)-mur typ3" 

42,5*1,0
42,500

41 K 452311131
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 12/15
m3 3,252 157,50 512,19

VV "UV" 0,6*0,6*0,1*7 0,252

VV "podkl. beton-okolo mura" 

VV "typ1+1a"  53*0,15*0,1+49*0,45*0,1 3,000

VV Súčet 3,252

42 K 452351101
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových 

lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty
m2 10,200 10,29 104,96

VV "podkl. beton-okolo mura" 

VV "typ1+1a"  53*0,1+49*0,1 10,200

43 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 12,474 281,25 3 508,31

VV " pod platne zábradlie na mure"  78*0,23*0,23 4,126

VV
" pod platne zábradľového zvodidla na mure"     

53*0,35*0,45
8,348
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44 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 45,000 39,38 1 772,10

VV "vytok zo žľabu" 2,5 2,500

VV
"dlazba z lom. kam. (odstr. a spätna uprava)-mur typ3" 

42,5*1,0
42,500

D 5 Komunikácie 496 178,87

45 K 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 

po zhutnení hr. 250 mm
m2 1 370,600 4,61 6 318,47

VV 1246*1,1 1 370,600

46 K 565141221.S

Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s 

rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po 

zhutnení hr. 60 mm

m2 1 246,000 14,54 18 116,84

47 K 567133115.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s 

rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po 

zhutnení hr. 200 mm

m2 1 283,380 12,70 16 298,93

VV 1246,0*1,03 1 283,380

48 K 569831111
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. 

a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm
m2 3 408,000 3,16 10 769,28

VV
"krajnica š. 0,75m+1,5m - ŠD fr. 0/22mm" 

1752*0,75+1396*1,5
3 408,000

49 K 573111110.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2
m2 1 246,000 0,56 697,76

VV "konštr. č.4" 1246 1 246,000

50 K 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom 

z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2
m2 42 596,000 0,45 19 168,20

VV "konštr. č.1+č.4" 20052*2+1246*2 42 596,000

51 K 573911122.S Oprava trhlín - pneumotrysk m2 1 002,600 20,52 20 573,35

VV "konštr. č.1 - 5%" (20052)*0,05 1 002,600

52 K 577134241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 

mm

m2 21 298,000 8,21 174 856,58

VV "konštr. č.1+č.4" 20052+1246 21 298,000

53 K 577154341.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 

pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po 

zhutnení hr. 60 mm

m2 21 298,000 10,77 229 379,46

VV "konštr. č.1+č.4" 20052+1246 21 298,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 522,91

54 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 304,900 11,25 3 430,13

VV " ochrana proti soliam - rimsy murov" 

VV "typ1+1a"  53*1,0+49*1,6 131,400

VV "typ2+3"  131*1,0+42,5*1,0 173,500

VV Súčet 304,900

55 K 627456210.S
Oprava škárovania dlažieb, z dlaždíc s plochou 

jednotlivo nad 4 m2
m2 34,110 2,72 92,78

VV "dlaz. priekopa+rigol-30%" 65*1,5*0,3+27*0,6*0,3 34,110

D 8 Rúrové vedenie 4 604,93

56 K 871228111.S
Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z 

tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm
m 307,000 0,27 82,89

VV "cez mur" 31*1,0 31,000

VV "trativod za murom" 276 276,000

VV Súčet 307,000

57 M
286110015000.

S
Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100 m 307,000 1,60 491,20

58 K 871356006
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 200
m 10,800 0,61 6,59

VV "pripojka-prepich+cez mur " 9,5+1,3 10,800

59 M 286110010100
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká, DN 

200, dĺ. 1 m
ks 11,016 16,67 183,64

VV 10,8*1,02 11,016

60 K 895941111
Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z 

betónových dielcov typ UV-50,UVB-50
ks 7,000 56,25 393,75

VV 7 7,000

61 M 5922376001
Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž 

450/195
ks 13,000 9,07 117,91
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62 M 5922376002
Prefabrikát betónový-uličná vpusť - horná skruž 

450/195
ks 7,000 9,07 63,49

63 M 5922375000
Prefabrikát betónový-uličná vpusť - dno s kalovým 

prehlbením 450/300
ks 7,000 95,63 669,41

64 M 5922378000
Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž s 

otvorom DN 200 450/450
ks 7,000 26,89 188,23

65 M 5922442120 Vyrovnávací prstenec 625/60 ks 7,000 10,18 71,26

66 K 899202111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg
ks 7,000 33,75 236,25

67 M 5524232000 Vtoková mreža  500x500 mm s rámom ks 7,000 225,00 1 575,00

68 M 5534034522 Kalový kôš pre uličnú vpusť, h=575mm, DN 450 ks 6,000 28,13 168,78

69 M 5534034521 Kalový kôš pre uličnú vpusť, h=325mm, DN 450 ks 1,000 22,43 22,43

70 K 899331111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 

mm zvýšením poklopu
ks 2,000 167,05 334,10

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 480 140,16

71 K 911131111.S
Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s 

oceľovými stĺpikmi
m 185,000 16,50 3 052,50

VV "zabr. so zvislou vyplnou v krajnici" 185 185,000

72 M 5534660002
Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej 

úpravy
m 185,000 276,92 51 230,20

VV 185 185,000

73 M
404490001400.

S

Odrážač zvodidlový univerzálny kovový s plastovými 

odrazkami, farebný
ks 43,000 19,13 822,59

VV "zabr. na mure dl.153/9" 17+2 19,000

VV "zabr. v krajnici dl. 185/9"21+3 24,000

VV Súčet 43,000

74 K 911332322.S

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 

jednostranného úrovne zachytenia H1 so 

zabaranením stĺpikov pri vz. 2,0 m

m 1 306,900 7,88 10 298,37

VV 1188+8,8*13+4,5 1 306,900

75 M 553550000300 Zvodidlo cestné, úroveń zachytenia H1, komplet m 1 306,000 57,38 74 938,28

VV 1306 1 306,000

76 K 911334122.S
Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do 

rímsy s výplňou zo zvislých tyčí
m 102,800 416,25 42 790,50

VV 94+8,8*1 102,800

77 K 912291111.S
Osadenie smerového stĺpika plastového s 

vykopaním a odhodom výkopku do 3 m
ks 210,000 13,50 2 835,00

78 M
404490000400.

S
Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy ks 210,000 13,50 2 835,00

79 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 46,000 14,63 672,98

80 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 46,000 13,50 621,00

81 K 912371111.S Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky ks 768,000 0,55 422,40

VV 256*3 768,000

VV Súčet 768,000

82 M
404490000900.

S

Odrazová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, 

fólia III. triedy
ks 512,000 0,56 286,72

VV 256*2 512,000

83 M
404490000701.

S

Štvorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 

500x500 mm
ks 256,000 4,50 1 152,00

84 K 914001101
Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, 

demontáž 
ks 1,000 72,39 72,39

85 K 914001111.S
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky 

na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt
ks 25,000 12,38 309,50

VV "stlpiky" 25 25,000

86 K 914001211.S
Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej 

veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly
ks 10,000 10,02 100,20

VV "stlpiky+VO" 10 10,000

87 M 404410014600
120 - Výstražná značka A8 (Nebezpečenstvo 

šmyku), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 2,000 41,63 83,26

88 M 404410016400
140 - Výstražná značka A14 (Chodci), rozmer 900 

mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 2,000 41,63 83,26
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89 M 404410037300
201 - Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť 

v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 3,000 41,63 124,89

90 M 404410037600

202 - Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj 

prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, 

pozinkovaná

ks 1,000 90,79 90,79

91 M 404410039200
302 - Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná 

cesta), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 6,000 46,13 276,78

92 M 404410040300

510 - Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar 

križovatky), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, 

pozinkovaná

ks 3,000 46,13 138,39

93 M 404410123100

325 - Informatívna prevádzková značka IP6 

(Priechod pre chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia 

RA2, pozinkovaná

ks 4,000 46,13 184,52

94 M 404410172500

363 - Informatívna smerová značka IS18a (Smerová 

tabuľa s dvoma cieľmi), rozmer 1500x500 mm, Zn 

plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 

7 rokov

ks 2,000 174,38 348,76

95 M 404410166100

368 - Informatívna smerová značka IS23a (Smerová 

tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému centru), 

rozmer 1500x500 mm, Zn plech so založeným Al 

okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov

ks 1,000 174,38 174,38

96 M 404410167600

355 - Informatívna smerová značka IS32a 

(Kilometrovník), rozmer 600x300 mm, Zn plech so 

založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 

rokov

ks 3,000 39,38 118,14

97 M 404410169300

305 - Informatívna smerová značka IS36a (Obec), 

rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným Al 

okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov

ks 1,000 72,45 72,45

98 M 404410169400

306 - Informatívna smerová značka IS36b (Koniec 

obce), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným 

Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov

ks 1,000 72,45 72,45

99 M 404410197500

509 - Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľa s 

textom), rozmer 750x750 mm, Zn plech so zahnutým 

lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov

ks 2,000 46,13 92,26

100 M 404410150000
331 - Informatívna značka II7a (Zastávka autobusu), 

rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 4,000 46,13 184,52

101 M 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m ks 22,000 35,44 779,68

VV "stlpiky" 22 22,000

102 M
404490008403.

S
Stĺpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné značky ks 3,000 22,50 67,50

103 M
404490008600.

S
Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová ks 22,000 51,75 1 138,50

104 M
404440000100.

S
Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn ks 70,000 2,25 157,50

VV 35*2 70,000

105 K 915715181.S
Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením 

dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov
m 18,000 26,73 481,14

VV "V6b" 9*2 18,000

106 K 915712312.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela 

retroreflexná

m 1 151,000 2,05 2 359,55

VV "601+621" 1071+20*4 1 151,000

107 K 915712322.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela 

retroreflexná

m 2 512,000 2,05 5 149,60

VV "602-š. 12,5cm" 1182 1 182,000

VV "603-š. 12,5cmx2" 665*2 1 330,000

108 K 915712412.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela 

retroreflexná

m 5 088,000 4,10 20 860,80

VV "601- š.25,0 cm" 5088 5 088,000

109 K 915712422.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela 

retroreflexná

m 748,000 2,05 1 533,40

VV "602- š.25,0 cm" 748,0 748,000
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110 K 915721212.S

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 

prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela 

retroreflexná

m2 54,000 15,59 841,86

VV "prechod pre chodcov-V6b"18*3 54,000

111 K 915791111.S
Predznačenie pre značenie striekané farbou z 

náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky
m 9 499,000 0,12 1 139,88

VV 1151+2512+5088+748 9 499,000

112 K 915791112.S
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané 

farbou alebo vykonávané z náterových hmôt
m2 54,000 0,25 13,50

113 K 916362112.S

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého 

do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou 

oporou

m 511,000 22,50 11 497,50

VV "cesta" 207+"rigol" 206 413,000

VV "rigol nabehovy+prechodovy" 72+26 98,000

VV Súčet 511,000

114 M
592170002200.

S
Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie ks 417,130 3,97 1 656,01

VV 413 413,000

VV 413*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 417,130

115 M
592170000700.

S

Obrubník cestný prechodový , lxšxv 1000x200x150 

mm
ks 26,260 14,22 373,42

VV 26 26,000

VV 26*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 26,260

116 M
592170002400.

S

Obrubník cestný nábehový, lxšxv 

1000x200x150(100) mm
ks 72,720 5,86 426,14

VV 72 72,000

VV 72*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 72,720

117 K 919726172.S

Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných 

škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 

10 mm, hĺ. 20 mm

m 2 918,000 4,33 12 634,94

VV "os cesty" 2918 2 918,000

118 K 919726711.S
Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre 

komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm
m 2 918,000 1,13 3 297,34

119 K 919735113.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm
m 45,000 16,88 759,60

VV "ZU a KU, križovatky" 24,0 24,000

VV "vyburanie vpustov" 5*1,4*3 21,000

VV Súčet 45,000

120 K 919735123.S
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm
m 25,000 14,96 374,00

VV "bet. vjazdy" 25 25,000

121 K 919735210 Pružná asfaltová zalievka m 45,000 9,00 405,00

122 K 919794441.S
Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v 

asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2
ks 9,000 157,50 1 417,50

VV " UV" 1,5*6 9,000

123 K 9319941321
Tesnenie škáry betónovej konštrukcia trvalo pružnou 

zálievkou hr. 20mm
m 275,500 1,95 537,23

VV
"medzi rimsou a vozovkou - mur typ1+1a+2+3"  

53+49+131+42,5
275,500

VV Súčet 275,500

124 K 935111912.S
Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. 

lôžka nad 100 mm,pri šírke nad 500 mm
m2 2 009,500 0,41 823,90

VV 2009,5 2 009,500

125 K 935112113
Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu 

C 16/20, z betón. dosiek akejkoľ. veľk.
m2 2 009,500 15,00 30 142,50

VV "dlaž. rigol  š.1m" 1300*1,25 1 625,000

VV "dlaž. rigol  š.0,75m" 134*1,0 134,000

VV "dlaž. rigol  š.0,5m" 132*0,75+303*0,5 250,500

VV Súčet 2 009,500

126 M 592270000501
Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová 

betónová TBM, rozmer 500x250x80 mm
ks 16 236,760 1,35 21 919,63

VV 2009,5/0,5/0,25*1,01 16 236,760

127 K 935112212.S
Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových 

tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20
m 13,000 16,50 214,50

VV "za zarubom mura-zlabovka" 13 13,000

VV Súčet 13,000

128 M 592270001800
Tvárnica priekopováTBM 1-60, lxšxv 

620x300x154,5(75) mm
ks 43,680 2,69 117,50

VV 13*3,36 'Prepočítané koeficientom množstva 43,680
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129 K 935114424.S

Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu 

univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 150 

mm a s roštom triedy D 400

m 5,000 19,86 99,30

130 M
592270007300.

S

Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s 

ochrannou hranou svetlej šírky 150 mm
ks 2,000 10,27 20,54

131 M
592270014800.

S

Liatinový rošt, štrbiny 18x170 mm, dĺ. 0,5 m, D 400, 

s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou 

hranou svetlej šírky 150 mm

ks 10,000 48,61 486,10

132 M
592270022300.

S

Odvodňovací žľab betónový univerzálny s 

ochrannou hranou, svetlá šírka 150 mm, dĺžky 1 m, 

bez spádu

ks 5,000 81,27 406,35

133 K 938902302.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien
m2 447,600 11,25 5 035,50

VV
"medzi jestv. mur a nadbet. typ1+1a+2"  

53*0,5+49*0,6+131*0,5
121,400

VV "dobet. mura  typ1+1a+2"  53*1,4+49*1,4+131*1,4 326,200

VV Súčet 447,600

134 K 938906144.S Prečistenie drenážneho potrubia DN nad 160 do 200 m 25,000 3,76 94,00

VV 5*5,0 25,000

135 K 938908411.S
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 

betónového alebo dláždeného tlakom vody
m2 20 052,000 0,21 4 210,92

VV "konštr. č.1" 20052 20 052,000

136 K 938909422.S

Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým 

rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -

0,19460 t

m 812,000 1,71 1 388,52

VV "zemna priekopa"  812 812,000

137 K 938909412.S
Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou 

frézou pri šírke dna nad 400 mm, -0,19460 t
m 92,000 0,78 71,76

VV "dlazdena priekopa+rigol" 65+27 92,000

138 K 938909611.S
Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 50 

do 100 mm,  -0,12600t
m2 3 408,000 0,72 2 453,76

VV 1752*0,75+1396*1,5 3 408,000

139 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 135,000 22,50 3 037,50

VV "vjazdy" 135 135,000

140 K 959941113.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M10/90/190 mm

ks 312,000 4,03 1 257,36

VV " kotvenie zábradlia na mure-stlpiky" 78*4 312,000

VV Súčet 312,000

141 K 959941131.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M16/20/165 mm

ks 7 500,000 5,70 42 750,00

VV "lepená kotva 5ks/m, dlžka vrtu 10cm - dobetonavka "

VV "typ1+1a"  53*5*7+49*5*7 3 570,000

VV "typ2"  131*5*6 3 930,000

VV Súčet 7 500,000

142 K 959941132.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M16/45/190 mm

ks 212,000 6,17 1 308,04

VV "zvodidlove zabr. na mure" 53*4 212,000

143 K 961043111.S

Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy 

nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého 

kameňom,  -2,20000t

m3 27,200 65,52 1 782,14

VV "mur typ3" 42,5*0,8*0,8 27,200

144 K 962052211.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 

m2 železobetonového nadzákladného,  -2,40000t
m3 56,390 96,27 5 428,67

VV "typ1+1a"  53*0,35*0,5+49*0,35*0,6 19,565

VV "typ2+3"  131*0,4*0,5+42,5*0,5*0,5 36,825

VV Súčet 56,390

145 K 966005111.S
Rozobratie cestného zábradlia s betónovými 

pätkami,  -0,03500t
m 185,000 12,95 2 395,75

VV "zabr. v krajnici" 185 185,000

146 K 966005311.S
Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou 

pásnicou,  -0,04200t
m 814,000 9,00 7 326,00

147 K 966006132.S
Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so 

stĺpikmi s bet. pätkami,  -0,08200t
ks 28,000 9,83 275,24
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148 K 966006133.S

Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v 

zemi kameňmi alebo obetónované, zabaranené  -

0,03700t

ks 58,000 5,63 326,54

149 K 966006211.S
Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo 

stĺpov, stĺpikov alebo konzol,  -0,00400t
ks 29,000 5,63 163,27

150 K 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných 

alebo betónových kovového zábradlia v celku,  -

0,01800t

m 153,000 11,25 1 721,25

VV "zabradlie na mure" 153 153,000

151 K 969021111.S
Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 100 mm,  -

0,03700t
m 15,000 3,48 52,20

152 K 969021160 Vybúranie uličneho vpustu ks 5,000 167,05 835,25

153 K 971046001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm 

do stien - betónových, obkladov -0,00001t
cm 68 968,000 0,46 31 725,28

VV "kotvenie mura 8ks/m, dlžka vrtu 37cm - nadbetonavka "

VV "typ1+1a"  (53*8+49*8)*37 30 192,000

VV "typ2"  131*8*37 38 776,000

VV Súčet 68 968,000

154 K 971056010.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm 

do stien - železobetónových -0,00023t
cm 3 100,000 1,14 3 534,00

VV "cez jestv.mur" 31*100 3 100,000

155 K 971056019.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm 

do stien - železobetónových -0,00095t
cm 100,000 3,94 394,00

VV "pripojka DN200-vyvrtanie otvoru cez jestv. mur" 100 100,000

156 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 6 052,971 4,50 27 238,37

VV "asf. frezov." 8394*0,254+11490*0,127+1181*0,381 4 041,267

VV "obrub.+dlazba" 221*0,145+289,2*2,2 668,285

VV "bet." 19*0,500+27,2*2,2+56,39*2,4 204,676

VV "podkl. vrstvy" 1181*0,560 661,360

VV "krajnica" 3408*0,126 429,408

VV "zabr+zvod." 185*0,035+153*0,018+814*0,042 43,417

VV "DZ+smer. stlpiky" 28*0,082+29*0,004+58*0,037 4,558

VV Súčet 6 052,971

157 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 104 098,769 0,01 1 040,99

VV "asf. frezov." (8394*0,254+11490*0,127+1181*0,381)*19 76 784,073

VV "obrub.+dlazba" (221*0,145+289,2*2,2)*19 12 697,415

VV "bet." (19*0,500+27,2*2,2+56,39*2,4)*19 3 888,844

VV "krajnica" 3408*0,126*9 3 864,672

VV "podkl. vrstvy" 1181*0,560*9 5 952,240

VV "zabr+zvod." (185*0,035+153*0,018+814*0,042)*19 824,923

VV "DZ+smer. stlpiky" (28*0,082+29*0,004+58*0,037)*19 86,602

VV Súčet 104 098,769

158 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 872,961 20,25 17 677,46

VV "obrub.+dlazba" 221*0,145+289,2*2,2 668,285

VV "bet." 19*0,500+27,2*2,2+56,39*2,4 204,676

D 99 Presun hmôt HSV 60 896,24

159 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 10 816,383 5,63 60 896,24

D PSV Práce a dodávky PSV 4 980,55

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 4 980,55

160 K 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

penetračným náterom za studena
m2 280,050 2,81 786,94

VV Súčet 280,050

161 M 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,209 1 856,25 387,96

VV
598,446715686275*0,00035 'Prepočítané koeficientom 

množstva
0,209

162 K 711122131.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

asfaltovým náterom za tepla
m2 560,100 4,50 2 520,45

VV 280,05*2 560,100

163 M 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 t 0,952 1 350,00 1 285,20

VV 560,1*0,0017 'Prepočítané koeficientom množstva 0,952
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 517,31

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 30 517,31 20,00% 6 103,46

Cena s DPH v EUR 36 620,77

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02066 - Priepust č.6 v km 4,884 - P18871

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 30 517,31

HSV - Práce a dodávky HSV 29 716,19

    1 - Zemné práce 3 486,50

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 15 214,22

    4 - Vodorovné konštrukcie 3 910,73

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 175,73

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 936,93

    99 - Presun hmôt HSV 992,08

PSV - Práce a dodávky PSV 801,12

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 801,12

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02066 - Priepust č.6 v km 4,884 - P18871
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 30 517,31

D HSV Práce a dodávky HSV 29 716,19

D 1 Zemné práce 3 486,50

1 K 111201101.S
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s 

priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2
m2 30,000 2,25 67,50

VV "vytok" 30,0 30,000

2 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 5,805 27,00 156,74

VV "zaistov. prah-vytok" (7+8+2,7*4)*0,75*0,3 5,805

3 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 1,742 5,63 9,81

VV 5,805 5,805

VV 5,805*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 1,742

4 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 91,000 15,75 1 433,25

VV "vtok+vytok"  5,0*8,0*0,4 16,000

VV "vtokove+vytokove čelo" (8,0+7,0)*2,0*2,5 75,000

VV Súčet 91,000

5 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 27,300 4,50 122,85

VV 91,0 91,000

VV 91*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 27,300

6 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 48,805 9,00 439,25

VV 5,805+91-48 48,805

7 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 341,635 1,13 386,05

VV 48,805*7 341,635

8 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 48,805 1,13 55,15

9 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 68,189 5,63 383,90

VV "zemina" 43*1,5 64,500

VV "čist. priekopy" 15*0,097 1,455

VV "čist. priep." 19,6*0,114 2,234

VV Súčet 68,189

10 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 48,000 9,00 432,00

VV "vtokove+vytokove čelo" (8,0+7,0)*2,0*2,5-15,0*1,5*1,2 48,000

VV Súčet 48,000

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 15 214,22

11 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 3,180 168,75 536,63

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02066 - Priepust č.6 v km 4,884 - P18871
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "priep.-vtok+vytok" (8,0+7,0)*0,8*0,265 3,180

VV Súčet 3,180

12 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 10,298 39,38 405,54

VV (8,0+7,0)*0,265*2+15,0*0,1+0,8*0,265*2*2 10,298

VV Súčet 10,298

13 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 10,298 5,63 57,98

14 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 0,528 1 687,50 891,00

VV 15*35,2*0,001 0,528

VV Súčet 0,528

15 M 553100010 Kotevný materiál   rímsy kg 75,000 11,25 843,75

VV "priep. " 15,0*5,0 75,000

VV Súčet 75,000

16 K 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37 m3 34,856 128,81 4 489,80

VV

"čela priep. vtok+vytok" 

(8,0+7,0)*1,1*0,9+8,0*0,9*1,2+7,0*0,9*2,45-

3,14*0,6*0,6*0,9*4

34,856

VV Súčet 34,856

17 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 75,978 39,38 2 992,01

VV "čela priep. vtok+vytok" 

VV  (8,0+7,0)*0,9*2+8,0*1,2*2+7,0*2,45*2-3,14*0,6*0,6*4 75,978

VV Súčet 75,978

18 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 75,978 5,63 427,76

19 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 

spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m
m 15,000 23,30 349,50

VV "vtok+vytok" 8,0+7,0 15,000

VV Súčet 15,000

20 M 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy m 15,000 258,03 3 870,45

21 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 31,400 11,14 349,80

VV "stlpiky" 5*2*3,14 31,400

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 910,73

22 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 45,000 14,63 658,35

VV "vtok" 8,0*3,0 24,000

VV "vytok" 7,0*3,0 21,000

23 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 1,161 45,00 52,25

VV "zaistov. prah" (7,0+8,0+2,7*4)*0,3*0,15 1,161

24 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 45,000 5,63 253,35

25 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 2,100 157,50 330,75

VV "pod čela" (8,0+7,0)*1,4*0,1 2,100

26 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 4,644 157,50 731,43

VV "zaistov. prah" (7,0+8,0+2,7*4)*0,6*0,3 4,644

27 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,400 281,25 112,50

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*10 0,400

28 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 45,000 39,38 1 772,10

VV "vtok" 8,0*3,0 24,000

VV "vytok" 7,0*3,0 21,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 175,73

29 K 617472002.S

Oprava a utesnenie trhlín vodostav. betónov a 

betónov objektov kryštalickou hydroizolačnou 

hmotou ručne, netlaková voda, 2 vrstvy hr. 20 mm

m2 12,309 78,92 971,43

VV "vyspravka priep.-20%" 3,14*1,0*9,8*2*0,2 12,309

VV Súčet 12,309

30 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 12,000 11,25 135,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV " ochrana proti soliam - čela priep." (7+8)*0,8 12,000

31 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 12,309 5,63 69,30

VV "vyspravka priep.-20%" 3,14*1,0*9,8*2*0,2 12,309

VV Súčet 12,309

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 936,93

32 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 4,000 14,63 58,52

33 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 4,000 13,50 54,00

34 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

35 K 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4 ks 2,000 10,02 20,04

36 M 404450006000
Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), 

rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová
ks 2,000 40,50 81,00

VV
66,6666666666666*0,03 'Prepočítané koeficientom 

množstva
2,000

37 K 919521112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 800 m 4,000 99,91 399,64

VV "predlženie priep."  2,0*2 4,000

38 M
592210000900.

S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody 

TZP 4-80, DN 800, dĺ. 1000 mm, zosilená
ks 4,000 57,49 229,96

39 K 938902301.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stropov
m2 12,309 5,63 69,30

VV "vyspravka priep.-20%" 3,14*1,0*9,8*2*0,2 12,309

VV Súčet 12,309

40 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 15,000 16,88 253,20

VV "pritok" 5,0*3 15,000

41 K 938909722.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 50%, -0,11422 t
m 19,600 22,50 441,00

VV 9,8*2 19,600

42 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 40,000 4,77 190,80

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 10*4 40,000

VV Súčet 40,000

43 K 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 15,000 18,00 270,00

VV " kotvenie rimsy-vtok+vytok" 8+7 15,000

VV Súčet 15,000

44 K 961041211.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t
m3 16,807 78,75 1 323,55

VV "čela" (7,8*1,2+6,6*2,45)*0,8-3,14*0,6*0,6*0,8*4 16,807

45 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 3,456 78,75 272,16

VV "čela-rimsa" (7,8+6,6)*0,8*0,3 3,456

VV Súčet 3,456

46 K 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných 

alebo betónových kovového zábradlia v celku,  -

0,01800t

m 7,800 11,25 87,75

47 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 45,410 4,50 204,35

VV "bet." 16,807*2,2+3,456*2,4 45,270

VV "zabr." 7,8*0,018 0,140

48 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 862,790 0,01 8,63

VV 45,41*19 862,790

49 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 3,689 4,50 16,60

VV "čist. priekopy"  15*0,097 1,455

VV "čist. priepustu" 19,6*0,114 2,234

VV Súčet 3,689

50 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 33,201 0,01 0,33

VV 3,689*9 33,201
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51 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 45,270 20,25 916,72

VV "bet." 16,807*2,2+3,456*2,4 45,270

D 99 Presun hmôt HSV 992,08

52 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 176,213 5,63 992,08

D PSV Práce a dodávky PSV 801,12

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 801,12

53 K 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za 

studena asfaltovým lakom penetračným
m2 50,400 2,81 141,62

VV "čela priep." (8,0+7,0)*2*0,9+8,0*1,0+7,0*2,2 50,400

VV Súčet 50,400

54 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,018 1 856,25 33,41

VV 50,4*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,018

55 K 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom
m2 100,800 4,50 453,60

VV 50,4*2 100,800

56 M
111610000700.

S
Asfalt izolačný v bubnoch t 0,192 843,75 162,00

VV 100,8*0,0019 'Prepočítané koeficientom množstva 0,192

57 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,233 45,00 10,49
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 935,67

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 3 935,67 20,00% 787,13

Cena s DPH v EUR 4 722,80

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02067 - Priepust č.7 v km 5,016 - P18872

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 935,67

HSV - Práce a dodávky HSV 3 935,67

    1 - Zemné práce 1 305,43

    5 - Komunikácie 855,75

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 644,81

    99 - Presun hmôt HSV 129,68

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02067 - Priepust č.7 v km 5,016 - P18872
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 935,67

D HSV Práce a dodávky HSV 3 935,67

D 1 Zemné práce 1 305,43

1 K 113107144.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, 

hr. nad 150 do 200 mm,  -0,45000t
m2 21,000 16,88 354,48

VV 7,0*3,0 21,000

2 K 113307124.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z 

kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -

0,5600t

m2 21,000 5,63 118,23

VV 7,0*3,0 21,000

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 31,905 15,75 502,50

VV "priep" 10,3*3,0*1,2-10,3*3,14*0,4*0,4 31,905

VV Súčet 31,905

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 9,572 4,50 43,07

VV 31,905 31,905

VV 31,905*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 9,572

5 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 31,905 9,00 287,15

D 5 Komunikácie 855,75

6 K 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 

po zhutnení hr. 250 mm
m2 21,000 4,61 96,81

VV 7,0*3,0 21,000

7 K 565141111.S

Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s 

rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po 

zhutnení hr. 60 mm

m2 21,000 22,88 480,48

8 K 567133115.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s 

rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po 

zhutnení hr. 200 mm

m2 21,000 12,70 266,70

9 K 573131100.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2
m2 21,000 0,56 11,76

VV 21 21,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 644,81

10 K 919735114.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm
m 14,000 16,88 236,32

VV 7,0*2 14,000

11 K 961041211.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t
m3 2,750 78,75 216,56

VV "kalova jama"  (2,15+1,0)*0,4*1,5+2,15*1,0*0,4 2,750

VV Súčet 2,750

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02067 - Priepust č.7 v km 5,016 - P18872
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

12 K 966008113.S
Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 

mm,  -2,05500t
m 10,300 28,13 289,74

13 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 6,050 4,50 27,23

VV 2,75*2,2 6,050

14 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 114,950 0,01 1,15

VV 6,05*19 114,950

15 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 9,450 4,50 42,53

VV "asf." 21*0,450 9,450

VV Súčet 9,450

16 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 179,550 0,01 1,80

VV 9,45*19 179,550

17 K 979084113.S

Vodorovná doprava po suchu so zložením alebo 

preloženie na iný dopravný prostriedok okrem lode, 

do 1000 m

t 21,167 9,54 201,93

VV "priepust" 10,3*2,055 21,167

18 K 979084119.S

Príplatok k cene vodorovnej dopravy častí 

rozobratých konštrukcií podvalov, za každých 

ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m

t 402,164 0,19 76,41

VV "priepust" 10,3*2,055*19 402,164

19 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 27,217 20,25 551,14

VV 6,05+21,167 27,217

D 99 Presun hmôt HSV 129,68

20 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 23,033 5,63 129,68
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 400,37

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 15 400,37 20,00% 3 080,07

Cena s DPH v EUR 18 480,44

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02068 - Priepust č.8 v km 5,184 - P

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 15 400,37

HSV - Práce a dodávky HSV 15 050,23

    1 - Zemné práce 4 458,30

    4 - Vodorovné konštrukcie 2 222,37

    5 - Komunikácie 855,75

    8 - Rúrové vedenie 478,15

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 286,13

    99 - Presun hmôt HSV 749,53

PSV - Práce a dodávky PSV 350,14

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 350,14

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02068 - Priepust č.8 v km 5,184 - P
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 15 400,37

D HSV Práce a dodávky HSV 15 050,23

D 1 Zemné práce 4 458,30

1 K 111101101.S

Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a 

uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche 

do 1000m2

m2 40,000 1,13 45,20

VV 20*2 40,000

2 K 113107144.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, 

hr. nad 150 do 200 mm,  -0,45000t
m2 21,000 16,88 354,48

VV 7,0*3,0 21,000

3 K 113307124.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z 

kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -

0,5600t

m2 21,000 5,63 118,23

VV 7,0*3,0 21,000

4 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 0,638 27,00 17,23

VV "zaistov. prah-vytok" 2,5*0,85*0,3 0,638

5 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,191 5,63 1,08

VV 0,638 0,638

VV 0,638*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,191

6 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 68,190 15,75 1 073,99

VV "priep" 12,0*3,0*1,7-10,6*3,14*0,4*0,4-10,6*1,5*0,35 50,310

VV "vytok"  2,5*3,0*0,4 3,000

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*2,0-2,4*2,0*2,0 14,880

VV Súčet 68,190

7 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 20,457 4,50 92,06

VV 68,19 68,190

VV 68,19*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 20,457

8 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 52,748 9,00 474,73

VV 0,638+68,19-16,08 52,748

9 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 369,236 1,13 417,24

VV 52,748*7 369,236

10 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 52,748 1,13 59,61

11 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 92,832 5,63 522,64

VV "zemina" 52,748*1,5 79,122

VV "čist. priekopy" 10*0,195 1,950

VV "podklad. vrstva" 21,0*0,560 11,760

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 92,832

12 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 16,080 9,00 144,72

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*2,5-3,3*2,2*2,0 16,080

VV Súčet 16,080

13 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3 33,571 9,00 302,14

VV "priep."  12,0*1,1*3,0-12,0*3,14*0,4*0,4 33,571

14 M
583310003200.

S
Štrkopiesok frakcia 0-32 mm t 57,071 14,63 834,95

VV 33,571*1,7 57,071

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 222,37

15 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 21,650 14,63 316,74

VV "vytok" 5,0+ 2,7*2,5 11,750

VV "vtok-kalova jama+pritoky" 1,5*1,2+2,7*1,5*2 9,900

16 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 1,800 45,00 81,00

VV "zaistov. prah" 2,5*0,3*0,1 0,075

VV "pod potrubie" 11,5*1,5*0,1 1,725

17 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 19,850 5,63 111,76

VV "vytok-pod dlazbu" 5,0+ 2,5*2,7 11,750

VV "vtok-pritoky" 2,7*1,5*2 8,100

VV Súčet 19,850

18 K 452311151
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 25/30
m3 4,608 168,75 777,60

VV "priepust" 11,0*1,5*0,25 4,125

VV "pod vtokovu jamu" 2,1*2,3*0,1 0,483

VV Súčet 4,608

19 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 0,525 157,50 82,69

VV "zaistov. prah" 2,5*0,7*0,3 0,525

20 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 21,650 39,38 852,58

VV "vytok" 5,0+ 2,7*2,5 11,750

VV "vtok-kalova jama+pritoky" 1,5*1,2+2,7*1,5*2 9,900

D 5 Komunikácie 855,75

21 K 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 

po zhutnení hr. 250 mm
m2 21,000 4,61 96,81

VV 7,0*3,0 21,000

22 K 565141111.S

Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s 

rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po 

zhutnení hr. 60 mm

m2 21,000 22,88 480,48

23 K 567133115.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s 

rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po 

zhutnení hr. 200 mm

m2 21,000 12,70 266,70

24 K 573131100.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2
m2 21,000 0,56 11,76

VV 21 21,000

D 8 Rúrové vedenie 478,15

25 K 899203111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg
ks 1,000 56,25 56,25

VV "vtokova jama" 1 1,000

26 M 552425100301
Mreža ocelová 1,2x1,5,  s rámom s povrchovou 

úpravou
ks 1,000 281,25 281,25

27 K 899501111
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri 

murovaní a betónovaní
ks 5,000 28,13 140,65

VV "vtokova jama" 5 5,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 286,13

28 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

29 K 919413116
Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 

priepustu z rúr do DN 800
ks 1,000 731,25 731,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

30 K 919541114.S

Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových 

HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 

600

m 12,000 4,84 58,08

31 M
286410017301.

S

Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 10 SN 15000 

DN 600 
m 12,000 209,86 2 518,32

32 K 919735114.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm
m 14,000 16,88 236,32

VV 7,0*2 14,000

33 K 938909405.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -

0,19460 t

m 10,000 28,13 281,30

VV "vtok-pritok" 5,0*2 10,000

34 K 961041211.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t
m3 6,920 78,75 544,95

VV "vtokova jama" (1,3+2,4)*2*1,6*0,4+2,1*2,6*0,4 6,920

VV Súčet 6,920

35 K 966008113.S
Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 

mm,  -2,05500t
m 10,600 28,13 298,18

36 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 15,224 4,50 68,51

VV 6,92*2,2 15,224

37 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 289,256 0,01 2,89

VV 15,224*19 289,256

38 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 23,160 4,50 104,22

VV "asf." 21,0*0,450 9,450

VV "podklad. vrstva" 21,0*0,560 11,760

VV "čist. priekopy" 10*0,195 1,950

VV Súčet 23,160

39 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 208,440 0,01 2,08

VV 23,16*9 208,440

40 K 979084216.S
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km
t 21,783 12,38 269,67

VV 10,6*2,055 21,783

41 K 979084219.S
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 

km nad 5 km
t 65,349 3,38 220,88

VV 21,783*3 65,349

42 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 44,943 20,25 910,10

VV "bet" 23,16+21,783 44,943

D 99 Presun hmôt HSV 749,53

43 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 133,131 5,63 749,53

D PSV Práce a dodávky PSV 350,14

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 350,14

44 K 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za 

studena asfaltovým lakom penetračným
m2 22,000 2,81 61,82

VV "vtokova jama" (2,1+2,3)*2*2,5 22,000

VV Súčet 22,000

45 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,008 1 856,25 14,85

VV 22*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,008

46 K 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom
m2 44,000 4,50 198,00

VV 22*2 44,000

47 M
111610000700.

S
Asfalt izolačný v bubnoch t 0,084 843,75 70,88

VV 44*0,0019 'Prepočítané koeficientom množstva 0,084

48 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,102 45,00 4,59
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Stavba:
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Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:
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znížená 25 057,61 20,00% 5 011,52
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Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 
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102-006 - Rekonštrukcia priepustov
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 25 057,61

HSV - Práce a dodávky HSV 25 057,61

    1 - Zemné práce 2 232,53

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 11 047,15

    4 - Vodorovné konštrukcie 4 291,11

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 733,02

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 122,55

    99 - Presun hmôt HSV 631,25

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02069 - Priepust č.9 v km 5,493 - P18873
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 25 057,61

D HSV Práce a dodávky HSV 25 057,61

D 1 Zemné práce 2 232,53

1 K 111201101.S
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s 

priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2
m2 30,000 2,25 67,50

VV "vytok" 30,0 30,000

2 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 6,930 27,00 187,11

VV "zaistov. prah-vytok" (10*2+2,7*4)*0,75*0,3 6,930

3 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 2,079 5,63 11,70

VV 6,93 6,930

VV 6,93*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 2,079

4 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 40,000 15,75 630,00

VV "vtok+vytok"  10,0*4,0*2*0,5 40,000

VV Súčet 40,000

5 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 12,000 4,50 54,00

VV 40,0 40,000

VV 40*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 12,000

6 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 46,930 9,00 422,37

VV 40+6,93 46,930

7 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 328,510 1,13 371,22

VV 46,93*7 328,510

8 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 46,930 1,13 53,03

9 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 77,371 5,63 435,60

VV "zemina" 46,93*1,5 70,395

VV "čist. priep." 32,6*0,214 6,976

VV Súčet 77,371

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 11 047,15

10 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 4,240 168,75 715,50

VV "priep.-vtok+vytok" 10,0*2*0,8*0,265 4,240

VV Súčet 4,240

11 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 13,448 39,38 529,58

VV 10*2*0,265*2+20,0*0,1+0,8*0,265*2*2 13,448

VV Súčet 13,448

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02069 - Priepust č.9 v km 5,493 - P18873

Strana 120 z 557



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

12 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 13,448 5,63 75,71

13 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 0,704 1 687,50 1 188,00

VV 20*35,2*0,001 0,704

VV Súčet 0,704

14 M 553100010 Kotevný materiál   rímsy kg 100,000 11,25 1 125,00

VV "priep. " 20,0*5,0 100,000

VV Súčet 100,000

15 K 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37 m3 6,000 128,81 772,86

VV "nadbetonavka-čelo priep." 10,0*2*0,3*1,0 6,000

VV Súčet 6,000

16 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 13,200 39,38 519,82

VV "vytok-čelo" 20*0,30*2+1,0*0,3*2*2 13,200

VV Súčet 13,200

17 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 13,200 5,63 74,32

18 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 

spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m
m 20,000 23,30 466,00

VV "vtok+vytok" 10*2 20,000

VV Súčet 20,000

19 M 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy m 20,000 258,03 5 160,60

20 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 37,680 11,14 419,76

VV "stlpiky" 6*2*3,14 37,680

D 4 Vodorovné konštrukcie 4 291,11

21 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 54,000 14,63 790,02

VV "vtok" 10,0*2,7 27,000

VV "vytok" 10,0*2,7 27,000

22 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 1,386 45,00 62,37

VV "zaistov. prah" (10,0*2+2,7*4)*0,3*0,15 1,386

23 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 54,000 5,63 304,02

24 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 5,544 157,50 873,18

VV "zaistov. prah" (10,0*2+2,7*4)*0,6*0,3 5,544

25 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,480 281,25 135,00

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*12 0,480

26 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 54,000 39,38 2 126,52

VV "vtok" 10,0*2,7 27,000

VV "vytok" 10,0*2,7 27,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 733,02

27 K 617472002.S

Oprava a utesnenie trhlín vodostav. betónov a 

betónov objektov kryštalickou hydroizolačnou 

hmotou ručne, netlaková voda, 2 vrstvy hr. 20 mm

m2 24,567 78,92 1 938,83

VV "vyspravka priep.-20%" 3,14*1,2*16,3*2*0,2 24,567

VV Súčet 24,567

28 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 16,000 11,25 180,00

VV " ochrana proti soliam - čela priep."10*2*0,8 16,000

29 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 62,045 5,63 349,31

VV "vyspravka priep.-20%" 3,14*1,2*16,3*2*0,2 24,567

VV "čela priep." 10,0*2*2,1-3,14*0,6*0,6*2*2 37,478

VV Súčet 62,045

30 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm
m2 37,478 33,75 1 264,88

VV "čela priep.-30%" 10,0*2*2,1-3,14*0,6*0,6*2*2 37,478

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 122,55
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31 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 4,000 14,63 58,52

32 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 4,000 13,50 54,00

33 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

34 K 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4 ks 2,000 10,02 20,04

35 M 404450006000
Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), 

rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová
ks 2,000 40,50 81,00

VV
66,6666666666666*0,03 'Prepočítané koeficientom 

množstva
2,000

36 K 938902301.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stropov
m2 62,045 5,63 349,31

VV "vyspravka priep.-20%" 3,14*1,2*16,3*2*0,2 24,567

VV "čela priep.-30%" 10,0*2*2,1-3,14*0,6*0,6*2*2 37,478

VV Súčet 62,045

37 K 938909723.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, 

hrúbka nánosu do 50%, -0,21416 t
m 32,600 31,50 1 026,90

VV 16,3*2 32,600

38 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 48,000 4,77 228,96

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 12*4 48,000

VV Súčet 48,000

39 K 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 20,000 18,00 360,00

VV " kotvenie rimsy-vtok+vytok" 10*2 20,000

VV Súčet 20,000

40 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 6,000 78,75 472,50

VV "čela-rimsa" 10*2*1,0*0,3 6,000

VV Súčet 6,000

41 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 16,035 4,50 72,16

VV "bet." 74,329*0,022+6,0*2,4 16,035

42 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 304,665 0,01 3,05

VV 16,035*19 304,665

43 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 6,976 4,50 31,39

VV "čist. priepustu" 32,6*0,214 6,976

VV Súčet 6,976

44 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 62,784 0,01 0,63

VV 6,976*9 62,784

45 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 16,035 20,25 324,71

VV "bet." 16,035 16,035

D 99 Presun hmôt HSV 631,25

46 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 112,123 5,63 631,25
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 935,72

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 6 935,72 20,00% 1 387,14

Cena s DPH v EUR 8 322,86

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02610 - Priepust č.10 v km 6,060 - P18874

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 935,72

HSV - Práce a dodávky HSV 6 417,26

    1 - Zemné práce 1 374,92

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 439,12

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 21,60

    8 - Rúrové vedenie 478,15

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 798,13

    99 - Presun hmôt HSV 305,34

PSV - Práce a dodávky PSV 518,46

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 518,46

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02610 - Priepust č.10 v km 6,060 - P18874
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 935,72

D HSV Práce a dodávky HSV 6 417,26

D 1 Zemné práce 1 374,92

1 K 111201101.S
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s 

priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2
m2 30,000 2,25 67,50

VV "vytok" 30,0 30,000

2 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,575 27,00 42,53

VV "zaistov. prah-vytok" (2,0*2+3,0)*0,75*0,3 1,575

3 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,473 5,63 2,66

VV 1,575 1,575

VV 1,575*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,473

4 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 39,630 15,75 624,17

VV "vytok"  5,0*3,0*0,4 6,000

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*2,0-2,4*2,0*2,0 14,880

VV "vytokove čelo" 5,0*1,5*2,5 18,750

VV Súčet 39,630

5 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 11,889 4,50 53,50

VV 39,63 39,630

VV 39,63*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 11,889

6 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 11,695 9,00 105,26

VV 1,575+39,63-29,51 11,695

7 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 81,865 1,13 92,51

VV 11,695*7 81,865

8 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 11,695 1,13 13,22

9 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 19,180 5,63 107,98

VV "zemina" 11,695*1,5 17,543

VV "čist. priekopy" 10*0,097 0,970

VV "čist. priep." 11,7*0,057 0,667

VV Súčet 19,180

10 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 29,510 9,00 265,59

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*2,0-2,3*2,2*2,0 14,360

VV "vytokove čelo" 5,0*1,5*2,5-5,0*0,9*0,8 15,150

VV Súčet 29,510

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 439,12

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02610 - Priepust č.10 v km 6,060 - P18874
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

11 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 19,200 14,63 280,90

VV "vtok-kalova jama+pritoky" 2,5*1,2+2,7*1,5*2 11,100

VV "vytok" 2,7*3,0 8,100

12 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,315 45,00 14,18

VV "zaistov. prah"  (2,0*2+3,0)*0,3*0,15 0,315

13 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 16,200 5,63 91,21

VV "vtok-kalova jama+pritoky" 2,7*1,5*2 8,100

VV "vytok" 2,7*3,0 8,100

VV Súčet 16,200

14 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 0,624 157,50 98,28

VV "pod vtokovu jamu" 2,6*2,4*0,1 0,624

15 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 1,260 157,50 198,45

VV "zaistov. prah" (2,0*2+3,0)*0,6*0,3 1,260

16 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 19,200 39,38 756,10

VV "vtok-kalova jama+pritoky" 2,5*1,2+2,7*1,5*2 11,100

VV "vytok" 2,7*3,0 8,100

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 21,60

17 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 1,920 11,25 21,60

VV " ochrana proti soliam - kalova jama  čelo" 2,4*0,8 1,920

D 8 Rúrové vedenie 478,15

18 K 899203111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg
ks 1,000 56,25 56,25

VV "vtokova jama" 1 1,000

19 M 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou ks 1,000 281,25 281,25

20 K 899501111
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri 

murovaní a betónovaní
ks 5,000 28,13 140,65

VV "vtokova jama" 5 5,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 798,13

21 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

22 K 919411131
Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až 

DN 800 mm
ks 1,000 562,50 562,50

23 K 919413116
Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 

priepustu z rúr do DN 800
ks 1,000 731,25 731,25

24 K 919514112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 m 1,000 58,31 58,31

25 M
592210000800.

S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody 

TZP 4-60, DN 600, dĺ. 1000 mm, zosilená
ks 1,010 109,94 111,04

26 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 10,000 16,88 168,80

VV "vtok-pritok" 5,0*2 10,000

27 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 11,700 22,50 263,25

28 K 961041211.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t
m3 6,407 78,75 504,55

VV "vtokova jama" (1,15+2,35)*2*1,6*0,4+2,05*2,35*0,4 6,407

VV Súčet 6,407

29 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 14,095 4,50 63,43

VV 6,407*2,2 14,095

30 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 267,805 0,01 2,68

VV 14,095*19 267,805

31 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 1,637 4,50 7,37

Strana 127 z 557



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "čist. priekopy"  10*0,097 0,970

VV "čist. priepustu" 11,7*0,057 0,667

VV Súčet 1,637

32 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 14,733 0,01 0,15

VV 1,637*9 14,733

33 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 14,095 20,25 285,42

VV "bet" 6,407*2,2 14,095

D 99 Presun hmôt HSV 305,34

34 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 54,235 5,63 305,34

D PSV Práce a dodávky PSV 518,46

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 518,46

35 K 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za 

studena asfaltovým lakom penetračným
m2 32,740 2,81 92,00

VV "vtokova jama" (2,3+2,1)*2*2,3 20,240

VV "čelo" 5,0*2,5 12,500

VV Súčet 32,740

36 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,011 1 856,25 20,42

VV 32,74*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,011

37 K 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom
m2 65,480 4,50 294,66

VV 32,74*2 65,480

38 M
111610000700.

S
Asfalt izolačný v bubnoch t 0,124 843,75 104,63

VV 65,48*0,0019 'Prepočítané koeficientom množstva 0,124

39 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,150 45,00 6,75
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 989,09

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 6 989,09 20,00% 1 397,82

Cena s DPH v EUR 8 386,91

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02611 - Priepust č.11 v km 6,200 - P

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 989,09

HSV - Práce a dodávky HSV 6 528,77

    1 - Zemné práce 1 167,98

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 342,50

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 21,60

    8 - Rúrové vedenie 478,15

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 217,15

    99 - Presun hmôt HSV 301,39

PSV - Práce a dodávky PSV 460,32

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 460,32
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 989,09

D HSV Práce a dodávky HSV 6 528,77

D 1 Zemné práce 1 167,98

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,575 27,00 42,53

VV "zaistov. prah-vytok" (2,0*2+3,0)*0,75*0,3 1,575

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,473 5,63 2,66

VV 1,575 1,575

VV 1,575*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,473

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 35,880 15,75 565,11

VV "vytok"  5,0*3,0*0,4 6,000

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*2,0-2,4*2,0*2,0 14,880

VV "vytokove čelo" 4,0*1,5*2,5 15,000

VV Súčet 35,880

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 10,764 4,50 48,44

VV 35,88 35,880

VV 35,88*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 10,764

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 9,539 9,00 85,85

VV 1,575+35,88-27,916 9,539

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 66,773 1,13 75,45

VV 9,539*7 66,773

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 9,539 1,13 10,78

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 15,261 5,63 85,92

VV "zemina" 9,539*1,5 14,309

VV "čist. priekopy" 5*0,097 0,485

VV "čist. priep." 8,2*0,057 0,467

VV Súčet 15,261

9 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 27,916 9,00 251,24

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*2,2-2,3*2,2*2,2 15,796

VV "vytokove čelo" 4,0*1,5*2,5-4,0*0,9*0,8 12,120

VV Súčet 27,916

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 342,50

10 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 17,580 14,63 257,20

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "vtok-kalova jama+pritoky" 2,5*1,2+2,7*1,8*2 12,720

VV "vytok" 2,7*1,8 4,860

11 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,315 45,00 14,18

VV "zaistov. prah"  (2,0*2+3,0)*0,3*0,15 0,315

12 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 14,580 5,63 82,09

VV "vtok-kalova jama pritok" 2,7*1,8*2 9,720

VV "vytok" 2,7*1,8 4,860

VV Súčet 14,580

13 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 0,624 157,50 98,28

VV "pod vtokovu jamu" 2,6*2,4*0,1 0,624

14 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 1,260 157,50 198,45

VV "zaistov. prah" (2,0*2+3,0)*0,6*0,3 1,260

15 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 17,580 39,38 692,30

VV "vtok-kalova jama+pritoky" 2,5*1,2+2,7*1,8*2 12,720

VV "vytok" 2,7*1,8 4,860

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 21,60

16 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 1,920 11,25 21,60

VV " ochrana proti soliam - kalova jama  čelo" 2,4*0,8 1,920

D 8 Rúrové vedenie 478,15

17 K 899203111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg
ks 1,000 56,25 56,25

VV "vtokova jama" 1 1,000

18 M 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou ks 1,000 281,25 281,25

19 K 899501111
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri 

murovaní a betónovaní
ks 5,000 28,13 140,65

VV "vtokova jama" 5 5,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 217,15

20 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

21 K 919411131
Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až 

DN 800 mm
ks 1,000 562,50 562,50

22 K 919413116
Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 

priepustu z rúr do DN 800
ks 1,000 731,25 731,25

23 K 919514112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 m 2,000 58,31 116,62

VV 1+1 2,000

24 M
592210000800.

S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody 

TZP 4-60, DN 600, dĺ. 1000 mm, zosilená
ks 2,020 109,94 222,08

25 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 5,000 16,88 84,40

VV "vtok-pritok" 5,0 5,000

26 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 8,200 22,50 184,50

27 K 961041211.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t
m3 9,520 78,75 749,70

VV "vtokova jama" (1,15+2,35)*2*1,6*0,4+2,05*2,35*0,4 6,407

VV "čelo" (2,2*1,35*0,7-3,14*0,4*0,4*0,7)+2,2*0,7*0,9 3,113

VV Súčet 9,520

28 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 20,944 4,50 94,25

VV 9,52*2,2 20,944

29 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 397,936 0,01 3,98

VV 20,944*19 397,936

30 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 0,952 4,50 4,28

VV "čist. priekopy"  5*0,097 0,485
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "čist. priepustu" 8,2*0,057 0,467

VV Súčet 0,952

31 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 8,568 0,01 0,09

VV 0,952*9 8,568

32 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 20,944 20,25 424,12

VV "bet" 9,52*2,2 20,944

D 99 Presun hmôt HSV 301,39

33 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 53,533 5,63 301,39

D PSV Práce a dodávky PSV 460,32

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 460,32

34 K 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za 

studena asfaltovým lakom penetračným
m2 29,040 2,81 81,60

VV "vtokova jama" (2,3+2,1)*2*2,3 20,240

VV "čelo" 4,0*2,2 8,800

VV Súčet 29,040

35 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,010 1 856,25 18,56

VV 29,04*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,010

36 K 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom
m2 58,080 4,50 261,36

VV 29,04*2 58,080

37 M
111610000700.

S
Asfalt izolačný v bubnoch t 0,110 843,75 92,81

VV 58,08*0,0019 'Prepočítané koeficientom množstva 0,110

38 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,133 45,00 5,99
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 821,21

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 28 821,21 20,00% 5 764,24

Cena s DPH v EUR 34 585,45

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02612 - Priepust č.12 v km 6,5113 - P18875

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 28 821,21

HSV - Práce a dodávky HSV 28 821,21

    1 - Zemné práce 1 928,60

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 12 888,95

    4 - Vodorovné konštrukcie 4 928,64

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 535,96

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 810,95

    99 - Presun hmôt HSV 728,11

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02612 - Priepust č.12 v km 6,5113 - P18875
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 28 821,21

D HSV Práce a dodávky HSV 28 821,21

D 1 Zemné práce 1 928,60

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 3,038 27,00 82,03

VV "zaistov. prah-vytok" (3,5+10,0)*0,75*0,3 3,038

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,911 5,63 5,13

VV 3,038 3,038

VV 3,038*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,911

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 40,000 15,75 630,00

VV "vtok+vytok"  10,0*4,0*2*0,5 40,000

VV Súčet 40,000

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 12,000 4,50 54,00

VV 40,0 40,000

VV 40*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 12,000

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 43,038 9,00 387,34

VV 40+3,038 43,038

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 301,266 1,13 340,43

VV 43,038*7 301,266

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 43,038 1,13 48,63

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 67,681 5,63 381,04

VV "zemina" 43,038*1,5 64,557

VV "čist. priep."27,4*0,114 3,124

VV Súčet 67,681

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 12 888,95

9 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 4,134 168,75 697,61

VV "priep.-vtok+vytok" (10,0+9,5)*0,8*0,265 4,134

VV Súčet 4,134

10 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 13,133 39,38 517,18

VV (10,0+9,5)*0,265*2+19,5*0,1+0,8*0,265*2*2 13,133

VV Súčet 13,133

11 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 13,133 5,63 73,94

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

12 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 0,686 1 687,50 1 157,63

VV 19,5*35,2*0,001 0,686

VV Súčet 0,686

13 M 553100010 Kotevný materiál   rímsy kg 97,500 11,25 1 096,88

VV "priep. " 19,5*5,0 97,500

VV Súčet 97,500

14 K 334323128.S
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. 

C 30/37
m3 6,982 168,75 1 178,21

VV "čelo priepustu, -dobet. - typ2" 

VV "vtok" (10,0*2,0-3,14*0,5*0,5*2)*0,2 3,686

VV "vytok" (9,5*1,9-3,14*0,5*0,5*2)*0,2 3,296

VV Súčet 6,982

15 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 34,910 39,38 1 374,76

VV "čelo priepustu, -dobet. - typ2" 

VV "vtok" 10,0*2,0-3,14*0,5*0,5*2 18,430

VV "vytok" 9,5*1,9-3,14*0,5*0,5*2 16,480

VV Súčet 34,910

16 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 34,910 5,63 196,54

17 K 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo 

zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných 

konštrukcií

t 0,184 1 687,50 310,50

VV "kari sieť"  34,91*5,26*0,001 0,184

VV Súčet 0,184

18 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 

spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m
m 20,000 23,30 466,00

VV "vtok+vytok" 10*2 20,000

VV Súčet 20,000

19 M 5534660002
Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej 

úpravy
m 19,500 276,92 5 399,94

VV 10,0+9,5 19,500

20 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 37,680 11,14 419,76

VV "stlpiky" 6*2*3,14 37,680

D 4 Vodorovné konštrukcie 4 928,64

21 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 73,500 14,63 1 075,31

VV "vtok" 10,5*3,0 31,500

VV "vytok" 10,5*4,0 42,000

22 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,608 45,00 27,36

VV "zaistov. prah" (3,5+10,0)*0,3*0,15 0,608

23 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 73,500 5,63 413,81

24 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 2,430 157,50 382,73

VV "zaistov. prah" (3,5+10,0)*0,6*0,3 2,430

25 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,480 281,25 135,00

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*12 0,480

26 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 73,500 39,38 2 894,43

VV "vtok" 10,5*3,0 31,500

VV "vytok" 10,5*4,0 42,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 535,96

27 K 617472002.S

Oprava a utesnenie trhlín vodostav. betónov a 

betónov objektov kryštalickou hydroizolačnou 

hmotou ručne, netlaková voda, 2 vrstvy hr. 20 mm

m2 13,766 78,92 1 086,41

VV "vyspravka priep.-20%" 3,14*0,8*13,7*2*0,2 13,766

VV Súčet 13,766

28 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 15,600 11,25 175,50

VV " ochrana proti soliam - čela priep." (10+9,5)*0,8 15,600

29 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 48,676 5,63 274,05

VV "vyspravka priep.-20%" 3,14*0,8*13,7*2*0,2 13,766
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VV "čela priep." (10,0*2,0+9,5*1,9)-3,14*0,5*0,5*2*2 34,910

VV Súčet 48,676

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 810,95

30 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 4,000 14,63 58,52

31 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 4,000 13,50 54,00

32 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

33 K 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4 ks 2,000 10,02 20,04

34 M 404450006000
Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), 

rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová
ks 2,000 40,50 81,00

VV
66,6666666666666*0,03 'Prepočítané koeficientom 

množstva
2,000

35 K 938902302.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien
m2 48,676 11,25 547,61

VV "vyspravka priep.-20%" 3,14*0,8*13,7*2*0,2 13,766

VV "čela priep." (10,0*2,0+9,5*1,9)-3,14*0,5*0,5*2*2 34,910

VV Súčet 48,676

36 K 938909722.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 50%, -0,11422 t
m 27,400 22,50 616,50

VV 13,7*2 27,400

37 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 48,000 4,77 228,96

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 12*4 48,000

VV Súčet 48,000

38 K 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 20,000 18,00 360,00

VV " kotvenie rimsy-vtok+vytok" 10*2 20,000

VV Súčet 20,000

39 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 5,850 78,75 460,69

VV "čela-rimsa" (10+9,5)*1,0*0,3 5,850

VV Súčet 5,850

40 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm 

do stien - železobetónových -0,00001t
cm 2 618,250 0,62 1 623,32

VV "kotviace trny 5ks/m2"

VV
"vtokove+vytokove čelo priepustu, -dobet. - typ2" 

34,91*5*15
2 618,250

VV Súčet 2 618,250

41 M 553002002 Kotva lepená -16mm ks 174,550 13,50 2 356,43

VV "kotv. trny  - 5ks/m2" 34,91*5 174,550

42 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 14,040 4,50 63,18

VV "bet." 5,85*2,4 14,040

43 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 266,760 0,01 2,67

VV 14,04*19 266,760

44 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 3,124 4,50 14,06

VV "čist. priepustu" 27,4*0,114 3,124

VV Súčet 3,124

45 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 28,116 0,01 0,28

VV 3,124*9 28,116

46 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 14,040 20,25 284,31

VV "bet." 14,04 14,040

D 99 Presun hmôt HSV 728,11

47 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 129,327 5,63 728,11
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 211,94

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 13 211,94 20,00% 2 642,39

Cena s DPH v EUR 15 854,33

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02613 - Priepust č.13 v km 6,719 - P

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 13 211,94

HSV - Práce a dodávky HSV 12 731,53

    1 - Zemné práce 1 342,15

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 5 062,87

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 721,28

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 21,60

    8 - Rúrové vedenie 478,15

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 677,39

    99 - Presun hmôt HSV 428,09

PSV - Práce a dodávky PSV 480,41

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 480,41

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02613 - Priepust č.13 v km 6,719 - P
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 13 211,94

D HSV Práce a dodávky HSV 12 731,53

D 1 Zemné práce 1 342,15

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 0,810 27,00 21,87

VV "zaistov. prah-vytok" 1,8*0,75*0,3*2 0,810

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,243 5,63 1,37

VV 0,81 0,810

VV 0,81*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,243

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 44,042 15,75 693,66

VV "vytok"  4,0*3,0*0,4 4,800

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*1,8-2,45*2,05*1,8 12,992

VV "vytokove čelo" 7,0*1,5*2,5 26,250

VV Súčet 44,042

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 13,213 4,50 59,46

VV 44,042 44,042

VV 44,042*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 13,213

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 8,822 9,00 79,40

VV 0,81+44,042-36,03 8,822

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 61,754 1,13 69,78

VV 8,822*7 61,754

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 8,822 1,13 9,97

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 14,630 5,63 82,37

VV "zemina" 8,822*1,5 13,233

VV "čist. priekopy" 5*0,097 0,485

VV "čist. priep." 8,0*0,114 0,912

VV Súčet 14,630

9 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 36,030 9,00 324,27

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*2,0-2,3*2,1*2,0 14,820

VV "vytokove čelo" 7,0*1,5*2,5-7,0*0,9*0,8 21,210

VV Súčet 36,030

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 5 062,87

10 K 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37 m3 12,961 128,81 1 669,51

VV
"čelo priep. vytok" 7,0*1,8*0,7+7,0*0,9*0,7-

3,14*0,35*0,35*0,7
12,961

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02613 - Priepust č.13 v km 6,719 - P
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VV Súčet 12,961

11 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 24,815 39,38 977,21

VV "čelo priep. vytok" 7,0*1,8*2-3,14*0,35*0,35 24,815

VV Súčet 24,815

12 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 24,815 5,63 139,71

13 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 

spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m
m 7,000 23,30 163,10

VV "vytok" 7,0 7,000

VV Súčet 7,000

14 M 5534660002
Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej 

úpravy
m 7,000 276,92 1 938,44

VV 7,0 7,000

15 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 15,700 11,14 174,90

VV "stlpiky" 5*3,14 15,700

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 721,28

16 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 24,720 14,63 361,65

VV "vtok-kalova jama+pritoky" 2,5*1,2+2,7*1,8*2 12,720

VV "vytok" 3,0*4,0 12,000

17 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,162 45,00 7,29

VV "zaistov. prah"  1,8*0,3*0,15*2 0,162

18 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 21,720 5,63 122,28

VV "vtok-kalova jama pritoky" 2,7*1,8*2 9,720

VV "vytok" 3,0*4,0 12,000

VV Súčet 21,720

19 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 0,624 157,50 98,28

VV "pod vtokovu jamu" 2,6*2,4*0,1 0,624

20 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 0,648 157,50 102,06

VV "zaistov. prah" 1,8*0,6*0,3*2 0,648

21 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,200 281,25 56,25

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*5 0,200

22 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 24,720 39,38 973,47

VV "vtok-kalova jama+pritoky" 2,5*1,2+2,7*1,8*2 12,720

VV "vytok" 3,0*4,0 12,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 21,60

23 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 1,920 11,25 21,60

VV " ochrana proti soliam - kalova jama  čelo" 2,4*0,8 1,920

D 8 Rúrové vedenie 478,15

24 K 899203111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg
ks 1,000 56,25 56,25

VV "vtokova jama" 1 1,000

25 M 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou ks 1,000 281,25 281,25

26 K 899501111
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri 

murovaní a betónovaní
ks 5,000 28,13 140,65

VV "vtokova jama" 5 5,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 677,39

27 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 2,000 14,63 29,26

28 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 2,000 13,50 27,00

29 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

30 K 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4 ks 1,000 10,02 10,02
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31 M 404450006000
Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), 

rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová
ks 1,000 40,50 40,50

VV
33,3333333333333*0,03 'Prepočítané koeficientom 

množstva
1,000

32 K 919413116
Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 

priepustu z rúr do DN 800
ks 1,000 731,25 731,25

33 K 919513112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 500 m 2,000 49,67 99,34

VV 1,5+0,5 2,000

34 M
592210000700.

S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody 

TZP 4-50, DN 500, dĺ. 1000 mm, hr.steny 50 mm, 

zosilená

ks 2,020 123,75 249,98

35 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 5,000 16,88 84,40

VV "vtok-pritok" 5,0 5,000

36 K 938909722.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 50%, -0,11422 t
m 8,000 22,50 180,00

37 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 20,000 4,77 95,40

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 5*4 20,000

VV Súčet 20,000

38 K 961041211.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t
m3 15,600 78,75 1 228,50

VV "vtokova jama" (1,15+2,35)*2*1,6*0,4+2,05*2,35*0,4 6,407

VV "čelo" (5,05*1,8*0,7-3,14*0,4*0,4*0,7)+5,05*0,7*0,9 9,193

VV Súčet 15,600

39 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 34,320 4,50 154,44

VV 15,6*2,2 34,320

40 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 652,080 0,01 6,52

VV 34,32*19 652,080

41 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 1,397 4,50 6,29

VV "čist. priekopy"  5*0,097 0,485

VV "čist. priepustu" 8,0*0,114 0,912

VV Súčet 1,397

42 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 12,573 0,01 0,13

VV 1,397*9 12,573

43 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 34,320 20,25 694,98

VV "bet" 15,6*2,2 34,320

D 99 Presun hmôt HSV 428,09

44 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 76,037 5,63 428,09

D PSV Práce a dodávky PSV 480,41

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 480,41

45 K 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za 

studena asfaltovým lakom penetračným
m2 30,200 2,81 84,86

VV "vtokova jama" (2,3+2,1)*2*2,0 17,600

VV "čelo" 7,0*1,8 12,600

VV Súčet 30,200

46 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,011 1 856,25 20,42

VV 30,2*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,011

47 K 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom
m2 60,400 4,50 271,80

VV 30,2*2 60,400

48 M
111610000700.

S
Asfalt izolačný v bubnoch t 0,115 843,75 97,03

VV 60,4*0,0019 'Prepočítané koeficientom množstva 0,115

49 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,140 45,00 6,30
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 551,53

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 2 551,53 20,00% 510,31

Cena s DPH v EUR 3 061,84

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02614 - Priepust č.14 v km 6,934 - P18876

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 551,53

HSV - Práce a dodávky HSV 2 551,53

    1 - Zemné práce 29,52

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 845,30

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 54,27

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 596,19

    99 - Presun hmôt HSV 26,25

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02614 - Priepust č.14 v km 6,934 - P18876
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 551,53

D HSV Práce a dodávky HSV 2 551,53

D 1 Zemné práce 29,52

1 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 0,506 15,75 7,97

VV "kalova jama"  1,1*1,15*0,4 0,506

VV Súčet 0,506

2 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 0,152 4,50 0,68

VV 0,506 0,506

VV 0,506*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,152

3 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 0,506 9,00 4,55

VV 0,506 0,506

4 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 3,542 1,13 4,00

VV 0,506*7 3,542

5 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 0,506 1,13 0,57

6 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 2,087 5,63 11,75

VV "zemina" 0,506*1,5 0,759

VV "čist. priep." 11,65*0,114 1,328

VV Súčet 2,087

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 845,30

7 K 334323128.S
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. 

C 30/37
m3 1,928 168,75 325,35

VV "dobet. - typ2" 

VV "vtokova jama" (1,1+1,15)*2*1,6*0,2+(1,1+1,95)*2*0,4*0,2 1,928

VV Súčet 1,928

8 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 9,640 39,38 379,62

VV "dobet. - typ2" 

VV "vtokova jama" (1,1+1,15)*2*1,6+(1,1+1,95)*2*0,2*2 9,640

VV Súčet 9,640

9 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 9,640 5,63 54,27

10 K 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo 

zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných 

konštrukcií

t 0,051 1 687,50 86,06

VV "kari sieť"  9,64*5,26*0,001 0,051

VV Súčet 0,051

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 54,27

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02614 - Priepust č.14 v km 6,934 - P18876
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

11 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 9,640 5,63 54,27

VV "dobet. - typ2" 

VV "vtokova jama" (1,1+1,15)*2*1,6+(1,1+1,95)*2*0,4 9,640

VV Súčet 9,640

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 596,19

12 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

13 K 938902302.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien
m2 16,855 11,25 189,62

VV "dobet. - typ2" 

VV "vtokova jama" (1,1+1,15)*2*1,6+(1,1+1,95)*2*0,4 9,640

VV "vytok-mur" (4,0*1,5-3,14*0,5*0,5)+4,0*0,5 7,215

VV Súčet 16,855

14 K 938909722.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 50%, -0,11422 t
m 11,650 22,50 262,13

VV 11,65 11,650

15 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm 

do stien - železobetónových -0,00001t
cm 723,000 0,62 448,26

VV "kotviace trny 5ks/m2"

VV "vtok KJ" 9,64*5*15 723,000

VV Súčet 723,000

16 M 553002002 Kotva lepená -16mm ks 48,200 13,50 650,70

VV "kotv. trny  - 5ks/m2"9,64*5 48,200

17 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 1,328 4,50 5,98

VV "čist. priepustu" 11,65*0,114 1,328

VV Súčet 1,328

18 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 11,952 0,01 0,12

VV 1,328*9 11,952

D 99 Presun hmôt HSV 26,25

19 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 4,662 5,63 26,25
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 506,08

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 10 506,08 20,00% 2 101,22

Cena s DPH v EUR 12 607,30

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02615 - Priepust č.15 v km 7,020 - P18906

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 506,08

HSV - Práce a dodávky HSV 10 506,08

    1 - Zemné práce 1 011,89

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 4 478,88

    4 - Vodorovné konštrukcie 2 058,08

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 124,61

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 529,51

    99 - Presun hmôt HSV 303,11

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02615 - Priepust č.15 v km 7,020 - P18906
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 506,08

D HSV Práce a dodávky HSV 10 506,08

D 1 Zemné práce 1 011,89

1 K 114203101.S
Rozobratie dlažby z lomového kameňa na sucho, so 

škárami vyplnenými pieskom
m3 4,500 8,27 37,22

VV "vytok-odstr. lom. kam." 5,0*3,0*0,3 4,500

2 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,575 27,00 42,53

VV "zaistov. prah-vytok" (3,5*2)*0,75*0,3 1,575

3 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,473 5,63 2,66

VV 1,575 1,575

VV 1,575*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,473

4 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 20,000 15,75 315,00

VV "vtok+vytok"  5,0*4,0*2*0,5 20,000

VV Súčet 20,000

5 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 6,000 4,50 27,00

VV 20,0 20,000

VV 20*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 6,000

6 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 21,575 9,00 194,18

VV 1,575+20,0 21,575

7 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 151,025 1,13 170,66

VV 21,575*7 151,025

8 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 21,575 1,13 24,38

9 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 35,215 5,63 198,26

VV "zemina" 21,575*1,5 32,363

VV "čist. priekop" 15*0,097 1,455

VV "čist. priepustu" 12,25*0,114 1,397

VV Súčet 35,215

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 4 478,88

10 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 1,484 168,75 250,43

VV "priep.-vtok+vytok" (3+4)*0,8*0,265 1,484

VV Súčet 1,484

11 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 5,258 39,38 207,06

VV (3+4)*0,265*2+7*0,1+0,8*0,265*2*2 5,258

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02615 - Priepust č.15 v km 7,020 - P18906
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 5,258

12 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 5,258 5,63 29,60

13 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 0,185 1 687,50 312,19

VV 5,258*35,2*0,001 0,185

VV Súčet 0,185

14 M 553100010 Kotevný materiál   rímsy kg 26,290 11,25 295,76

VV "priep. " 5,258*5,0 26,290

VV Súčet 26,290

15 K 327215132.S
Murivo obkladné z lomového kameňa upraveného s 

vyškárovanim
m3 0,938 157,30 147,55

VV " vytok-doplnenie 20%" 4,0*1,8*0,2-3,14*0,4*0,4 0,938

16 K 334323128.S
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. 

C 30/37
m3 2,189 168,75 369,39

VV "dobet. - typ2" 

VV
"čela priep.-vtok+vytok" (3,0*1,8+4,0*1,7-

3,14*0,4*0,5*2)*0,2
2,189

17 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 10,944 39,38 430,97

VV "dobet. - typ2" 

VV "čela priep.-vtok+vytok" (3,0*1,8+4,0*1,7-3,14*0,4*0,5*2) 10,944

18 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 10,944 5,63 61,61

19 K 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo 

zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných 

konštrukcií

t 0,058 1 687,50 97,88

VV "kari sieť"  10,944*5,26*0,001 0,058

VV Súčet 0,058

20 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 

spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m
m 7,000 23,30 163,10

VV "vtok+vytok" 3,0+4,0 7,000

VV Súčet 7,000

21 M 5534660002
Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej 

úpravy
m 7,000 276,92 1 938,44

VV 3,0+4,0 7,000

22 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 15,700 11,14 174,90

VV "stlpiky" 5*3,14 15,700

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 058,08

23 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 30,000 14,63 438,90

VV "vtok+vytok" 5,0*3,0*2 30,000

24 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,315 45,00 14,18

VV "zaistov. prah" 3,5*2*0,3*0,15 0,315

25 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 30,000 5,63 168,90

26 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 1,260 157,50 198,45

VV "zaistov. prah" 3,5*2*0,6*0,3 1,260

27 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,200 281,25 56,25

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*5 0,200

28 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 30,000 39,38 1 181,40

VV "vtok+vytok" 5,0*3,0*2 30,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 124,61

29 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 5,600 11,25 63,00

VV " ochrana proti soliam - čela priep." (4+3)*0,8 5,600

30 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 10,944 5,63 61,61

VV "čela priep.-vtok+vytok" 3,0*1,8+4,0*1,7-3,14*0,4*0,5*2 10,944

VV Súčet 10,944

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 529,51
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 4,000 14,63 58,52

32 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 4,000 13,50 54,00

33 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

34 K 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4 ks 2,000 10,02 20,04

35 M 404450006000
Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), 

rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová
ks 2,000 40,50 81,00

VV
66,6666666666666*0,03 'Prepočítané koeficientom 

množstva
2,000

36 K 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  

-0,02200t
m2 10,944 11,25 123,12

VV "čela priep.-vtok+vytok" 3,0*1,8+4,0*1,7-3,14*0,4*0,5*2 10,944

VV Súčet 10,944

37 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 13,000 16,88 219,44

VV "pritok" 5,0+"vytok-čistenie kam. opev." 8,0 13,000

38 K 938909722.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 50%, -0,11422 t
m 12,250 22,50 275,63

VV 12,25 12,250

39 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 20,000 4,77 95,40

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 5*4 20,000

VV Súčet 20,000

40 K 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 7,000 18,00 126,00

VV " kotvenie rimsy-vtok+vytok" 3+4 7,000

VV Súčet 7,000

41 K 961021112.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií z kameňa  -2,49000t
m3 0,720 78,75 56,70

VV "vytok rimsa kam." 4,0*0,6*0,3 0,720

42 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 0,540 78,75 42,53

VV "vtok-rimsa a chod" 3,0*0,6*0,3 0,540

VV Súčet 0,540

43 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm 

do stien - železobetónových -0,00001t
cm 820,800 0,62 508,90

VV "kotviace trny 5ks/m2"

VV
"vtokove+vytokove čelo priepustu, -dobet. - typ2" 

10,944*5*15
820,800

VV Súčet 820,800

44 M 553002002 Kotva lepená -16mm ks 54,720 13,50 738,72

VV "kotv. trny  - 5ks/m2" 10,944*5 54,720

45 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 3,089 4,50 13,90

VV "kam.+bet."  0,720*2,49+0,540*2,4 3,089

46 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 58,691 0,01 0,59

VV 3,089*19 58,691

47 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 2,852 4,50 12,83

VV "čist. priekop" 15*0,097 1,455

VV "čist. priepustu" 12,25*0,114 1,397

VV Súčet 2,852

48 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 25,668 0,01 0,26

VV 2,852*9 25,668

49 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 3,089 20,25 62,55

VV "kam.+bet." 3,089 3,089

D 99 Presun hmôt HSV 303,11

50 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 53,838 5,63 303,11
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 337,47

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 6 337,47 20,00% 1 267,49

Cena s DPH v EUR 7 604,96

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02616 - Priepust č.16 v km 7,434 - P78354

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 337,47

HSV - Práce a dodávky HSV 6 016,29

    1 - Zemné práce 436,06

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 941,24

    4 - Vodorovné konštrukcie 874,88

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 21,60

    8 - Rúrové vedenie 478,15

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 112,56

    99 - Presun hmôt HSV 151,80

PSV - Práce a dodávky PSV 321,18

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 321,18

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02616 - Priepust č.16 v km 7,434 - P78354
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 337,47

D HSV Práce a dodávky HSV 6 016,29

D 1 Zemné práce 436,06

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 0,900 27,00 24,30

VV "zaistov. prah-vtok" 2,0*0,75*0,3*2 0,900

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,270 5,63 1,52

VV 0,9 0,900

VV 0,9*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,270

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 14,880 15,75 234,36

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*2,0-2,4*2,0*2,0 14,880

VV Súčet 14,880

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 7,632 4,50 34,34

VV 25,44 25,440

VV 25,44*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 7,632

5 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 1,449 5,63 8,16

VV "čist. priekopy" 10*0,097 0,970

VV "čist. priep." 8,4*0,057 0,479

VV Súčet 1,449

6 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 14,820 9,00 133,38

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*2,0-2,1*2,3*2,0 14,820

VV Súčet 14,820

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 941,24

7 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 

spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m
m 6,000 23,30 139,80

VV "vytok" 6,0 6,000

8 M 5534660002
Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej 

úpravy
m 6,000 276,92 1 661,52

9 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 12,560 11,14 139,92

VV "stlpiky" 4*3,14 12,560

D 4 Vodorovné konštrukcie 874,88

10 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 11,640 14,63 170,29

VV "vtok-kalova jama+pritoky" 2,5*1,2+2,7*1,6*2 11,640

11 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,180 45,00 8,10

VV "zaistov. prah"  2,0*0,3*0,15*2 0,180

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02616 - Priepust č.16 v km 7,434 - P78354
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

12 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 8,640 5,63 48,64

VV "vtok-kalova jama+pritoky" 2,7*1,6*2 8,640

VV Súčet 8,640

13 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 0,483 157,50 76,07

VV "pod vtokovu jamu" 2,1*2,3*0,1 0,483

14 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 0,720 157,50 113,40

VV "zaistov. prah" 2,0*0,6*0,3*2 0,720

15 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 11,640 39,38 458,38

VV "vtok-kalova jama+pritoky" 2,5*1,2+2,7*1,6*2 11,640

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 21,60

16 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 1,920 11,25 21,60

VV " ochrana proti soliam - kalova jama  čelo" 2,4*0,8 1,920

VV Súčet 1,920

D 8 Rúrové vedenie 478,15

17 K 899203111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg
ks 1,000 56,25 56,25

VV "vtokova jama" 1 1,000

18 M 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou ks 1,000 281,25 281,25

19 K 899501111
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri 

murovaní a betónovaní
ks 5,000 28,13 140,65

VV "vtokova jama" 5 5,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 112,56

20 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 2,000 14,63 29,26

21 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 2,000 13,50 27,00

22 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

23 K 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4 ks 1,000 10,02 10,02

24 M 404450006000
Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), 

rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová
ks 1,000 40,50 40,50

VV
33,3333333333333*0,03 'Prepočítané koeficientom 

množstva
1,000

25 K 919413116
Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 

priepustu z rúr do DN 800
ks 1,000 731,25 731,25

26 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 10,000 16,88 168,80

VV "vtok-pritoky" 5,0*2 10,000

27 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 8,400 22,50 189,00

28 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 16,000 4,77 76,32

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 4*4 16,000

29 K 961041211.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t
m3 5,440 78,75 428,40

VV "vtokova jama" (0,8+2,3)*2*1,6*0,4+1,6*2,3*0,4 5,440

VV Súčet 5,440

30 K 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných 

alebo betónových kovového zábradlia v celku,  -

0,01800t

m 6,000 11,25 67,50

31 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 11,968 4,50 53,86

VV "bet." 5,44*2,2 11,968

32 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 227,392 0,01 2,27
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 11,968*19 227,392

33 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 1,449 4,50 6,52

VV "čist. priekopy"  10*0,097 0,970

VV "čist. priepustu" 8,4*0,057 0,479

VV Súčet 1,449

34 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 13,041 0,01 0,13

VV 1,449*9 13,041

35 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 11,968 20,25 242,35

VV "bet" 11,968 11,968

D 99 Presun hmôt HSV 151,80

36 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 26,963 5,63 151,80

D PSV Práce a dodávky PSV 321,18

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 321,18

37 K 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za 

studena asfaltovým lakom penetračným
m2 20,240 2,81 56,87

VV "vtokova jama" (2,3+2,1)*2*2,3 20,240

VV Súčet 20,240

38 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,007 1 856,25 12,99

VV 20,24*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,007

39 K 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom
m2 40,480 4,50 182,16

VV 20,24*2 40,480

40 M
111610000700.

S
Asfalt izolačný v bubnoch t 0,077 843,75 64,97

VV 40,48*0,0019 'Prepočítané koeficientom množstva 0,077

41 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,093 45,00 4,19
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 982,77

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 4 982,77 20,00% 996,55

Cena s DPH v EUR 5 979,32

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02617 - Priepust č.17 v km 7,571 - P

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 982,77

HSV - Práce a dodávky HSV 4 982,77

    1 - Zemné práce 201,97

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 229,27

    4 - Vodorovné konštrukcie 726,18

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 95,12

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 624,62

    99 - Presun hmôt HSV 105,61

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02617 - Priepust č.17 v km 7,571 - P
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 982,77

D HSV Práce a dodávky HSV 4 982,77

D 1 Zemné práce 201,97

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 0,810 27,00 21,87

VV "zaistov. prah-vytok" 1,8*0,75*0,3*2 0,810

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,243 5,63 1,37

VV 0,810 0,810

VV 0,81*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,243

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 3,422 15,75 53,90

VV "kalova jama"  1,1*1,15*0,4+2,7*1,8*2*0,3 3,422

VV Súčet 3,422

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 1,027 4,50 4,62

VV 3,422 3,422

VV 3,422*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 1,027

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 4,232 9,00 38,09

VV 0,81+3,422 4,232

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 29,624 1,13 33,48

VV 4,232*7 29,624

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 4,232 1,13 4,78

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 7,791 5,63 43,86

VV "zemina" 4,232*1,5 6,348

VV "čist. priekopy" 10,0*0,097 0,970

VV "čist. priepustu" 8,3*0,057 0,473

VV Súčet 7,791

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 229,27

9 K 334323128.S
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. 

C 30/37
m3 1,888 168,75 318,60

VV "dobet. - typ2" 

VV
"vtokova jama" 

(0,85+1,35)*2*1,6*0,2+(0,85+2,15)*2*0,4*0,2
1,888

VV Súčet 1,888

10 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 16,896 39,38 665,36

VV "dobet. - typ2" 

VV "vtokova jama" (0,85+1,35)*2*1,6*+(0,85+2,15)*2*0,2*2 16,896

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02617 - Priepust č.17 v km 7,571 - P
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 16,896

11 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 16,896 5,63 95,12

12 K 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo 

zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných 

konštrukcií

t 0,089 1 687,50 150,19

VV "kari sieť"  16,896*5,26*0,001 0,089

VV Súčet 0,089

D 4 Vodorovné konštrukcie 726,18

13 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 8,100 14,63 118,50

VV "vytok-pritok" 2,7*1,5*2 8,100

14 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,243 45,00 10,94

VV "zaistov. prah"  1,8*0,3*0,15*3 0,243

15 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 8,100 5,63 45,60

16 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 0,502 157,50 79,07

VV "pod vtokovu jamu" 2,05*2,45*0,1 0,502

17 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 0,972 157,50 153,09

VV "zaistov. prah" 1,8*0,6*0,3*3 0,972

18 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 8,100 39,38 318,98

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 95,12

19 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 16,896 5,63 95,12

VV "dobet. - typ2" 

VV "vtokova jama" (0,85+1,35)*2*1,6*+(0,85+2,15)*2*0,4 16,896

VV Súčet 16,896

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 624,62

20 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

21 K 938902302.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien
m2 26,394 11,25 296,93

VV "dobet. - typ2" 

VV "vtokova jama" (0,85+1,35)*2*1,6*+(0,85+2,15)*2*0,4 16,896

VV "vytok-mur" (4,0*2,0-3,14*0,4*0,4)+4,0*0,5 9,498

VV Súčet 26,394

22 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 10,000 16,88 168,80

VV "vtok-pritoky" 5,0*2 10,000

23 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 8,300 22,50 186,75

VV 8,3 8,300

24 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm 

do stien - železobetónových -0,00001t
cm 1 267,200 0,62 785,66

VV "kotviace trny 5ks/m2" 16,896*5*15 1 267,200

VV Súčet 1 267,200

25 M 553002002 Kotva lepená -16mm ks 84,480 13,50 1 140,48

VV "kotv. trny  - 5ks/m2" 16,896*5 84,480

26 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 1,443 4,50 6,49

VV "čist. priekopy" 10,0*0,097 0,970

VV "čist. priepustu" 8,3*0,057 0,473

VV Súčet 1,443

27 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 12,987 0,01 0,13

VV 1,443*9 12,987

D 99 Presun hmôt HSV 105,61

28 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 18,758 5,63 105,61
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 252,65

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 14 252,65 20,00% 2 850,53

Cena s DPH v EUR 17 103,18

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02618 - Priepust č.18 v km 7,874 - P18907

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 252,65

HSV - Práce a dodávky HSV 14 145,88

    1 - Zemné práce 1 401,36

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 6 489,27

    4 - Vodorovné konštrukcie 2 566,89

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 729,18

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 507,79

    99 - Presun hmôt HSV 451,39

PSV - Práce a dodávky PSV 106,77

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 106,77

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02618 - Priepust č.18 v km 7,874 - P18907
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 252,65

D HSV Práce a dodávky HSV 14 145,88

D 1 Zemné práce 1 401,36

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,980 27,00 53,46

VV "zaistov. prah-vytok" (3,5*2+1,8)*0,75*0,3 1,980

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,594 5,63 3,34

VV 1,98*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,594

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 37,180 15,75 585,59

VV "vtok+vytok"  36,7*0,4 14,680

VV "vtokove čelo" 4,5*2,0*2,5 22,500

VV Súčet 37,180

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 11,154 4,50 50,19

VV 37,18 37,180

VV 37,18*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 11,154

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 19,900 9,00 179,10

VV 1,98+37,18-19,26 19,900

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 139,300 1,13 157,41

VV 19,9*7 139,300

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 19,900 1,13 22,49

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 31,339 5,63 176,44

VV "zemina" 19,9*1,5 29,850

VV "čist. priep." 9,1*0,057 0,519

VV "čist. priekopy" 10,0*0,097 0,970

VV Súčet 31,339

9 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 19,260 9,00 173,34

VV "vtokove čelo" 4,5*2,0*2,5-4,5*0,9*0,8 19,260

VV Súčet 19,260

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 6 489,27

10 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 2,014 168,75 339,86

VV "priep.-vtok+vytok" (4,5+5,0)*0,8*0,265 2,014

VV Súčet 2,014

11 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 6,833 39,38 269,08

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02618 - Priepust č.18 v km 7,874 - P18907
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 9,5*0,265*2+9,5*0,1+0,8*0,265*2*2 6,833

VV Súčet 6,833

12 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 6,833 5,63 38,47

13 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 0,334 1 687,50 563,63

VV 9,5*35,2*0,001 0,334

VV Súčet 0,334

14 M 553100010 Kotevný materiál   rímsy kg 47,500 11,25 534,38

VV "priep. " 9,5*5,0 47,500

VV Súčet 47,500

15 K 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37 m3 7,881 128,81 1 015,15

VV "nadbetonavka-čelo vytok." 5,0*0,3*1,0 1,500

VV "čelo priep. vtok" 4,5*1,3*0,7+4,5*0,9*0,7-3,14*0,5*0,5*0,7 6,381

VV Súčet 7,881

16 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 18,800 39,38 740,34

VV "nadbetonavka-čelo vytok." 5,0*0,3*2 3,000

VV "čelo priep. vtok" 4,5*1,3*2-3,14*0,5*0,5*2+4,5*0,9*0,7*2 15,800

VV Súčet 18,800

17 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 18,800 5,63 105,84

18 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 

spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m
m 9,500 23,30 221,35

VV "vtok+vytok" 4,5+5,0 9,500

VV Súčet 9,500

19 M 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy m 9,500 258,03 2 451,29

20 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 18,840 11,14 209,88

VV "stlpiky"3*2*3,14 18,840

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 566,89

21 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 36,000 14,63 526,68

VV "vtok+vytok" 36,0 36,000

22 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,396 45,00 17,82

VV "zaistov. prah"  (1,8+3,5*2)*0,3*0,15 0,396

23 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 36,000 5,63 202,68

24 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 0,540 157,50 85,05

VV "pod čelo" 4,5*1,2*0,1 0,540

25 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 1,584 157,50 249,48

VV "zaistov. prah" (1,8+3,5*2)*0,6*0,3 1,584

26 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,240 281,25 67,50

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*6 0,240

27 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 36,000 39,38 1 417,68

VV "vtok+vytok" 36,0 36,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 729,18

28 K 617472002.S

Oprava a utesnenie trhlín vodostav. betónov a 

betónov objektov kryštalickou hydroizolačnou 

hmotou ručne, netlaková voda, 2 vrstvy hr. 20 mm

m2 4,572 78,92 360,82

VV "vyspravka priep.-20%" 3,14*0,8*9,1*0,2 4,572

VV Súčet 4,572

29 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 10,450 11,25 117,56

VV " ochrana proti soliam - rimsy priep." (4,5+5,0)*1,1 10,450

30 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 10,287 5,63 57,92

VV "vyspravka priep.-20%" 3,14*0,8*9,1*0,2 4,572

VV "driek priep.-vytok " 5,0*1,3-3,14*0,5*0,5 5,715

VV Súčet 10,287
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm
m2 5,715 33,75 192,88

VV "driek priep.-vytok" 5,0*1,3-3,14*0,5*0,5 5,715

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 507,79

32 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 4,000 14,63 58,52

33 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 4,000 13,50 54,00

34 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

35 K 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4 ks 2,000 10,02 20,04

36 M 404450006000
Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), 

rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová
ks 2,000 40,50 81,00

VV
66,6666666666666*0,03 'Prepočítané koeficientom 

množstva
2,000

37 K 919521112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 800 m 1,500 99,91 149,87

VV 1,5 1,500

38 M
592210000900.

S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody 

TZP 4-80, DN 800, dĺ. 1000 mm, zosilená
ks 1,515 57,49 87,10

VV 1,5*1,01 1,515

39 K 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  

-0,02200t
m2 9,716 11,25 109,31

VV "vyspravka priep.-30%" 3,14*0,8*9,1*0,3 6,858

VV "driek priep.-vytok 50%" (5,0*1,3-3,14*0,5*0,5)*0,5 2,858

VV Súčet 9,716

40 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 10,000 16,88 168,80

VV "pritok" 5,0*2 10,000

41 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 9,500 22,50 213,75

VV 4,5+5,0 9,500

42 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 24,000 4,77 114,48

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 6*4 24,000

VV Súčet 24,000

43 K 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 10,000 18,00 180,00

VV " kotvenie rimsy-vtok+vytok" 5,0+5,0 10,000

VV Súčet 10,000

44 K 961041211.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t
m3 6,381 78,75 502,50

VV
"čelo vtok-driek+zaklac" (4,5*1,3*0,7-

3,14*0,5*0,5*0,7)+4,5*0,7*0,9
6,381

VV Súčet 6,381

45 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 2,280 78,75 179,55

VV "čela-rimsa" (4,5+5,0)*0,8*0,3 2,280

VV Súčet 2,280

46 K 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných 

alebo betónových kovového zábradlia v celku,  -

0,01800t

m 4,500 11,25 50,63

47 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 19,724 4,50 88,76

VV "bet." 9,716*0,022++6,381*2,2+2,28*2,4 19,724

48 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 374,756 0,01 3,75

VV 19,724*19 374,756

49 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 1,512 4,50 6,80

VV "čist. priekopy" 10,0*0,097 0,970

VV "čist. priepustu" 9,5*0,057 0,542

VV Súčet 1,512
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

50 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 13,608 0,01 0,14

VV 1,512*9 13,608

51 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 19,724 20,25 399,41

VV "bet." 19,724 19,724

D 99 Presun hmôt HSV 451,39

52 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 80,176 5,63 451,39

D PSV Práce a dodávky PSV 106,77

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 106,77

53 K 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za 

studena asfaltovým lakom penetračným
m2 6,750 2,81 18,97

VV "čelo" 4,5*1,5 6,750

VV Súčet 6,750

54 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,002 1 856,25 3,71

VV 6,75*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,002

55 K 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom
m2 13,500 4,50 60,75

VV 6,75*2 13,500

56 M
111610000700.

S
Asfalt izolačný v bubnoch t 0,026 843,75 21,94

VV 13,5*0,0019 'Prepočítané koeficientom množstva 0,026

57 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,031 45,00 1,40
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 195,36

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 9 195,36 20,00% 1 839,07

Cena s DPH v EUR 11 034,43

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02619 - Priepust č.19 v km  8,238 - P

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 195,36

HSV - Práce a dodávky HSV 8 488,35

    1 - Zemné práce 1 339,99

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 3 777,59

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 136,28

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 924,43

    99 - Presun hmôt HSV 310,06

PSV - Práce a dodávky PSV 707,01

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 707,01

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02619 - Priepust č.19 v km  8,238 - P
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 9 195,36

D HSV Práce a dodávky HSV 8 488,35

D 1 Zemné práce 1 339,99

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 0,608 27,00 16,42

VV "zaistov. prah" 2,7*0,75*0,3 0,608

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,182 5,63 1,02

VV 0,608 0,608

VV 0,608*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,182

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 41,489 15,75 653,45

VV "vtok+vytok"  30,0*0,4 12,000

VV
"vtokove+vytokove čelo" (3,5+4,0)*2,0*2,5-

(3,46+4,17)*0,7*1,5
29,489

VV Súčet 41,489

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 12,447 4,50 56,01

VV 41,489 41,489

VV 41,489*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 12,447

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 12,472 9,00 112,25

VV 0,608+41,489-29,625 12,472

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 87,304 1,13 98,65

VV 12,472*7 87,304

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 12,472 1,13 14,09

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 21,576 5,63 121,47

VV "zemina" 12,472*1,5 18,708

VV "čist. priekopy"  13*0,097 1,261

VV "čist. priepustu" 14,1*0,114 1,607

VV Súčet 21,576

9 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 29,625 9,00 266,63

VV
"vtokove+vytokove čelo" (3,5+4,0)*2,0*2,5-

(3,5+4,0)*0,7*1,5
29,625

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 3 777,59

10 K 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37 m3 13,779 128,81 1 774,87

VV
"čela priep. vtok+vytok" (3,5+4,0)*1,8*0,7+7,5*0,9*0,7-

3,14*0,3*0,3*0,7*2
13,779

VV Súčet 13,779

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02619 - Priepust č.19 v km  8,238 - P
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

11 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 44,495 39,38 1 752,21

VV
"čela priep. vtok+vytok" (3,5+4,0)*1,8*2+7,5*0,7*2-

3,14*0,3*0,3*2+1,8*0,7*4+0,7*0,9*4
44,495

VV Súčet 44,495

12 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 44,495 5,63 250,51

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 136,28

13 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 15,300 14,63 223,84

VV
"vtok+vytok - doplnenie poškodenej dlazby-30%" 

6*4*0,3+9*3*0,3
15,300

14 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,122 45,00 5,49

VV "zaistov. prah" 2,7*0,15*0,3 0,122

15 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 15,300 5,63 86,14

16 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 0,900 157,50 141,75

VV "pod čela" (3,5+4,0)*1,2*0,1 0,900

17 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 0,486 157,50 76,55

VV "zaistov. prah-vytok" 2,7*0,6*0,3 0,486

18 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 15,300 39,38 602,51

VV
"vtok+vytok - doplnenie poškodenej dlazby-30%" 

6*4*0,3+9*3*0,3
15,300

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 924,43

19 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 13,000 16,88 219,44

VV "pritok" 5,0+"vytok-čistenie kam. opev." 8,0 13,000

20 K 938909722.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 50%, -0,11422 t
m 14,100 22,50 317,25

VV 14,1 14,100

21 K 961041211.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t
m3 10,286 78,75 810,02

VV
"čela"  (3,46+4,17)*0,9*0,7+(3,46+4,17)*0,7*1,1-

3,14*0,3*0,3*0,7*2
10,286

22 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 22,629 4,50 101,83

VV "bet." 10,286*2,2 22,629

23 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 429,951 0,01 4,30

VV 22,629*19 429,951

24 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 2,868 4,50 12,91

VV "čist. priekopy"  13*0,097 1,261

VV "čist. priepustu" 14,1*0,114 1,607

VV Súčet 2,868

25 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 44,145 0,01 0,44

VV 4,905*9 44,145

26 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 22,629 20,25 458,24

VV "bet." 10,286*2,2 22,629

D 99 Presun hmôt HSV 310,06

27 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 55,073 5,63 310,06

D PSV Práce a dodávky PSV 707,01

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 707,01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 K 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za 

studena asfaltovým lakom penetračným
m2 44,495 2,81 125,03

VV
"čela priep. vtok+vytok" (3,5+4,0)*1,8*2+7,5*0,7*2-

3,14*0,3*0,3*2+1,8*0,7*4+0,7*0,9*4
44,495

VV Súčet 44,495

29 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,016 1 856,25 29,70

VV 44,495*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,016

30 K 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom
m2 88,990 4,50 400,46

VV 44,495*2 88,990

31 M
111610000700.

S
Asfalt izolačný v bubnoch t 0,169 843,75 142,59

VV 88,99*0,0019 'Prepočítané koeficientom množstva 0,169

32 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,205 45,00 9,23
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 385,76

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 34 385,76 20,00% 6 877,15

Cena s DPH v EUR 41 262,91

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02620 - Priepust č.20 v km 8,280 - P

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08

Strana 182 z 557



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Strana 183 z 557



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 34 385,76

HSV - Práce a dodávky HSV 34 385,76

    1 - Zemné práce 1 173,58

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 16 734,56

    4 - Vodorovné konštrukcie 3 870,83

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 739,46

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 139,46

    99 - Presun hmôt HSV 727,87

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02620 - Priepust č.20 v km 8,280 - P
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 34 385,76

D HSV Práce a dodávky HSV 34 385,76

D 1 Zemné práce 1 173,58

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 3,375 27,00 91,13

VV "zaistov. prah-vtok+vytok" 7,5*2*0,75*0,3 3,375

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 1,013 5,63 5,70

VV 3,375 3,375

VV 3,375*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 1,013

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 22,000 15,75 346,50

VV "vtok+vytok"  55,0*0,4 22,000

VV Súčet 22,000

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 6,600 4,50 29,70

VV 22,0 22,000

VV 22*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 6,600

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 25,375 9,00 228,38

VV 3,375+22,0 25,375

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 177,625 1,13 200,72

VV 25,375*7 177,625

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 25,375 1,13 28,67

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 43,122 5,63 242,78

VV "zemina" 25,375*1,5 38,063

VV "čist. priep." 26,9*0,152 4,089

VV "čist. priekopy" 10,0*0,097 0,970

VV Súčet 43,122

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 16 734,56

9 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 4,791 168,75 808,48

VV "priep.-vtok+vytok" (11,0+11,6)*0,8*0,265 4,791

VV Súčet 4,791

10 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 15,086 39,38 594,09

VV (11,0+11,6)*0,265*2+22,6*0,1+0,8*0,265*2*2 15,086

VV Súčet 15,086

11 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 15,086 5,63 84,93

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02620 - Priepust č.20 v km 8,280 - P

Strana 185 z 557



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

12 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 0,796 1 687,50 1 343,25

VV 22,6*35,2*0,001 0,796

VV Súčet 0,796

13 M 553100010 Kotevný materiál   rímsy kg 113,000 11,25 1 271,25

VV "priep. " 22,6*5,0 113,000

VV Súčet 113,000

14 K 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37 m3 5,680 128,81 731,64

VV
"nadbetonavka-čelo vtok+vytok" 11,0*0,2*1,0+ 

11,6*0,3*1,0
5,680

VV Súčet 5,680

15 K 334323128.S
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. 

C 30/37
m3 10,186 168,75 1 718,89

VV "driek  priepustu, -dobet. - typ2" 

VV "vtok" (11,0*2,5-3,14*0,85*0,85*2)*0,2 4,593

VV "vytok" (11,65*2,79-3,14*0,85*0,85*2)*0,2 5,593

VV Súčet 10,186

16 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 63,185 39,38 2 488,23

VV "nadbetonavka-čelo vtok+vytok" 11,0*0,2*2+11,6*0,3*2 11,360

VV
"driek priep. vtok+vytok" (11,0*2,5+11,6*2,7)-

3,14*0,85*0,85*4+(2,5+2,7)*2*0,2
51,825

VV Súčet 63,185

17 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 63,185 5,63 355,73

18 K 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo 

zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných 

konštrukcií

t 0,332 1 687,50 560,25

VV "kari sieť"  63,185*5,26*0,001 0,332

VV Súčet 0,332

19 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 

spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m
m 22,600 23,30 526,58

VV "vtok+vytok" 11,0+11,6 22,600

VV Súčet 22,600

20 M 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy m 22,600 258,03 5 831,48

21 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 37,680 11,14 419,76

VV "stlpiky" 6*2*3,14 37,680

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 870,83

22 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 55,000 14,63 804,65

VV "vtok+vytok" 55,0 55,000

23 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,675 45,00 30,38

VV "zaistov. prah-vtok+vytok" 7,5*2*0,15*0,3 0,675

24 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 55,000 5,63 309,65

25 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 2,700 157,50 425,25

VV "zaistov. prah" 7,5*2*0,6*0,3 2,700

26 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,480 281,25 135,00

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*12 0,480

27 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 55,000 39,38 2 165,90

VV "vtokvytok" 55,0 55,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 739,46

28 K 617472002.S

Oprava a utesnenie trhlín vodostav. betónov a 

betónov objektov kryštalickou hydroizolačnou 

hmotou ručne, netlaková voda, 2 vrstvy hr. 20 mm

m2 25,340 78,92 1 999,83

VV "vyspravka priep.-20%" 3,14*1,5*13,45*2*0,2 25,340

VV Súčet 25,340

29 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 18,080 11,25 203,40

VV " ochrana proti soliam - čela priep." (11+11,6)*0,8 18,080
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30 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 95,245 5,63 536,23

VV
"driek priep. vtok+vytok" (11,0*2,5+11,6*2,7)-

3,14*0,85*0,85*4+(2,5+2,7)*2*0,2
51,825

VV "pod  novu rimsu. vtok+vytok"  (11,0+11,6)*0,8 18,080

VV "vyspravka priep.-20%" 3,14*1,5*13,45*2*0,2 25,340

VV Súčet 95,245

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 139,46

31 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 4,000 14,63 58,52

32 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 4,000 13,50 54,00

33 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

34 K 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4 ks 2,000 10,02 20,04

35 M 404450006000
Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), 

rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová
ks 2,000 40,50 81,00

VV
66,6666666666666*0,03 'Prepočítané koeficientom 

množstva
2,000

36 K 938902302.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien
m2 69,905 11,25 786,43

VV
"driek priep. vtok+vytok" (11,0*2,5+11,6*2,7)-

3,14*0,85*0,85*4+(2,5+2,7)*2*0,2
51,825

VV "pod  novu rimsu. vtok+vytok"  (11,0+11,6)*0,8 18,080

VV Súčet 69,905

37 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 10,000 16,88 168,80

VV "vtok+vytok" 5,0*2 10,000

38 K 938909714.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,15229 t
m 26,900 22,50 605,25

VV 13,45*2 26,900

39 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 48,000 4,77 228,96

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 12*4 48,000

VV Súčet 48,000

40 K 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 23,000 18,00 414,00

VV " kotvenie rimsy-vtok+vytok" 11+12 23,000

VV Súčet 23,000

41 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 5,424 78,75 427,14

VV "čela-rimsa" (11,0+11,6)*0,8*0,3 5,424

VV Súčet 5,424

42 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm 

do stien - železobetónových -0,00001t
cm 3 886,875 0,62 2 409,86

VV "typ2-kotviace trny 5ks/m2"

VV "driek priep. vtok+vytok" 51,825*5*15 3 886,875

VV Súčet 3 886,875

43 M 553002002 Kotva lepená -16mm ks 259,125 13,50 3 498,19

VV "kotv. trny  - 5ks/m2" 51,825*5 259,125

44 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 13,018 4,50 58,58

VV "bet." 5,424*2,4 13,018

45 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 247,342 0,01 2,47

VV 13,018*19 247,342

46 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 5,059 4,50 22,77

VV "čist. priep." 26,9*0,152 4,089

VV "čist. priekopy" 10,0*0,097 0,970

VV Súčet 5,059

47 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 45,531 0,01 0,46

VV 5,059*9 45,531
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48 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 13,018 20,25 263,61

VV "bet." 13,018 13,018

D 99 Presun hmôt HSV 727,87

49 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 129,285 5,63 727,87
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 908,80

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 6 908,80 20,00% 1 381,76

Cena s DPH v EUR 8 290,56

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02621 - Priepust č.21 v km 8,458 - P18908

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08

Strana 189 z 557



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Strana 190 z 557



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 908,80

HSV - Práce a dodávky HSV 6 908,80

    1 - Zemné práce 436,42

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 3 195,25

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 452,32

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 476,69

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 169,37

    99 - Presun hmôt HSV 178,75

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02621 - Priepust č.21 v km 8,458 - P18908
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 908,80

D HSV Práce a dodávky HSV 6 908,80

D 1 Zemné práce 436,42

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,395 27,00 37,67

VV "zaistov. prah-vtok+vytok" (2,2+4,0)*0,75*0,3 1,395

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,419 5,63 2,36

VV 1,395 1,395

VV 1,395*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,419

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 8,000 15,75 126,00

VV "vtok+vytok"  20,0*0,4 8,000

VV Súčet 8,000

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 2,400 4,50 10,80

VV 8,0 8,000

VV 8*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 2,400

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 9,395 9,00 84,56

VV 1,395+8,0 9,395

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 65,765 1,13 74,31

VV 9,395*7 65,765

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 9,395 1,13 10,62

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 16,004 5,63 90,10

VV "zemina"  9,395*1,5 14,093

VV "čist. priepustu" 8,0*0,057 0,456

VV "čist. priekop" 15,0*0,097 1,455

VV Súčet 16,004

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 3 195,25

9 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 0,837 168,75 141,24

VV "priep.-vtok" 3,95*0,8*0,265 0,837

10 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 2,913 39,38 114,71

VV 3,95*0,265*2+3,95*0,1+0,8*0,265*2 2,913

VV Súčet 2,913

11 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 2,913 5,63 16,40

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02621 - Priepust č.21 v km 8,458 - P18908
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12 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 0,139 1 687,50 234,56

VV 3,95*35,2*0,001 0,139

13 M 553100010 Kotevný materiál   rímsy kg 19,750 11,25 222,19

VV "priep. " 3,95*5,0 19,750

14 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 

spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m
m 8,020 23,30 186,87

VV "vtok+vytok" 3,95+4,07 8,020

VV Súčet 8,020

15 M 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy m 8,020 258,03 2 069,40

16 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 18,840 11,14 209,88

VV "stlpiky" 6*3,14 18,840

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 452,32

17 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 20,000 14,63 292,60

VV "vtok+vytok" 20,0 20,000

18 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,361 45,00 16,25

VV "zaistov. prah-vtok+vytok" (3,95+4,07)*0,15*0,3 0,361

19 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 20,000 5,63 112,60

20 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 1,116 157,50 175,77

VV "zaistov. prah-vtok+vytok" (2,2+4,0)*0,6*0,3 1,116

21 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,240 281,25 67,50

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*6 0,240

22 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 20,000 39,38 787,60

VV "vtok+vytok" 20,0 20,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 476,69

23 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 6,416 11,25 72,18

VV " ochrana proti soliam - rimsa priep." (3,95+4,07)*0,8 6,416

24 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 10,272 5,63 57,83

VV "čelo priep.-vtok" 3,95*1,0-3,14*0,4*0,4 3,448

VV "čelo priep.-vytok+rimsa" (4,07*1,0-3,14*0,4*0,4)+4,07*0,8 6,824

VV Súčet 10,272

25 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm
m2 10,272 33,75 346,68

VV 10,272 10,272

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 169,37

26 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 4,000 14,63 58,52

27 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 4,000 13,50 54,00

28 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

29 K 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4 ks 2,000 10,02 20,04

30 M 404450006000
Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), 

rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová
ks 2,000 40,50 81,00

VV
66,6666666666666*0,03 'Prepočítané koeficientom 

množstva
2,000

31 K 938902071.S
Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou 

vodou
m2 10,272 11,25 115,56

VV "čelo priep.-vtok" 3,95*1,0-3,14*0,4*0,4 3,448

VV "čelo priep.-vytok+rimsa" (4,07*1,0-3,14*0,4*0,4)+4,07*0,8 6,824

VV Súčet 10,272

32 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 15,000 16,88 253,20

VV "vtok+vytok pritoky" 5,0*3 15,000
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33 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 8,000 22,50 180,00

VV 8,0 8,000

34 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 24,000 4,77 114,48

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 6*4 24,000

VV Súčet 24,000

35 K 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 4,000 18,00 72,00

VV " kotvenie rimsy-vtok" 4 4,000

VV Súčet 4,000

36 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 0,593 78,75 46,70

VV "vtok rimsa" 3,95*0,5*0,3 0,593

VV Súčet 0,593

37 K 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných 

alebo betónových kovového zábradlia v celku,  -

0,01800t

m 8,020 11,25 90,23

VV 3,95+4,07 8,020

38 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 1,423 4,50 6,40

VV "bet." 0,593*2,4 1,423

39 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 27,037 0,01 0,27

VV 1,423*19 27,037

40 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 1,911 4,50 8,60

VV "čist. priepustu" 8,0*0,057 0,456

VV "čist. priekop" 15,0*0,097 1,455

VV Súčet 1,911

41 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 17,199 0,01 0,17

VV 1,911*9 17,199

42 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 1,423 20,25 28,82

VV "bet." 1,423 1,423

D 99 Presun hmôt HSV 178,75

43 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 31,750 5,63 178,75
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 147,67

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 4 147,67 20,00% 829,53

Cena s DPH v EUR 4 977,20

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02622 - Priepust č.22 v km 8,548 - P18909

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 147,67

HSV - Práce a dodávky HSV 4 147,67

    1 - Zemné práce 754,81

    4 - Vodorovné konštrukcie 2 055,39

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 379,47

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 712,80

    99 - Presun hmôt HSV 245,20

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02622 - Priepust č.22 v km 8,548 - P18909
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 147,67

D HSV Práce a dodávky HSV 4 147,67

D 1 Zemné práce 754,81

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,530 27,00 41,31

VV "zaistov. prah-vytok" (3,4*2)*0,75*0,3 1,530

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,459 5,63 2,58

VV 1,53 1,530

VV 1,53*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,459

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 15,060 15,75 237,20

VV "čela vtok+vytok"  (3,35+3,3)*1,0*0,4 2,660

VV "vtok+vytok"  31,0*0,4 12,400

VV Súčet 15,060

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 4,518 4,50 20,33

VV 15,06 15,060

VV 15,06*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 4,518

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 16,590 9,00 149,31

VV 1,53+15,06 16,590

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 116,130 1,13 131,23

VV 16,59*7 116,130

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 16,590 1,13 18,75

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 27,372 5,63 154,10

VV "zemina" 16,59*1,5 24,885

VV "čist. priepustu" 9,6*0,057 0,547

VV "čist. priekop" 20,0*0,097 1,940

VV Súčet 27,372

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 055,39

9 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 31,000 14,63 453,53

VV "vtok+vytok" 31,0 31,000

10 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,306 45,00 13,77

VV "zaistov. prah" 3,4*2*0,3*0,15 0,306

11 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 31,000 5,63 174,53

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02622 - Priepust č.22 v km 8,548 - P18909
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

12 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 1,224 157,50 192,78

VV "zaistov. prah" 3,4*2*0,6*0,3 1,224

13 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 31,000 39,38 1 220,78

VV "vtok+vytok" 31,0 31,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 379,47

14 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 9,636 5,63 54,25

VV "čelo-vtok+rimsa" (3,35*0,8-3,14*0,4*0,4)+3,35*0,8 4,858

VV "čelo-vytok+rimsa" (3,3*0,8-3,14*0,4*0,4)+3,3*0,8 4,778

VV Súčet 9,636

15 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm
m2 9,636 33,75 325,22

VV 9,636 9,636

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 712,80

16 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

17 K 938902071.S
Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou 

vodou
m2 9,636 11,25 108,41

VV "čelo-vtok+rimsa" (3,35*0,8-3,14*0,4*0,4)+3,35*0,8 4,858

VV "čelo-vytok+rimsa" (3,3*0,8-3,14*0,4*0,4)+3,3*0,8 4,778

VV Súčet 9,636

18 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 20,000 16,88 337,60

VV "vtok+vytok pritoky" 5,0*4 20,000

19 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 9,600 22,50 216,00

VV 9,6 9,600

20 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 2,487 4,50 11,19

VV "čist. priepustu" 9,6*0,057 0,547

VV "čist. priekop" 20,0*0,097 1,940

VV Súčet 2,487

21 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 22,383 0,01 0,22

VV 2,487*9 22,383

D 99 Presun hmôt HSV 245,20

22 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 43,552 5,63 245,20
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 919,16

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 17 919,16 20,00% 3 583,83

Cena s DPH v EUR 21 502,99

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02623 - Priepust č.23 v km 8,795 - P18910

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08

Strana 200 z 557



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Strana 201 z 557



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 17 919,16

HSV - Práce a dodávky HSV 17 919,16

    1 - Zemné práce 1 148,23

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 8 823,52

    4 - Vodorovné konštrukcie 2 699,46

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 637,66

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 193,23

    99 - Presun hmôt HSV 417,06

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02623 - Priepust č.23 v km 8,795 - P18910
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 17 919,16

D HSV Práce a dodávky HSV 17 919,16

D 1 Zemné práce 1 148,23

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 3,038 27,00 82,03

VV "zaistov. prah-vtok+vytok" (11,0+2,5)*0,75*0,3 3,038

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,911 5,63 5,13

VV 3,038 3,038

VV 3,038*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,911

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 22,100 15,75 348,08

VV "vtok+vytok" 36,5*0,4 14,600

VV "nanos - čela" 15,0*1,0*0,5 7,500

VV Súčet 22,100

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 6,630 4,50 29,84

VV 22,10 22,100

VV 22,1*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 6,630

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 25,138 9,00 226,24

VV 3,038+22,1 25,138

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 175,966 1,13 198,84

VV 25,138*7 175,966

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 25,138 1,13 28,41

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 40,792 5,63 229,66

VV "zemina" 25,138*1,5 37,707

VV "čist. priep." 28,6*0,057 1,630

VV "čist. priekopy" 15,0*0,097 1,455

VV Súčet 40,792

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 8 823,52

9 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 3,191 168,75 538,48

VV "priep.-vtok+vytok" (7,5+7,55)*0,8*0,265 3,191

VV Súčet 3,191

10 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 10,330 39,38 406,80

VV (7,5+7,55)*0,265*2+15,05*0,1+0,8*0,265*2*2 10,330

VV Súčet 10,330

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02623 - Priepust č.23 v km 8,795 - P18910
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

11 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 10,330 5,63 58,16

12 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 0,530 1 687,50 894,38

VV 15,05*35,2*0,001 0,530

VV Súčet 0,530

13 M 553100010 Kotevný materiál   rímsy kg 75,250 11,25 846,56

VV "priep. " 15,05*5,0 75,250

VV Súčet 75,250

14 K 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37 m3 3,010 128,81 387,72

VV "nadbetonavka-čelo vtok+vytok" (7,5+7,55)*0,2*1,0 3,010

VV Súčet 3,010

15 K 334323128.S
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. 

C 30/37
m3 1,786 168,75 301,39

VV "driek  priepustu, -dobet. - typ2" 

VV "vtok" (7,5*1,4-3,14*0,5*0,5*2)*0,2 1,786

VV Súčet 1,786

16 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 14,950 39,38 588,73

VV "nadbetonavka-čelo vtok+vytok" (7,5+7,55)*0,2*2 6,020

VV "driek priep. vtok" 7,5*1,4-3,14*0,5*0,5*2 8,930

VV Súčet 14,950

17 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 14,950 5,63 84,17

18 K 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo 

zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných 

konštrukcií

t 0,079 1 687,50 133,31

VV "kari sieť"  14,95*5,26*0,001 0,079

VV Súčet 0,079

19 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 

spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m
m 15,050 23,30 350,67

VV "vtok+vytok" 7,5+7,55 15,050

VV Súčet 15,050

20 M 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy m 15,050 258,03 3 883,35

21 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 31,400 11,14 349,80

VV "stlpiky" 5*2*3,14 31,400

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 699,46

22 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 36,500 14,63 534,00

VV "vtok+vytok" 36,5 36,500

23 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,608 45,00 27,36

VV "zaistov. prah-vtok+vytok" (11+2,5)*0,15*0,3 0,608

24 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 36,500 5,63 205,50

25 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 2,430 157,50 382,73

VV "zaistov. prah" (11,0+2,5)*0,6*0,3 2,430

26 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,400 281,25 112,50

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*10 0,400

27 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 36,500 39,38 1 437,37

VV "vtokvytok" 36,5 36,500

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 637,66

28 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 12,040 11,25 135,45

VV " ochrana proti soliam - čela priep." (7,5+7,55)*0,8 12,040

29 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 30,725 5,63 172,98

VV "driek priep. vtok+vytok" (7,5*1,4+7,55*1,5)-3,14*0,5*0,5*4 18,685

VV "pod  novu rimsu. vtok+vytok"  (7,5+7,55)*0,8 12,040

VV Súčet 30,725

30 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm
m2 9,755 33,75 329,23

VV "driek priep. vytok" 7,55*1,5-3,14*0,5*0,5*2 9,755
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 193,23

31 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 4,000 14,63 58,52

32 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 4,000 13,50 54,00

33 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

34 K 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4 ks 2,000 10,02 20,04

35 M 404450006000
Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), 

rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová
ks 2,000 40,50 81,00

VV
66,6666666666666*0,03 'Prepočítané koeficientom 

množstva
2,000

36 K 938902302.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien
m2 30,725 11,25 345,66

VV "driek priep. vtok+vytok" (7,5*1,4+7,55*1,5)-3,14*0,5*0,5*4 18,685

VV "pod  novu rimsu. vtok+vytok"  (7,5+7,55)*0,8 12,040

VV Súčet 30,725

37 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 15,000 16,88 253,20

VV "pritok" 5,0*3 15,000

38 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 28,600 22,50 643,50

VV 14,3*2 28,600

39 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 40,000 4,77 190,80

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 10*4 40,000

VV Súčet 40,000

40 K 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 16,000 18,00 288,00

VV " kotvenie rimsy-vtok+vytok" 8*2 16,000

VV Súčet 16,000

41 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 3,612 78,75 284,45

VV "čela-rimsa" (7,5+7,55)*0,8*0,3 3,612

VV Súčet 3,612

42 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm 

do stien - železobetónových -0,00001t
cm 1 121,250 0,62 695,18

VV "typ2-kotviace trny 5ks/m2"

VV "driek priep. vtok+vytok" 14,95*5*15 1 121,250

VV Súčet 1 121,250

43 M 553002002 Kotva lepená -16mm ks 74,750 13,50 1 009,13

VV "kotv. trny  - 5ks/m2" 14,95*5 74,750

44 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 8,669 4,50 39,01

VV "bet." 3,612*2,4 8,669

45 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 164,711 0,01 1,65

VV 8,669*19 164,711

46 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 3,085 4,50 13,88

VV "čist. priep." 28,6*0,057 1,630

VV "čist. priekopy" 15,0*0,097 1,455

VV Súčet 3,085

47 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 27,765 0,01 0,28

VV 3,085*9 27,765

48 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 8,669 20,25 175,55

VV "bet." 8,669 8,669

D 99 Presun hmôt HSV 417,06

49 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 74,078 5,63 417,06
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 461,49

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 5 461,49 20,00% 1 092,30

Cena s DPH v EUR 6 553,79

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02624 - Priepust č.24 v km 8,925 - P18911

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 461,49

HSV - Práce a dodávky HSV 5 194,43

    1 - Zemné práce 747,99

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 375,25

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 359,18

    8 - Rúrové vedenie 478,15

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 019,15

    99 - Presun hmôt HSV 214,71

PSV - Práce a dodávky PSV 267,06

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 267,06

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02624 - Priepust č.24 v km 8,925 - P18911
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 461,49

D HSV Práce a dodávky HSV 5 194,43

D 1 Zemné práce 747,99

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,125 27,00 30,38

VV "zaistov. prah-vytok" (1,5*2+2,0)*0,75*0,3 1,125

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,338 5,63 1,90

VV 1,125 1,125

VV 1,125*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,338

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 21,287 15,75 335,27

VV "vytok"  5,0*3,0*0,3+3,8*1,0*0,3 5,640

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*1,8-2,15*1,65*1,8 15,647

VV Súčet 21,287

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 6,386 4,50 28,74

VV 21,287 21,287

VV 21,287*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 6,386

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 8,246 9,00 74,21

VV 1,125+21,287-14,166 8,246

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 57,722 1,13 65,23

VV 8,246*7 57,722

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 8,246 1,13 9,32

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 13,401 5,63 75,45

VV "zemina" 8,246*1,5 12,369

VV "čist. priekopy" 5,0*0,097 0,485

VV "čist. priep." 9,6*0,057 0,547

VV Súčet 13,401

9 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 14,166 9,00 127,49

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*1,8-1,9*2,3*1,8 14,166

VV Súčet 14,166

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 375,25

10 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 19,500 14,63 285,29

VV "vtok-kalova jama" 1,5*1,0 1,500

VV "vtok+vytok" 18,0 18,000

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02624 - Priepust č.24 v km 8,925 - P18911
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

11 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,225 45,00 10,13

VV "zaistov. prah"  (1,5*2+2,0)*0,3*0,15 0,225

12 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 18,000 5,63 101,34

VV "vtok+vytok" 18,0 18,000

13 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 0,437 157,50 68,83

VV "pod vtokovu jamu" 1,9*2,3*0,1 0,437

14 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 0,900 157,50 141,75

VV "zaistov. prah" (1,5*2+2,0)*0,6*0,3 0,900

15 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 19,500 39,38 767,91

VV "vtok-kalova jama" 1,5*1,0 1,500

VV "vtok+vytok" 18,0 18,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 359,18

16 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 1,200 11,25 13,50

VV " ochrana proti soliam -kalova jama" 1,5*0,8 1,200

17 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 8,778 5,63 49,42

VV reprofil. - typ1

VV
"čelo priep.+rimsa" (3,8*1,2+1,2*0,7*2-

3,14*0,4*0,4)+3,8*0,8
8,778

VV Súčet 8,778

18 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm
m2 8,778 33,75 296,26

D 8 Rúrové vedenie 478,15

19 K 899203111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg
ks 1,000 56,25 56,25

VV "vtokova jama" 1 1,000

20 M 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou ks 1,000 281,25 281,25

21 K 899501111
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri 

murovaní a betónovaní
ks 5,000 28,13 140,65

VV "vtokova jama" 5 5,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 019,15

22 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

23 K 919413116
Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 

priepustu z rúr do DN 800
ks 1,000 731,25 731,25

24 K 938902071.S
Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou 

vodou
m2 8,778 11,25 98,75

VV reprofil. - typ1

VV
"čelo priep.+rimsa" 3,8*1,2+1,2*0,7*2-

3,14*0,4*0,4+3,8*0,8
8,778

VV Súčet 8,778

25 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 5,000 16,88 84,40

VV "vytok" 5,0 5,000

26 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 9,600 22,50 216,00

27 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 5,972 78,75 470,30

VV "vtokova jama" (1,0+2,3)*2*1,60*0,4+1,9*2,3*0,4 5,972

VV Súčet 5,972

28 K 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných 

alebo betónových kovového zábradlia v celku,  -

0,01800t

m 1,500 11,25 16,88

29 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 14,333 4,50 64,50

VV 5,972*2,4 14,333

30 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 272,327 0,01 2,72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 14,333*19 272,327

31 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 1,032 4,50 4,64

VV "čist. priekopy" 5*0,097 0,485

VV "čist. priepustu" 9,6*0,057 0,547

VV Súčet 1,032

32 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 9,288 0,01 0,09

VV 1,032*9 9,288

33 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 14,333 20,25 290,24

VV "bet" 14,333 14,333

D 99 Presun hmôt HSV 214,71

34 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 38,136 5,63 214,71

D PSV Práce a dodávky PSV 267,06

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 267,06

35 K 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za 

studena asfaltovým lakom penetračným
m2 16,800 2,81 47,21

VV "vtokova jama" (2,3+1,9)*2*2,0 16,800

VV Súčet 16,800

36 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,006 1 856,25 11,14

VV 16,8*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,006

37 K 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom
m2 33,600 4,50 151,20

VV 16,8*2 33,600

38 M
111610000700.

S
Asfalt izolačný v bubnoch t 0,064 843,75 54,00

VV 33,6*0,0019 'Prepočítané koeficientom množstva 0,064

39 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,078 45,00 3,51
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 830,05

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 4 830,05 20,00% 966,01

Cena s DPH v EUR 5 796,06

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02625 - Priepust č.25 v km 9,054 - P18912

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 830,05

HSV - Práce a dodávky HSV 4 562,99

    1 - Zemné práce 717,17

    4 - Vodorovné konštrukcie 881,86

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 351,30

    8 - Rúrové vedenie 478,15

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 977,23

    99 - Presun hmôt HSV 157,28

PSV - Práce a dodávky PSV 267,06

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 267,06

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02625 - Priepust č.25 v km 9,054 - P18912
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 830,05

D HSV Práce a dodávky HSV 4 562,99

D 1 Zemné práce 717,17

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 0,630 27,00 17,01

VV "zaistov. prah-vytok"  2,8*0,75*0,3 0,630

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,189 5,63 1,06

VV 0,63 0,630

VV 0,63*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,189

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 20,575 15,75 324,06

VV "vytok+čelo"  5,0*3,0*0,3+3,7*1,0*0,5 6,350

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*1,6-2,03*1,65*1,6 14,225

VV Súčet 20,575

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 6,173 4,50 27,78

VV 20,575 20,575

VV 20,575*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 6,173

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 8,613 9,00 77,52

VV 0,63+20,575-12,592 8,613

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 60,291 1,13 68,13

VV 8,613*7 60,291

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 8,613 1,13 9,73

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 13,952 5,63 78,55

VV "zemina" 8,613*1,5 12,920

VV "čist. priekopy" 5,0*0,097 0,485

VV "čist. priep." 9,6*0,057 0,547

VV Súčet 13,952

9 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 12,592 9,00 113,33

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*1,6-1,9*2,3*1,6 12,592

VV Súčet 12,592

D 4 Vodorovné konštrukcie 881,86

10 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 12,500 14,63 182,88

VV "vtok-kalova jama" 1,5*1,0 1,500

VV "vtok+vytok" 11,0 11,000

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02625 - Priepust č.25 v km 9,054 - P18912
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

11 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,113 45,00 5,09

VV "zaistov. prah" 2,5*0,3*0,15 0,113

12 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 11,000 5,63 61,93

VV "vtok+vytok" 11,0 11,000

13 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 0,437 157,50 68,83

VV "pod vtokovu jamu" 1,9*2,3*0,1 0,437

14 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 0,450 157,50 70,88

VV "zaistov. prah" 2,5*0,6*0,3 0,450

15 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 12,500 39,38 492,25

VV "vtok-kalova jama" 1,5*1,0 1,500

VV "vtok+vytok" 11,0 11,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 351,30

16 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 1,200 11,25 13,50

VV " ochrana proti soliam -kalova jama" 1,5*0,8 1,200

17 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 8,578 5,63 48,29

VV reprofil. - typ1

VV
"čelo priep.+rimsa" (3,7*1,2+1,2*0,7*2-

3,14*0,4*0,4)+3,7*0,8
8,578

VV Súčet 8,578

18 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm
m2 8,578 33,75 289,51

D 8 Rúrové vedenie 478,15

19 K 899203111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg
ks 1,000 56,25 56,25

VV "vtokova jama" 1 1,000

20 M 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou ks 1,000 281,25 281,25

21 K 899501111
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri 

murovaní a betónovaní
ks 5,000 28,13 140,65

VV "vtokova jama" 5 5,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 977,23

22 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

23 K 919413116
Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 

priepustu z rúr do DN 800
ks 1,000 731,25 731,25

24 K 938902071.S
Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou 

vodou
m2 8,578 11,25 96,50

VV reprofil. - typ1

VV
"čelo priep.+rimsa" 3,7*1,2+1,2*0,7*2-

3,14*0,4*0,4+3,7*0,8
8,578

VV Súčet 8,578

25 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 5,000 16,88 84,40

VV "vytok" 5,0 5,000

26 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 9,600 22,50 216,00

27 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 5,564 78,75 438,17

VV "vtokova jama" (1,0+2,3)*2*1,60*0,4+1,65*2,03*0,4 5,564

28 K 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných 

alebo betónových kovového zábradlia v celku,  -

0,01800t

m 3,000 11,25 33,75

29 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 13,354 4,50 60,09

VV 5,564*2,4 13,354

30 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 253,726 0,01 2,54

VV 13,354*19 253,726
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 1,032 4,50 4,64

VV "čist. priekopy" 5*0,097 0,485

VV "čist. priepustu" 9,6*0,057 0,547

VV Súčet 1,032

32 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 9,288 0,01 0,09

VV 1,032*9 9,288

33 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 13,354 20,25 270,42

VV "bet" 5,564*2,4 13,354

D 99 Presun hmôt HSV 157,28

34 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 27,936 5,63 157,28

D PSV Práce a dodávky PSV 267,06

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 267,06

35 K 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za 

studena asfaltovým lakom penetračným
m2 16,800 2,81 47,21

VV "vtokova jama" (2,3+1,9)*2*2,0 16,800

VV Súčet 16,800

36 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,006 1 856,25 11,14

VV 16,8*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,006

37 K 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom
m2 33,600 4,50 151,20

VV 16,8*2 33,600

38 M
111610000700.

S
Asfalt izolačný v bubnoch t 0,064 843,75 54,00

VV 33,6*0,0019 'Prepočítané koeficientom množstva 0,064

39 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,078 45,00 3,51
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 721,74

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 4 721,74 20,00% 944,35

Cena s DPH v EUR 5 666,09

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02626 - Priepust č.26 v km 9,217 - P18913

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 721,74

HSV - Práce a dodávky HSV 4 454,68

    1 - Zemné práce 735,80

    4 - Vodorovné konštrukcie 881,86

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 356,81

    8 - Rúrové vedenie 478,15

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 844,76

    99 - Presun hmôt HSV 157,30

PSV - Práce a dodávky PSV 267,06

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 267,06

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02626 - Priepust č.26 v km 9,217 - P18913
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 4 721,74

D HSV Práce a dodávky HSV 4 454,68

D 1 Zemné práce 735,80

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 0,630 27,00 17,01

VV "zaistov. prah-vytok"  2,8*0,75*0,3 0,630

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,189 5,63 1,06

VV 0,63 0,630

VV 0,63*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,189

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 21,073 15,75 331,90

VV "vytok+čelo"  5,0*3,0*0,3+3,77*1,0*0,5 6,385

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*1,6-1,7*1,8*1,6 14,688

VV Súčet 21,073

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 6,322 4,50 28,45

VV 21,073 21,073

VV 21,073*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 6,322

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 9,111 9,00 82,00

VV 0,63+21,073-12,592 9,111

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 63,777 1,13 72,07

VV 9,111*7 63,777

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 9,111 1,13 10,30

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 14,152 5,63 79,68

VV "zemina" 9,111*1,5 13,667

VV "čist. priekopy" 5,0*0,097 0,485

VV "čist. priep." 9,70,057

VV Súčet 14,152

9 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 12,592 9,00 113,33

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*1,6-1,9*2,3*1,6 12,592

VV Súčet 12,592

D 4 Vodorovné konštrukcie 881,86

10 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 12,500 14,63 182,88

VV "vtok-kalova jama" 1,5*1,0 1,500

VV "vtok+vytok" 11,0 11,000

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-006 - Rekonštrukcia priepustov

102-00 - 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

02626 - Priepust č.26 v km 9,217 - P18913
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

11 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,113 45,00 5,09

VV "zaistov. prah" 2,5*0,3*0,15 0,113

12 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 11,000 5,63 61,93

VV "vtok+vytok" 11,0 11,000

13 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 0,437 157,50 68,83

VV "pod vtokovu jamu" 1,9*2,3*0,1 0,437

14 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 0,450 157,50 70,88

VV "zaistov. prah" 2,5*0,6*0,3 0,450

15 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 12,500 39,38 492,25

VV "vtok-kalova jama" 1,5*1,0 1,500

VV "vtok+vytok" 11,0 11,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 356,81

16 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 1,200 11,25 13,50

VV " ochrana proti soliam -kalova jama" 1,5*0,8 1,200

17 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 8,718 5,63 49,08

VV reprofil. - typ1

VV
"čelo priep.+rimsa" (3,77*1,2+1,2*0,7*2-

3,14*0,4*0,4)+3,77*0,8
8,718

VV Súčet 8,718

18 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm
m2 8,718 33,75 294,23

D 8 Rúrové vedenie 478,15

19 K 899203111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg
ks 1,000 56,25 56,25

VV "vtokova jama" 1 1,000

20 M 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou ks 1,000 281,25 281,25

21 K 899501111
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri 

murovaní a betónovaní
ks 5,000 28,13 140,65

VV "vtokova jama" 5 5,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 844,76

22 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

23 K 919413116
Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 

priepustu z rúr do DN 800
ks 1,000 731,25 731,25

24 K 938902071.S
Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou 

vodou
m2 8,718 11,25 98,08

VV reprofil. - typ1

VV
"čelo priep.+rimsa" 3,77*1,2+1,2*0,7*2-

3,14*0,4*0,4+3,77*0,8
8,718

VV Súčet 8,718

25 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 5,000 16,88 84,40

VV "vytok" 5,0 5,000

26 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 9,700 22,50 218,25

27 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 4,824 78,75 379,89

VV "vtokova jama" (0,9+1,8)*2*1,60*0,4+1,8*1,9*0,4 4,824

28 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 11,578 4,50 52,10

VV 4,824*2,4 11,578

29 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 219,982 0,01 2,20

VV 11,578*19 219,982

30 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 1,038 4,50 4,67

VV "čist. priekopy" 5*0,097 0,485
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VV "čist. priepustu" 9,7*0,057 0,553

VV Súčet 1,038

31 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 9,342 0,01 0,09

VV 1,038*9 9,342

32 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 11,578 20,25 234,45

VV "bet" 4,824*2,4 11,578

D 99 Presun hmôt HSV 157,30

33 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 27,940 5,63 157,30

D PSV Práce a dodávky PSV 267,06

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 267,06

34 K 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za 

studena asfaltovým lakom penetračným
m2 16,800 2,81 47,21

VV "vtokova jama" (2,3+1,9)*2*2,0 16,800

VV Súčet 16,800

35 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,006 1 856,25 11,14

VV 16,8*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,006

36 K 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom
m2 33,600 4,50 151,20

VV 16,8*2 33,600

37 M
111610000700.

S
Asfalt izolačný v bubnoch t 0,064 843,75 54,00

VV 33,6*0,0019 'Prepočítané koeficientom množstva 0,064

38 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,078 45,00 3,51
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 103 848,35

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 103 848,35 20,00% 20 769,67

Cena s DPH v EUR 124 618,02

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 103 848,35

HSV - Práce a dodávky HSV 103 848,35

    1 - Zemné práce 15 560,22

    2 - Zakladanie 34 187,57

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 14 129,46

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 643,19

    5 - Komunikácie 25 497,05

    8 - Rúrové vedenie 2 602,94

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 887,59

    99 - Presun hmôt HSV 3 340,33

102-10 - 102-10  Nástupište AZ v k.ú. Horná Mičiná

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

Strana 226 z 557



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 103 848,35

D HSV Práce a dodávky HSV 103 848,35

D 1 Zemné práce 15 560,22

1 K 113105113.S
Rozoberanie dlažby z lomového kameňa, kladených 

do malty so škárami zaliatymi cem.maltou,  -0,58600t
m2 37,000 9,64 356,68

VV "pristresok, vjazd" 37 37,000

2 K 113106241.S

Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami 

zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou,  -

0,40800t

m2 36,000 1,27 45,72

VV "chod." 36 36,000

3 K 113107142.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, 

hr. nad 50 do 100 mm,  -0,18100t
m2 94,000 6,37 598,78

VV "vozovka" 94 94,000

4 K 113107241.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, 

hr. vrstvy do 50 mm,  -0,09800t
m2 235,000 2,23 524,05

VV "chodnik" 235 235,000

5 K 113307131.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t
m2 37,000 15,92 589,04

6 K 113307222.S

Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z 

kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -

0,23500t

m2 235,000 0,98 230,30

7 K 113307231.S
Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t
m2 235,000 3,45 810,75

8 K 114203103.S
Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo 

betónových tvárnic do cementovej malty
m3 24,900 101,25 2 521,13

VV "bet. rigol" 36*0,5*0,1 1,800

VV "dlazba-zatrubenie potoka" 77,0*0,3 23,100

VV Súčet 24,900

9 K 114203202.S
Očistenie lomového kameňa alebo betónových 

tvárnic od malty
m3 9,240 15,33 141,65

VV
"dlazba-zatrubenie potoka-spätne sa použije 60%" 

77,0*0,2*0,6
9,240

10 K 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, 

so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3
m3 10,200 3,38 34,48

VV "odhumusov." 68*0,15 10,200

11 K 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, 

do 100 m3
m3 77,000 5,09 391,93

VV "vykop pre konštr. chod." 77,0 77,000

12 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 

cenám za lepivosť horniny 3
m3 23,100 0,82 18,94

VV 77*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 23,100

13 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 13,888 27,00 374,98

VV "murik žb" 15,5*1,0*0,6 9,300

VV "zaistov. prah-vyust. obj" 1,5*0,75*0,3 0,338

VV "pozdl. drenaž" 17*0,5*0,5 4,250

VV Súčet 13,888

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

14 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 4,166 5,63 23,45

VV 13,888 13,888

VV 13,888*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 4,166

15 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 3,332 15,75 52,48

VV "UV" 1,4*1,4*1,7*1 3,332

16 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 1,000 4,50 4,50

VV 3,332 3,332

VV 3,332*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 1,000

17 K 141701101.S
Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky do 6 m dĺžky 

do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm
m 21,000 262,16 5 505,36

18 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 82,988 9,00 746,89

VV "zemina zo zemnika" 77+38,508+3,332-35,852 82,988

VV Súčet 82,988

19 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 580,916 1,13 656,44

VV 82,988*7 580,916

20 K 171101121.S
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných 

kamenistých hornín
m3 2,800 2,25 6,30

VV "okrasne kamenivo" 28*0,1 2,800

VV Súčet 2,800

21 M 583410005000 Okrasné kamenivo t 4,760 55,69 265,08

VV 2,8*1,7 4,760

22 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 82,988 1,13 93,78

23 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 179,707 5,63 1 011,75

VV "zemina na skladku" 82,988*1,5 124,482

VV "podkl. vrstvy" 235*0,235 55,225

VV Súčet 179,707

24 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 35,852 9,00 322,67

VV "za zhonovym obr." 11 11,000

VV "oporny murik+zatr. potoka (nenamrzava zemina)" 22 22,000

VV "UV" 1,4*1,4*1,7*1-3,14*0,3*0,3*1,7*1 2,852

VV Súčet 35,852

25 K 180401211.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo 

na svahu do 1:5
m2 16,000 0,26 4,16

VV 16 16,000

26 M
005720001300.

S
Osivá tráv - trávové semeno kg 0,494 9,00 4,45

VV 16 16,000

VV 16*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva 0,494

27 K 181201102.S
Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so 

zhutnením
m2 534,050 0,37 197,60

VV (208,9+31,1+131,5+114)*1,1 534,050

28 K 181301102.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, 

hr.do 150 mm
m2 16,000 1,68 26,88

D 2 Zakladanie 34 187,57

29 K 212572111.S Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného m3 0,850 34,73 29,52

VV 17*0,5*0,1 0,850

30 K 212752125 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 m 17,000 6,19 105,23

VV "drenaž" 17 17,000

31 K 229942112.S
Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 

časť hladká, pri priemere nad 80 do 105 mm
m 132,000 81,00 10 692,00

VV 22*6,0 132,000

VV Súčet 132,000

32 K 229946112.S
Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri 

priemere mikropilóty nad 80 do 105 mm
ks 22,000 74,25 1 633,50

VV 22 22,000

33 K 2299911112
Zaťažkávacia skúška mikro  pilóty  , vč. 

vyhodnocovacieho protokolu 
ks 1,000 4 050,00 4 050,00
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VV 1 1,000

34 K 262403272.S
Vrty pre injektáž zvislé, povrchové D nad 56 do 93 

mm, v hĺbke 0-25 m, v hornine IV
m 132,000 56,25 7 425,00

35 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm
m3 1,860 45,00 83,70

VV "žb murik (BUS H.Micina)" 15,5*0,6*0,2 1,860

36 K 274313711.S Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 m3 7,440 113,67 845,70

VV "žb murik (BUS H.Micina)" 15,5*0,8*0,6 7,440

37 K 282602213.S

Injektovanie povrchové s dvojitým obturátorom 

mikropilót alebo kotiev tlakom nad 2, 0 do 4,5 MPa 

(m)

m 132,000 33,75 4 455,00

VV 22*6,0 132,000

VV Súčet 132,000

38 M 5891605000
Malta cementová injektážna z portlandského 

cementu 2,5:1
m3 27,720 162,00 4 490,64

VV 132*0,210 27,720

39 K 289971212.S
Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom 

povrchu sklon do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m
m2 77,000 3,38 260,26

VV "geotextilia" 77,0 77,000

40 M 693110000700
Geotextília polypropylénová, separačná, filtračná, 

spevňovacia
m2 78,540 1,49 117,02

VV 77 77,000

VV 77*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 78,540

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 14 129,46

41 K 327323129 Múry a valy z betónu železového tr. C 35/45 m3 4,650 116,79 543,07

VV "murik žb-driek " 15,5*1,0*0,3 4,650

42 K 327351211.S
Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, 

výšky do 20 m zhotovenie
m2 31,600 45,00 1 422,00

VV "mur-driek " 15,5*1,0*2+1,0*0,3*2 31,600

43 K 327351221.S
Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, 

výšky do 20 m odstránenie
m2 31,600 9,00 284,40

44 K 327361016.S
Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele 

B500 (10505)
t 0,419 1 687,50 707,06

VV "mur " 4,65*90*0,001 0,419

45 K 334323128.S
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. 

C 30/37
m3 14,960 168,75 2 524,50

VV "zatrubenie potoka" 22*2*0,85*0,4 14,960

46 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 76,160 39,38 2 999,18

VV "zatrubenie potoka" 44*0,85*2+0,85*0,4*2*2 76,160

47 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 76,160 5,63 428,78

48 K 334362116.S
Výstuž drieku opôr z betonárskej ocele B500 (10505) 

mostných konštrukcií
t 1,272 1 687,50 2 146,50

VV 14,96*85*0,001 1,272

49 K 348171211.S

Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a 

valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 

kg/m (do schodiska z boku)

m 15,500 26,71 414,01

50 M 5534660000 Zábradlie oceľové vč. povrchovej úpravy m 15,500 171,61 2 659,96

VV
15,3465346534653*1,01 'Prepočítané koeficientom 

množstva
15,500

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 643,19

51 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 27,600 14,63 403,79

VV "dlazba-zatrubenie potoka" 27,6 27,600

52 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,068 45,00 3,06

VV "zaistov. prah-vyust. obj" 1,5*0,3*0,15 0,068

53 K 452311131
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 12/15
m3 0,036 157,50 5,67

VV "UV" 0,6*0,6*0,1*1 0,036

54 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 0,270 157,50 42,53

VV "zaistov. prah-vyust. obj." 1,5*0,6*0,3 0,270
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55 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,360 281,25 101,25

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*9 0,360

56 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 27,600 39,38 1 086,89

VV "dlazba-zatrubenie potoka" 27,6 27,600

D 5 Komunikácie 25 497,05

57 K 564851111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 

po zhutnení hr. 150 mm
m2 538,500 3,11 1 674,74

VV "konštr. č.5 - chod.+nevid." 208,9+31,1 240,000

VV "konštr. č.5a +č.6a+č.6b-nevid" 53+131,5+100,8+13,2 298,500

VV Súčet 538,500

58 K 564861111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 

po zhutnení hr. 200 mm
m2 55,650 5,87 326,67

VV "konštr. č.5a" 53,0*1,05 55,650

59 K 564911210.S

Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s 

rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 

40 mm

m2 233,000 0,99 230,67

VV "konštr. č.6 - pr. hr. 4cm" 233 233,000

60 K 564931211.S

Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s 

rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 

100 mm

m2 131,500 18,24 2 398,56

VV "konštr. č.6a" 131,5 131,500

61 K 567114111.S
Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 

100 mm
m2 100,800 12,97 1 307,38

VV "č.6b vj." 100,8 100,800

62 K 573131100.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2
m2 465,300 0,56 260,57

VV "č.6+6a+6b" 233+131,5+100,8 465,300

63 K 577144231.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. 

do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 

mm

m2 465,300 10,61 4 936,83

VV " konštr. č.6+6a+6b  " 233+131,5+100,8 465,300

VV Súčet 465,300

64 K 584121110.S
Osadenie staveniskového prefabrikatu zo 

železového betónu
m2 71,500 5,42 387,53

VV 11*3,25*2,0 71,500

65 M 59381000090r.S
ŽB staveniskový prefabrikat, lxšxv 3250x2000x250 

mm
ks 11,110 668,22 7 423,92

VV 11*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 11,110

66 K 596911143.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 

peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so 

zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 261,900 11,00 2 880,90

VV "chodnik-konštr. č.5+č.5a" 208,9+53 261,900

67 M 592460010600 Dlažba betónová zámková, hr.60 mm, sivá m2 267,138 8,94 2 388,21

VV 261,9*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 267,138

68 K 596911331.S
Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z 

kameniva ťaženého s vyplnením škár
m2 44,300 8,69 384,97

VV "konštr. č.5" 27,1+4 31,100

VV "konštr. č.6b" 11,3+1,9 13,200

69 M 592460006800
Dlažba betónová, pre nevidiacich s nopková, rozmer 

200x200x60 mm, červená
m2 39,168 19,54 765,34

VV 27,1+11,3 38,400

VV 38,4*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 39,168

70 M 592460006900
Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 

200x200x60 mm, červená
m2 6,018 18,03 108,50

VV 4+1,9 5,900

VV 5,9*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 6,018

71 K 596911391.S
Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 

mm
m 6,000 3,71 22,26

D 8 Rúrové vedenie 2 602,94

72 K 871356006
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 200
m 21,000 0,61 12,81

VV "repich " 21 21,000

73 M 286110010100
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, DN 200, dĺ. 1 

m
ks 21,420 16,67 357,07

VV 21*1,02 21,420
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74 K 895941111
Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z 

betónových dielcov typ UV-50,UVB-50
ks 1,000 56,25 56,25

VV 1 1,000

75 M 5922376001
Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž 

450/195
ks 1,000 9,07 9,07

76 M 5922376002
Prefabrikát betónový-uličná vpusť - horná skruž 

450/195
ks 1,000 9,07 9,07

77 M 5922375000
Prefabrikát betónový-uličná vpusť - dno s kalovým 

prehlbením 450/300
ks 1,000 95,63 95,63

78 M 5922377000
Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž 

450/570
ks 1,000 22,43 22,43

79 M 5922378000
Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž s 

otvorom DN 200 450/450
ks 1,000 26,89 26,89

80 M 5922442120 Vyrovnávací prstenec 625/60 ks 1,000 10,18 10,18

81 K 899202111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg
ks 1,000 33,75 33,75

82 M 5524232000 Vtoková mreža  500x500 mm s rámom ks 1,000 225,00 225,00

83 M 5534034522 Kalový kôš pre uličnú vpusť, h=575mm, DN 450 ks 1,000 28,13 28,13

84 K 899331111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 

mm zvýšením poklopu
ks 2,000 167,05 334,10

85 K 899431111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 

200 mm zvýšením krycieho hrnca
ks 12,000 89,10 1 069,20

VV "šupatko voda+hydr." 10+2 12,000

86 M 552410000300 Poklop ventilový pre vodu, plyn ks 10,000 17,74 177,40

87 M 552410000700 Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty ks 2,000 67,98 135,96

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 887,59

88 K 916362112.S

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého 

do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou 

oporou

m 6,500 22,50 146,25

VV "nabehovy" 6,5 6,500

89 M
592170002400.

S

Obrubník cestný nábehový, lxšxv 

1000x200x150(100) mm
ks 6,565 5,86 38,47

VV 6,5*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 6,565

90 K 916561112.S

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 

betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou 

oporou

m 113,000 5,47 618,11

VV 113 113,000

91 M 592170001800 Obrubník  parkový, lxšxv 1000x50x200 mm ks 114,130 1,27 144,95

VV 113*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 114,130

92 K 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm
m 2,000 3,38 6,76

VV 2 2,000

93 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 36,000 4,77 171,72

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 9*4 36,000

VV Súčet 36,000

94 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 0,530 78,75 41,74

VV "rimsa" 5,3*0,4*0,25 0,530

95 K 966001160 Preložka zastávkového označovníka ks 4,000 281,25 1 125,00

96 K 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných 

alebo betónových kovového zábradlia v celku,  -

0,01800t

m 5,300 11,25 59,63

97 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 234,298 4,50 1 054,34

VV "dlazba" 37*0,586+24,9*2,2 76,462

VV "bet." 37*0,225+235*0,225+0,53*2,4 62,472

VV "asf." 94*0,181+235*0,098 40,044

VV "podkl. vrstvy" 235*0,235 55,225

VV "zabr." 5,3*0,018 0,095

VV Súčet 234,298

98 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 3 899,420 0,01 38,99

VV "dlazba" (37*0,586+24,9*2,2)*19 1 452,778
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VV "bet." (37*0,225+235*0,225+0,53*2,4)*19 1 186,968

VV "asf." (94*0,181+235*0,098)*19 760,836

VV "podkl. vrstvy" 235*0,235*9 497,025

VV "zabr." 5,3*0,018*19 1,813

VV Súčet 3 899,420

99 K 979084216.S
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km
t 14,688 12,38 181,84

VV "panely" 36*0,408 14,688

100 K 979084219.S
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 

km nad 5 km
t 44,064 3,38 148,94

VV 14,688*3 44,064

101 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 153,622 20,25 3 110,85

VV "dlazba" 37*0,586+24,9*2,2 76,462

VV "bet." 37*0,225+235*0,225+0,53*2,4 62,472

VV "panely" 36*0,408 14,688

D 99 Presun hmôt HSV 3 340,33

102 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 593,309 5,63 3 340,33
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Čurlík ján IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 917,23

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 24 917,23 20,00% 4 983,45

Cena s DPH v EUR 29 900,68

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-20 - 102-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Horná Mičiná

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Ing. Čurlík ján

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 24 917,23

HSV - Práce a dodávky HSV 5 131,33

    1 - Zemné práce 2 358,67

    2 - Zakladanie 609,29

    5 - Komunikácie 1 118,48

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 986,16

    99 - Presun hmôt HSV 58,73

M - Práce a dodávky M 19 785,90

    21-M - Elektromontáže 17 519,40

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 2 266,50

102-20 - 102-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Horná Mičiná

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Ing. Čurlík ján

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 24 917,23

D HSV Práce a dodávky HSV 5 131,33

D 1 Zemné práce 2 358,67

1 K 113107143.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, 

hr. nad 100 do 150 mm,  -0,31600t
m2 5,500 45,62 250,91

VV " vybúranie konštrukcie vozovky = C " 0,5*11 5,500

VV Súčet 5,500

2 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 11,200 27,00 302,40

VV
" kontrolná a štartovacia jama pre pretláčanie " 

(1,0*1,5*1,4+1,0*2,5*1,4)*2
11,200

3 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 3,360 5,63 18,92

VV 11,2 11,200

VV 11,2*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 3,360

4 K 141721113.S
Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. 

PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm
m 22,000 66,30 1 458,60

VV 12+10 22,000

5 M 286130046700
Rúra HDPE PE100 D 90x5,4 mm, dĺ. 12 m PN 10 

(SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE
m 22,000 10,32 227,04

6 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 11,200 9,00 100,80

VV
" kontrolná a štartovacia jama pre pretláčanie " 

(1,0*1,5*1,4+1,0*2,5*1,4)*2
11,200

D 2 Zakladanie 609,29

7 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm
m3 0,216 45,00 9,72

VV " pod základy = 100 mm "  0,6*0,6*0,15*4 0,216

8 K 275313811.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 30/37 m3 1,440 408,35 588,02

VV "stlpy"  0,6*0,6*1,0*4 1,440

9 K 275351217.S
Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-

tradičné
m2 1,440 5,34 7,69

VV "stlpy"  4*0,6*0,15*4 1,440

10 K 275351218.S
Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-

tradičné
m2 1,440 2,68 3,86

D 5 Komunikácie 1 118,48

11 K 566902133.S

Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych 

sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drveným, 

po zhutnení hr. 200 mm

m2 5,500 60,14 330,77

12 K 566902152.S

Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych 

sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po 

zhutnení hr. 150 mm

m2 5,500 83,08 456,94

13 K 566902163.S

Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych 

sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. 

C 20/25 hr. 200 mm

m2 5,500 60,14 330,77

VV " vybúranie konštrukcie vozovky = C " 0,5*11 5,500

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-20 - 102-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Horná Mičiná
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 986,16

14 K 919735114.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm
m 22,000 16,88 371,36

VV " C " 11*2 22,000

15 K 949942101.S

Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy 

inštalovaná na automobilovom podvozku výšky 

zdvihu do 27 m

hod 20,000 30,74 614,80

VV 5*2*2 20,000

D 99 Presun hmôt HSV 58,73

16 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 10,431 5,63 58,73

D M Práce a dodávky M 19 785,90

D 21-M Elektromontáže 17 519,40

17 K 210010124.S
Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, 

uložená voľne, vnútorná
m 4,000 1,67 6,68

VV 2,0*2 4,000

VV Súčet 4,000

18 M 345710010000 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-P, FXPM D 63 m 4,000 2,84 11,36

19 M 3451106001 Paska upinacia 9,5mm / 2-2,5kN , dl. cca 1,5 m ks 6,000 2,06 12,36

20 K 210010125.S
Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 100 mm 

uložená voľne, vnútorná
m 28,000 1,67 46,76

VV " A " 4 4,000

VV " B " 13 13,000

VV "C " 11 11,000

VV Súčet 28,000

21 M
345710005900.

S

Rúrka ohybná 09090 dvojplášťová korugovaná z 

HDPE, bezhalogénová, D 90 mm
m 28,000 1,87 52,36

22 K 210040386
Montáž svorky kotevnej 5001/1 (2x10 až 2x35 mm2 

pre DP a VO, strmeňom )
ks 2,000 22,28 44,56

23 M 3543100093001 Svorka kotevná SO80.235S ks 2,000 7,58 15,16

24 K 210040390 Montáž svorky prepichovacej ks 4,000 11,14 44,56

25 M 3543100102001 Svorka poloprepichovacia SLIP 12.127 ks 4,000 7,09 28,36

26 K 210050841 Číslovanie stožiara farbou KUS 4,000 4,17 16,68

VV 2*2 4,000

27 K 210100282
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 

alebo páskou do 4 x 25 mm2 pre vonkajšie práce
ks 2,000 11,14 22,28

28 M
345810007500.

S

Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 

mm2
ks 2,000 5,61 11,22

29 K 210120106.S Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V ks 2,000 0,55 1,10

30 M
345290004500.

S

Poistková vložka nožová PNA000 16A gG, veľkosť 

000
ks 2,000 2,25 4,50

31 K 210120424.S Zvodiče prepätia typ 1 (triedy B), 1pól ks 2,000 16,71 33,42

32 M
358240001000.

S1
Zvodič prepätia LVA - 440B ks 2,000 44,90 89,80

33 K 210193055.S
Skriňa RE plastová s poistkami, trojfázová, 

jednotarifná s SPP2 (0) 1 odberateľ
ks 2,000 41,76 83,52

34 M
357110014700.

S

Skriňa prípojková plastová SPP 2 na stĺpm, D IV 

P21 jeden odberateľ
ks 2,000 52,39 104,78

35 M PC-DRZ-UDPS Držiak skrine SPP2 ks 2,000 7,48 14,96

VV 2 2,000

36 K 210201811
Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL 

CLASSIC = D + M 
kpl. 2,000 5 400,00 10 800,00

VV
" jedna súpr. bezpečného priechodu napájaná z VO 

obsahuje nasledovné dodávky a montáž : " 2
2,000

VV
" 2 x asymetrické svietidlo STRATOS N 538x300x53 mm , 

55W ,  6000lm , CRI >70/75 , 24 V DC "

VV
" 1 x riadiaca jednotka (230 VAC, tr. II, L50, akumulátor 

AGM 12V - 18Ah )"

VV
" 2 x LEDBOX výstražné svetlá 4 x O100 mm EN 12352 

trieda L2H "

VV " 2 x detektory pohybu HTR " 
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VV
" 2 x vstupné napájanie 12VDC pre LEDBOX výstražné 

svetlá"

VV " funkcia aktívneho stmievania "

VV
" Konfigurácia systému: asynchronizované blikanie <10% 

s detekciou chodca "

VV

" 2 x Podsvietená LED dopr. zn. s piktogr. priechodu pre 

chod. 600x600x43 mm , 300cd , 5000-8000 K, 12 V DC , 

IP 6 , obojst. prev, , životn. 50 000 h"

VV

" elektroinštalačný a pomocný materiál , prepájacie káble , 

skúšobná prevádzka , revízie , dokumentácia k 

odovzdaniu , .... "

VV Súčet 2,000

37 K 210201863
Montáž stožiara oceľového výšky 6 m s prírubou pre 

uličné svietidlá
ks 4,000 180,98 723,92

VV 2*2 4,000

38 M 348370003600
Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou SB 6/60 P, 

D=60 mm, výška=6,0 m
ks 4,000 258,20 1 032,80

39 M 348370004600 Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m ks 4,000 104,77 419,08

40 K 210220001.S
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt 

zvodový Ø 8-10
m 20,000 2,23 44,60

VV 5*4 20,000

41 M
354410054800.

S
Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 12,500 2,25 28,13

42 K 210220010.S
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter 

vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)
m 2,000 2,78 5,56

VV 0,5*4 2,000

43 M
246220004900.

S
Email syntetický vonkajší S 2013 kg 0,800 7,48 5,98

44 M
246420001200.

S
Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok kg 0,200 3,75 0,75

45 K 210220020.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 

spojov
m 20,000 2,23 44,60

VV 5*4 20,000

46 M
354410058800.

S
Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm kg 18,840 2,62 49,36

47 K 210220240.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ ks 8,000 5,01 40,08

VV 2*4 8,000

48 M
354410001500.

S
Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01 ks 8,000 1,50 12,00

49 K 210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP ks 4,000 5,01 20,04

VV 4 4,000

50 M
354410004000.

S
Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1 ks 4,000 1,00 4,00

51 K 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ ks 4,000 5,01 20,04

VV 4 4,000

52 M
354410004300.

S
Svorka FeZn skúšobná označenie SZ ks 4,000 1,50 6,00

53 K 210220252.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 ks 8,000 5,01 40,08

VV 2*4 8,000

54 M
354410000400.

S

Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 

01
ks 8,000 1,00 8,00

55 K 210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 4,000 5,01 20,04

VV 4 4,000

56 M
354410000900.

S
Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A ks 4,000 1,00 4,00

57 K 210220270.S Uzemňovacia doska FeZn ZD ks 4,000 41,76 167,04

VV 4 4,000

58 M
354410055200.

S

Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou 

označenie ZD 01 s páskou
ks 4,000 58,62 234,48

59 K 210260201
Ukotvenie nosného lana zväzkových vodičov 

kotevnou svorkou strmeňovou, bez napínacej skrutky
ks 2,000 55,69 111,38

60 M 3118700094002
Hák pre ocelovu upevnovaciu pásku SOT39 + 

upevnovacia páska
ks 2,000 9,08 18,16

61 K 210800147.S
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x2,5
m 20,000 1,67 33,40

62 M
341110000800.

S
Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 m 20,000 1,06 21,20

63 K 210802410.S
Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 

450/750 V  2x2,5
m 56,000 1,67 93,52

64 M
341310032900.

S

Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 2x2,5 

mm2
m 56,000 1,02 57,12
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65 K 210802424.S
Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 

450/750 V  4x1,5
m 116,000 1,67 193,72

66 M
341310034300.

S

Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x1,5 

mm2
m 116,000 1,25 145,00

67 K 210901069.S
Kábel hliníkový silový, uložený voľne  AYKY 450/750 

V 4x16
m 30,000 2,23 66,90

68 M
341110028800.

S
Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2 m 30,000 1,47 44,10

69 K 210902320
Kábel hliníkový silový pre vonkajšie vedenia, uložený 

pevne NFA2X 0,6/1 kV 2x16
m 30,000 2,23 66,90

70 M
341110037900.

S
Kábel hliníkový závesný NFA2X 2x16 mm2 m 30,000 0,70 21,00

71 K 210950201
Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 

kg
m 20,000 0,55 11,00

72 K HZS-001 Revízie hod 40,000 18,71 748,40

VV 10*4 40,000

73 K HZS-002 Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete hod 10,000 13,37 133,70

VV 10 10,000

74 K HZS-003 Práca montéra pri zapojení do siete hod 10,000 13,37 133,70

75 K HZS-004 Nešpecifikované práce hod 100,000 10,69 1 069,00

76 K PD Presun dodávok % 1,000 18,98 18,98

77 K PM Podružný materiál % 1,000 75,09 75,09

78 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 82,13 82,13

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 2 266,50

79 K 460010024
Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom 

priestore
KM 0,100 821,25 82,13

VV 0,05*2 0,100

80 M 2462061900 Email olejový vonkajší červený  Emolex O 2117 kg 0,050 50,63 2,53

81 M 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1 kus 2,000 0,59 1,18

82 K 460050602.S
Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 

zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4
m3 1,440 40,10 57,74

VV "vykop pre nové stlpy"  0,6*0,6*1,0*4 1,440

83 K 460120061.S
Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a 

úpravy povrchu.
m3 10,375 3,51 36,42

VV " prebytočný výkopok " 

VV "vykop pre nové stlpy"  0,6*0,6*1,0*4 1,440

VV " A " 4*0,35*0,3 0,420

VV " B " 13*0,35*0,3 1,365

VV " C " 11*0,5*1,3 7,150

VV Súčet 10,375

84 K 460200163.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3
m 17,000 8,35 141,95

VV " A " 4 4,000

VV " B " 13 13,000

VV Súčet 17,000

85 K 460200313.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 130 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3
m 11,000 26,06 286,66

VV " C " 11 11,000

86 K 460300006.S
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh 

strojom, vrstva zeminy 20 cm
m3 5,725 7,71 44,14

VV " A " 4*0,35*0,5 0,700

VV " B " 13*0,35*0,5 2,275

VV " C " 11*0,5*0,5 2,750

VV Súčet 5,725

87 K 460400001.S
Paženie káblovej ryhy šírky do 130 cm hĺbky do 200 

cm
m 11,000 5,34 58,74

VV " C " 11 11,000

88 M
605110001700.

S

Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané 

akosť II hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm
m3 0,968 467,75 452,78

89 M
605120002200.

S

Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť 

II, prierez 25-75 cm2, dĺ. 1000-1750 mm
m3 1,100 467,75 514,53

90 M
999000000100.

S
Ostatný materiál eur 77,000 0,66 50,82

91 K 460400101.S
Odstránenie príložného paženia z ryhy šírky do 1, 3 

m hĺbky do 2 m
m 11,000 5,34 58,74
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

92 K 460420022.S
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 

zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm
m 28,000 2,51 70,28

VV 4+13+11 28,000

93 M
583110000300.

S
Drvina vápencová frakcia 0-4 mm t 2,912 32,12 93,53

VV 28*0,104 'Prepočítané koeficientom množstva 2,912

94 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 

šírka do 33 cm
m 28,000 0,68 19,04

VV 28 28,000

95 M 283230008000
Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, 

farba červená, HAGARD
m 28,000 0,56 15,68

96 K 460560163.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 

zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3
m 17,000 4,33 73,61

VV " A " 4 4,000

VV " B " 13 13,000

VV Súčet 17,000

97 M
583410000800.

S
Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm t 1,190 20,91 24,88

VV " obsyp pieskom " 

VV " A " 4*0,35*0,2 0,280

VV " B " 13*0,35*0,2 0,910

VV Súčet 1,190

98 K 460560313.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 

zeminy, 50 cm širokej, 130 cm hlbokej v zemine tr. 3
m 11,000 4,34 47,74

VV " C " 11 11,000

99 M
583410004400.

S
Štrkodrva frakcia 0-63 mm t 2,750 9,56 26,29

VV " C " 11*0,5*0,5 2,750

100 K 460620013.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 

terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2 11,450 2,18 24,96

VV 0,35*(4+13)+0,5*11 11,450

101 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 82,13 82,13
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Čurlík ján IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 357,63

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 6 357,63 20,00% 1 271,53

Cena s DPH v EUR 7 629,16

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-50 - 102-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú.Horná Mičiná

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Ing. Čurlík ján

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 357,63

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

M - Práce a dodávky M 6 357,63

    21-M - Elektromontáže 1 127,06

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 2 720,79

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 2 509,78

102-50 - 102-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú.Horná Mičiná

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Ing. Čurlík ján

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 6 357,63

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D M Práce a dodávky M 6 357,63

D 21-M Elektromontáže 1 127,06

1 K 210010094.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 110 

uložená voľne
m 82,000 2,76 226,32

2 M
286530130100.

S

Spojka nasúvacia 02110 pre korudované 

elektroinštal. rúrky z HDPE, D 110 mm
ks 4,000 9,14 36,56

3 M
345710006000.

S

Rúrka ohybná 09110 dvojplášťová korugovaná z 

HDPE, bezhalogénová, D 110 mm
m 82,000 8,39 687,98

4 K PD Presun dodávok % 1,000 18,98 18,98

5 K PM Podružný materiál % 1,000 75,09 75,09

6 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 82,13 82,13

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 2 720,79

7 K 220061161
Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vrátane 

uzavretia koncov-TCEKE do 50 XN 0,8 mm
m 82,000 3,18 260,76

8 M
341240011400.

S
Káble medený telefónny TCEPKPFLE 25xN0,8 mm2 m 82,000 11,95 979,90

9 K 220070136

Montáž spojky rov.OTR pre káble bez panciera so 

žilami 0,6-0,8 mm CU bez čislov.OTR 240 pre 200 

žíl

ks 2,000 278,54 557,08

10 M 341035247930
Spojka rovná NITTO JCSA 200    Káblové súbory 

telekomunikačné
ks 2,000 61,74 123,48

11 K 220111421

Meranie a vyrovnávanie kapacitných nerovnováh, 

vrátane vypracovania merac.protokolu,kábel do 4 km 

dĺžky

ks 1,000 78,89 78,89

12 K 220151753 Číslovanie spojok a záverov-jednostranné do 40 žíl ks 2,000 35,55 71,10

13 K 220180201
Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vrátane 

prípravných a záverečných prác, do 2 kg/m
m 82,000 3,11 255,02

14 K M22-PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 48,89 48,89

15 K MV Murárske výpomoci % 1,000 17,45 17,45

16 K PM Podružný materiál % 1,000 75,09 75,09

VV 8,322*3 'Prepočítané koeficientom množstva 24,966

17 K R-74207306 Spracovanie knihy plánov MK km 0,100 2 531,25 253,13

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 2 509,78

18 K 460010024
Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom 

priestore
KM 0,100 821,25 82,13

VV 0,1 0,100

19 M 2462061900 Email olejový vonkajší červený  Emolex O 2117 kg 0,050 50,63 2,53

20 M 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1 kus 2,000 0,59 1,18

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

102-50 - 102-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú.Horná Mičiná
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

21 K 460120061.S
Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a 

úpravy povrchu.
m3 8,610 3,51 30,22

VV " prebytočný výkopok " 

VV " A " 82*0,35*0,3 8,610

VV Súčet 8,610

22 K 460200163.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3
m 82,000 8,35 684,70

VV " A " 82 82,000

VV Súčet 82,000

23 K 460300006.S
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh 

strojom, vrstva zeminy 20 cm
m3 14,350 7,71 110,64

VV " A " 82*0,35*0,5 14,350

VV Súčet 14,350

24 K 460420022.S
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 

zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm
m 82,000 2,51 205,82

VV 82 82,000

25 M
583110000300.

S
Drvina vápencová frakcia 0-4 mm t 8,528 32,12 273,92

VV 82*0,104 'Prepočítané koeficientom množstva 8,528

26 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 

šírka do 33 cm
m 82,000 0,68 55,76

VV 82 82,000

27 M 283230008000
Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, 

farba červená, HAGARD
m 82,000 0,56 45,92

28 K 460510271.S
Žľab káblový z plast.,hmoty Krasten, zriad. a 

osadenie, rovná časť (12x11 cm veko 11x10 cm)
m 14,000 7,05 98,70

29 M
345750001900.

S
Žľab káblový, šxvxhr 100x100x5 mm, s krytom, PVC m 14,000 21,32 298,48

30 K 460560163.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 

zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3
m 82,000 4,33 355,06

VV " A " 82 82,000

VV Súčet 82,000

31 M
583410000800.

S
Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm t 5,740 20,91 120,02

VV " obsyp pieskom " 

VV " A " 82*0,35*0,2 5,740

VV Súčet 5,740

32 K 460620013.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 

terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2 28,700 2,18 62,57

VV 0,35*82 28,700

33 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 82,13 82,13
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 537 602,56

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 537 602,56 20,00% 107 520,51

Cena s DPH v EUR 645 123,07

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

103-00 - 103-00 Cesta II/591, úsek 3

103-001 - Komunikácia

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 537 602,56

HSV - Práce a dodávky HSV 528 958,88

    1 - Zemné práce 32 206,06

    2 - Zakladanie 5 691,87

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 175 440,89

    4 - Vodorovné konštrukcie 2 470,58

    5 - Komunikácie 120 380,45

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 873,48

    8 - Rúrové vedenie 5 773,05

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 161 520,94

    99 - Presun hmôt HSV 21 601,56

PSV - Práce a dodávky PSV 8 643,68

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 8 643,68

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

103-00 - 103-00 Cesta II/591, úsek 3

103-001 - Komunikácia
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 537 602,56

D HSV Práce a dodávky HSV 528 958,88

D 1 Zemné práce 32 206,06

1 K 113107224.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr. 300 do 400 mm,  -0,56000t
m2 511,000 1,99 1 016,89

2 K 113152441

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., 

plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, 

hr. 150 mm  0,381 t

m2 511,000 2,52 1 287,72

3 K 113152640.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., 

plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 

m, hr. 100 mm  0,254 t

m2 4 422,000 1,83 8 092,26

VV "konštr. č.1" 4422 4 422,000

4 K 113206111
Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z 

krajníkov alebo obrubníkov stojatých,  -0,14500t
m 318,000 1,72 546,96

5 K 114203103.S
Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo 

betónových tvárnic do cementovej malty
m3 26,700 101,25 2 703,38

VV "jestv. pridlazba š.1m+pridlažba" 178*1,5*0,1 26,700

VV Súčet 26,700

6 K 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, 

so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3
m3 2,100 3,38 7,10

VV 14*0,15 2,100

7 K 122201102.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, 

nad 100 do 1000 m3
m3 332,000 2,95 979,40

VV "vymena podlozia" 332 332,000

8 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 

cenám za lepivosť horniny 3
m3 99,600 0,82 81,67

VV 332,0*0,3 99,600

9 K 132201102.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 m3 167,160 8,35 1 395,79

VV "obrubniky" 448*0,3*0,4 53,760

VV "dren. ryhy za murom " 324*0,5*0,7 113,400

VV Súčet 167,160

10 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 50,148 5,63 282,33

VV 167,16 167,160

VV 167,16*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 50,148

11 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 45,315 15,75 713,71

VV "jestv. UV-vymena" 1,4*1,4*1,7*4-3,14*0,27*0,27*1,7*4 11,771

VV "nove UV" 1,4*1,4*1,9*6 22,344

VV "pripojky" (2+12)*0,8*1,0 11,200

VV Súčet 45,315

12 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 13,595 4,50 61,18

VV 45,315 45,315

VV 45,315*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 13,595

103-001 - Komunikácia

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

103-00 - 103-00 Cesta II/591, úsek 3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

13 K 162501132.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m

m3 540,475 1,78 962,05

VV "zemina na skladku" 332+167,16+45,315-4 540,475

14 K 162501133.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok 

k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 3 783,325 0,01 37,83

VV 540,475*7 3 783,325

15 K 171101121.S
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných 

kamenistých hornín
m3 332,000 2,25 747,00

VV "vymena podlozia" 332 332,000

16 M
583410004400.

S
Štrkodrva frakcia 0-63 mm t 564,400 9,56 5 395,66

VV "vymena podlozia" 332*1,7 564,400

17 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 540,475 1,13 610,74

VV "zemina na skladku" 540,475 540,475

VV Súčet 540,475

18 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 1 152,250 5,63 6 487,17

VV "zemina na skladku" 540,475*1,5 810,713

VV "podkl. vrstvy" 511*0,560 286,160

VV "krajnica" 219,75*0,252 55,377

VV Súčet 1 152,250

19 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 29,429 1,67 49,15

VV "UV" 1,4*1,4*1,7*10-3,14*0,27*0,27*1,7*10 29,429

VV Súčet 29,429

20 M
583410004300.

S
Štrkodrva frakcia 0-32 mm t 50,029 9,46 473,27

VV "UV" 29,429*1,7 50,029

21 K 174201101.S
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 4,000 1,24 4,96

VV "za pridlažbou" 4 4,000

22 K 180401212.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 

1:5 do 1:2
m2 14,000 0,45 6,30

VV 14 14,000

23 M
005720001300.

S
Osivá tráv - trávové semeno kg 0,433 9,00 3,90

VV 14 14,000

VV 14*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva 0,433

24 K 181201102.S
Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so 

zhutnením
m2 613,200 0,37 226,88

VV 511*1,2 613,200

25 K 182301122.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, 

plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm
m2 14,000 2,34 32,76

D 2 Zakladanie 5 691,87

26 K 211561111.S
Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh 

kamenivom hrubým drveným frakcie 8-16 mm
m3 145,800 35,18 5 129,24

VV "vypln dren. ryhy za murom " 324*0,5*0,9 145,800

VV Súčet 145,800

27 K 212572111.S Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného m3 16,200 34,73 562,63

VV 324*0,5*0,1 16,200

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 175 440,89

28 K 317321019
Rímsy múrov a valov z betónu železového tr. C 

35/45
m3 62,208 142,43 8 860,29

VV "mur"  324*0,8*0,24 62,208

VV Súčet 62,208

29 K 317353111.S
Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, 

priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie
m2 226,800 22,43 5 087,12

VV 324*0,7 226,800

30 K 317353112.S
Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, 

priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie
m2 226,800 3,06 694,01

31 K 317361016.S Výstuž ríms murív a valov z ocele B500 (10505) t 10,546 1 687,50 17 796,38

VV "rimsa 35%" 324*93*0,001*0,35 10,546

32 K 327323128.S Múry a valy z betónu železového tr. C 30/37 m3 155,520 168,75 26 244,00
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VV "nadbetonavka"  324*0,6*0,8 155,520

33 K 327351211.S
Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, 

výšky do 20 m zhotovenie
m2 528,960 45,00 23 803,20

VV "nadbetonavka"  324*0,8*2+0,6*0,8*22 528,960

34 K 327351221.S
Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, 

výšky do 20 m odstránenie
m2 528,960 9,00 4 760,64

35 K 327361016.S
Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele 

B500 (10505)
t 19,586 1 687,50 33 051,38

VV "driek 65%" 324*93*0,001*0,65 19,586

36 K 327501111.S

Výplň za oporami a protimrazové kliny so zhutnením 

z kameniva drveného alebo ťaženého pre múry a 

valy

m3 90,720 37,38 3 391,11

VV "mur " 324*0,7*0,4 90,720

37 K 348171211.S

Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a 

valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 

kg/m 

m 161,000 26,71 4 300,31

38 M 5534660002
Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej 

úpravy
m 161,000 276,92 44 584,12

VV 161 161,000

39 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 257,480 11,14 2 868,33

VV "stlpiky-zvodidlove zabr. na mure" 82*3,14 257,480

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 470,58

40 K 452311131
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 12/15
m3 0,288 157,50 45,36

VV "UV" 0,6*0,6*0,1*8 0,288

VV Súčet 0,288

41 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 8,623 281,25 2 425,22

VV " pod platne zábradlie na mure"  163*0,23*0,23 8,623

D 5 Komunikácie 120 380,45

42 K 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 

po zhutnení hr. 250 mm
m2 562,100 4,61 2 591,28

VV 511*1,1 562,100

43 K 565141221.S

Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s 

rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po 

zhutnení hr. 60 mm

m2 511,000 14,54 7 429,94

44 K 567133115.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s 

rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po 

zhutnení hr. 200 mm

m2 526,330 12,70 6 684,39

VV 511*1,03 526,330

45 K 569831111
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. 

a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm
m2 219,750 3,16 694,41

VV "krajnica š. 0,75m - ŠD fr. 0/22mm" 293*0,75 219,750

46 K 569903311.S
Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek 

triedy so zhutnením
m3 3,000 13,50 40,50

VV "ochranna vrstva zo ŠD 0/63mm" 3,0 3,000

VV Súčet 3,000

47 M
583410004400.

S
Štrkodrva frakcia 0-63 mm t 5,100 9,56 48,76

VV "ochranna vrstva zo ŠD 0/63mm"  3*1,7 5,100

48 K 573111110.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2
m2 511,000 0,56 286,16

VV "konštr. č.4" 511 511,000

49 K 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom 

z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2
m2 9 866,000 0,45 4 439,70

VV "konštr. č.1+č.4" 4422*2+511*2 9 866,000

50 K 573911122.S Oprava trhlín - pneumotrysk m2 221,100 20,52 4 536,97

VV "konštr. č.1 - 5%" 4422*0,05 221,100

51 K 577134241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 

mm

m2 4 933,000 8,21 40 499,93

VV "konštr. č.1+č.4" 4422+511 4 933,000

52 K 577154341.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 

pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po 

zhutnení hr. 60 mm

m2 4 933,000 10,77 53 128,41

VV "konštr. č.1+č.4" 4422+511 4 933,000
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D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 873,48

53 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 324,000 11,25 3 645,00

VV " ochrana proti soliam - rimsy murov" (160+164)*1,0 324,000

VV Súčet 324,000

54 K 627456210.S
Oprava škárovania dlažieb, z dlaždíc s plochou 

jednotlivo nad 4 m2
m2 84,000 2,72 228,48

VV "dlaz. rigol-50%" 112*1,5*0,5 84,000

D 8 Rúrové vedenie 5 773,05

55 K 871228111.S
Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z 

tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm
m 357,000 0,27 96,39

VV "za murom+cez mur" 324+33*1,0 357,000

VV Súčet 357,000

56 M
286110015000.

S
Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100 m 364,140 1,60 582,62

VV 357*1,02 364,140

57 K 871326004
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 160
m 2,000 11,25 22,50

VV "pripojka" 2,0 2,000

58 M 286110009600
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká, DN 

160, dĺ. 1 m
ks 2,000 10,44 20,88

59 K 871356006
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 200
m 12,000 0,61 7,32

VV "pripojka" 12 12,000

60 M 286110010100
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká, DN 

200, dĺ. 1 m
ks 12,240 16,67 204,04

VV 12*1,02 12,240

61 K 895941100.S Osadenie bodového vpustu tr. zaťaženia ,,E´´ ks 2,000 334,10 668,20

62 M 4760

Bodový vpust 40/40, 1-dielny odtokový vpust s 

pozink.pororoštom oká 30/30, s plast.košom na 

nečistoty, dxšxv=400x400x500 mm

ks 2,000 168,75 337,50

63 K 895941111
Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z 

betónových dielcov typ UV-50,UVB-50
ks 8,000 56,25 450,00

VV "vymeniť stare+nove" 4+4 8,000

64 M 5922376002
Prefabrikát betónový-uličná vpusť - horná skruž 

450/195
ks 8,000 9,07 72,56

65 M 5922375000
Prefabrikát betónový-uličná vpusť - dno s kalovým 

prehlbením 450/300
ks 8,000 95,63 765,04

66 M 5922378000
Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž s 

otvorom DN 200 450/450
ks 8,000 26,89 215,12

67 M 5922442120 Vyrovnávací prstenec 625/60 ks 8,000 10,18 81,44

68 K 899202111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg
ks 8,000 33,75 270,00

69 M 5524232000 Vtoková mreža  500x500 mm s rámom ks 8,000 225,00 1 800,00

70 M 5534034521 Kalový kôš pre uličnú vpusť, h=325mm, DN 450 ks 8,000 22,43 179,44

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 161 520,94

71 K 911131111.S
Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s 

oceľovými stĺpikmi
m 143,000 16,50 2 359,50

VV "zabr. so zvislou vyplnou v krajnici" 143 143,000

72 M 5534660002
Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej 

úpravy
m 143,000 276,92 39 599,56

VV 143 143,000

73 M
404490001400.

S

Odrážač zvodidlový univerzálny kovový s plastovými 

odrazkami, farebný
ks 34,000 19,13 650,42

VV "zabr. v krajnici dl. 185/9" 34 34,000

VV Súčet 34,000

74 K 912291111.S
Osadenie smerového stĺpika plastového s 

vykopaním a odhodom výkopku do 3 m
ks 26,000 13,50 351,00

75 M
404490000400.

S
Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy ks 26,000 13,50 351,00

76 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 26,000 14,63 380,38

77 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 26,000 13,50 351,00
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78 K 912371111.S Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky ks 78,000 0,55 42,90

VV 26*3 78,000

VV Súčet 78,000

79 M
404490000900.

S

Odrazová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, 

fólia III. triedy
ks 52,000 0,56 29,12

VV 26*2 52,000

80 M
404490000701.

S

Štvorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 

500x500 mm
ks 26,000 4,50 117,00

81 K 914001101
Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, 

demontáž 
ks 1,000 72,39 72,39

82 K 914001111.S
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky 

na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt
ks 13,000 12,38 160,94

VV "stlpiky" 13 13,000

83 K 914001211.S
Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej 

veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly
ks 8,000 10,02 80,16

VV "stlpiky+VO" 8 8,000

84 M 404410037300
201 - Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť 

v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 3,000 41,63 124,89

85 M 404410037600

202 - Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj 

prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, 

pozinkovaná

ks 1,000 90,79 90,79

86 M 404410039200
302 - Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná 

cesta), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 6,000 46,13 276,78

87 M 404410040300

510 - Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar 

križovatky), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, 

pozinkovaná

ks 6,000 46,13 276,78

88 M 404410123100

325 - Informatívna prevádzková značka IP6 

(Priechod pre chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia 

RA2, pozinkovaná

ks 2,000 46,13 92,26

89 M 404410167600

355 - Informatívna smerová značka IS32a 

(Kilometrovník), rozmer 600x300 mm, Zn plech so 

založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 

rokov

ks 1,000 39,38 39,38

90 M 404410150000
331 - Informatívna značka II7a (Zastávka autobusu), 

rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 2,000 46,13 92,26

91 M 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m ks 12,000 35,44 425,28

VV "stlpiky" 12 12,000

92 M
404490008403.

S
Stĺpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné značky ks 1,000 22,50 22,50

93 M
404490008600.

S
Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová ks 12,000 51,75 621,00

94 M
404440000100.

S
Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn ks 42,000 2,25 94,50

VV 21*2 42,000

95 K 915715181.S
Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením 

dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov
m 10,500 26,73 280,67

VV "V6b" 10,5 10,500

96 K 915712312.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela 

retroreflexná

m 572,000 2,05 1 172,60

VV "601+621" 526+23*2 572,000

97 K 915712322.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela 

retroreflexná

m 46,000 2,05 94,30

VV "602-š. 12,5cm" 46 46,000

98 K 915712412.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela 

retroreflexná

m 822,000 4,10 3 370,20

VV "601- š.25,0 cm" 822 822,000

99 K 915712422.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela 

retroreflexná

m 322,000 2,05 660,10

VV "602- š.25,0 cm"  322 322,000

100 K 915721212.S

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 

prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela 

retroreflexná

m2 109,000 15,59 1 699,31

VV "prechod pre chodcov-V6b+V13" 10,5*4+65 107,000

VV "BUS" 2*0,5*2 2,000
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101 K 915791111.S
Predznačenie pre značenie striekané farbou z 

náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky
m 1 762,000 0,12 211,44

VV 572+46+822+322 1 762,000

102 K 915791112.S
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané 

farbou alebo vykonávané z náterových hmôt
m2 109,000 0,25 27,25

103 K 916362112.S

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého 

do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou 

oporou

m 448,000 22,50 10 080,00

VV "cesta" 356 356,000

VV "rigol nabehovy+prechodovy" 70+22 92,000

VV Súčet 448,000

104 M
592170002200.

S
Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie ks 359,560 3,97 1 427,45

VV 356 356,000

VV 356*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 359,560

105 M
592170000700.

S

Obrubník cestný prechodový , lxšxv 1000x200x150 

mm
ks 22,220 14,22 315,97

VV 22 22,000

VV 22*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 22,220

106 M
592170002400.

S

Obrubník cestný nábehový, lxšxv 

1000x200x150(100) mm
ks 70,700 5,86 414,30

VV 70 70,000

VV 70*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 70,700

107 K 919726172.S

Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných 

škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 

10 mm, hĺ. 20 mm

m 572,000 4,33 2 476,76

VV "os cesty" 572 572,000

108 K 919726711.S
Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre 

komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm
m 572,000 1,13 646,36

109 K 919735113.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm
m 30,800 16,88 519,90

VV "ZU a KU, križovatky" 14,0 14,000

VV "vyburanie vpustov" 4*1,4*3 16,800

VV Súčet 30,800

110 K 919735210 Pružná asfaltová zalievka m 30,800 9,00 277,20

111 K 919794441.S
Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v 

asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2
ks 10,500 157,50 1 653,75

VV " UV" 1,5*7 10,500

112 K 9319941321
Tesnenie škáry betónovej konštrukcia trvalo pružnou 

zálievkou hr. 20mm
m 324,000 1,95 631,80

VV "medzi rimsou a vozovkou - mur"  324 324,000

VV Súčet 324,000

113 K 935111912.S
Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. 

lôžka nad 100 mm,pri šírke nad 500 mm
m2 210,250 0,41 86,20

VV 210,25 210,250

114 K 935112113
Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu 

C 16/20, z betón. dosiek akejkoľ. veľk.
m2 210,250 15,00 3 153,75

VV "dlaž. rigol  š.1m" 129*1,25 161,250

VV "dlaž. rigol  š.0,75m" 49*1,0 49,000

VV Súčet 210,250

115 M 592270000501
Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová 

betónová TBM, rozmer 500x250x80 mm
ks 1 698,820 1,35 2 293,41

VV 210,25/0,5/0,25*1,01 1 698,820

116 K 938902302.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien
m2 194,400 11,25 2 187,00

VV "medzi jestv. mur a nadbet. typ"  324*0,6 194,400

VV Súčet 194,400

117 K 938906144.S Prečistenie drenážneho potrubia DN nad 160 do 200 m 12,000 3,76 45,12

VV 4*3,0 12,000

118 K 938908411.S
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 

betónového alebo dláždeného tlakom vody
m2 4 422,000 0,21 928,62

VV "konštr. č.1" 4422,0 4 422,000

119 K 938909412.S
Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou 

frézou pri šírke dna nad 400 mm, -0,19460 t
m 112,000 0,78 87,36

VV "dlazdený rigol" 112 112,000

120 K 938909612.S
Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 

100 do 200 mm,  -0,25200t
m2 219,750 1,35 296,66

VV 293*0,75 219,750
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121 K 959941113.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M10/90/190 mm

ks 328,000 4,03 1 321,84

VV " kotvenie zábradlia na mure-stlpiky" 82*4 328,000

VV Súčet 328,000

122 K 962052211.S
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 

m2 železobetonového nadzákladného,  -2,40000t
m3 97,200 96,27 9 357,44

VV "mur"  324*0,6*0,5 97,200

VV Súčet 97,200

123 K 966005111.S
Rozobratie cestného zábradlia s betónovými 

pätkami,  -0,03500t
m 143,000 12,95 1 851,85

VV "zabr. v krajnici" 143 143,000

124 K 966005311.S
Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou 

pásnicou,  -0,04200t
m 8,000 9,00 72,00

VV "zvodidlo" 8,0 8,000

125 K 966006132.S
Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so 

stĺpikmi s bet. pätkami,  -0,08200t
ks 8,000 9,83 78,64

126 K 966006133.S

Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v 

zemi kameňmi alebo obetónované, zabaranené  -

0,03700t

ks 12,000 5,63 67,56

127 K 966006211.S
Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo 

stĺpov, stĺpikov alebo konzol,  -0,00400t
ks 16,000 5,63 90,08

128 K 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných 

alebo betónových kovového zábradlia v celku,  -

0,01800t

m 161,000 11,25 1 811,25

VV "zabradlie na mure" 161 161,000

129 K 969021160 Vybúranie uličneho vpustu ks 4,000 167,05 668,20

130 K 971046001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm 

do stien - betónových, obkladov -0,00001t
cm 95 904,000 0,46 44 115,84

VV
"kotvenie mura 8ks/m, dlžka vrtu 37cm - nadbetonavka " 

324*8*37
95 904,000

131 K 971056010.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 110 mm 

do stien - železobetónových -0,00023t
cm 2 310,000 1,14 2 633,40

VV "cez jestv.mur" 33*70 2 310,000

132 K 971056015.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm 

do stien - železobetónových -0,00048t
cm 160,000 1,42 227,20

VV "pripojka DN150-vyvrtanie otvoru cez jestv. mur" 2*80 160,000

133 K 971056019.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm 

do stien - železobetónových -0,00095t
cm 320,000 3,94 1 260,80

VV "pripojka DN200-vyvrtanie otvoru cez jestv. mur" 4*80 320,000

134 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 2 006,949 4,50 9 031,27

VV "asf. frezov." 4422*0,254+511*0,381 1 317,879

VV "obrub.+dlazba" 318*0,145+26,7*2,2 104,850

VV "bet." 97,2*2,4 233,280

VV "podkl. vrstvy" 511*0,560 286,160

VV "krajnica" 219,75*0,252 55,377

VV "zabr+zvod." 143*0,035+161*0,018+8*0,042 8,239

VV "DZ+smer. stlpiky" 8*0,082+16*0,004+12*0,037 1,164

VV Súčet 2 006,949

135 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 34 716,661 0,01 347,17

VV "asf. frezov." (4422*0,254+511*0,381)*19 25 039,701

VV "obrub.+dlazba" (318*0,145+26,7*2,2)*19 1 992,150

VV "bet." 97,2*2,4*19 4 432,320

VV "podkl. vrstvy" 511*0,560*9 2 575,440

VV "krajnica" 219,75*0,252*9 498,393

VV "zabr+zvod." (143*0,035+161*0,018+8*0,042)*19 156,541

VV "DZ+smer. stlpiky" (8*0,082+16*0,004+12*0,037)*19 22,116

VV Súčet 34 716,661

136 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 338,130 20,25 6 847,13

VV "obrub.+dlazba" 318*0,145+26,7*2,2 104,850

VV "bet." 97,2*2,4 233,280

D 99 Presun hmôt HSV 21 601,56

137 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 3 836,867 5,63 21 601,56

D PSV Práce a dodávky PSV 8 643,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 8 643,68

138 K 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

penetračným náterom za studena
m2 486,000 2,81 1 365,66

VV Súčet 486,000

139 M 246170000900 Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch t 0,363 1 856,25 673,82

VV
1038,54705882353*0,00035 'Prepočítané koeficientom 

množstva
0,363

140 K 711122131.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

asfaltovým náterom za tepla
m2 972,000 4,50 4 374,00

VV 486*2 972,000

141 M 111610000700 Asfalt izolačný AOSI 85/25/B2 t 1,652 1 350,00 2 230,20

VV 972*0,0017 'Prepočítané koeficientom množstva 1,652
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 087,03

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 3 087,03 20,00% 617,41

Cena s DPH v EUR 3 704,44

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

103-006 - Rekonštrukcia priepustov

103-00 - 103-00 Cesta II/591, úsek 3

03628 - Priepust č.28 v km 9,766 - P18918

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 087,03

HSV - Práce a dodávky HSV 3 087,03

    1 - Zemné práce 27,45

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 834,93

    4 - Vodorovné konštrukcie 323,22

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 49,44

    8 - Rúrové vedenie 478,15

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 315,33

    99 - Presun hmôt HSV 58,51

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

103-006 - Rekonštrukcia priepustov

103-00 - 103-00 Cesta II/591, úsek 3

03628 - Priepust č.28 v km 9,766 - P18918
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 087,03

D HSV Práce a dodávky HSV 3 087,03

D 1 Zemné práce 27,45

1 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 0,432 15,75 6,80

VV "kalova jama"  0,8*1,35*0,4 0,432

VV Súčet 0,432

2 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 0,130 4,50 0,59

VV 0,432 0,432

VV 0,432*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,130

3 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 0,432 9,00 3,89

VV 0,432 0,432

4 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 3,024 1,13 3,42

VV 0,432*7 3,024

5 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 0,432 1,13 0,49

6 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 2,177 5,63 12,26

VV "zemina" 0,432*1,5 0,648

VV "čist. priekopy" 10,0*0,097 0,970

VV "čist. priepustu" 9,8*0,057 0,559

VV Súčet 2,177

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 834,93

7 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 0,286 168,75 48,26

VV "KJ-vtok" 1,35*0,8*0,265 0,286

VV Súčet 0,286

8 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 1,275 39,38 50,21

VV 1,35*0,265*2+1,35*0,1+0,8*0,265*2 1,275

VV Súčet 1,275

9 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 1,275 5,63 7,18

10 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 0,048 1 687,50 81,00

VV 1,35*35,2*0,001 0,048

VV Súčet 0,048

11 M 553100010 Kotevný materiál   rímsy kg 6,750 11,25 75,94

VV "priep. " 1,35*5,0 6,750

VV Súčet 6,750

12 K 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37 m3 0,101 128,81 13,01

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

103-006 - Rekonštrukcia priepustov

103-00 - 103-00 Cesta II/591, úsek 3

03628 - Priepust č.28 v km 9,766 - P18918
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "nadbetonavka-čelo vtok" 1,35*0,15*0,5 0,101

VV Súčet 0,101

13 K 334323128.S
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. 

C 30/37
m3 1,290 168,75 217,69

VV "dobet. - typ2" 

VV "vtokova jama" (0,8+1,35)*2*1,5*0,2 1,290

VV Súčet 1,290

14 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 6,353 39,38 250,18

VV "dobet. - typ2" 

VV "vtokova jama" (0,80+1,35)*2*1,5-3,14*0,4*0,4 5,948

VV "nadbetonavka-čelo vtok" 1,35*2*0,15 0,405

VV Súčet 6,353

15 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 6,353 5,63 35,77

16 K 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo 

zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných 

konštrukcií

t 0,033 1 687,50 55,69

VV "kari sieť"  6,353*5,26*0,001 0,033

VV Súčet 0,033

D 4 Vodorovné konštrukcie 323,22

17 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 4,280 14,63 62,62

VV "vytok+vytok"3,2 3,200

VV "KJ" 0,8*1,35 1,080

18 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 3,200 5,63 18,02

VV "vytok" 3,2 3,200

19 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 0,470 157,50 74,03

VV "pod vtokovu jamu" 2,0*2,35*0,1 0,470

20 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 4,280 39,38 168,55

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 49,44

21 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 1,080 11,25 12,15

VV " ochrana proti soliam - vtok, rimsa" 1,35*0,8 1,080

VV Súčet 1,080

22 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 6,623 5,63 37,29

VV "dobet. - typ2" 

VV "vtokova jama" (0,80+1,35)*2*1,5-3,14*0,4*0,4 5,948

VV "nadbetonavka-čelo vtok" 1,35*0,5 0,675

VV Súčet 6,623

D 8 Rúrové vedenie 478,15

23 K 899203111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg
ks 1,000 56,25 56,25

VV "vtokova jama" 1 1,000

24 M 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou ks 1,000 281,25 281,25

25 K 899501111
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri 

murovaní a betónovaní
ks 5,000 28,13 140,65

VV "vtokova jama" 5 5,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 315,33

26 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

27 K 938902302.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien
m2 6,623 11,25 74,51

VV "dobet. - typ2" 

VV "vtokova jama" (0,80+1,35)*2*1,5-3,14*0,4*0,4 5,948

VV "nadbetonavka-čelo vtok" 1,35*0,5 0,675

VV Súčet 6,623

28 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 10,000 16,88 168,80

VV "pritok" 5,0*2 10,000
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29 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 9,800 22,50 220,50

VV 9,8 9,800

30 K 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 2,000 18,00 36,00

VV " kotvenie rimsy-vtok" 2 2,000

VV Súčet 2,000

31 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 0,203 78,75 15,99

VV "vtok-rimsa" 1,35*0,5*0,3 0,203

VV Súčet 0,203

32 K 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných 

alebo betónových kovového zábradlia v celku,  -

0,01800t

m 2,000 11,25 22,50

33 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm 

do stien - železobetónových -0,00001t
cm 476,475 0,62 295,41

VV "kotviace trny 5ks/m2" 6,353*5*15 476,475

VV Súčet 476,475

34 M 553002002 Kotva lepená -16mm ks 31,765 13,50 428,83

VV "kotv. trny  - 5ks/m2"6,353*5 31,765

35 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 0,487 4,50 2,19

VV "bet." 0,203*2,4 0,487

36 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 9,253 0,01 0,09

VV 0,487*19 9,253

37 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 1,529 4,50 6,88

VV "čist. priekopy" 10,0*0,097 0,970

VV "čist. priepustu" 9,8*0,057 0,559

VV Súčet 1,529

38 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 13,761 0,01 0,14

VV 1,529*9 13,761

39 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 0,203 20,25 4,11

VV "bet." 0,203 0,203

D 99 Presun hmôt HSV 58,51

40 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 10,392 5,63 58,51
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 454,95

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 3 454,95 20,00% 690,99

Cena s DPH v EUR 4 145,94

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

103-006 - Rekonštrukcia priepustov

103-00 - 103-00 Cesta II/591, úsek 3

03629 - Priepust č.29 v km 9,820 - P18919

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 454,95

HSV - Práce a dodávky HSV 3 120,85

    1 - Zemné práce 31,02

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 824,56

    4 - Vodorovné konštrukcie 132,36

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 48,85

    8 - Rúrové vedenie 478,15

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 570,71

    99 - Presun hmôt HSV 35,20

M - Práce a dodávky M 334,10

    22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 334,10

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

103-006 - Rekonštrukcia priepustov

103-00 - 103-00 Cesta II/591, úsek 3

03629 - Priepust č.29 v km 9,820 - P18919
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 3 454,95

D HSV Práce a dodávky HSV 3 120,85

D 1 Zemné práce 31,02

1 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 0,442 15,75 6,96

VV "kalova jama"  0,85*1,3*0,4 0,442

VV Súčet 0,442

2 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 0,133 4,50 0,60

VV 0,442 0,442

VV 0,442*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,133

3 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 0,442 9,00 3,98

VV 0,442 0,442

4 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 3,094 1,13 3,50

VV 0,442*7 3,094

5 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 0,442 1,13 0,50

6 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 2,750 5,63 15,48

VV "zemina" 0,442*1,5 0,663

VV "čist. priekopy" 10,0*0,097 0,970

VV "čist. priepustu" 19,6*0,057 1,117

VV Súčet 2,750

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 824,56

7 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 0,276 168,75 46,58

VV "KJ-vtok" 1,3*0,8*0,265 0,276

VV Súčet 0,276

8 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 1,243 39,38 48,95

VV 1,3*0,265*2+1,3*0,1+0,8*0,265*2 1,243

VV Súčet 1,243

9 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 1,243 5,63 7,00

10 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 0,046 1 687,50 77,63

VV 1,3*35,2*0,001 0,046

VV Súčet 0,046

11 M 553100010 Kotevný materiál   rímsy kg 6,500 11,25 73,13

VV "priep. " 1,3*5,0 6,500

VV Súčet 6,500

12 K 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37 m3 0,098 128,81 12,62

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

103-006 - Rekonštrukcia priepustov

103-00 - 103-00 Cesta II/591, úsek 3

03629 - Priepust č.29 v km 9,820 - P18919
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "nadbetonavka-čelo vtok" 1,3*0,15*0,5 0,098

VV Súčet 0,098

13 K 334323128.S
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. 

C 30/37
m3 1,290 168,75 217,69

VV "dobet. - typ2" 

VV "vtokova jama" (0,85+1,3)*2*1,5*0,2 1,290

VV Súčet 1,290

14 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 6,338 39,38 249,59

VV "dobet. - typ2" 

VV "vtokova jama" (0,85+1,3)*2*1,5-3,14*0,4*0,4 5,948

VV "nadbetonavka-čelo vtok" 1,3*2*0,15 0,390

VV Súčet 6,338

15 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 6,338 5,63 35,68

16 K 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo 

zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných 

konštrukcií

t 0,033 1 687,50 55,69

VV "kari sieť"  6,338*5,26*0,001 0,033

VV Súčet 0,033

D 4 Vodorovné konštrukcie 132,36

17 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 1,080 14,63 15,80

VV "KJ" 0,8*1,35 1,080

18 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 0,470 157,50 74,03

VV "pod vtokovu jamu" 2,0*2,35*0,1 0,470

19 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 1,080 39,38 42,53

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 48,85

20 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 1,040 11,25 11,70

VV " ochrana proti soliam - kalova jama  čelo" 1,3*0,8 1,040

VV Súčet 1,040

21 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 6,598 5,63 37,15

VV "dobet. - typ2" 

VV "vtokova jama" (0,85+1,3)*2*1,5-3,14*0,4*0,4 5,948

VV "nadbetonavka-čelo vtok" 1,3*0,5 0,650

VV Súčet 6,598

D 8 Rúrové vedenie 478,15

22 K 899203111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg
ks 1,000 56,25 56,25

VV "vtokova jama" 1 1,000

23 M 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou ks 1,000 281,25 281,25

24 K 899501111
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri 

murovaní a betónovaní
ks 5,000 28,13 140,65

VV "vtokova jama" 5 5,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 570,71

25 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

26 K 938902302.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien
m2 6,598 11,25 74,23

VV "dobet. - typ2" 

VV "vtokova jama" (0,85+1,3)*2*1,5-3,14*0,4*0,4 5,948

VV "nadbetonavka-čelo vtok" 1,3*0,5 0,650

VV Súčet 6,598

27 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 10,000 16,88 168,80

VV "pritok" 5,0*2 10,000

28 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 19,600 22,50 441,00

VV 9,8*2 19,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 K 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 2,000 18,00 36,00

VV " kotvenie rimsy-vtok" 2 2,000

VV Súčet 2,000

30 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 0,195 78,75 15,36

VV "vtok-rimsa" 1,3*0,5*0,3 0,195

VV Súčet 0,195

31 K 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných 

alebo betónových kovového zábradlia v celku,  -

0,01800t

m 2,000 11,25 22,50

32 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm 

do stien - železobetónových -0,00001t
cm 494,850 0,62 306,81

VV "kotviace trny 5ks/m2" 6,598*5*15 494,850

VV Súčet 494,850

33 M 553002002 Kotva lepená -16mm ks 32,990 13,50 445,37

VV "kotv. trny  - 5ks/m2" 6,598*5 32,990

34 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 0,468 4,50 2,11

VV "bet." 0,195*2,4 0,468

35 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 8,892 0,01 0,09

VV 0,468*19 8,892

36 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 2,087 4,50 9,39

VV "čist. priekopy" 10,0*0,097 0,970

VV "čist. priepustu" 19,6*0,057 1,117

VV Súčet 2,087

37 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 18,783 0,01 0,19

VV 2,087*9 18,783

38 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 0,468 20,25 9,48

VV "bet." 0,468 0,468

D 99 Presun hmôt HSV 35,20

39 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 6,252 5,63 35,20

D M Práce a dodávky M 334,10

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 334,10

40 K 22006000r Zachytenie  kábla pri rekonštrukcií priepustu ks 1,000 334,10 334,10
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 149,94

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 8 149,94 20,00% 1 629,99

Cena s DPH v EUR 9 779,93

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

103-006 - Rekonštrukcia priepustov

103-00 - 103-00 Cesta II/591, úsek 3

03630 - Priepust č.30 v km 9,976 - P

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 149,94

HSV - Práce a dodávky HSV 7 882,88

    1 - Zemné práce 575,92

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 1 566,29

    4 - Vodorovné konštrukcie 703,78

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 146,42

    8 - Rúrové vedenie 478,15

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 222,52

    99 - Presun hmôt HSV 189,80

PSV - Práce a dodávky PSV 267,06

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 267,06

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

103-006 - Rekonštrukcia priepustov

103-00 - 103-00 Cesta II/591, úsek 3

03630 - Priepust č.30 v km 9,976 - P
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 149,94

D HSV Práce a dodávky HSV 7 882,88

D 1 Zemné práce 575,92

1 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 19,340 15,75 304,61

VV "vytok"  9,0*0,4 3,600

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*2,0-2,3*1,9*2,0 15,740

VV Súčet 19,340

2 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 5,802 4,50 26,11

VV 19,34 19,340

VV 19,34*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 5,802

3 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 3,600 9,00 32,40

VV 19,34-15,74 3,600

4 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 25,200 1,13 28,48

VV 3,6*7 25,200

5 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 3,600 1,13 4,07

6 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 6,854 5,63 38,59

VV "zemina" 3,6*1,5 5,400

VV "čist. priekopy" 5*0,097 0,485

VV "čist. priep." 17*0,057 0,969

VV Súčet 6,854

7 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 15,740 9,00 141,66

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*2,0-2,3*1,9*2,0 15,740

VV Súčet 15,740

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 1 566,29

8 K 321213110.S
Murivo nadzákladové z lomového kameňa výplňové 

na maltu cementovú
m3 0,612 124,18 76,00

VV "doplnenie vytokoveho muriva-30%" 6,0*1,7*0,2*0,3 0,612

9 K 334323128.S
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. 

C 30/37
m3 3,403 168,75 574,26

VV dobet. - typ2" 

VV "vytok-mur" (6,0*2,9-3,14*0,35*0,35)*0,2 3,403

VV Súčet 3,403

10 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 17,015 39,38 670,05

VV dobet. - typ2" 

VV "vytok-mur" (6,0*2,9-3,14*0,35*0,35) 17,015

VV Súčet 17,015

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

103-006 - Rekonštrukcia priepustov

103-00 - 103-00 Cesta II/591, úsek 3

03630 - Priepust č.30 v km 9,976 - P
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

11 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 17,015 5,63 95,79

12 K 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo 

zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných 

konštrukcií

t 0,089 1 687,50 150,19

VV "kari sieť"  17,015*5,26*0,001 0,089

VV Súčet 0,089

D 4 Vodorovné konštrukcie 703,78

13 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 10,500 14,63 153,62

VV "kalova jama" 1,5*1,0 1,500

VV "vytok"  9,0 9,000

14 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 9,000 5,63 50,67

VV "vytok"  9,0 9,000

15 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 0,546 157,50 86,00

VV "pod vtokovu jamu" 2,1*2,6*0,1 0,546

16 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 10,500 39,38 413,49

VV "kalova jama" 1,5*1,0 1,500

VV "vytok"  9,0 9,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 146,42

17 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 4,500 11,25 50,63

VV " ochrana proti soliam - kalova jama  čelo" 1,5*0,6 0,900

VV " ochrana proti soliam - rimsa mur" 6,0*0,6 3,600

VV Súčet 4,500

18 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 17,015 5,63 95,79

VV "vytok-mur" (6,0*2,9-3,14*0,35*0,35) 17,015

VV Súčet 17,015

D 8 Rúrové vedenie 478,15

19 K 899203111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg
ks 1,000 56,25 56,25

VV "vtokova jama" 1 1,000

20 M 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou ks 1,000 281,25 281,25

21 K 899501111
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri 

murovaní a betónovaní
ks 5,000 28,13 140,65

VV "vtokova jama" 5 5,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 222,52

22 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

23 K 919413116
Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 

priepustu z rúr do DN 800
ks 1,000 731,25 731,25

24 K 938902302.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien
m2 17,015 11,25 191,42

VV "vytok-mur" (6,0*2,9-3,14*0,35*0,35) 17,015

VV Súčet 17,015

25 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 5,000 16,88 84,40

VV "vtok" 5,0 5,000

26 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 17,000 22,50 382,50

27 K 961041211.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t
m3 6,172 78,75 486,05

VV "vtokova jama" (0,9+2,3)*2*1,8*0,4+1,7*2,3*0,4 6,172

VV Súčet 6,172

28 K 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných 

alebo betónových kovového zábradlia v celku,  -

0,01800t

m 2,000 11,25 22,50

29 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm 

do stien - železobetónových -0,00001t
cm 1 276,151 0,62 791,21

VV "kotviace trny 5ks/m2"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "vytok-mur" (6,0*2,9-3,14*0,35*0,35)*5*15 1 276,151

VV Súčet 1 276,151

30 M 553002002 Kotva lepená -16mm ks 85,075 13,50 1 148,51

VV "kotv. trny  - 5ks/m2" 17,015*5 85,075

31 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 13,578 4,50 61,10

VV "bet." 6,172*2,2 13,578

32 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 257,982 0,01 2,58

VV 13,578*19 257,982

33 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 1,454 4,50 6,54

VV "čist. priekopy"  5*0,097 0,485

VV "čist. priepustu" 17*0,057 0,969

VV Súčet 1,454

34 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 13,086 0,01 0,13

VV 1,454*9 13,086

35 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 13,578 20,25 274,95

VV "bet" 13,578 13,578

D 99 Presun hmôt HSV 189,80

36 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 33,713 5,63 189,80

D PSV Práce a dodávky PSV 267,06

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 267,06

37 K 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za 

studena asfaltovým lakom penetračným
m2 16,800 2,81 47,21

VV "vtokova jama" (2,3+1,9)*2*2,0 16,800

VV Súčet 16,800

38 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,006 1 856,25 11,14

VV 16,8*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,006

39 K 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom
m2 33,600 4,50 151,20

VV 16,8*2 33,600

40 M
111610000700.

S
Asfalt izolačný v bubnoch t 0,064 843,75 54,00

VV 33,6*0,0019 'Prepočítané koeficientom množstva 0,064

41 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,078 45,00 3,51
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Stavba:
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Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 15 092,96

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 15 092,96 20,00% 3 018,59

Cena s DPH v EUR 18 111,55

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

103-006 - Rekonštrukcia priepustov

103-00 - 103-00 Cesta II/591, úsek 3

03631 - Priepust č.31 v km 10,103 - P18920

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08

Strana 275 z 557



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Strana 276 z 557



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 15 092,96

HSV - Práce a dodávky HSV 15 092,96

    1 - Zemné práce 428,34

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 4 986,60

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 851,76

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 721,18

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 760,29

    99 - Presun hmôt HSV 344,79

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

103-006 - Rekonštrukcia priepustov

103-00 - 103-00 Cesta II/591, úsek 3

03631 - Priepust č.31 v km 10,103 - P18920
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 15 092,96

D HSV Práce a dodávky HSV 15 092,96

D 1 Zemné práce 428,34

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 0,788 27,00 21,28

VV "zaistov. prah-vytok" 3,5*0,75*0,3 0,788

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,236 5,63 1,33

VV 0,788 0,788

VV 0,788*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,236

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 8,500 15,75 133,88

VV "vytok+vtok"  17*0,5 8,500

VV Súčet 8,500

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 2,550 4,50 11,48

VV 8,5 8,500

VV 8,5*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 2,550

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 9,288 9,00 83,59

VV 8,5+0,788 9,288

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 65,016 1,13 73,47

VV 9,288*7 65,016

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 8,288 1,13 9,37

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 16,685 5,63 93,94

VV "zemina" 9,288*1,5 13,932

VV "čist. priekopy" 5*0,195 0,975

VV "čist. priepustu" 11,7*0,152 1,778

VV Súčet 16,685

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 4 986,60

9 K 334323128.S
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. 

C 30/37
m3 9,360 168,75 1 579,50

VV  typ2 

VV "strop priep." 11,7*2,0*0,2 4,680

VV "steny priep." 11,7*1,0*2*0,2 4,680

VV Súčet 9,360

10 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 46,800 39,38 1 842,98

VV typ2

VV "strop priep." 11,7*2,0 23,400

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

103-006 - Rekonštrukcia priepustov

103-00 - 103-00 Cesta II/591, úsek 3

03631 - Priepust č.31 v km 10,103 - P18920
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "steny priep." 11,7*1,0*2 23,400

VV Súčet 46,800

11 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 46,800 5,63 263,48

12 K 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo 

zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných 

konštrukcií

t 0,246 1 687,50 415,13

VV "kari sieť"  46,8*5,26*0,001 0,246

VV Súčet 0,246

13 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 

spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m
m 2,600 23,30 60,58

VV "vtok" 2,6 2,600

14 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 9,420 11,14 104,94

VV "stlpiky" 3*3,14 9,420

15 M 5534660002
Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej 

úpravy
m 2,600 276,92 719,99

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 851,76

16 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 28,700 14,63 419,88

VV "vtok+vytok" 10,0+7,0 17,000

VV "dno priep.-50%" 11,7*2,0*0,5 11,700

17 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,158 45,00 7,11

VV "zaistov. prah" 3,5*0,3*0,15 0,158

18 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 28,700 5,63 161,58

19 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 0,630 157,50 99,23

VV "zaistov. prah"3,5*0,6*0,3 0,630

20 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,120 281,25 33,75

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*3 0,120

21 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 28,700 39,38 1 130,21

VV "vtok+vytok" 17,0 17,000

VV "dno priep.-50%" 11,7*2,0*0,5 11,700

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 721,18

22 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 4,880 11,25 54,90

VV " ochrana proti soliam = rímsy  " (2,6+3,5)*0,8 4,880

23 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 46,800 5,63 263,48

VV typ2

VV "strop priep." 11,7*2,0 23,400

VV "steny priep." 11,7*1,0*2 23,400

VV Súčet 46,800

24 K 627471153.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 30 

mm
m2 4,880 33,75 164,70

VV "  rímsy  " (2,6+3,5)*0,8 4,880

25 K 627471431.S
Ochrana výstuže podhľadu zo sanačnej malty, 1 

vrstva hr. 1 mm
m2 11,700 16,88 197,50

VV "50%" 11,7*2,0*0,5 11,700

26 K 627471931.S

Príplatok pri reprofilácii mostných povrchov 

vodorovných sanačnou maltou pri práci v uzavretom 

priestore

m2 11,700 3,47 40,60

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 760,29

27 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

28 K 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  

-0,02200t
m2 11,700 11,25 131,63

VV "strop priep.-50%" 11,7*2,0*0,5 11,700

29 K 938902071.S
Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou 

vodou
m2 4,880 11,25 54,90

VV "  rímsy  " (2,6+3,5)*0,8 4,880

30 K 938909405.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -

0,19460 t

m 5,000 28,13 140,65
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "vtok" 5,0 5,000

31 K 938909714.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,15229 t
m 11,700 22,50 263,25

32 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 12,000 4,77 57,24

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 3*4 12,000

VV Súčet 12,000

33 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm 

do stien - železobetónových -0,00001t
cm 4 680,000 0,62 2 901,60

VV "kotviace trny 5ks/m2"

VV "strop priep." 11,7*2,0*5*20 2 340,000

VV "steny priep." 11,7*1,0*2*5*20 2 340,000

VV Súčet 4 680,000

34 M 553002002 Kotva lepená -16mm ks 234,000 13,50 3 159,00

VV "kotv. trny  - 5ks/m2" 46,8*5 234,000

35 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 2,753 4,50 12,39

VV "čist. priekopy" 5*0,195 0,975

VV "čist. priepustu" 11,7*0,152 1,778

VV Súčet 2,753

36 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 24,777 0,01 0,25

VV 2,753*9 24,777

VV Súčet 24,777

D 99 Presun hmôt HSV 344,79

37 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 61,242 5,63 344,79

Strana 280 z 557



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 25 757,57

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 25 757,57 20,00% 5 151,51

Cena s DPH v EUR 30 909,08

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

103-10 - 103-10 Nástupište AZ v k.ú. Dolná Mičiná

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08

Strana 281 z 557



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Strana 282 z 557



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 25 757,57

HSV - Práce a dodávky HSV 25 757,57

    1 - Zemné práce 6 343,55

    5 - Komunikácie 14 121,79

    8 - Rúrové vedenie 407,53

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 125,44

    99 - Presun hmôt HSV 1 759,26

103-10 - 103-10 Nástupište AZ v k.ú. Dolná Mičiná

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 25 757,57

D HSV Práce a dodávky HSV 25 757,57

D 1 Zemné práce 6 343,55

1 K 113107141.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, 

hr. vrstvy do 50 mm,  -0,09800t
m2 182,000 1,69 307,58

VV "chodnik" 182,0 182,000

2 K 113208111.S
Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, 

záhonových,  -0,04000t
m 159,000 1,02 162,18

3 K 113307122.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z 

kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  -

0,23500t

m2 182,000 7,52 1 368,64

4 K 113307131.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t
m2 182,000 15,92 2 897,44

5 K 122101401.S
Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2, do 100 

m3
m3 4,800 2,15 10,32

VV "humus" (16+16)*0,15 4,800

6 M 103640000101 Zemina pre terénne úpravy - ornica t 3,840 20,25 77,76

7 K 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, 

do 100 m3
m3 2,000 5,09 10,18

VV "vykop pre chod. v mieste zel." 2 2,000

8 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 

cenám za lepivosť horniny 3
m3 0,600 0,82 0,49

VV 2*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,600

9 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 9,780 27,00 264,06

VV "obrubnik" 163*0,3*0,2 9,780

VV Súčet 9,780

10 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 2,934 5,63 16,52

VV 9,78 9,780

VV 9,78*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 2,934

11 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 23,580 9,00 212,22

VV "prebyt. zemina-dosypavka"  2+9,78-8 3,780

VV "humus zo zemnika" 19,8 19,800

VV Súčet 23,580

12 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 165,060 1,13 186,52

VV 23,58*7 165,060

13 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 3,780 1,13 4,27

VV "prebyt. zemina-dosypavka"  2+9,78-8 3,780

14 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 48,440 5,63 272,72

VV "zemina na skladku" 3,78*1,5 5,670

VV "podkl. vrstvy" 182*0,235 42,770

VV Súčet 48,440

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

103-10 - 103-10 Nástupište AZ v k.ú. Dolná Mičiná
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

15 K 180401211.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo 

na svahu do 1:5
m2 16,000 0,26 4,16

16 K 180401213.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 

1:2 do 1:1
m2 16,000 3,38 54,08

17 M
005720001300.

S
Osivá tráv - trávové semeno kg 0,989 9,00 8,90

VV 32 32,000

VV 32*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva 0,989

18 K 181201102.S
Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so 

zhutnením
m2 992,200 0,37 367,11

VV (660+47+171+24)*1,1 992,200

19 K 181301102.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, 

hr.do 150 mm
m2 16,000 1,68 26,88

20 K 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype m2 16,000 3,38 54,08

21 K 182301122.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, 

plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm
m2 16,000 2,34 37,44

D 5 Komunikácie 14 121,79

22 K 564851111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 

po zhutnení hr. 150 mm
m2 195,000 3,11 606,45

VV "č.6b. vj.+nevid." 171,0+24,0 195,000

23 K 564911210.S

Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu s 

rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 

40 mm

m2 707,000 0,99 699,93

VV "pr. hr. 4cm" 660+47 707,000

24 K 567114111.S
Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 

100 mm
m2 171,000 12,97 2 217,87

VV "č.6b vj." 171,0 171,000

25 K 569903311.S
Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek 

triedy so zhutnením
m3 8,000 13,50 108,00

VV "dosypavka krajnic" 8 8,000

26 K 573131100.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2
m2 878,000 0,56 491,68

VV "chod.+vj" 660+47+171 878,000

27 K 577144231.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. 

do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 

mm

m2 878,000 10,61 9 315,58

VV "chod.+vj." 660+47+171 878,000

28 K 596911331.S
Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z 

kameniva ťaženého s vyplnením škár
m2 24,000 8,69 208,56

VV 21+3 24,000

29 M 592460006800
Dlažba betónová, pre nevidiacich s nopková, rozmer 

200x200x60 mm, červená
m2 21,420 19,54 418,55

VV 21 21,000

VV 21*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 21,420

30 M 592460006900
Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 

200x200x60 mm, červená
m2 3,060 18,03 55,17

VV 3,0 3,000

VV 3*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 3,060

D 8 Rúrové vedenie 407,53

31 K 899331111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo šachty do 200 

mm zvýšením poklopu
ks 1,000 167,05 167,05

32 M 552410002400 Poklop liatinový D 400, ks 1,000 133,64 133,64

VV 0,99*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 1,000

33 K 899431111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 

200 mm zvýšením krycieho hrnca
ks 1,000 89,10 89,10

VV "šupatko voda" 1 1,000

34 M 552410000300 Poklop ventilový pre vodu, plyn ks 1,000 17,74 17,74

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 125,44

35 K 916561112.S

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 

betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou 

oporou

m 163,000 5,47 891,61

VV 163,0 163,000

36 M 592170001800 Obrubník  parkový, lxšxv 1000x50x200 mm ks 164,630 1,27 209,08

VV 163*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 164,630
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37 K 966001160 Preložka zastávkového označovníka ks 2,000 281,25 562,50

38 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 107,916 4,50 485,62

VV "asf." 182*0,098 17,836

VV "bet.+obr." 182*0,225+159*0,04 47,310

VV "podkl." 182*0,235 42,770

VV Súčet 107,916

39 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 1 859,971 0,01 18,60

VV 23,743*19 451,117

VV "asf." 182*0,098*19 338,884

VV "bet.+obr." (182*0,225+159*0,04)*19 898,890

VV "podkl." 182*0,235*4 171,080

VV Súčet 1 859,971

40 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 47,310 20,25 958,03

VV "bet.+obr." 182*0,225+159*0,04 47,310

VV Súčet 47,310

D 99 Presun hmôt HSV 1 759,26

41 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 312,479 5,63 1 759,26
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Čurlík ján IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 064,62

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 11 064,62 20,00% 2 212,92

Cena s DPH v EUR 13 277,54

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

103-20 - 103-20 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. Dolná Mičiná

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Ing. Čurlík ján

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 064,62

HSV - Práce a dodávky HSV 1 983,25

    1 - Zemné práce 1 360,36

    2 - Zakladanie 304,64

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 307,40

    99 - Presun hmôt HSV 10,85

M - Práce a dodávky M 9 081,37

    21-M - Elektromontáže 8 403,19

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 678,18

103-20 - 103-20 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. Dolná Mičiná

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Ing. Čurlík ján

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 064,62

D HSV Práce a dodávky HSV 1 983,25

D 1 Zemné práce 1 360,36

1 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 5,600 27,00 151,20

VV
" kontrolná a štartovacia jama pre pretláčanie " 

(1,0*1,5*1,4+1,0*2,5*1,4)*1
5,600

2 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 1,680 5,63 9,46

VV 5,6 5,600

VV 5,6*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 1,680

3 K 141721113.S
Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. 

PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm
m 15,000 66,30 994,50

VV 15 15,000

4 M 286130046700
Rúra HDPE PE100 D 90x5,4 mm, dĺ. 12 m PN 10 

(SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE
m 15,000 10,32 154,80

5 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 5,600 9,00 50,40

VV
" kontrolná a štartovacia jama pre pretláčanie " 

(1,0*1,5*1,4+1,0*2,5*1,4)*1
5,600

D 2 Zakladanie 304,64

6 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm
m3 0,108 45,00 4,86

VV " pod základy = 100 mm "  0,6*0,6*0,15*2 0,108

7 K 275313811.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 30/37 m3 0,720 408,35 294,01

VV "stlpy"  0,6*0,6*1,0*2 0,720

8 K 275351217.S
Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-

tradičné
m2 0,720 5,34 3,84

VV "stlpy"  4*0,6*0,15*2 0,720

9 K 275351218.S
Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-

tradičné
m2 0,720 2,68 1,93

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 307,40

10 K 949942101.S

Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy 

inštalovaná na automobilovom podvozku výšky 

zdvihu do 27 m

hod 10,000 30,74 307,40

VV 5*2 10,000

D 99 Presun hmôt HSV 10,85

11 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 1,928 5,63 10,85

D M Práce a dodávky M 9 081,37

D 21-M Elektromontáže 8 403,19

12 K 210010124.S
Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, 

uložená voľne, vnútorná
m 2,000 1,67 3,34

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

103-20 - 103-20 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. Dolná Mičiná
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 2,0*1 2,000

VV Súčet 2,000

13 M 345710010000 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-P, FXPM D 63 m 2,000 2,84 5,68

14 M 3451106001 Paska upinacia 9,5mm / 2-2,5kN , dl. cca 1,5 m ks 6,000 2,06 12,36

15 K 210010125.S
Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 100 mm 

uložená voľne, vnútorná
m 22,000 1,67 36,74

VV " B " 22 22,000

VV Súčet 22,000

16 M
345710005900.

S

Rúrka ohybná 09090 dvojplášťová korugovaná z 

HDPE, bezhalogénová, D 90 mm
m 22,000 1,87 41,14

17 K 210040390 Montáž svorky prepichovacej ks 2,000 11,14 22,28

18 M 3543100102001 Svorka poloprepichovacia SLIP 12.127 ks 2,000 7,09 14,18

19 K 210050841 Číslovanie stožiara farbou KUS 2,000 4,17 8,34

VV 2*1 2,000

20 K 210100282
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 

alebo páskou do 4 x 25 mm2 pre vonkajšie práce
ks 2,000 11,14 22,28

21 M
345810007500.

S

Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 

mm2
ks 2,000 5,61 11,22

22 K 210120106.S Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V ks 1,000 0,55 0,55

23 M
345290004500.

S

Poistková vložka nožová PNA000 16A gG, veľkosť 

000
ks 1,000 2,25 2,25

24 K 210120424.S Zvodiče prepätia typ 1 (triedy B), 1pól ks 1,000 16,71 16,71

25 M
358240001000.

S1
Zvodič prepätia LVA - 440B ks 1,000 44,90 44,90

26 K 210193055.S
Skriňa RE plastová s poistkami, trojfázová, 

jednotarifná s SPP2 (0) 1 odberateľ
ks 1,000 41,76 41,76

27 M
357110014700.

S

Skriňa prípojková plastová SPP 2 na stĺpm, D IV 

P21 jeden odberateľ
ks 1,000 52,39 52,39

28 M PC-DRZ-UDPS Držiak skrine SPP2 ks 1,000 7,48 7,48

VV 1 1,000

29 K 210201811
Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL 

CLASSIC = D + M 
kpl. 1,000 5 400,00 5 400,00

VV
" jedna súpr. bezpečného priechodu napájaná z VO 

obsahuje nasledovné dodávky a montáž : " 1
1,000

VV
" 2 x asymetrické svietidlo STRATOS N 538x300x53 mm , 

55W ,  6000lm , CRI >70/75 , 24 V DC "

VV
" 1 x riadiaca jednotka (230 VAC, tr. II, L50, akumulátor 

AGM 12V - 18Ah )"

VV
" 2 x LEDBOX výstražné svetlá 4 x O100 mm EN 12352 

trieda L2H "

VV " 2 x detektory pohybu HTR " 

VV
" 2 x vstupné napájanie 12VDC pre LEDBOX výstražné 

svetlá"

VV " funkcia aktívneho stmievania "

VV
" Konfigurácia systému: asynchronizované blikanie <10% 

s detekciou chodca "

VV

" 2 x Podsvietená LED dopr. zn. s piktogr. priechodu pre 

chod. 600x600x43 mm , 300cd , 5000-8000 K, 12 V DC , 

IP 6 , obojst. prev, , životn. 50 000 h"

VV

" elektroinštalačný a pomocný materiál , prepájacie káble , 

skúšobná prevádzka , revízie , dokumentácia k 

odovzdaniu , .... "

VV Súčet 1,000

30 K 210201863
Montáž stožiara oceľového výšky 6 m s prírubou pre 

uličné svietidlá
ks 2,000 180,98 361,96

VV 2*1 2,000

31 M 348370003600
Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou SB 6/60 P, 

D=60 mm, výška=6,0 m
ks 2,000 258,20 516,40

32 M 348370004600 Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m ks 2,000 104,77 209,54

33 K 210220001.S
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt 

zvodový Ø 8-10
m 10,000 2,23 22,30

VV 5*2 10,000

34 M
354410054800.

S
Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 6,250 2,25 14,06

35 K 210220010.S
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter 

vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)
m 1,000 2,78 2,78

VV 0,5*2 1,000
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36 M
246220004900.

S
Email syntetický vonkajší S 2013 kg 0,400 7,48 2,99

37 M
246420001200.

S
Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok kg 0,100 3,75 0,38

38 K 210220020.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 

spojov
m 10,000 2,23 22,30

VV 5*2 10,000

39 M
354410058800.

S
Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm kg 9,420 2,62 24,68

40 K 210220240.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ ks 4,000 5,01 20,04

VV 2*2 4,000

41 M
354410001500.

S
Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01 ks 4,000 1,50 6,00

42 K 210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP ks 2,000 5,01 10,02

VV 2 2,000

43 M
354410004000.

S
Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1 ks 2,000 1,00 2,00

44 K 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ ks 2,000 5,01 10,02

VV 2 2,000

45 M
354410004300.

S
Svorka FeZn skúšobná označenie SZ ks 2,000 1,50 3,00

46 K 210220252.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 ks 4,000 5,01 20,04

VV 2*2 4,000

47 M
354410000400.

S

Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 

01
ks 4,000 1,00 4,00

48 K 210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 2,000 5,01 10,02

VV 2 2,000

49 M
354410000900.

S
Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A ks 2,000 1,00 2,00

50 K 210220270.S Uzemňovacia doska FeZn ZD ks 2,000 41,76 83,52

VV 2 2,000

51 M
354410055200.

S

Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou 

označenie ZD 01 s páskou
ks 2,000 58,62 117,24

52 K 210800147.S
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x2,5
m 26,000 1,67 43,42

53 M
341110000800.

S
Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 m 26,000 1,06 27,56

54 K 210802410.S
Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 

450/750 V  2x2,5
m 30,000 1,67 50,10

55 M
341310032900.

S

Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 2x2,5 

mm2
m 30,000 1,02 30,60

56 K 210802424.S
Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 

450/750 V  4x1,5
m 62,000 1,67 103,54

57 M
341310034300.

S

Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x1,5 

mm2
m 62,000 1,25 77,50

58 K 210901069.S
Kábel hliníkový silový, uložený voľne  AYKY 450/750 

V 4x16
m 8,000 2,23 17,84

59 M
341110028800.

S
Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2 m 8,000 1,47 11,76

60 K 210950201
Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 

kg
m 26,000 0,55 14,30

61 K HZS-001 Revízie hod 20,000 18,71 374,20

VV 10*2 20,000

62 K HZS-002 Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete hod 2,000 13,37 26,74

VV 2 2,000

63 K HZS-003 Práca montéra pri zapojení do siete hod 2,000 13,37 26,74

64 K HZS-004 Nešpecifikované práce hod 20,000 10,69 213,80

65 K PD Presun dodávok % 1,000 18,98 18,98

66 K PM Podružný materiál % 1,000 75,09 75,09

67 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 82,13 82,13

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 678,18

68 K 460010024
Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom 

priestore
KM 0,050 821,25 41,06

VV 0,05*1 0,050

69 M 2462061900 Email olejový vonkajší červený  Emolex O 2117 kg 0,025 50,63 1,27

70 M 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1 kus 1,000 0,59 0,59
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71 K 460050602.S
Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 

zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4
m3 0,720 40,10 28,87

VV "vykop pre nové stlpy"  0,6*0,6*1,0*2 0,720

72 K 460120061.S
Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a 

úpravy povrchu.
m3 3,030 3,51 10,64

VV " prebytočný výkopok " 

VV "vykop pre nové stlpy"  0,6*0,6*1,0*2 0,720

VV " B " 22*0,35*0,3 2,310

VV Súčet 3,030

73 K 460200163.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3
m 22,000 8,35 183,70

VV " B " 22 22,000

VV Súčet 22,000

74 K 460300006.S
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh 

strojom, vrstva zeminy 20 cm
m3 3,850 7,71 29,68

VV " B " 22*0,35*0,5 3,850

VV Súčet 3,850

75 K 460420022.S
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 

zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm
m 22,000 2,51 55,22

VV 22 22,000

76 M
583110000300.

S
Drvina vápencová frakcia 0-4 mm t 2,288 32,12 73,49

VV 22*0,104 'Prepočítané koeficientom množstva 2,288

77 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 

šírka do 33 cm
m 22,000 0,68 14,96

VV 22 22,000

78 M 283230008000
Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, 

farba červená, HAGARD
m 22,000 0,56 12,32

79 K 460560163.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 

zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3
m 22,000 4,33 95,26

VV " B " 22 22,000

VV Súčet 22,000

80 M
583410000800.

S
Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm t 1,540 20,91 32,20

VV " obsyp pieskom " 

VV " B " 22*0,35*0,2 1,540

VV Súčet 1,540

81 K 460620013.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 

terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2 7,700 2,18 16,79

VV 0,35*22 7,700

82 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 82,13 82,13
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Čurlík ján IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 346,16

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 16 346,16 20,00% 3 269,23

Cena s DPH v EUR 19 615,39

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

103-50 - 103-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú.Dolná Mičiná

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Ing. Čurlík ján

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 16 346,16

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

M - Práce a dodávky M 16 346,16

    21-M - Elektromontáže 1 213,80

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 6 122,95

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 9 009,41

103-50 - 103-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú.Dolná Mičiná

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Ing. Čurlík ján

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 16 346,16

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D M Práce a dodávky M 16 346,16

D 21-M Elektromontáže 1 213,80

1 K 210010080.S
Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 

uložená voľne
m 208,000 2,42 503,36

VV 104*2 208,000

2 M
286530129600.

S

Spojka nasúvacia 02040 pre korudované 

elektroinštal. rúrky z HDPE, D 40 mm
ks 10,000 8,08 80,80

3 M
345710005500.

S

Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z 

HDPE, bezhalogénová, D 40 mm
m 208,000 2,18 453,44

4 K PD Presun dodávok % 1,000 18,98 18,98

5 K PM Podružný materiál % 1,000 75,09 75,09

6 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 82,13 82,13

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 6 122,95

7 K 220061161
Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vrátane 

uzavretia koncov-TCEKE do 50 XN 0,8 mm
m 208,000 3,18 661,44

VV 104*2 208,000

8 M
341240011400.

S
Káble medený telefónny TCEPKPFLE 25xN0,8 mm2 m 208,000 11,95 2 485,60

VV 104*2 208,000

9 K 220070136

Montáž spojky rov.OTR pre káble bez panciera so 

žilami 0,6-0,8 mm CU bez čislov.OTR 240 pre 200 

žíl

ks 4,000 278,54 1 114,16

10 M 341035247930
Spojka rovná NITTO JCSA 200    Káblové súbory 

telekomunikačné
ks 4,000 61,74 246,96

11 K 220111421

Meranie a vyrovnávanie kapacitných nerovnováh, 

vrátane vypracovania merac.protokolu,kábel do 4 km 

dĺžky

ks 2,000 78,89 157,78

12 K 220151753 Číslovanie spojok a záverov-jednostranné do 40 žíl ks 4,000 35,55 142,20

13 K 220180201
Zatiahnutie kábla do tvárnicovej trate vrátane 

prípravných a záverečných prác, do 2 kg/m
m 208,000 3,11 646,88

14 K M22-PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 48,89 48,89

15 K MV Murárske výpomoci % 1,000 17,45 17,45

16 K PM Podružný materiál % 1,000 75,09 75,09

VV 19,813*3 'Prepočítané koeficientom množstva 59,439

17 K R-74207306 Spracovanie knihy plánov MK km 0,208 2 531,25 526,50

VV 0,208 0,208

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 9 009,41

18 K 460010024
Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom 

priestore
KM 0,120 821,25 98,55

VV 0,12 0,120

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

103-50 - 103-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú.Dolná Mičiná
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 M 2462061900 Email olejový vonkajší červený  Emolex O 2117 kg 0,060 50,63 3,04

20 M 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1 kus 2,400 0,59 1,42

21 K 460120061.S
Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a 

úpravy povrchu.
m3 62,400 3,51 219,02

VV " prebytočný výkopok " 

VV " A " 104*0,5*1,2 62,400

VV Súčet 62,400

22 K 460200303.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3
m 104,000 8,35 868,40

VV 104 104,000

23 K 460300006.S
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh 

strojom, vrstva zeminy 20 cm
m3 46,800 7,71 360,83

VV " A " 104*0,5*0,9 46,800

VV Súčet 46,800

24 K 460420022.S
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 

zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm
m 104,000 2,51 261,04

VV 104 104,000

25 M
583110000300.

S
Drvina vápencová frakcia 0-4 mm t 10,816 32,12 347,41

VV 104*0,104 'Prepočítané koeficientom množstva 10,816

26 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 

šírka do 33 cm
m 104,000 0,68 70,72

VV 104 104,000

27 M 283230008000
Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, 

farba červená, HAGARD
m 104,000 0,56 58,24

28 K 460510271.S
Žľab káblový z plast.,hmoty Krasten, zriad. a 

osadenie, rovná časť (12x11 cm veko 11x10 cm)
m 208,000 7,05 1 466,40

VV 104*2 208,000

29 M
345750001900.

S
Žľab káblový, šxvxhr 100x100x5 mm, s krytom, PVC m 208,000 21,32 4 434,56

30 K 460560303.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 

zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3
m 104,000 4,33 450,32

31 M
583410000800.

S
Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm t 8,320 20,91 173,97

VV " obsyp pieskom " 

VV " A " 104*(0,5*0,2-0,1*0,1*2) 8,320

VV Súčet 8,320

32 K 460620013.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 

terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2 52,000 2,18 113,36

VV 0,5*104 52,000

33 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 82,13 82,13
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Čurlík ján IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 533,23

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 14 533,23 20,00% 2 906,65

Cena s DPH v EUR 17 439,88

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

103-60 - 103-60 Úprava miestneho rozhlasu k.ú.Dolná Mičiná

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Ing. Čurlík ján

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 533,23

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

M - Práce a dodávky M 14 533,23

    21-M - Elektromontáže 1 314,20

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení 13 219,03

103-60 - 103-60 Úprava miestneho rozhlasu k.ú.Dolná Mičiná

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Ing. Čurlík ján

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 533,23

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D M Práce a dodávky M 14 533,23

D 21-M Elektromontáže 1 314,20

1 K 210101261
NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV  10-

16 mm2 pre vonkajšie práce
ks 10,000 16,34 163,40

2 M
345820040546.

S
Spojka SVCZ 10 bez kovových spojok bal 10,000 35,64 356,40

3 K 210204011-D
Demontáž - Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 

m
ks 4,000 154,55 618,20

4 K PD Presun dodávok % 1,000 18,98 18,98

5 K PM Podružný materiál % 1,000 75,09 75,09

6 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 82,13 82,13

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 13 219,03

7 K 220010211

Stožiar oceľ.pre reproduktor miestneho rozhlasu 

osadený do pripraveného výkopu, 

zaklinenie,vyrovnanie,náter

ks 4,000 479,61 1 918,44

8 M 316720001400
Stožiar kužeľový STK STK60/60/3P1 prírubový 

zinkový, výška 6 m, ELV PRODUKT
ks 4,000 606,00 2 424,00

9 K 220020013
Izolátor oznamovací 2 NB nakrútený na kolík 

pomocou konopnej kúdele
ks 8,000 2,85 22,80

10 M 342110001000 Izolátor keramický kolíkový pre NN VR1A, biely ks 8,000 27,98 223,84

11 K 220020201
Konzola s 2 kolíkmi typ B pre v.f. vedenie na kolmé 

stožiare, montáž na ležiacom stožiari vrátane úprav
ks 4,000 30,57 122,28

12 M 3118200037001 Konzola stĺpová 407 ks 4,000 29,17 116,68

13 M 311870014800
Strmeň svorníkový 120x130/Z - príslušenstvo ku 

konzolám NN, VN
ks 4,000 19,79 79,16

14 K 220040001

Vedenie 2 drôtové nadzemné z oceľového 

pozinkovaného drôtu cez stožiare a konzoly, úplná 

montáž

m 560,000 5,36 3 001,60

VV 280*2 560,000

15 M 3415200004001 Lano hliníkové AlFe 16 m 560,000 9,23 5 168,80

16 K M22-PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 48,89 48,89

17 K MV Murárske výpomoci % 1,000 17,45 17,45

18 K PM Podružný materiál % 1,000 75,09 75,09

VV 11,892*3 'Prepočítané koeficientom množstva 35,676

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

103-60 - 103-60 Úprava miestneho rozhlasu k.ú.Dolná Mičiná
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 179 439,18

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 179 439,18 20,00% 35 887,84

Cena s DPH v EUR 215 327,02

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

104-00 - 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

104-001 - Komunikácia, úsek 4.1

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 179 439,18

HSV - Práce a dodávky HSV 179 439,18

    1 - Zemné práce 8 307,15

    5 - Komunikácie 106 301,17

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 506,26

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 55 493,23

    99 - Presun hmôt HSV 8 831,37

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

104-00 - 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

104-001 - Komunikácia, úsek 4.1
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 179 439,18

D HSV Práce a dodávky HSV 179 439,18

D 1 Zemné práce 8 307,15

1 K 113152440.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., 

plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, 

hr. 100 mm  0,254 t

m2 507,000 2,01 1 019,07

VV "konštr. č.1" 507 507,000

2 K 113152630.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., 

plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 

m, hr. 50 mm  0,127 t

m2 4 357,000 1,06 4 618,42

VV "konštr. č.1" 4357 4 357,000

3 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 474,185 5,63 2 669,66

VV "krajnica" 1460,25*0,252 367,983

VV "prečist. priekopy" 124*0,195+349*0,195+149*0,088 105,347

VV "prečist. priepustov" 15*0,057 0,855

VV Súčet 474,185

D 5 Komunikácie 106 301,17

4 K 569831111
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. 

a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm
m2 1 460,250 3,16 4 614,39

VV "krajnica  - ŠD fr. 0/22mm" 1007*0,75+470*1,5 1 460,250

5 K 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom 

z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2
m2 9 728,000 0,45 4 377,60

VV "konštr. č.1" 4864*2 9 728,000

6 K 573911122.S Oprava trhlín - pneumotrysk m2 243,200 20,52 4 990,46

VV "konštr. č.1 - 5%" 4864*0,05 243,200

7 K 577134241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 

mm

m2 4 864,000 8,21 39 933,44

VV "konštr. č.1" 4864 4 864,000

8 K 577154341.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 

pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po 

zhutnení hr. 60 mm

m2 4 864,000 10,77 52 385,28

VV "konštr. č.1" 4864 4 864,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 506,26

9 K 627456210.S
Oprava škárovania dlažieb, z dlaždíc s plochou 

jednotlivo nad 4 m2
m2 186,125 2,72 506,26

VV "dlaz. rigol-50%" 149*1,25*0,5 93,125

VV "dlaz. priekopa-50%" 124*1,5*0,5 93,000

VV Súčet 186,125

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 55 493,23

10 K 911332322.S

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 

jednostranného úrovne zachytenia H1 so 

zabaranením stĺpikov pri vz. 2,0 m

m 470,000 7,88 3 703,60

104-001 - Komunikácia, úsek 4.1

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

104-00 - 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2
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VV 426+8,8*5 470,000

11 M 553550000300 Zvodidlo cestné, úroveń zachytenia H1, komplet m 470,000 57,38 26 968,60

VV 470 470,000

12 K 912291111.S
Osadenie smerového stĺpika plastového s 

vykopaním a odhodom výkopku do 3 m
ks 65,000 13,50 877,50

13 M
404490000400.

S
Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy ks 65,000 13,50 877,50

14 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 31,000 14,63 453,53

15 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 31,000 13,50 418,50

16 K 912371111.S Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky ks 288,000 0,55 158,40

VV 96*3 288,000

VV Súčet 288,000

17 M
404490000900.

S

Odrazová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, 

fólia III. triedy
ks 192,000 0,56 107,52

VV 96*2 192,000

18 M
404490000701.

S

Štvorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 

500x500 mm
ks 96,000 4,50 432,00

19 K 914001101
Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, 

demontáž 
ks 1,000 72,39 72,39

20 K 914001111.S
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky 

na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt
ks 8,000 12,38 99,04

VV "stlpiky" 8 8,000

21 K 914001211.S
Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej 

veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly
ks 2,000 10,02 20,04

VV "stlpiky+VO" 2 2,000

22 M 404410011600
111 - Výstražná značka A2a (Dvojitá zákruta, prvá 

vpravo), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 2,000 41,63 83,26

23 M 404410037300
201 - Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť 

v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 1,000 41,63 41,63

24 M 404410038500

301 - Značka upravujúca prednosť P6 (Križovatka 

s vedľajšou cestou), rozmer 900 mm, fólia RA2, 

pozinkovaná

ks 1,000 50,51 50,51

25 M 404410040300

510 - Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar 

križovatky), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, 

pozinkovaná

ks 1,000 46,13 46,13

26 M 404410172000

363 - Informatívna smerová značka IS17a (Smerová 

tabuľa s jedným cieľom), rozmer 1500x330 mm, Zn 

plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 

7 rokov

ks 1,000 174,38 174,38

27 M 404410172500

363 - Informatívna smerová značka IS18a (Smerová 

tabuľa s dvoma cieľmi), rozmer 1500x500 mm, Zn 

plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda

ks 2,000 174,38 348,76

28 M 404410167600

355 - Informatívna smerová značka IS32a 

(Kilometrovník), rozmer 600x300 mm, Zn plech so 

založeným Al okrajovým profilom I. trieda

ks 1,000 39,38 39,38

29 M 404410194900

502 - Dodatková tabuľka E4 (Dĺžka úseku alebo 

platnosti), rozmer 500x150 mm, Zn plech so 

zahnutým lisovaným okrajom I. trieda 

ks 1,000 30,38 30,38

30 M 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m ks 12,000 35,44 425,28

VV "stlpiky" 12 12,000

31 M
404490008403.

S
Stĺpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné značky ks 1,000 22,50 22,50

32 M
404490008600.

S
Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová ks 13,000 51,75 672,75

33 M
404440000100.

S
Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn ks 22,000 2,25 49,50

VV 11*2 22,000

34 K 915712312.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela 

retroreflexná

m 454,000 2,05 930,70

VV "601"  454 454,000
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35 K 915712322.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela 

retroreflexná

m 396,000 2,05 811,80

VV "602+603-š. 12,5cm" 196+100*2 396,000

36 K 915791111.S
Predznačenie pre značenie striekané farbou z 

náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky
m 850,000 0,12 102,00

VV 454+396 850,000

37 K 919726172.S

Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných 

škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 

10 mm, hĺ. 20 mm

m 750,000 4,33 3 247,50

VV "os cesty" 750 750,000

38 K 919726711.S
Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre 

komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm
m 750,000 1,13 847,50

39 K 919735113.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm
m 13,000 16,88 219,44

VV "ZU a KU, križovatky" 13,0 13,000

VV Súčet 13,000

40 K 919735210 Pružná asfaltová zalievka m 13,000 9,00 117,00

41 K 938908411.S
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 

betónového alebo dláždeného tlakom vody
m2 4 864,000 0,21 1 021,44

VV "konštr. č.1" 4864,0 4 864,000

42 K 938909412.S
Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou 

frézou pri šírke dna nad 400 mm, -0,19460 t
m 124,000 0,78 96,72

VV "dlazdená priekopa" 124 124,000

43 K 938909422.S

Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým 

rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -

0,19460 t

m 349,000 1,71 596,79

VV "zemna priekopa" 349 349,000

44 K 938909511.S
Čistenie rigolov komunikácií od nánosu strojne 

hrúbky do 100 mm, -0,08800 t
m2 149,000 0,65 96,85

45 K 938909612.S
Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 

100 do 200 mm,  -0,25200t
m2 1 460,250 1,35 1 971,34

VV 1007*0,75+470*1,5 1 460,250

46 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 15,000 22,50 337,50

VV "priep. na hospod. vjazde" 15 15,000

47 K 966005311.S
Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou 

pásnicou,  -0,04200t
m 360,000 9,00 3 240,00

VV "zvodidlo" 360,0 360,000

48 K 966006132.S
Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so 

stĺpikmi s bet. pätkami,  -0,08200t
ks 8,000 9,83 78,64

49 K 966006133.S

Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v 

zemi kameňmi alebo obetónované, zabaranené  -

0,03700t

ks 18,000 5,63 101,34

50 K 966006211.S
Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo 

stĺpov, stĺpikov alebo konzol,  -0,00400t
ks 9,000 5,63 50,67

51 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 1 172,780 4,50 5 277,51

VV "asf. frezov." 507*0,254+4357*0,127 682,117

VV "krajnica" 1460,25*0,252 367,983

VV "DZ+smer. stlpiky" 8*0,082+9*0,004+18*0,037 1,358

VV "zvod." 360*0,042 15,120

VV "prečist. priekopy" 124*0,195+349*0,195+149*0,088 105,347

VV "prečist. priepustov" 15*0,057 0,855

VV Súčet 1 172,780

52 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 17 540,970 0,01 175,41

VV "asf. frezov." (507*0,254+4357*0,127)*19 12 960,223

VV "krajnica" 1460,25*0,252*9 3 311,847

VV "DZ+smer. stlpiky" (8*0,082+9*0,004+18*0,037)*19 25,802

VV "zvod." 360*0,042*19 287,280

VV "prečist. priekopy" (124*0,195+349*0,195+149*0,088)*9 948,123

VV "prečist. priepustov" 15*0,057*9 7,695

VV Súčet 17 540,970

D 99 Presun hmôt HSV 8 831,37

53 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 1 568,627 5,63 8 831,37
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Slatina , I. etapa

104-00 - 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 334 350,38

HSV - Práce a dodávky HSV 334 350,38

    1 - Zemné práce 14 863,55

    5 - Komunikácie 192 089,40

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 863,88

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 109 415,56

    99 - Presun hmôt HSV 16 117,99

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

104-00 - 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

104-002 - Komunikácia, úsek 4.2
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 334 350,38

D HSV Práce a dodávky HSV 334 350,38

D 1 Zemné práce 14 863,55

1 K 113152340.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., 

plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 

m, hr. 100 mm  0,254 t

m2 98,000 2,79 273,42

VV "konštr. č.1" 98 98,000

2 K 113152630.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., 

plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 

m, hr. 50 mm  0,127 t

m2 8 670,000 1,06 9 190,20

VV "konštr. č.1" 8670 8 670,000

3 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 959,135 5,63 5 399,93

VV "krajnica" 2780,25*0,252 700,623

VV "prečist. priekopy" 522*0,195+584*0,195+470*0,088 257,030

VV "prečist. priepustov" 26*0,057 1,482

VV Súčet 959,135

D 5 Komunikácie 192 089,40

4 K 569831111
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. 

a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm
m2 2 780,250 3,16 8 785,59

VV "krajnica  - ŠD fr. 0/22mm" 1709*0,75+999*1,5 2 780,250

5 K 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom 

z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2
m2 17 536,000 0,45 7 891,20

VV "konštr. č.1" 8768*2 17 536,000

6 K 573911122.S Oprava trhlín - pneumotrysk m2 438,400 20,52 8 995,97

VV "konštr. č.1 - 5%" 8768*0,05 438,400

7 K 577134241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 

mm

m2 8 768,000 8,21 71 985,28

VV "konštr. č.1" 8768 8 768,000

8 K 577154341.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 

pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po 

zhutnení hr. 60 mm

m2 8 768,000 10,77 94 431,36

VV "konštr. č.1" 8768 8 768,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 863,88

9 K 627456210.S
Oprava škárovania dlažieb, z dlaždíc s plochou 

jednotlivo nad 4 m2
m2 685,250 2,72 1 863,88

VV "dlaz. rigol-50%" 470*1,25*0,5 293,750

VV "dlaz. priekopa-50%" 522*1,5*0,5 391,500

VV Súčet 685,250

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 109 415,56

10 K 911332322.S

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 

jednostranného úrovne zachytenia H1 so 

zabaranením stĺpikov pri vz. 2,0 m

m 998,800 7,88 7 870,54

104-002 - Komunikácia, úsek 4.2

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

104-00 - 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2
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VV 858+8,8*16 998,800

11 M 553550000300 Zvodidlo cestné, úroveń zachytenia H1, komplet m 998,800 57,38 57 311,14

12 K 912291111.S
Osadenie smerového stĺpika plastového s 

vykopaním a odhodom výkopku do 3 m
ks 139,000 13,50 1 876,50

13 M
404490000400.

S
Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy ks 139,000 13,50 1 876,50

14 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 99,000 14,63 1 448,37

15 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 99,000 13,50 1 336,50

16 K 912371111.S Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky ks 714,000 0,55 392,70

VV 238*3 714,000

VV Súčet 714,000

17 M
404490000900.

S

Odrazová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, 

fólia III. triedy
ks 476,000 0,56 266,56

VV 238*2 476,000

18 M
404490000701.

S

Štvorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 

500x500 mm
ks 238,000 4,50 1 071,00

19 K 914001101
Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, 

demontáž 
ks 1,000 72,39 72,39

20 K 914001111.S
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky 

na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt
ks 3,000 12,38 37,14

VV 3 3,000

21 M 404410167600

355 - Informatívna smerová značka IS32a 

(Kilometrovník), rozmer 600x300 mm, Zn plech so 

založeným Al okrajovým profilom I. trieda

ks 1,000 39,38 39,38

22 M 404410169300

305 - Informatívna smerová značka IS36a (Obec), 

rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným Al 

okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov

ks 1,000 72,45 72,45

23 M 404410169400

306 - Informatívna smerová značka IS36b (Koniec 

obce), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným 

Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov

ks 1,000 72,45 72,45

24 M 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m ks 4,000 35,44 141,76

VV "stlpiky" 4 4,000

25 M
404490008403.

S
Stĺpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné značky ks 1,000 22,50 22,50

26 M
404490008600.

S
Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová ks 5,000 51,75 258,75

27 M
404440000100.

S
Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn ks 10,000 2,25 22,50

VV 5*2 10,000

28 K 915712312.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela 

retroreflexná

m 1 103,000 2,05 2 261,15

VV "601"  1103 1 103,000

29 K 915712322.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela 

retroreflexná

m 351,000 2,05 719,55

VV "602+603-š. 12,5cm" 151+100*2 351,000

30 K 915791111.S
Predznačenie pre značenie striekané farbou z 

náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky
m 1 454,000 0,12 174,48

VV 1103+351 1 454,000

31 K 919726172.S

Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných 

škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 

10 mm, hĺ. 20 mm

m 1 354,000 4,33 5 862,82

VV "os cesty" 1354 1 354,000

32 K 919726711.S
Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre 

komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm
m 1 354,000 1,13 1 530,02

33 K 919735113.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm
m 13,000 16,88 219,44

VV "ZU a KU, križovatky" 13,0 13,000

VV Súčet 13,000

34 K 919735210 Pružná asfaltová zalievka m 13,000 9,00 117,00

35 K 938908411.S
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 

betónového alebo dláždeného tlakom vody
m2 8 670,000 0,21 1 820,70
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VV "konštr. č.1" 8670,0 8 670,000

36 K 938909412.S
Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou 

frézou pri šírke dna nad 400 mm, -0,19460 t
m 522,000 0,78 407,16

VV "dlazdená priekopa" 522 522,000

37 K 938909422.S

Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým 

rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -

0,19460 t

m 584,000 1,71 998,64

VV "zemna priekopa" 584 584,000

38 K 938909511.S
Čistenie rigolov komunikácií od nánosu strojne 

hrúbky do 100 mm, -0,08800 t
m2 470,000 0,65 305,50

39 K 938909612.S
Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 

100 do 200 mm,  -0,25200t
m2 2 780,250 1,35 3 753,34

VV 1709*0,75+999*1,5 2 780,250

40 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 26,000 22,50 585,00

VV "priep. na hospod. vjazde" 26 26,000

41 K 966005311.S
Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou 

pásnicou,  -0,04200t
m 714,000 9,00 6 426,00

VV "zvodidlo" 714 714,000

42 K 966006132.S
Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so 

stĺpikmi s bet. pätkami,  -0,08200t
ks 3,000 9,83 29,49

43 K 966006133.S

Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v 

zemi kameňmi alebo obetónované, zabaranené  -

0,03700t

ks 30,000 5,63 168,90

44 K 966006211.S
Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo 

stĺpov, stĺpikov alebo konzol,  -0,00400t
ks 3,000 5,63 16,89

45 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 2 116,473 4,50 9 524,13

VV "asf. frezov." 98*0,254+8670*0,127 1 125,982

VV "krajnica" 2780,25*0,252 700,623

VV "DZ+smer. stlpiky" 3*0,082+3*0,004+30*0,037 1,368

VV "zvod." 714*0,042 29,988

VV "prečist. priekopy" 522*0,195+584*0,195+470*0,088 257,030

VV "prečist. priepustov" 26*0,057 1,482

VV Súčet 2 116,473

46 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 30 621,637 0,01 306,22

VV "asf. frezov." (98*0,254+8670*0,127)*19 21 393,658

VV "krajnica" 2780,25*0,252*9 6 305,607

VV "DZ+smer. stlpiky" (3*0,082+3*0,004+30*0,037)*19 25,992

VV "zvod." 714*0,042*19 569,772

VV "prečist. priekopy" (522*0,195+584*0,195+470*0,088)*9 2 313,270

VV "prečist. priepustov" 26*0,057*9 13,338

VV Súčet 30 621,637

D 99 Presun hmôt HSV 16 117,99

47 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 2 862,875 5,63 16 117,99
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 377,95

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 17 377,95 20,00% 3 475,59

Cena s DPH v EUR 20 853,54

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

104-006 - Rekonštrukcia priepustov

104-00 - 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

04632 - Priepust č.32 v km 11,136 - P78356

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 17 377,95

HSV - Práce a dodávky HSV 17 377,95

    1 - Zemné práce 1 727,81

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 4 611,95

    4 - Vodorovné konštrukcie 3 702,00

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 180,12

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 727,49

    99 - Presun hmôt HSV 428,58

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

104-006 - Rekonštrukcia priepustov

104-00 - 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

04632 - Priepust č.32 v km 11,136 - P78356
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 17 377,95

D HSV Práce a dodávky HSV 17 377,95

D 1 Zemné práce 1 727,81

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 4,500 27,00 121,50

VV "zaistov. prah-vtok+vytok" (12,0+8,0)*0,75*0,3 4,500

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 1,350 5,63 7,60

VV 4,5 4,500

VV 4,5*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 1,350

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 34,545 15,75 544,08

VV "vtok+vytok"  50,0*0,6 30,000

VV "čela priep."  (7,75+7,4)*1,0*0,3 4,545

VV Súčet 34,545

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 10,364 4,50 46,64

VV 34,545 34,545

VV 34,545*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 10,364

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 34,545 9,00 310,91

VV 34,545 34,545

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 241,815 1,13 273,25

VV 34,545*7 241,815

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 34,545 1,13 39,04

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 68,347 5,63 384,79

VV "zemina" 34,545*1,5 51,818

VV "čist. priepustu" 47,8*0,305 14,579

VV "čist. priekopy" 10,0*0,195 1,950

VV Súčet 68,347

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 4 611,95

9 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 

spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m
m 15,150 23,30 353,00

VV "vtok+vytok" 7,75+7,4 15,150

VV Súčet 15,150

10 M 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy m 15,150 258,03 3 909,15

11 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 31,400 11,14 349,80

VV "stlpiky" 5*2*3,14 31,400

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

104-006 - Rekonštrukcia priepustov

104-00 - 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

04632 - Priepust č.32 v km 11,136 - P78356
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 702,00

12 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 50,000 14,63 731,50

VV "vtok+vytok" 28,0+22,0 50,000

13 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,900 45,00 40,50

VV "zaistov. prah"  20,0*0,3*0,15 0,900

14 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 50,000 5,63 281,50

15 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 3,600 157,50 567,00

VV "zaistov. prah-vtok+vytok" (12,0+8,0)*0,6*0,3 3,600

16 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,400 281,25 112,50

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*10 0,400

17 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 50,000 39,38 1 969,00

VV "vtok+vytok" 28,0+22,0 50,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 180,12

18 K 617472002.S

Oprava a utesnenie trhlín vodostav. betónov a 

betónov objektov kryštalickou hydroizolačnou 

hmotou ručne, netlaková voda, 2 vrstvy hr. 20 mm

m2 36,022 78,92 2 842,86

VV "vyspravka telesa priep.-20%" 3,14*1,2*23,9*2*0,2 36,022

VV Súčet 36,022

19 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 64,830 5,63 364,99

VV "vyspravka telesa priep.-20%" 3,14*1,2*23,9*2*0,2 36,022

VV "čela priep." (7,75+7,4)*2,2-3,14*0,6*0,6*2*2 28,808

VV Súčet 64,830

20 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm
m2 28,808 33,75 972,27

VV "čela priep." (7,75+7,4)*2,2-3,14*0,6*0,6*2*2 28,808

VV Súčet 28,808

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 727,49

21 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

22 K 938902301.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stropov
m2 36,022 5,63 202,80

VV "vyspravka telesa priep.-20%" 3,14*1,2*23,9*2*0,2 36,022

23 K 938902302.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien
m2 28,808 11,25 324,09

VV "čela priep." (7,75+7,4)*2,2-3,14*0,6*0,6*2*2 28,808

VV Súčet 28,808

24 K 938909405.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -

0,19460 t

m 10,000 28,13 281,30

VV 5,0*2 10,000

25 K 938909724.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, 

hrúbka nánosu do 50%, -0,30458 t
m 47,800 33,75 1 613,25

VV 23,9*2 47,800

26 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 40,000 4,77 190,80

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 10*4 40,000

VV Súčet 40,000

27 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 16,529 4,50 74,38

VV "čist. priepustu" 47,8*0,305 14,579

VV "čist. priekopy" 10,0*0,195 1,950

VV Súčet 16,529

28 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 148,761 0,01 1,49

VV 16,529*9 148,761

D 99 Presun hmôt HSV 428,58
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 76,124 5,63 428,58
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 665,88

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 8 665,88 20,00% 1 733,18

Cena s DPH v EUR 10 399,06

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

104-006 - Rekonštrukcia priepustov

104-00 - 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

04633 - Priepust č.33 v km 11,291 - P

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 665,88

HSV - Práce a dodávky HSV 8 665,88

    1 - Zemné práce 801,40

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 3 293,44

    4 - Vodorovné konštrukcie 2 294,95

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 537,89

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 453,66

    99 - Presun hmôt HSV 284,54

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

104-006 - Rekonštrukcia priepustov

104-00 - 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

04633 - Priepust č.33 v km 11,291 - P
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 665,88

D HSV Práce a dodávky HSV 8 665,88

D 1 Zemné práce 801,40

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 2,363 27,00 63,80

VV "zaistov. prah-vtok+vytok" (2,5+8,0)*0,75*0,3 2,363

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,709 5,63 3,99

VV 2,363 2,363

VV 2,363*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,709

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 15,155 15,75 238,69

VV "vtok+vytok"  (22,0+10,0)*0,4 12,800

VV "čela priep."  (4,0+3,85)*1,0*0,3 2,355

VV Súčet 15,155

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 4,547 4,50 20,46

VV 15,155 15,155

VV 15,155*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 4,547

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 17,518 9,00 157,66

VV 2,363+15,155 17,518

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 122,626 1,13 138,57

VV 17,518*7 122,626

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 15,155 1,13 17,13

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 28,615 5,63 161,10

VV "zemina" 17,518*1,5 26,277

VV "čist. priepustu" 12,0*0,114 1,368

VV "čist. priekop" 10,0*0,097 0,970

VV Súčet 28,615

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 3 293,44

9 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 0,816 168,75 137,70

VV "vytok" 3,85*0,8*0,265 0,816

10 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 2,850 39,38 112,23

VV 3,85*0,265*2+3,85*0,1+0,8*0,265*2 2,850

VV Súčet 2,850

11 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 2,850 5,63 16,05

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

104-006 - Rekonštrukcia priepustov

104-00 - 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

04633 - Priepust č.33 v km 11,291 - P
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

12 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 0,136 1 687,50 229,50

VV 3,85*35,2*0,001 0,136

13 M 553100010 Kotevný materiál   rímsy kg 19,250 11,25 216,56

VV "priep. " 3,85*5,0 19,250

14 K 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37 m3 0,616 128,81 79,35

VV "nadbetonavka-čelo priep. vytok" 3,85*0,2*0,8 0,616

VV Súčet 0,616

15 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 1,860 39,38 73,25

VV "vytok-čelo" 3,85*0,20*2+0,8*0,2*2 1,860

VV Súčet 1,860

16 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 1,860 5,63 10,47

17 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 

spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m
m 7,850 23,30 182,91

VV "vtok+vytok" 4,0+3,85 7,850

VV Súčet 7,850

18 M 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy m 7,850 258,03 2 025,54

19 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 18,840 11,14 209,88

VV "stlpiky" 6*3,14 18,840

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 294,95

20 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 32,000 14,63 468,16

VV "vtok+vytok" 22,0+10,0 32,000

21 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,473 45,00 21,29

VV "zaistov. prah-vtok+vytok" (2,5+8,0)*0,15*0,3 0,473

22 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 32,000 5,63 180,16

23 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 1,890 157,50 297,68

VV "zaistov. prah-vtok+vytok" (2,5+8,0)*0,6*0,3 1,890

24 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,240 281,25 67,50

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*6 0,240

25 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 32,000 39,38 1 260,16

VV "vtok+vytok" 32,0 32,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 537,89

26 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 6,280 11,25 70,65

VV " ochrana proti soliam - rimsa priep." (3,85+4,0)*0,8 6,280

27 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 11,865 5,63 66,80

VV "čelo priep.-vytok" 3,85*1,1-3,14*0,5*0,5 3,450

VV "čelo priep.-vtok+rimsa" (4,0*1,5-3,14*0,5*0,5)+4,0*0,8 8,415

VV Súčet 11,865

28 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm
m2 11,865 33,75 400,44

VV 11,865 11,865

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 453,66

29 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 4,000 14,63 58,52

30 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 4,000 13,50 54,00

31 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

32 K 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4 ks 2,000 10,02 20,04

33 M 404450006000
Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), 

rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová
ks 2,000 40,50 81,00

VV
66,6666666666666*0,03 'Prepočítané koeficientom 

množstva
2,000
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34 K 938902302.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien
m2 11,865 11,25 133,48

VV "čelo priep.-vytok" 3,85*1,1-3,14*0,5*0,5 3,450

VV "čelo priep.-vtok+rimsa" (4,0*1,5-3,14*0,5*0,5)+4,0*0,8 8,415

VV Súčet 11,865

35 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 10,000 16,88 168,80

VV "vtok+vytok" 5,0*2 10,000

36 K 938909722.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 50%, -0,11422 t
m 12,000 22,50 270,00

VV 12,0 12,000

37 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 24,000 4,77 114,48

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 6*4 24,000

VV Súčet 24,000

38 K 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 4,000 18,00 72,00

VV " kotvenie rimsy-vtok" 4 4,000

VV Súčet 4,000

39 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 0,578 78,75 45,52

VV "vtok rimsa" 3,85*0,5*0,3 0,578

VV Súčet 0,578

40 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm 

do stien - železobetónových -0,00001t
cm 231,000 0,62 143,22

VV "kotviace trny 5ks/m2"

VV "nadbetonavka-čelo priep. vytok" 3,85*0,8*5*15 231,000

41 M 553002002 Kotva lepená -16mm ks 15,400 13,50 207,90

VV "kotv. trny  - 5ks/m2" 

VV "nadbetonavka-čelo priep. vytok" 3,85*0,8*5 15,400

42 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 1,387 4,50 6,24

VV "bet." 0,578*2,4 1,387

43 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 26,353 0,01 0,26

VV 1,387*19 26,353

44 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 2,338 4,50 10,52

VV "čist. priepustu" 12,0*0,114 1,368

VV "čist. priekop" 10,0*0,097 0,970

VV Súčet 2,338

45 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 21,042 0,01 0,21

VV 2,338*9 21,042

46 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 1,387 20,25 28,09

VV "bet." 1,387 1,387

D 99 Presun hmôt HSV 284,54

47 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 50,540 5,63 284,54
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 801,31

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 19 801,31 20,00% 3 960,26

Cena s DPH v EUR 23 761,57

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

104-006 - Rekonštrukcia priepustov

104-00 - 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

04634 - Priepust č.34 v km 11,629 - P19349

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 19 801,31

HSV - Práce a dodávky HSV 19 542,57

    1 - Zemné práce 1 436,27

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 8 636,30

    4 - Vodorovné konštrukcie 2 497,72

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 57,09

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 433,09

    99 - Presun hmôt HSV 482,10

PSV - Práce a dodávky PSV 258,74

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 258,74

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

104-006 - Rekonštrukcia priepustov

104-00 - 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

04634 - Priepust č.34 v km 11,629 - P19349
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 19 801,31

D HSV Práce a dodávky HSV 19 542,57

D 1 Zemné práce 1 436,27

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,463 27,00 39,50

VV "zaistov. prah-vtok+vytok" 6,5*0,75*0,3 1,463

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,439 5,63 2,47

VV 1,463 1,463

VV 1,463*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,439

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 38,375 15,75 604,41

VV "vtok+vytok" 35,0*0,4 14,000

VV "vytokove čelo" 6,5*1,5*2,5 24,375

VV Súčet 38,375

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 11,513 4,50 51,81

VV 38,375 38,375

VV 38,375*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 11,513

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 20,143 9,00 181,29

VV 1,463+38,375-19,695 20,143

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 141,001 1,13 159,33

VV 20,143*7 141,001

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 20,143 1,13 22,76

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 35,070 5,63 197,44

VV "zemina" 20,1438*1,5 30,216

VV "čist. priep." 18,15*0,214 3,884

VV "čist. priekopy" 10,0*0,097 0,970

VV Súčet 35,070

9 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 19,695 9,00 177,26

VV "vytokove čelo" 6,5*1,5*2,5-6,5*0,9*0,8 19,695

VV Súčet 19,695

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 8 636,30

10 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 1,039 168,75 175,33

VV "priep.-vtok" 4,9*0,8*0,265 1,039

VV Súčet 1,039

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

104-006 - Rekonštrukcia priepustov

104-00 - 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

04634 - Priepust č.34 v km 11,629 - P19349
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11 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 3,511 39,38 138,26

VV 4,9*0,265*2+4,9*0,1+0,8*0,265*2 3,511

VV Súčet 3,511

12 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 3,511 5,63 19,77

13 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 0,172 1 687,50 290,25

VV 4,9*35,2*0,001 0,172

VV Súčet 0,172

14 M 553100010 Kotevný materiál   rímsy kg 25,000 11,25 281,25

VV "priep. " 5*5,0 25,000

VV Súčet 25,000

15 K 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37 m3 12,670 128,81 1 632,02

VV "nadbetonavka-čelo vtok" 4,9*0,3*0,8 1,176

VV
"čelo priep. vytok" 6,5*1,8*0,7+6,5*0,9*0,7-

3,14*0,6*0,6*0,7
11,494

VV Súčet 12,670

16 K 334323128.S
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. 

C 30/37
m3 1,244 168,75 209,93

VV "driek  priepustu, -dobet. - typ2" 

VV "vtok" (4,9*1,5-3,14*0,6*0,6)*0,2 1,244

VV Súčet 1,244

17 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 39,399 39,38 1 551,53

VV "nadbetonavka-čelo vtok" 4,9*0,3*2 2,940

VV "čelo priep. vytok" 6,5*1,8*2+6,5*0,7*2-3,14*0,6*0,6*2 30,239

VV "driek priep. vtok" 4,9*1,5-3,14*0,6*0,6 6,220

VV Súčet 39,399

18 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 39,399 5,63 221,82

19 K 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo 

zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných 

konštrukcií

t 0,207 1 687,50 349,31

VV "kari sieť"  39,399*5,26*0,001 0,207

VV Súčet 0,207

20 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 

spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m
m 11,400 23,30 265,62

VV "vtok+vytok" 4,9+6,5 11,400

VV Súčet 11,400

21 M 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy m 11,400 258,03 2 941,54

22 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 50,240 11,14 559,67

VV "stlpiky" 8*2*3,14 50,240

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 497,72

23 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 35,000 14,63 512,05

VV "vtok+vytok" 35,0 35,000

24 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,293 45,00 13,19

VV "zaistov. prah-vtok+vytok" 6,5*0,15*0,3 0,293

25 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 35,000 5,63 197,05

26 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 0,780 157,50 122,85

VV "pod čela" 6,5*1,2*0,1 0,780

27 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 1,170 157,50 184,28

VV "zaistov. prah" 6,5*0,6*0,3 1,170

28 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,320 281,25 90,00

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*8 0,320

29 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 35,000 39,38 1 378,30

VV "vtokvytok" 35,0 35,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 57,09
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30 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 10,140 5,63 57,09

VV "pod  dobet.. vtok" 4,9*0,8 3,920

VV "driek priep. vtok" 4,9*1,5-3,14*0,6*0,6 6,220

VV Súčet 10,140

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 433,09

31 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 4,000 14,63 58,52

32 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 4,000 13,50 54,00

33 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

34 K 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4 ks 2,000 10,02 20,04

35 M 404450006000
Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), 

rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová
ks 2,000 40,50 81,00

VV
66,6666666666666*0,03 'Prepočítané koeficientom 

množstva
2,000

36 K 938902302.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien
m2 10,140 11,25 114,08

VV "pod  dobet.. vtok" 4,9*0,8 3,920

VV "driek priep. vtok" 4,9*1,5-3,14*0,6*0,6 6,220

VV Súčet 10,140

37 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 10,000 16,88 168,80

VV "vtok+vytok" 5,0*2 10,000

38 K 938909723.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, 

hrúbka nánosu do 50%, -0,21416 t
m 18,150 31,50 571,73

VV 18,15 18,150

39 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 32,000 4,77 152,64

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 8*4 32,000

VV Súčet 32,000

40 K 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 5,000 18,00 90,00

VV " kotvenie rimsy-vtok" 5 5,000

VV Súčet 5,000

41 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 0,882 78,75 69,46

VV "čela-rimsa" 4,9*0,6*0,3 0,882

VV Súčet 0,882

42 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm 

do stien - železobetónových -0,00001t
cm 3 248,925 0,62 2 014,33

VV "typ2-kotviace trny 5ks/m2"

VV "driek priep. vtok+vytok" 39,399*5*15 2 954,925

VV "nadbetonavka-čelo vtok" 4,9*0,8*5*15 294,000

VV Súčet 3 248,925

43 M 553002002 Kotva lepená -16mm ks 216,595 13,50 2 924,03

VV "kotv. trny  - 5ks/m2" 39,399*5+4,9*0,8*5 216,595

44 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 2,117 4,50 9,53

VV "bet." 0,882*2,4 2,117

45 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 40,223 0,01 0,40

VV 2,117*19 40,223

46 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 4,854 4,50 21,84

VV "čist. priep." 18,15*0,214 3,884

VV "čist. priekopy" 10,0*0,097 0,970

VV Súčet 4,854

47 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 43,686 0,01 0,44

VV 4,854*9 43,686

48 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 2,117 20,25 42,87

VV "bet." 2,117 2,117
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 99 Presun hmôt HSV 482,10

49 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 85,631 5,63 482,10

D PSV Práce a dodávky PSV 258,74

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 258,74

50 K 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za 

studena asfaltovým lakom penetračným
m2 16,250 2,81 45,66

VV "čelo priep.-vytok" 6,5*2,5 16,250

VV Súčet 16,250

51 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,006 1 856,25 11,14

VV 16,25*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,006

52 K 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom
m2 32,500 4,50 146,25

VV 16,25*2 32,500

53 M
111610000700.

S
Asfalt izolačný v bubnoch t 0,062 843,75 52,31

VV 32,5*0,0019 'Prepočítané koeficientom množstva 0,062

54 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,075 45,00 3,38
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Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 592,49

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 14 592,49 20,00% 2 918,50

Cena s DPH v EUR 17 510,99

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

104-006 - Rekonštrukcia priepustov

104-00 - 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

04635 - Priepust č.35 v km 11,912 - P19350

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 592,49

HSV - Práce a dodávky HSV 14 413,58

    1 - Zemné práce 1 113,21

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 4 842,99

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 640,54

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 127,93

    8 - Rúrové vedenie 478,15

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 851,42

    99 - Presun hmôt HSV 359,34

PSV - Práce a dodávky PSV 178,91

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 178,91

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

104-006 - Rekonštrukcia priepustov

104-00 - 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

04635 - Priepust č.35 v km 11,912 - P19350
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 592,49

D HSV Práce a dodávky HSV 14 413,58

D 1 Zemné práce 1 113,21

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,013 27,00 27,35

VV "zaistov. prah-vtok+vytok" 4,5*0,75*0,3 1,013

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,304 5,63 1,71

VV 1,013 1,013

VV 1,013*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,304

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 31,788 15,75 500,66

VV "vtok+vytok" 23,22*0,4 9,288

VV "vytokove čelo+predl. priep" 4,5*2,0*2,5 22,500

VV Súčet 31,788

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 9,536 4,50 42,91

VV 31,788 31,788

VV 31,788*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 9,536

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 13,541 9,00 121,87

VV 1,013+31,788-19,26 13,541

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 94,787 1,13 107,11

VV 13,541*7 94,787

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 13,541 1,13 15,30

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 21,841 5,63 122,96

VV "zemina" 13,541*1,5 20,312

VV "čist. priep." 9,8*0,057 0,559

VV "čist. priekopy" 10,0*0,097 0,970

VV Súčet 21,841

9 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 19,260 9,00 173,34

VV "vytokove čelo" 4,5*2,0*2,5-4,5*0,9*0,8 19,260

VV Súčet 19,260

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 4 842,99

10 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 0,424 168,75 71,55

VV "KJ-nova rimsa"  2,0*0,8*0,265 0,424

VV Súčet 0,424

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

104-006 - Rekonštrukcia priepustov

104-00 - 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

04635 - Priepust č.35 v km 11,912 - P19350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

11 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 1,684 39,38 66,32

VV 2,0*0,265*2+2,0*0,1+0,8*0,265*2 1,684

VV Súčet 1,684

12 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 1,684 5,63 9,48

13 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 0,070 1 687,50 118,13

VV 2,0*35,2*0,001 0,070

VV Súčet 0,070

14 M 553100010 Kotevný materiál   rímsy kg 10,000 11,25 112,50

VV "priep. " 2*5,0 10,000

VV Súčet 10,000

15 K 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37 m3 7,956 128,81 1 024,81

VV
"čelo priep. vytok" 4,5*1,8*0,7+4,5*0,9*0,7-

3,14*0,5*0,5*0,7
7,956

VV Súčet 7,956

16 K 334323128.S
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. 

C 30/37
m3 2,147 168,75 362,31

VV
"KJ" (1,17+1,9)*2*1,5*0,2-

3,14*0,5*0,5*0,2+(2,3*2+1,17)*0,4*0,2
2,147

VV Súčet 2,147

17 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 31,663 39,38 1 246,89

VV "čelo priep. vytok" 4,5*1,8*2+4,5*0,7*2-3,14*0,5*0,5*2 20,930

VV "KJ" (1,17+1,9)*2*1,5-3,14*0,5*0,5+(2,3*2+1,17)*0,2*2 10,733

VV Súčet 31,663

18 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 31,663 5,63 178,26

19 K 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo 

zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných 

konštrukcií

t 0,167 1 687,50 281,81

VV "kari sieť"  31,663*5,26*0,001 0,167

VV Súčet 0,167

20 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 

spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m
m 4,500 23,30 104,85

VV "vytok" 4,5 4,500

21 M 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy m 4,500 258,03 1 161,14

22 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 9,420 11,14 104,94

VV "stlpiky" 3*3,14 9,420

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 640,54

23 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 23,223 14,63 339,75

VV "vtok+vytok+KJ" 6+15+1,9*1,17 23,223

24 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,203 45,00 9,14

VV "zaistov. prah-vtok+vytok" 4,5*0,15*0,3 0,203

25 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 23,223 5,63 130,75

26 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 0,540 157,50 85,05

VV "pod čela" 4,5*1,2*0,1 0,540

27 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 0,810 157,50 127,58

VV "zaistov. prah" 4,5*0,6*0,3 0,810

28 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,120 281,25 33,75

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*3 0,120

29 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 23,223 39,38 914,52

VV "vtok+vytok+KJ" 6+15+1,9*1,17 23,223

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 127,93

30 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 5,200 11,25 58,50

VV " ochrana proti soliam - rimsy" (2,0+4,5)*0,8 5,200

VV Súčet 5,200
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31 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 12,333 5,63 69,43

VV "pod  rimsu - vtok" 2,0*0,8 1,600

VV "KJ" (1,17+1,9)*2*1,5-3,14*0,5*0,5+(2,3*2+1,17)*0,4 10,733

VV Súčet 12,333

D 8 Rúrové vedenie 478,15

32 K 899203111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg
ks 1,000 56,25 56,25

VV "vtokova jama" 1 1,000

33 M 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou ks 1,000 281,25 281,25

34 K 899501111
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri 

murovaní a betónovaní
ks 5,000 28,13 140,65

VV "vtokova jama" 5 5,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 851,42

35 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 4,000 14,63 58,52

36 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 4,000 13,50 54,00

37 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

38 K 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4 ks 2,000 10,02 20,04

39 M 404450006000
Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), 

rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová
ks 2,000 40,50 81,00

VV
66,6666666666666*0,03 'Prepočítané koeficientom 

množstva
2,000

40 K 919521112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 800 m 2,000 99,91 199,82

VV "predlženie priep."  2,0 2,000

41 M
592210000900.

S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody 

TZP 4-80, DN 800, dĺ. 1000 mm, zosilená
ks 2,000 57,49 114,98

42 K 938902302.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien
m2 12,333 11,25 138,75

VV "pod  rimsu - vtok" 2,0*0,8 1,600

VV "KJ" (1,17+1,9)*2*1,5-3,14*0,5*0,5+(2,3*2+1,17)*0,4 10,733

VV Súčet 12,333

43 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 10,000 16,88 168,80

VV "vtok+vytok" 5,0*2 10,000

44 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 9,800 22,50 220,50

VV 9,8 9,800

45 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 12,000 4,77 57,24

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 3*4 12,000

VV Súčet 12,000

46 K 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 2,000 18,00 36,00

VV " kotvenie rimsy-vtok" 2 2,000

VV Súčet 2,000

47 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 7,545 78,75 594,17

VV "KJ-nova rimsa"  2,0*0,5*0,3 0,300

VV "čelo"  4,5*0,7*0,9+4,5*1,4*0,7 7,245

VV Súčet 7,545

48 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm 

do stien - železobetónových -0,00001t
cm 2 374,725 0,62 1 472,33

VV "typ2-kotviace trny 5ks/m2"

VV "driek priep. vtok+vytok" 31,663*5*15 2 374,725

VV Súčet 2 374,725

49 M 553002002 Kotva lepená -16mm ks 158,315 13,50 2 137,25

VV "kotv. trny  - 5ks/m2" 31,663*5 158,315

50 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 18,108 4,50 81,49

VV "bet." 7,545*2,4 18,108
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51 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 344,052 0,01 3,44

VV 18,108*19 344,052

52 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 1,529 4,50 6,88

VV "čist. priep." 9,8*0,057 0,559

VV "čist. priekopy" 10,0*0,097 0,970

VV Súčet 1,529

53 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 13,761 0,01 0,14

VV 1,529*9 13,761

54 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 18,108 20,25 366,69

VV "bet." 18,108 18,108

D 99 Presun hmôt HSV 359,34

55 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 63,826 5,63 359,34

D PSV Práce a dodávky PSV 178,91

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 178,91

56 K 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za 

studena asfaltovým lakom penetračným
m2 11,250 2,81 31,61

VV "čelo priep.-vytok" 4,5*2,5 11,250

VV Súčet 11,250

57 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,004 1 856,25 7,43

VV 11,25*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,004

58 K 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom
m2 22,500 4,50 101,25

VV 11,25*2 22,500

59 M
111610000700.

S
Asfalt izolačný v bubnoch t 0,043 843,75 36,28

VV 22,5*0,0019 'Prepočítané koeficientom množstva 0,043

60 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,052 45,00 2,34
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Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 590,08

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 11 590,08 20,00% 2 318,02

Cena s DPH v EUR 13 908,10

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

104-006 - Rekonštrukcia priepustov

104-00 - 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

04636 - Priepust č.36 v km 12,435 - P19351

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 590,08

HSV - Práce a dodávky HSV 11 590,08

    1 - Zemné práce 696,10

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 3 654,92

    4 - Vodorovné konštrukcie 2 462,87

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 472,97

    8 - Rúrové vedenie 478,15

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 470,35

    99 - Presun hmôt HSV 354,72

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

104-006 - Rekonštrukcia priepustov

104-00 - 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

04636 - Priepust č.36 v km 12,435 - P19351
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 590,08

D HSV Práce a dodávky HSV 11 590,08

D 1 Zemné práce 696,10

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 0,765 27,00 20,66

VV "zaistov. prah" 3,4*0,75*0,3 0,765

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,230 5,63 1,29

VV 0,765 0,765

VV 0,765*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,230

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 14,800 15,75 233,10

VV "vtok+vytok" 37*0,4 14,800

VV Súčet 14,800

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 4,440 4,50 19,98

VV 14,8 14,800

VV 14,8*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 4,440

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 15,565 9,00 140,09

VV 0,765+14,8 15,565

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 108,955 1,13 123,12

VV 15,565*7 108,955

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 15,565 1,13 17,59

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 24,914 5,63 140,27

VV "zemina" 15,565*1,5 23,348

VV "čist. priep." 10,45*0,057 0,596

VV "čist. priekopy" 10,0*0,097 0,970

VV Súčet 24,914

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 3 654,92

9 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 1,505 168,75 253,97

VV "KJ+čelo vytok rimsa"  (3,5+3,6)*0,8*0,265 1,505

VV Súčet 1,505

10 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 4,897 39,38 192,84

VV (3,5+3,6)*0,265*2+7,1*0,1+0,8*0,265*2 4,897

VV Súčet 4,897

11 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 4,897 5,63 27,57

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

104-006 - Rekonštrukcia priepustov

104-00 - 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

04636 - Priepust č.36 v km 12,435 - P19351
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

12 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 0,250 1 687,50 421,88

VV (3,5+3,6)*35,2*0,001 0,250

VV Súčet 0,250

13 M 553100010 Kotevný materiál   rímsy kg 40,000 11,25 450,00

VV "priep. " 4*2*5,0 40,000

VV Súčet 40,000

14 K 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37 m3 0,576 128,81 74,19

VV "nadbetonavka-čelo vytok" 3,6*0,2*0,8 0,576

VV Súčet 0,576

15 K 334323128.S
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. 

C 30/37
m3 2,371 168,75 400,11

VV
"KJ" (2,35+0,85)*2*1,5*0,2-

3,14*0,3*0,3*0,2+(2,75*2+0,85)*0,4*0,2
2,371

VV Súčet 2,371

16 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 13,297 39,38 523,64

VV "KJ" (2,35+0,85)*2*1,5-3,14*0,3*0,3+(2,75*2+0,85)*0,2*2 11,857

VV "nadbetonavka-čelo vytok" 3,6*0,2*2 1,440

VV Súčet 13,297

17 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 13,297 5,63 74,86

18 K 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo 

zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných 

konštrukcií

t 0,070 1 687,50 118,13

VV "kari sieť"  13,297*5,26*0,001 0,070

VV Súčet 0,070

19 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 

spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m
m 3,600 23,30 83,88

VV "vytok" 3,6 3,600

20 M 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy m 3,600 258,03 928,91

21 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 9,420 11,14 104,94

VV "stlpiky" 3*3,14 9,420

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 462,87

22 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 38,998 14,63 570,54

VV "vtok+vytok+KJ" 27+10+2,35*0,85 38,998

23 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,153 45,00 6,89

VV "zaistov. prah-vtok+vytok" 3,4*0,15*0,3 0,153

24 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 38,998 5,63 219,56

25 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 0,612 157,50 96,39

VV "zaistov. prah" 3,4*0,6*0,3 0,612

26 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,120 281,25 33,75

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*3 0,120

27 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 38,998 39,38 1 535,74

VV "vtok+vytok+KJ" 27+10+2,35*0,85 38,998

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 472,97

28 K 617472002.S

Oprava a utesnenie trhlín vodostav. betónov a 

betónov objektov kryštalickou hydroizolačnou 

hmotou ručne, netlaková voda, 2 vrstvy hr. 20 mm

m2 3,938 78,92 310,79

VV "teleso priep.-20%" 10,45*3,14*0,6*0,2 3,938

29 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 5,640 11,25 63,45

VV " ochrana proti soliam - rimsy" (3,5+3,55)*0,8 5,640

VV Súčet 5,640

30 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 17,537 5,63 98,73

VV "pod  rimsu KJ- vtok" 3,5*0,8 2,800

VV "pod  dobet.. vytok" 3,6*0,8 2,880

VV "KJ" (2,35+0,85)*2*1,5-3,14*0,3*0,3+(2,75*2+0,85)*0,4 11,857
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 17,537

D 8 Rúrové vedenie 478,15

31 K 899203111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg
ks 1,000 56,25 56,25

VV "vtokova jama" 1 1,000

32 M 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou ks 1,000 281,25 281,25

33 K 899501111
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri 

murovaní a betónovaní
ks 5,000 28,13 140,65

VV "vtokova jama" 5 5,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 470,35

34 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 2,000 14,63 29,26

35 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 2,000 13,50 27,00

36 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

37 K 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4 ks 1,000 10,02 10,02

38 M 404450006000
Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), 

rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová
ks 1,000 40,50 40,50

VV
33,3333333333333*0,03 'Prepočítané koeficientom 

množstva
1,000

39 K 938902302.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien
m2 17,537 11,25 197,29

VV "pod  rimsu KJ- vtok" 3,5*0,8 2,800

VV "pod  dobet.. vytok" 3,6*0,8 2,880

VV "KJ" (2,35+0,85)*2*1,5-3,14*0,3*0,3+(2,75*2+0,85)*0,4 11,857

VV Súčet 17,537

40 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 10,000 16,88 168,80

VV "vtok+vytok" 5,0*2 10,000

41 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 10,450 22,50 235,13

VV 10,45 10,450

42 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 12,000 4,77 57,24

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 3*4 12,000

VV Súčet 12,000

43 K 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 8,000 18,00 144,00

VV " kotvenie rimsy-vtok+vytok"4*2 8,000

VV Súčet 8,000

44 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 1,065 78,75 83,87

VV "KJ+čelo- rimsa"  (3,5+3,6)*0,5*0,3 1,065

VV Súčet 1,065

45 K 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných 

alebo betónových kovového zábradlia v celku,  -

0,01800t

m 3,500 11,25 39,38

46 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm 

do stien - železobetónových -0,00001t
cm 1 531,275 0,62 949,39

VV "typ2-kotviace trny 5ks/m2"

VV "driek priep. vtok+vytok" 17,537*5*15 1 315,275

VV "nadbetonavka-čelo vytok" 3,6*0,8*5*15 216,000

VV Súčet 1 531,275

47 M 553002002 Kotva lepená -16mm ks 102,085 13,50 1 378,15

VV "kotv. trny  - 5ks/m2" 

VV "driek priep. vtok+vytok" 17,537*5 87,685

VV "nadbetonavka-čelo vytok" 3,6*0,8*5 14,400

VV Súčet 102,085

48 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 2,556 4,50 11,50

VV "bet."1,065*2,4 2,556
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

49 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 48,564 0,01 0,49

VV 2,556*19 48,564

50 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 1,566 4,50 7,05

VV "čist. priep." 10,45*0,057 0,596

VV "čist. priekopy" 10,0*0,097 0,970

VV Súčet 1,566

51 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 14,004 0,01 0,14

VV 1,556*9 14,004

52 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 2,556 20,25 51,76

VV "bet." 2,556 2,556

D 99 Presun hmôt HSV 354,72

53 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 63,006 5,63 354,72
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 911,57

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 14 911,57 20,00% 2 982,31

Cena s DPH v EUR 17 893,88

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

104-006 - Rekonštrukcia priepustov

104-00 - 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

04637 - Priepust č.37 v km 12,557 - P19352

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 911,57

HSV - Práce a dodávky HSV 14 911,57

    1 - Zemné práce 906,73

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 5 528,72

    4 - Vodorovné konštrukcie 2 538,57

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 015,80

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 571,96

    99 - Presun hmôt HSV 349,79

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

104-006 - Rekonštrukcia priepustov

104-00 - 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

04637 - Priepust č.37 v km 12,557 - P19352
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 911,57

D HSV Práce a dodávky HSV 14 911,57

D 1 Zemné práce 906,73

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,350 27,00 36,45

VV "zaistov. prah-vytok" 6,0*0,75*0,3 1,350

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,405 5,63 2,28

VV 1,35 1,350

VV 1,35*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,405

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 18,800 15,75 296,10

VV "vtok+vytok" 38*0,4 15,200

VV "nanos - čela" (6,2+5,8)*1,0*0,3 3,600

VV Súčet 18,800

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 5,640 4,50 25,38

VV 18,8 18,800

VV 18,8*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 5,640

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 20,150 9,00 181,35

VV 1,35+18,8 20,150

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 141,050 1,13 159,39

VV 20,15*7 141,050

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 20,150 1,13 22,77

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 32,506 5,63 183,01

VV "zemina" 20,15*1,5 30,225

VV "čist. priep." 23*0,057 1,311

VV "čist. priekopy" 10,0*0,097 0,970

VV Súčet 32,506

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 5 528,72

9 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 1,230 168,75 207,56

VV "priep.-vytok"5,8*0,8*0,265 1,230

VV Súčet 1,230

10 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 4,078 39,38 160,59

VV 5,8*0,265*2+5,8*0,1+0,8*0,265*2 4,078

VV Súčet 4,078

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

104-006 - Rekonštrukcia priepustov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

11 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 4,078 5,63 22,96

12 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 0,144 1 687,50 243,00

VV 4,078*35,2*0,001 0,144

VV Súčet 0,144

13 M 553100010 Kotevný materiál   rímsy kg 20,390 11,25 229,39

VV "priep. " 4,078*5,0 20,390

VV Súčet 20,390

14 K 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37 m3 0,928 128,81 119,54

VV "nadbetonavka-čelo vytok" 5,8*0,2*0,8 0,928

VV Súčet 0,928

15 K 334323128.S
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. 

C 30/37
m3 1,746 168,75 294,64

VV "driek  priepustu, -dobet. - typ2" 

VV "vytok" (5,8*1,7-3,14*0,6*0,6)*0,2 1,746

VV Súčet 1,746

16 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 11,050 39,38 435,15

VV "nadbetonavka-čelo vytok" 5,8*0,2*2 2,320

VV "vytok steny čela" 5,8*1,7-3,14*0,6*0,6 8,730

VV Súčet 11,050

17 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 11,050 5,63 62,21

18 K 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo 

zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných 

konštrukcií

t 0,058 1 687,50 97,88

VV "kari sieť"  11,05*5,26*0,001 0,058

VV Súčet 0,058

19 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 

spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m
m 12,000 23,30 279,60

VV "vtok+vytok" 6,2+5,8 12,000

VV Súčet 12,000

20 M 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy m 12,000 258,03 3 096,36

21 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 25,120 11,14 279,84

VV "stlpiky" 4*2*3,14 25,120

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 538,57

22 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 38,000 14,63 555,94

VV "vtok+vytok" 38,0 38,000

23 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,270 45,00 12,15

VV "zaistov. prah" 6,0*0,15*0,3 0,270

24 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 38,000 5,63 213,94

25 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 1,080 157,50 170,10

VV "zaistov. prah" 6*0,6*0,3 1,080

26 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,320 281,25 90,00

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*8 0,320

27 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 38,000 39,38 1 496,44

VV "vtokvytok" 38 38,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 015,80

28 K 617472002.S

Oprava a utesnenie trhlín vodostav. betónov a 

betónov objektov kryštalickou hydroizolačnou 

hmotou ručne, netlaková voda, 2 vrstvy hr. 20 mm

m2 7,222 78,92 569,96

VV "teleso priep.-10%" 23*3,14*1,0*0,1 7,222

29 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 22,780 5,63 128,25

VV "nadbetonavka-čelo vytok" 5,8*0,8 4,640

VV "driek  priepustu, -dobet. - vytok" 5,8*1,7-3,14*0,6*0,6 8,730

VV "čelo vtok" 6,2*1,7-3,14*0,6*0,6 9,410

VV Súčet 22,780
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30 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm
m2 9,410 33,75 317,59

VV "čelo vtok" 6,2*1,7-3,14*0,6*0,6 9,410

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 571,96

31 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

32 K 938902302.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien
m2 22,780 11,25 256,28

VV "nadbetonavka-čelo vytok" 5,8*0,8 4,640

VV "driek  priepustu, -dobet. - vytok" 5,8*1,7-3,14*0,6*0,6 8,730

VV "čelo vtok" 6,2*1,7-3,14*0,6*0,6 9,410

VV Súčet 22,780

33 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 10,000 16,88 168,80

VV "pritok" 5,0*2 10,000

34 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 23,000 22,50 517,50

VV 23,0 23,000

35 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 32,000 4,77 152,64

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 8*4 32,000

VV Súčet 32,000

36 K 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 6,000 18,00 108,00

VV " kotvenie rimsy-vytok" 6 6,000

VV Súčet 6,000

37 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 1,392 78,75 109,62

VV "vytok-rimsa" 5,8*0,8*0,3 1,392

VV Súčet 1,392

38 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm 

do stien - železobetónových -0,00001t
cm 2 056,500 0,62 1 275,03

VV "typ2-kotviace trny 5ks/m2"

VV "driek priep. vtok+vytok" 22,78*5*15 1 708,500

VV "nadbetonavka" 5,8*0,8*5*15 348,000

VV Súčet 2 056,500

39 M 553002002 Kotva lepená -16mm ks 137,100 13,50 1 850,85

VV "kotv. trny  - 5ks/m2" 

VV "driek priep. vtok+vytok" 22,78*5 113,900

VV "nadbetonavka" 5,8*0,8*5 23,200

VV Súčet 137,100

40 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 3,341 4,50 15,03

VV "bet." 1,392*2,4 3,341

41 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 63,479 0,01 0,63

VV 3,341*19 63,479

42 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 2,281 4,50 10,26

VV "čist. priep." 23*0,057 1,311

VV "čist. priekopy" 10,0*0,097 0,970

VV Súčet 2,281

43 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 27,765 0,01 0,28

VV 3,085*9 27,765

44 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 3,341 20,25 67,66

VV "bet." 3,341 3,341

D 99 Presun hmôt HSV 349,79

45 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 62,129 5,63 349,79
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 835,16

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 24 835,16 20,00% 4 967,03

Cena s DPH v EUR 29 802,19

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

104-006 - Rekonštrukcia priepustov

104-00 - 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

04638 - Priepust č.38 v km 12,690 - P19353

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 24 835,16

HSV - Práce a dodávky HSV 24 835,16

    1 - Zemné práce 1 971,45

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 8 916,87

    4 - Vodorovné konštrukcie 4 970,17

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 766,40

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 490,53

    99 - Presun hmôt HSV 719,74

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

104-006 - Rekonštrukcia priepustov

104-00 - 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

04638 - Priepust č.38 v km 12,690 - P19353
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 24 835,16

D HSV Práce a dodávky HSV 24 835,16

D 1 Zemné práce 1 971,45

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,913 27,00 51,65

VV "zaistov. prah-vytok" 8,5*0,75*0,3 1,913

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,574 5,63 3,23

VV 1,913 1,913

VV 1,913*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,574

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 43,255 15,75 681,27

VV "vtok+vytok" 77,12*0,5 38,560

VV "nanos - čela" (7,5+8,15)*1,0*0,3 4,695

VV Súčet 43,255

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 12,977 4,50 58,40

VV 43,255 43,255

VV 43,255*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 12,977

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 43,255 9,00 389,30

VV 43,255 43,255

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 302,785 1,13 342,15

VV 43,255*7 302,785

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 43,255 1,13 48,88

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 70,438 5,63 396,57

VV "zemina" 43,255*1,5 64,883

VV "čist. priep." 21,4*0,214 4,580

VV "čist. priekopy" 5,0*0,195 0,975

VV Súčet 70,438

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 8 916,87

9 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 1,590 168,75 268,31

VV "KJ.-vtok" 7,5*0,8*0,265 1,590

VV Súčet 1,590

10 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 5,149 39,38 202,77

VV 7,5*0,265*2+7,5*0,1+0,8*0,265*2 5,149

VV Súčet 5,149

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

104-006 - Rekonštrukcia priepustov

104-00 - 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

04638 - Priepust č.38 v km 12,690 - P19353
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

11 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 5,149 5,63 28,99

12 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 0,181 1 687,50 305,44

VV 5,149*35,2*0,001 0,181

VV Súčet 0,181

13 M 553100010 Kotevný materiál   rímsy kg 25,745 11,25 289,63

VV "priep. " 5,149*5,0 25,745

VV Súčet 25,745

14 K 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37 m3 1,200 128,81 154,57

VV "nadbetonavka-KJ vtok" 7,5*0,2*0,8 1,200

VV Súčet 1,200

15 K 334323128.S
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. 

C 30/37
m3 6,847 168,75 1 155,43

VV "driek  priepustu, -dobet. - typ2" 

VV
"KJ" ((4,8+1,9)*2*2,0-

3,14*0,75*0,75)*0,2+(4,8*2+1,9)*0,8*0,2
6,847

VV Súčet 6,847

16 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 32,634 39,38 1 285,13

VV "nadbetonavka-KJ vtok" 7,5*0,2*2 3,000

VV "KJ" ((4,8+1,9)*2*2,0-3,14*0,75*0,75)+(4,8*2+1,9)*0,2*2 29,634

VV Súčet 32,634

17 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 32,634 5,63 183,73

18 K 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo 

zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných 

konštrukcií

t 0,172 1 687,50 290,25

VV "kari sieť"  32,634*5,26*0,001 0,172

VV Súčet 0,172

19 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 

spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m
m 15,650 23,30 364,65

VV "vtok+vytok" 7,5+8,15 15,650

VV Súčet 15,650

20 M 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy m 15,650 258,03 4 038,17

21 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 31,400 11,14 349,80

VV "stlpiky" 5*2*3,14 31,400

D 4 Vodorovné konštrukcie 4 970,17

22 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 77,120 14,63 1 128,27

VV "vtok+KJ" 45,0+4,8*1,9 54,120

VV "vytok" 23,0 23,000

23 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,383 45,00 17,24

VV "zaistov. prah" 8,5*0,15*0,3 0,383

24 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 77,120 5,63 434,19

25 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 1,530 157,50 240,98

VV "zaistov. prah" 8,5*0,6*0,3 1,530

26 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,400 281,25 112,50

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*10 0,400

27 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 77,120 39,38 3 036,99

VV "vtok+KJ" 45,0+4,8*1,9 54,120

VV "vytok" 23,0 23,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 766,40

28 K 617472002.S

Oprava a utesnenie trhlín vodostav. betónov a 

betónov objektov kryštalickou hydroizolačnou 

hmotou ručne, netlaková voda, 2 vrstvy hr. 20 mm

m2 8,735 78,92 689,37

VV "teleso priep.-10%" 21,4*3,14*1,3*0,1 8,735

29 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 55,318 5,63 311,44

VV "nadbetonavka-KJ vtok" 7,5*0,2*2 3,000

VV "KJ" ((4,8+1,9)*2*2,0-3,14*0,75*0,75)+(4,8*2+1,9)*0,2*2 29,634

Strana 358 z 557



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "čelo vytok" 8,15*3,0-3,14*0,75*0,75 22,684

VV Súčet 55,318

30 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm
m2 22,684 33,75 765,59

VV "čelo vytok" 8,15*3,0-3,14*0,75*0,75 22,684

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 490,53

31 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

32 K 938902302.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien
m2 55,318 11,25 622,33

VV "nadbetonavka-KJ vtok" 7,5*0,2*2 3,000

VV "KJ" ((4,8+1,9)*2*2,0-3,14*0,75*0,75)+(4,8*2+1,9)*0,2*2 29,634

VV Medzisúčet 32,634

VV "čelo vytok" 8,15*3,0-3,14*0,75*0,75 22,684

VV Súčet 55,318

33 K 938909405.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -

0,19460 t

m 5,000 28,13 140,65

VV "pritok" 5,0 5,000

34 K 938909723.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,0 do 1,5 m, 

hrúbka nánosu do 50%, -0,21416 t
m 21,400 31,50 674,10

VV 21,4 21,400

35 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 40,000 4,77 190,80

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 10*4 40,000

VV Súčet 40,000

36 K 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 8,000 18,00 144,00

VV " kotvenie rimsy-vtok" 8 8,000

VV Súčet 8,000

37 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 1,800 78,75 141,75

VV "vtok-rimsa" 7,5*0,8*0,3 1,800

VV Súčet 1,800

38 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm 

do stien - železobetónových -0,00001t
cm 2 897,550 0,62 1 796,48

VV "typ2-kotviace trny 5ks/m2"

VV "driek priep. vtok+vytok" 32,634*5*15 2 447,550

VV "nadbetonavka-KJ vtok" 7,5*0,8*5*15 450,000

VV Súčet 2 897,550

39 M 553002002 Kotva lepená -16mm ks 193,170 13,50 2 607,80

VV "kotv. trny  - 5ks/m2" 

VV "driek priep. vtok+vytok" 32,634*5 163,170

VV "nadbetonavka-KJ vtok" 7,5*0,8*5 30,000

VV Súčet 193,170

40 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 4,320 4,50 19,44

VV "bet." 1,8*2,4 4,320

41 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 82,080 0,01 0,82

VV 4,32*19 82,080

42 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 5,555 4,50 25,00

VV "čist. priep." 21,4*0,214 4,580

VV "čist. priekopy" 5,0*0,195 0,975

VV Súčet 5,555

43 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 49,995 0,01 0,50

VV 5,555*9 49,995

44 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 4,320 20,25 87,48

VV "bet." 4,32 4,320

D 99 Presun hmôt HSV 719,74

45 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 127,841 5,63 719,74
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 788,53

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 11 788,53 20,00% 2 357,71

Cena s DPH v EUR 14 146,24

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

104-006 - Rekonštrukcia priepustov

104-00 - 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

04639 - Priepust č.39 v km 12,888 - P

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 788,53

HSV - Práce a dodávky HSV 11 596,87

    1 - Zemné práce 2 140,30

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 5 085,57

    4 - Vodorovné konštrukcie 2 079,14

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 783,14

    99 - Presun hmôt HSV 508,72

PSV - Práce a dodávky PSV 191,66

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 191,66

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

104-006 - Rekonštrukcia priepustov

104-00 - 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

04639 - Priepust č.39 v km 12,888 - P
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 788,53

D HSV Práce a dodávky HSV 11 596,87

D 1 Zemné práce 2 140,30

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 0,608 27,00 16,42

VV "zaistov. prah" 2,7*0,75*0,3 0,608

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,182 5,63 1,02

VV 0,608 0,608

VV 0,608*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,182

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 67,000 15,75 1 055,25

VV "vtok+vytok"  30,0*0,4 12,000

VV "vtokove+vytokove čelo" 5,5*2*2,0*2,5 55,000

VV Súčet 67,000

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 20,100 4,50 90,45

VV 67,0 67,000

VV 67*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 20,100

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 24,608 9,00 221,47

VV 0,608+67,0-43,0 24,608

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 172,256 1,13 194,65

VV 24,608*7 172,256

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 24,608 1,13 27,81

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 40,025 5,63 225,34

VV "zemina" 24,608*1,5 36,912

VV "čist. priekopy" 10*0,097 0,970

VV "čist. priep." 18,8*0,114 2,143

VV Súčet 40,025

9 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 34,210 9,00 307,89

VV
"vtokove+vytokove čelo" 5,5*2*2,0*2,5-11*0,9*0,7-

11*1,8*0,7
34,210

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 5 085,57

10 K 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37 m3 20,438 128,81 2 632,62

VV
"čela priep. vtok+vytok" 5,5*2*1,8*0,7+11,0*0,9*0,7-

3,14*0,4*0,4*0,7
20,438

VV Súčet 20,438

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

104-006 - Rekonštrukcia priepustov

104-00 - 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

04639 - Priepust č.39 v km 12,888 - P
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

11 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 54,498 39,38 2 146,13

VV
"čela priep. vtok+vytok" 5,5*2*1,8*2+11,0*0,7*2-

3,14*0,4*0,4
54,498

VV Súčet 54,498

12 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 54,498 5,63 306,82

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 079,14

13 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 30,000 14,63 438,90

VV "vtok+vytok" 19+11 30,000

14 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,122 45,00 5,49

VV "zaistov. prah" 2,7*0,15*0,3 0,122

15 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 30,000 5,63 168,90

16 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 1,320 157,50 207,90

VV "pod čela" 5,5*2*1,2*0,1 1,320

17 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 0,486 157,50 76,55

VV "zaistov. prah" 2,7*0,6*0,3 0,486

18 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 30,000 39,38 1 181,40

VV "vtok+vytok" 19+11 30,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 783,14

19 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 10,000 16,88 168,80

VV "pritok" 5,0*2 10,000

20 K 938909722.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 50%, -0,11422 t
m 18,800 22,50 423,00

VV 18,8 18,800

21 K 961041211.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t
m3 8,809 78,75 693,71

VV
"čela" (2,9+3,2)*0,8*1,1-

3,14*0,4*0,4*0,8+(2,9+3,2)*0,9*0,7
8,809

22 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 19,380 4,50 87,21

VV "bet." 8,809*2,2 19,380

23 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 368,220 0,01 3,68

VV 19,38*19 368,220

24 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 3,113 4,50 14,01

VV "čist. priekopy"  10*0,097 0,970

VV "čist. priepustu" 18,8*0,114 2,143

VV Súčet 3,113

25 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 28,017 0,01 0,28

VV 3,113*9 28,017

26 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 19,380 20,25 392,45

VV "bet." 8,809*2,2 19,380

D 99 Presun hmôt HSV 508,72

27 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 90,358 5,63 508,72

D PSV Práce a dodávky PSV 191,66

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 191,66

28 K 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za 

studena asfaltovým lakom penetračným
m2 12,100 2,81 34,00

Strana 364 z 557



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "čelo priep.-vtok+vytok" 5,5*2*1,1 12,100

VV Súčet 12,100

29 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,004 1 856,25 7,43

VV 12,1*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,004

30 K 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom
m2 24,200 4,50 108,90

VV 12,1*2 24,200

31 M
111610000700.

S
Asfalt izolačný v bubnoch t 0,046 843,75 38,81

VV 24,2*0,0019 'Prepočítané koeficientom množstva 0,046

32 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,056 45,00 2,52
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 650 968,03

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 650 968,03 20,00% 130 193,61

Cena s DPH v EUR 781 161,64

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

105-001 - Komunikácia, úsek 5.1

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 650 968,03

HSV - Práce a dodávky HSV 650 952,08

    1 - Zemné práce 58 064,12

    2 - Zakladanie 120,05

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 166,58

    5 - Komunikácie 379 926,86

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 711,96

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 170 811,98

    99 - Presun hmôt HSV 41 150,53

PSV - Práce a dodávky PSV 15,95

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 15,95

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

105-001 - Komunikácia, úsek 5.1
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 650 968,03

D HSV Práce a dodávky HSV 650 952,08

D 1 Zemné práce 58 064,12

1 K 112101101.S
Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, 

motorovou pílou
ks 5,000 225,00 1 125,00

2 K 112201101.S
Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 

do 300 mm
ks 5,000 225,00 1 125,00

3 K 113107224.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr. 300 do 400 mm,  -0,56000t
m2 506,000 1,99 1 006,94

4 K 113152441

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., 

plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, 

hr. 150 mm  0,381 t

m2 506,000 2,52 1 275,12

5 K 113152640.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., 

plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 

m, hr. 100 mm  0,254 t

m2 3 725,000 1,83 6 816,75

VV "konštr. č.1" 3725 3 725,000

6 K 113152730.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., 

plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. 50 mm  

0,127 t

m2 11 039,000 1,04 11 480,56

7 K 114203103.S
Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo 

betónových tvárnic do cementovej malty
m3 5,700 101,25 577,13

VV "dlaž. priekopa" 38*1,5*0,1 5,700

VV Súčet 5,700

8 K 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, 

so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3
m3 76,500 3,38 258,57

VV 510*0,15 76,500

9 K 122201102.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, 

nad 100 do 1000 m3
m3 843,000 2,95 2 486,85

VV "vyykop vozovka (zastavky, krizovatka, mury)" 275 275,000

VV "vymena podlozia" 568 568,000

VV Súčet 843,000

10 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 

cenám za lepivosť horniny 3
m3 252,900 0,82 207,38

VV 843,0*0,3 252,900

11 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 24,600 27,00 664,20

VV "obrubniky" 205*0,3*0,4 24,600

VV Súčet 24,600

12 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 7,380 5,63 41,55

VV 24,6 24,600

VV 24,6*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 7,380

13 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 31,360 15,75 493,92

VV "priep. na vjazde km 14,895" 14*1,6*1,4 31,360

VV Súčet 31,360

105-001 - Komunikácia, úsek 5.1

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

Strana 369 z 557



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

14 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 9,408 4,50 42,34

VV 31,36 31,360

VV 31,36*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 9,408

15 K 133201101.S Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 1,300 35,20 45,76

VV "stlpiky + vzpery, oplotenia" 0,5*0,5*0,7*6+0,5*0,5*0,5*2 1,300

16 K 133201109.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet 

zapažených i nezapažených v hornine 3
m3 0,390 4,84 1,89

VV 1,3 1,300

VV 1,3*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,390

17 K 162401411.S
Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 

do 300 mm do 3000 m
ks 5,000 1,47 7,35

18 K 162501411.S
Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 

mm do 3000 m
ks 5,000 22,28 111,40

19 K 162601411.S
Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm 

do 3000 m
ks 5,000 7,28 36,40

20 K 162501132.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m

m3 829,040 1,78 1 475,69

VV "zemina na skladku" 843+24,6+31,36+1,3-87,72 812,540

VV "prebyt. humus" 76,5-60 16,500

VV Súčet 829,040

21 K 162501133.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok 

k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 5 803,280 0,01 58,03

VV 829,04*7 5 803,280

22 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 

100 m3
m3 16,500 5,65 93,23

VV "prebyt. humus" 76,5-60 16,500

23 K 171101121.S
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných 

kamenistých hornín
m3 568,000 2,25 1 278,00

VV "vymena podlozia" 568 568,000

24 M
583410004400.

S
Štrkodrva frakcia 0-63 mm t 965,600 9,56 9 231,14

VV "vymena podlozia" 568*1,7 965,600

25 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 829,040 1,13 936,82

VV "zemina na skladku" 843+24,6+31,36+1,3-87,72 812,540

VV "prebyt. humus" 76,5-60 16,500

VV Súčet 829,040

26 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 2 777,273 5,63 15 636,05

VV "zemina na skladku" 812,54*1,5 1 218,810

VV "podkl. vrstvy" 506*0,560 283,360

VV "krajnica" 3982,5*0,252 1 003,590

VV "priekopy+priepust" 349*0,195+1903*0,097+331*0,057 271,513

VV Súčet 2 777,273

27 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3 87,720 1,67 146,49

VV "dosypavka" 81,0 81,000

VV "priep. na vjazde km 14,895" 14*1,6*1,4-14*1,6*1,1 6,720

VV Súčet 87,720

28 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3 13,386 9,00 120,47

VV
"priep. na vjazde km 14,895" 14*1,6*1,1-

14*3,14*0,4*0,4*1,6
13,386

29 M
583410000800.

S
Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm t 22,756 20,91 475,83

VV 13,386*1,7 22,756

30 K 180401212.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 

1:5 do 1:2
m2 40,000 0,45 18,00

VV 40 40,000

31 M
005720001300.

S
Osivá tráv - trávové semeno kg 1,236 9,00 11,12

VV 40 40,000

VV 40*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva 1,236

32 K 181201102.S
Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so 

zhutnením
m2 1 852,800 0,37 685,54

VV 511*1,2+1033*1,2 1 852,800
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33 K 182301122.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, 

plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm
m2 40,000 2,34 93,60

D 2 Zakladanie 120,05

34 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm
m3 0,200 45,00 9,00

VV "stlpiky + vzpery, oplotenia" 0,5*0,5*0,1*6+0,5*0,5*0,1*2 0,200

VV Súčet 0,200

35 K 275313611.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 m3 1,100 100,95 111,05

VV "stlpiky + vzpery, oplotenia" 0,5*0,5*0,6*6+0,5*0,5*0,4*2 1,100

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 166,58

36 K 338171121.S

Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 

2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných 

otvorov

ks 6,000 5,13 30,78

VV 6 6,000

37 M 553510023000
Stĺpik, d 48 mm, výška 2,4 m, výška pletiva 1,8 m, 

poplastovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v rolkách
ks 6,000 17,91 107,46

38 K 338172111.S
Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zaliatím 

cementovou maltou do vynechaných otvorov
ks 2,000 3,72 7,44

39 M
553510023200.

S

Vzpera, d 38 mm, výška 2 m, výška pletiva 1,8 m, 

poplastovaná, pre pletivo v rolkách
ks 2,000 10,45 20,90

D 5 Komunikácie 379 926,86

40 K 564851111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 

po zhutnení hr. 150 mm
m2 169,050 3,11 525,75

VV "konštr. č.5 " 161*1,05 169,050

VV Súčet 169,050

41 K 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 

po zhutnení hr. 250 mm
m2 1 136,300 4,61 5 238,34

VV 1033*1,1 1 136,300

42 K 565141221.S

Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s 

rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po 

zhutnení hr. 60 mm

m2 1 033,000 14,54 15 019,82

43 K 567133115.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s 

rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po 

zhutnení hr. 200 mm

m2 1 063,990 12,70 13 512,67

VV 1033*1,03 1 063,990

44 K 569831111
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. 

a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm
m2 3 982,500 3,16 12 584,70

VV "krajnica - ŠD fr. 0/22mm" 3354*0,75+978*1,5 3 982,500

45 K 573111110.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2
m2 1 033,000 0,56 578,48

VV "konštr. č.4" 1033 1 033,000

46 K 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom 

z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2
m2 31 596,000 0,45 14 218,20

VV "konštr. č.1+č.4" 14765*2+1033*2 31 596,000

47 K 573911122.S Oprava trhlín - pneumotrysk m2 738,250 20,52 15 148,89

VV "konštr. č.1 - 5%" 14765*0,05 738,250

48 K 577134241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 

mm

m2 15 798,000 8,21 129 701,58

VV "konštr. č.1+č.4" 14765+1033 15 798,000

49 K 577154341.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 

pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po 

zhutnení hr. 60 mm

m2 15 798,000 10,77 170 144,46

VV "konštr. č.1+č.4" 14765+1033 15 798,000

50 K 596911143.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 

peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so 

zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 161,000 11,00 1 771,00

VV "konštr. č.5" 161,0 161,000

51 M 592460010600 Dlažba betónová zámková, hr.60 mm, sivá m2 164,220 8,94 1 468,13

VV 161 161,000

VV 161*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 164,220

52 K 596911391.S
Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 

mm
m 4,000 3,71 14,84
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D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 711,96

53 K 627456210.S
Oprava škárovania dlažieb, z dlaždíc s plochou 

jednotlivo nad 4 m2
m2 261,750 2,72 711,96

VV "dlaz. rigol-50%" (164+185)*1,5*0,5 261,750

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 170 811,98

54 K 911131111.S
Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s 

oceľovými stĺpikmi
m 51,000 16,50 841,50

VV "zabr. so zvislou vyplnou v krajnici" 51 51,000

55 M 5534660002
Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej 

úpravy
m 51,000 276,92 14 122,92

VV 51 51,000

56 K 911332322.S

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 

jednostranného úrovne zachytenia H1 so 

zabaranením stĺpikov pri vz. 2,0 m

m 978,200 7,88 7 708,22

VV 846+8,8*14+4,5*2 978,200

57 M 553550000300 Zvodidlo cestné, úroveń zachytenia H1, komplet m 978,200 57,38 56 129,12

VV 978,2 978,200

58 K 912291111.S
Osadenie smerového stĺpika plastového s 

vykopaním a odhodom výkopku do 3 m
ks 172,000 13,50 2 322,00

59 M
404490000400.

S
Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy ks 172,000 13,50 2 322,00

60 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 42,000 14,63 614,46

61 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 42,000 13,50 567,00

62 K 912371111.S Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky ks 642,000 0,55 353,10

VV 214*3 642,000

VV Súčet 642,000

63 M
404490000900.

S

Odrazová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, 

fólia III. triedy
ks 428,000 0,56 239,68

64 M
404490000701.

S

Štvorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 

500x500 mm
ks 214,000 4,50 963,00

65 K 914001101
Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, 

demontáž 
ks 1,000 72,39 72,39

66 K 914001111.S
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky 

na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt
ks 42,000 12,38 519,96

VV "stlpiky" 42 42,000

67 K 914001211.S
Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej 

veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly
ks 17,000 10,02 170,34

VV "stlpiky+VO" 17 17,000

68 M 404410011600
111 - Výstražná značka A2a (Dvojitá zákruta, prvá 

vpravo), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 1,000 41,63 41,63

69 M 404410016400
140 - Výstražná značka A14 (Chodci), rozmer 900 

mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 2,000 41,63 83,26

70 M 404410037300
201 - Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť 

v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 8,000 41,63 333,04

71 M 404410094600

212 - Príkazová značka C6a (Prikázaný smer jazdy 

obchádzania vpravo), rozmer 900 mm, fólia RA2, 

pozinkovaná

ks 2,000 41,63 83,26

72 M 404410039200
302 - Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná 

cesta), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 7,000 46,13 322,91

73 M 404410169300

305 - Informatívna smerová značka IS36a (Obec), 

rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným Al 

okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov

ks 1,000 72,45 72,45

74 M 404410169500

305 - Informatívna smerová značka IS36c (Miestna 

časť obce), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so 

založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 

rokov

ks 3,000 57,38 172,14

75 M 404410169400

306 - Informatívna smerová značka IS36b (Koniec 

obce), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným 

Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov

ks 1,000 72,45 72,45
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76 M 404410169600

306 - Informatívna smerová značka IS36d (Koniec 

miestnej časti obce), rozmer 1000x500 mm, Zn plech 

so založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 

rokov

ks 3,000 57,38 172,14

77 M 404410123100

325 - Informatívna prevádzková značka IP6 

(Priechod pre chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia 

RA2, pozinkovaná

ks 4,000 46,13 184,52

78 M 404410150000
331 - Informatívna značka II7a (Zastávka autobusu), 

rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 4,000 46,13 184,52

79 M 404410150600
330 - Informatívna značka II8a (Čerpacia stanica), 

rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 2,000 46,13 92,26

80 M 404410167600

355 - Informatívna smerová značka IS32a 

(Kilometrovník), rozmer 600x300 mm, Zn plech so 

založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 

rokov

ks 3,000 39,38 118,14

81 M 404410172100

363 - Informatívna smerová značka IS17a (Smerová 

tabuľa s jedným cieľom), rozmer 1500x500 mm, Zn 

plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 

7 rokov

ks 1,000 174,38 174,38

82 M 404410172500

363 - Informatívna smerová značka IS18a (Smerová 

tabuľa s dvoma cieľmi), rozmer 1500x500 mm, Zn 

plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 

7 rokov

ks 3,000 174,38 523,14

83 M 404410166100

368 - Informatívna smerová značka IS23a (Smerová 

tabuľa ku kultúrnemu alebo turistickému centru), 

rozmer 1500x500 mm, Zn plech so založeným Al 

okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov

ks 3,000 174,38 523,14

84 M 404410194900

502 - Dodatková tabuľka E4 (Dĺžka úseku alebo 

platnosti), rozmer 500x150 mm, Zn plech so 

zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov

ks 3,000 30,38 91,14

85 M 404410194500

501 - Dodatková tabuľka E2 (Vzdialenosť), rozmer 

500x150 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným 

okrajom I. trieda, EG, 7 rokov

ks 2,000 30,38 60,76

86 M 404410040300

510 - Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar 

križovatky), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, 

pozinkovaná

ks 9,000 46,13 415,17

87 M 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m ks 42,000 35,44 1 488,48

VV "stlpiky" 42 42,000

88 M
404490008403.

S
Stĺpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné značky ks 3,000 22,50 67,50

89 M
404490008600.

S
Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová ks 45,000 51,75 2 328,75

90 M
404440000100.

S
Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn ks 124,000 2,25 279,00

VV 62*2 124,000

91 K 915715181.S
Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením 

dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov
m 18,500 26,73 494,51

VV "V6b" 18,5 18,500

92 K 915712312.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela 

retroreflexná

m 1 059,000 2,05 2 170,95

VV "601+621" 967+23*4 1 059,000

93 K 915712322.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela 

retroreflexná

m 1 550,000 2,05 3 177,50

VV "602+603-š. 12,5cm" 1032+259*2 1 550,000

94 K 915712412.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela 

retroreflexná

m 595,000 4,10 2 439,50

VV "601- š.25,0 cm" 595 595,000

95 K 915712422.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela 

retroreflexná

m 163,000 2,05 334,15

VV "602- š.25,0 cm"  163 163,000

96 K 915721212.S

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 

prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela 

retroreflexná

m2 94,000 15,59 1 465,46

VV "prechod pre chodcov-V6b+V5" 18,5*3+12*0,5 61,500

VV "620+630" 26+5*0,5 28,500
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VV "BUS" 2*0,5*2*2 4,000

97 K 915791111.S
Predznačenie pre značenie striekané farbou z 

náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky
m 3 367,000 0,12 404,04

VV 1059+1550+595+163 3 367,000

98 K 915791112.S
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané 

farbou alebo vykonávané z náterových hmôt
m2 94,000 0,25 23,50

99 K 916362112.S

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého 

do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou 

oporou

m 205,000 22,50 4 612,50

VV "obr. cestny" 95 95,000

VV "obr. nabehovy" 110 110,000

VV Súčet 205,000

100 M
592170002200.

S
Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie ks 95,950 3,97 380,92

VV 95 95,000

VV 95*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 95,950

101 M
592170002400.

S

Obrubník cestný nábehový, lxšxv 

1000x200x150(100) mm
ks 111,100 5,86 651,05

VV 110 110,000

VV 110*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 111,100

102 K 919514112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 m 14,000 58,31 816,34

VV "priep. na vjazde km 14,895" 14 14,000

103 M
592210000300.

S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody 

TZP 3-60, DN 60, dĺ. 1000, hr. steny 62 mm
ks 14,140 109,94 1 554,55

VV 14*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 14,140

104 K 919726172.S

Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných 

škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 

10 mm, hĺ. 20 mm

m 2 258,000 4,33 9 777,14

VV "os cesty" 2258 2 258,000

105 K 919726711.S
Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre 

komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm
m 2 258,000 1,13 2 551,54

106 K 919735113.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm
m 21,000 16,88 354,48

VV "ZU a KU, križovatky" 21 21,000

VV Súčet 21,000

107 K 919735123.S
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm
m 5,000 14,96 74,80

VV "dlazba v bet." 5 5,000

108 K 919735210 Pružná asfaltová zalievka m 21,000 9,00 189,00

109 K 935111912.S
Príplatok za každých ďalších aj začatých 10 mm hr. 

lôžka nad 100 mm,pri šírke nad 500 mm
m2 70,250 0,41 28,80

VV 70,25 70,250

110 K 935112113
Osad. priekop. žľabu do lôžka hr. 100 mm z betónu 

C 16/20, z betón. dosiek akejkoľ. veľk.
m2 70,250 15,00 1 053,75

VV "dlaž. priekopa-bocna na vysku pri zastavke  š.1m" 26,250

VV "dlaž. priekopa-bocna na vysku pri mure š.0,75m" 44*1,0 44,000

VV Súčet 70,250

111 M 592270000501
Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová 

betónová TBM, rozmer 500x250x80 mm
ks 567,620 1,35 766,29

VV 70,25/0,5/0,25*1,01 567,620

112 K 938908411.S
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 

betónového alebo dláždeného tlakom vody
m2 14 765,000 0,21 3 100,65

VV "konštr. č.1" 14765,0 14 765,000

113 K 938909412.S
Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou 

frézou pri šírke dna nad 400 mm, -0,19460 t
m 349,000 0,78 272,22

VV "dlazdený rigol+priekopa" 164+185 349,000

114 K 938909421.S
Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým 

rýpadlom o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 1 903,000 0,95 1 807,85

VV "zemna priekopa" 1903 1 903,000

115 K 938909612.S
Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 

100 do 200 mm,  -0,25200t
m2 3 982,500 1,35 5 376,38

VV 3354*0,75+978*1,5 3 982,500

116 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 331,000 22,50 7 447,50

VV "priep. na hospod. vjazde" 331 331,000
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117 K 961041211.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t
m3 1,800 78,75 141,75

VV "čela priep." 2,5*1,2*0,6 1,800

VV Súčet 1,800

118 K 966001210 Demontáž zastávkového prístrešku s premiestnením ks 1,000 1 113,69 1 113,69

119 K 966005111.S
Rozobratie cestného zábradlia s betónovými 

pätkami,  -0,03500t
m 25,000 12,95 323,75

VV "zabr. v krajnici"  25 25,000

120 K 966005311.S
Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou 

pásnicou,  -0,04200t
m 135,000 9,00 1 215,00

VV "zvodidlo" 135,0 135,000

121 K 966006132.S
Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so 

stĺpikmi s bet. pätkami,  -0,08200t
ks 44,000 9,83 432,52

122 K 966006133.S

Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v 

zemi kameňmi alebo obetónované, zabaranené  -

0,03700t

ks 46,000 5,63 258,98

123 K 966006211.S
Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo 

stĺpov, stĺpikov alebo konzol,  -0,00400t
ks 45,000 5,63 253,35

124 K 966008111.S
Búranie rúrového priepustu, z rúr DN do 300 mm,  -

0,75300t
m 8,000 29,93 239,44

VV "priepust na zastavke" 8 8,000

125 K 966008112.S
Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 

mm,  -0,98000t
m 10,000 42,05 420,50

126 K 966067112.S
Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného 

pletiva alebo z plechu,  -0,01000t
m 11,000 3,90 42,90

VV "preložka jestv. oplot." 11 11,000

127 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 4 127,887 4,50 18 575,49

VV "asf. frezov." 3725*0,254+506*0,381+11039*0,127 2 540,889

VV "dlazba+bet." 5,7*2,2+1,8*2,2 16,500

VV "podkl. vrstvy" 506*0,560 283,360

VV "krajnica" 3982,5*0,252 1 003,590

VV
"čistenie priekopy+priepust" 

349*0,195+1903*0,097+331*0,057
271,513

VV "zabr+zvod." 25*0,035+135*0,042 6,545

VV "DZ+smer. stlpiky" 44*0,082+45*0,004+46*0,037 5,490

VV Súčet 4 127,887

128 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 62 845,223 0,01 628,45

VV "asf. frezov." (3725*0,254+506*0,381+11039*0,127)*19 48 276,891

VV "dlazba+bet." (5,7*2,2+1,8*2,2)*19 313,500

VV "podkl. vrstvy" 506*0,560*9 2 550,240

VV "krajnica" 3982,5*0,252*9 9 032,310

VV
"čistenie priekopy+priepust" 

(349*0,195+1903*0,097+331*0,057)*9
2 443,617

VV "zabr+zvod." (25*0,035+135*0,042)*19 124,355

VV "DZ+smer. stlpiky" (44*0,082+45*0,004+46*0,037)*19 104,310

VV Súčet 62 845,223

129 K 979084216.S
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km
t 15,824 12,38 195,90

VV 10*0,980+8*0,753 15,824

130 K 979084219.S
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 

km nad 5 km
t 47,472 3,38 160,46

VV 15,824*3 47,472

131 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 32,324 20,25 654,56

VV "dlazba+bet." 5,7*2,2+1,8*2,2 16,500

VV "priepust" 15,824 15,824

D 99 Presun hmôt HSV 41 150,53

132 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 7 309,152 5,63 41 150,53

D PSV Práce a dodávky PSV 15,95

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 15,95

133 K 767911130.S
Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 

1,6 m
m 11,000 1,45 15,95

VV "jestv. oplotenie" 11 11,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 337 647,92

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 337 647,92 20,00% 67 529,58

Cena s DPH v EUR 405 177,50

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

105-002 - Komunikácia, úsek 5.2

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 337 647,92

HSV - Práce a dodávky HSV 337 647,92

    1 - Zemné práce 26 823,09

    4 - Vodorovné konštrukcie 75,32

    5 - Komunikácie 205 330,41

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 567,12

    8 - Rúrové vedenie 1 695,10

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 83 710,78

    99 - Presun hmôt HSV 19 446,10

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

105-002 - Komunikácia, úsek 5.2
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 337 647,92

D HSV Práce a dodávky HSV 337 647,92

D 1 Zemné práce 26 823,09

1 K 113107224.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva 

hrubého drveného, hr. 300 do 400 mm,  -0,56000t
m2 249,000 1,99 495,51

2 K 113152245

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., 

plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 150 

mm  0,381 t

m2 249,000 5,05 1 257,45

3 K 113152530.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., 

plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 

mm  0,127 t

m2 3 937,000 1,18 4 645,66

4 K 113152640.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., 

plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 

m, hr. 100 mm  0,254 t

m2 4 871,000 1,83 8 913,93

VV "konštr. č.1" 4871 4 871,000

5 K 122201102.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, 

nad 100 do 1000 m3
m3 146,000 2,95 430,70

VV "vykop+vymena podlozia" 2+144 146,000

6 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 

cenám za lepivosť horniny 3
m3 43,800 0,82 35,92

VV 146,0*0,3 43,800

7 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 22,200 27,00 599,40

VV "obrubniky" 185*0,3*0,4 22,200

VV Súčet 22,200

8 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 6,660 5,63 37,50

VV 22,2 22,200

VV 22,2*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 6,660

9 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 18,044 15,75 284,19

VV "nove UV" 1,4*1,4*1,3*3 7,644

VV "pripojky" 13*0,8*1,0 10,400

VV Súčet 18,044

10 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 5,413 4,50 24,36

VV 18,044 18,044

VV 18,044*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 5,413

11 K 162501132.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m

m3 169,124 1,78 301,04

VV "zemina na skladku" 146+22,2+18,044-14-3,12 169,124

12 K 162501133.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok 

k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 1 183,868 0,01 11,84

105-002 - Komunikácia, úsek 5.2

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2
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VV 169,124*7 1 183,868

13 K 171101121.S
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných 

kamenistých hornín
m3 144,000 2,25 324,00

VV "vymena podlozia" 144 144,000

14 M
583410004400.

S
Štrkodrva frakcia 0-63 mm t 244,800 9,56 2 340,29

VV "vymena podlozia" 144*1,7 244,800

15 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 169,124 1,13 191,11

VV "zemina na skladku" 169,124 169,124

VV Súčet 169,124

16 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 1 141,860 5,63 6 428,67

VV "zemina na skladku" 169,124*1,5 253,686

VV "podkl. vrstvy" 249*0,560 139,440

VV "krajnica" 2283,75*0,252 575,505

VV "prečist. priekopy" 417*0,195+813*0,097 160,176

VV "prečist. priepustov" 229*0,057 13,053

VV Súčet 1 141,860

17 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 9,871 9,00 88,84

VV "UV-ŠD" 1,4*1,4*1,3*3-3,14*0,27*0,27*1,3*3 6,751

VV "zemina-pripojka DN200" 13,0*0,8*0,3 3,120

VV Súčet 9,871

18 M
583410004300.

S
Štrkodrva frakcia 0-32 mm t 11,477 9,46 108,57

VV "UV" 6,751*1,7 11,477

19 K 174201101.S
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 14,000 1,24 17,36

VV "dosypavka-spätny zasyp pri novej voz." 14 14,000

VV Súčet 14,000

20 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3 6,240 9,00 56,16

21 M
583310000600.

S
Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm t 10,608 10,73 113,82

VV 6,24*1,7 10,608

22 K 181201102.S
Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so 

zhutnením
m2 315,600 0,37 116,77

VV 263*1,2 315,600

D 4 Vodorovné konštrukcie 75,32

23 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3 1,560 37,38 58,31

VV "pripojky " 13,0*0,8*0,15 1,560

VV Súčet 1,560

24 K 452311131
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 12/15
m3 0,108 157,50 17,01

VV "UV" 0,6*0,6*0,1*3 0,108

VV Súčet 0,108

D 5 Komunikácie 205 330,41

25 K 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 

po zhutnení hr. 250 mm
m2 289,300 4,61 1 333,67

VV 263*1,1 289,300

26 K 565141221.S

Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s 

rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po 

zhutnení hr. 60 mm

m2 263,000 14,54 3 824,02

27 K 567133115.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s 

rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po 

zhutnení hr. 200 mm

m2 270,890 12,70 3 440,30

VV 263*1,03 270,890

28 K 569831111
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. 

a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm
m2 2 283,750 3,16 7 216,65

VV "krajnica  - ŠD fr. 0/22mm" 2037*0,75+504*1,5 2 283,750

29 K 573111110.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2
m2 263,000 0,56 147,28

VV "konštr. č.4" 263 263,000

30 K 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom 

z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2
m2 18 142,000 0,45 8 163,90

VV "konštr. č.1+č.4" 8808*2+263*2 18 142,000

31 K 573911122.S Oprava trhlín - pneumotrysk m2 440,400 20,52 9 037,01
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VV "konštr. č.1 - 5%" 8808*0,05 440,400

32 K 577134241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 

mm

m2 9 071,000 8,21 74 472,91

VV "konštr. č.1+č.4" 8808+263 9 071,000

33 K 577154341.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 

pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po 

zhutnení hr. 60 mm

m2 9 071,000 10,77 97 694,67

VV "konštr. č.1+č.4" 8808+263 9 071,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 567,12

34 K 627456210.S
Oprava škárovania dlažieb, z dlaždíc s plochou 

jednotlivo nad 4 m2
m2 208,500 2,72 567,12

VV "dlaz. rigol-50%" 417*1,0*0,5 208,500

D 8 Rúrové vedenie 1 695,10

35 K 871356006
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 200
m 13,000 0,61 7,93

VV "pripojka" 13 13,000

36 M 286110010100
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká, DN 

200, dĺ. 1 m
ks 13,260 16,67 221,04

VV 13*1,02 13,260

37 K 877356006 Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200 ks 3,000 3,04 9,12

VV "pripojky" 3 3,000

38 M 286520003200 Koleno PVC DN 200/45° ks 3,000 6,47 19,41

39 K 895941111
Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z 

betónových dielcov typ UV-50,UVB-50
ks 3,000 56,25 168,75

VV 3 3,000

40 M 5922376002
Prefabrikát betónový-uličná vpusť - horná skruž 

450/195
ks 3,000 9,07 27,21

41 M 5922375000
Prefabrikát betónový-uličná vpusť - dno s kalovým 

prehlbením 450/300
ks 3,000 95,63 286,89

42 M 5922378000
Prefabrikát betónový-uličná vpusť - stredová skruž s 

otvorom DN 200 450/450
ks 3,000 26,89 80,67

43 M 5922442120 Vyrovnávací prstenec 625/60 ks 3,000 10,18 30,54

44 K 899202111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg
ks 3,000 33,75 101,25

45 M 5524232000 Vtoková mreža  500x500 mm s rámom ks 3,000 225,00 675,00

46 M 5534034521 Kalový kôš pre uličnú vpusť, h=325mm, DN 450 ks 3,000 22,43 67,29

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 83 710,78

47 K 911332322.S

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 

jednostranného úrovne zachytenia H1 so 

zabaranením stĺpikov pri vz. 2,0 m

m 504,000 7,88 3 971,52

VV 460+8,8*5 504,000

48 M 553550000300 Zvodidlo cestné, úroveń zachytenia H1, komplet m 504,000 57,38 28 919,52

49 K 912291111.S
Osadenie smerového stĺpika plastového s 

vykopaním a odhodom výkopku do 3 m
ks 79,000 13,50 1 066,50

50 M
404490000400.

S
Cestný smerový stĺpik CS - 1200 mm, fólia III. triedy ks 79,000 13,50 1 066,50

51 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 21,000 14,63 307,23

52 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 21,000 13,50 283,50

53 K 912371111.S Ochranné zariadenia odrazové fólie na stĺpiky ks 300,000 0,55 165,00

VV 100*3 300,000

VV Súčet 300,000

54 M
404490000900.

S

Odrazová fólia na stĺpik, samostatná, biela/oranžová, 

fólia III. triedy
ks 200,000 0,56 112,00

55 M
404490000701.

S

Štvorček samolepiaci s retroreflexnou fóliou tr.1, 

500x500 mm
ks 100,000 4,50 450,00

56 K 914001101
Dočasné dopravné značenie-montáž, prenájom, 

demontáž 
ks 1,000 72,39 72,39
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57 K 914001111.S
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky 

na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt
ks 16,000 12,38 198,08

VV "stlpiky" 16 16,000

58 K 914001211.S
Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej 

veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly
ks 8,000 10,02 80,16

VV "stlpiky+VO" 8 8,000

59 M 404410016400
140 - Výstražná značka A14 (Chodci), rozmer 900 

mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 2,000 41,63 83,26

60 M 404410037300
201 - Značka upravujúca prednosť P1 (Daj prednosť 

v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 2,000 41,63 83,26

61 M 404410037600

202 - Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj 

prednosť v jazde!), rozmer 900 mm, fólia RA2, 

pozinkovaná

ks 1,000 90,79 90,79

62 M 404410039200
302 - Značka upravujúca prednosť P8 (Hlavná 

cesta), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 4,000 46,13 184,52

63 M 404410169300

305 - Informatívna smerová značka IS36a (Obec), 

rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným Al 

okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov

ks 1,000 72,45 72,45

64 M 404410169400

306 - Informatívna smerová značka IS36b (Koniec 

obce), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so založeným 

Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 rokov

ks 1,000 72,45 72,45

65 M 404410123100

325 - Informatívna prevádzková značka IP6 

(Priechod pre chodcov), rozmer 750x750 mm, fólia 

RA2, pozinkovaná

ks 2,000 46,13 92,26

66 M 404410150000
331 - Informatívna značka II7a (Zastávka autobusu), 

rozmer 750x750 mm, fólia RA2, pozinkovaná
ks 2,000 46,13 92,26

67 M 404410167600

355 - Informatívna smerová značka IS32a 

(Kilometrovník), rozmer 600x300 mm, Zn plech so 

založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 

rokov

ks 1,000 39,38 39,38

68 M 404410169100

340 - Informatívna smerová značka IS34 (Hranica 

okresu), rozmer 1000x500 mm, Zn plech so 

založeným Al okrajovým profilom I. trieda, EG, 7 

rokov

ks 2,000 57,38 114,76

69 M 404410194900

502 - Dodatková tabuľka E4 (Dĺžka úseku alebo 

platnosti), rozmer 500x150 mm, Zn plech so 

zahnutým lisovaným okrajom I. trieda 

ks 2,000 30,38 60,76

70 M 404410040300

510 - Značka upravujúca prednosť P13 (Tvar 

križovatky), rozmer 750x750 mm, fólia RA2, 

pozinkovaná

ks 4,000 46,13 184,52

71 M 404490008401 Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky, dĺ.3,5m ks 20,000 35,44 708,80

VV "stlpiky" 20 20,000

72 M
404490008403.

S
Stĺpik Zn, d 60 mm/2,0 m, pre dopravné značky ks 1,000 22,50 22,50

73 M
404490008600.

S
Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová ks 20,000 51,75 1 035,00

74 M
404440000100.

S
Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn ks 56,000 2,25 126,00

VV 28*2 56,000

75 K 915715181.S
Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením 

dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov
m 9,000 26,73 240,57

VV "V6b" 9 9,000

76 K 915712312.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela 

retroreflexná

m 493,000 2,05 1 010,65

VV "601+621" 447+23*2 493,000

77 K 915712322.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela 

retroreflexná

m 1 043,000 2,05 2 138,15

VV "602-š. 12,5cm" 867 867,000

VV "603-š. 12,5cm" 88*2 176,000

78 K 915712412.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela 

retroreflexná

m 72,000 4,10 295,20

VV "601- š.25,0 cm" 72 72,000
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79 K 915712422.S

Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom 

vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela 

retroreflexná

m 73,000 2,05 149,65

VV "602- š.25,0 cm"  73 73,000

80 K 915721212.S

Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 

prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela 

retroreflexná

m2 28,000 15,59 436,52

VV "prechod pre chodcov-V6b" 9*3,0 27,000

VV "BUS" 2*0,5 1,000

81 K 915791111.S
Predznačenie pre značenie striekané farbou z 

náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky
m 1 681,000 0,12 201,72

VV 493+1043+72+73 1 681,000

82 K 915791112.S
Predznačenie pre vodorovné značenie striekané 

farbou alebo vykonávané z náterových hmôt
m2 28,000 0,25 7,00

83 K 916362112.S

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého 

do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou 

oporou

m 185,000 22,50 4 162,50

VV "cesta" 185 185,000

VV Súčet 185,000

84 M
592170002200.

S
Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie ks 186,850 3,97 741,79

VV 185 185,000

VV 185*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 186,850

85 K 919726172.S

Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných 

škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 

10 mm, hĺ. 20 mm

m 1 402,000 4,33 6 070,66

VV "os cesty" 1402 1 402,000

86 K 919726711.S
Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre 

komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 20 mm
m 1 402,000 1,13 1 584,26

87 K 919735113.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm
m 34,800 16,88 587,42

VV "ZU a KU, križovatky" 18,0 18,000

VV " vpusty" 4*1,4*3 16,800

VV Súčet 34,800

88 K 919735210 Pružná asfaltová zalievka m 34,800 9,00 313,20

89 K 919794441.S
Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v 

asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2
ks 4,500 157,50 708,75

VV " UV" 1,5*3 4,500

90 K 938908411.S
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 

betónového alebo dláždeného tlakom vody
m2 8 808,000 0,21 1 849,68

VV "konštr. č.1" 8808,0 8 808,000

91 K 938909412.S
Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovou 

frézou pri šírke dna nad 400 mm, -0,19460 t
m 417,000 0,78 325,26

VV "dlazdený rigol" 417 417,000

92 K 938909421.S
Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým 

rýpadlom o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 813,000 0,95 772,35

VV "zemna priekopa" 813 813,000

93 K 938909612.S
Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr. nad 

100 do 200 mm,  -0,25200t
m2 2 283,750 1,35 3 083,06

VV 2037*0,75+504*1,5 2 283,750

94 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 229,000 22,50 5 152,50

VV "priep. na hospod. vjazde" 229 229,000

95 K 966005111.S
Rozobratie cestného zábradlia s betónovými 

pätkami,  -0,03500t
m 76,000 12,95 984,20

VV "zabr. v krajnici" 76 76,000

96 K 966006132.S
Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so 

stĺpikmi s bet. pätkami,  -0,08200t
ks 19,000 9,83 186,77

97 K 966006133.S

Odstránenie značky, smerové stĺpiky zaklinované v 

zemi kameňmi alebo obetónované, zabaranené  -

0,03700t

ks 30,000 5,63 168,90

98 K 966006211.S
Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo 

stĺpov, stĺpikov alebo konzol,  -0,00400t
ks 16,000 5,63 90,08

99 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 2 725,668 4,50 12 265,51

VV "asf. frezov." 4871*0,254+3937*0,127+249*0,381 1 832,102

VV "podkl. vrstvy" 249*0,560 139,440

VV "krajnica" 2283,75*0,252 575,505
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VV "prečist. priekopy" 417*0,195+813*0,097 160,176

VV "prečist. priepustov" 229*0,057 13,053

VV "DZ+smer. stlpiky" 19*0,082+16*0,004+30*0,037 2,732

VV "zabr." 76*0,035 2,660

VV Súčet 2 725,668

100 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 42 905,952 0,01 429,06

VV "asf. frezov." (4871*0,254+3937*0,127+249*0,381)*19 34 809,938

VV "podkl. vrstvy" 249*0,560*9 1 254,960

VV "krajnica" 2283,75*0,252*9 5 179,545

VV "prečist. priekopy" (417*0,195+813*0,097)*9 1 441,584

VV "prečist. priepustov" 229*0,057*9 117,477

VV "DZ+smer. stlpiky" (19*0,082+16*0,004+30*0,037)*19 51,908

VV "zabr." 76*0,035*19 50,540

VV Súčet 42 905,952

D 99 Presun hmôt HSV 19 446,10

101 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 3 454,015 5,63 19 446,10
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 456,21

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 27 456,21 20,00% 5 491,24

Cena s DPH v EUR 32 947,45

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05640 - Priepust č.40 v km 13,291 - P78357

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 27 456,21

HSV - Práce a dodávky HSV 26 468,27

    1 - Zemné práce 4 292,13

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 14 254,29

    4 - Vodorovné konštrukcie 4 309,79

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 587,90

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 267,19

    99 - Presun hmôt HSV 756,97

PSV - Práce a dodávky PSV 987,94

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 987,94

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05640 - Priepust č.40 v km 13,291 - P78357
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 27 456,21

D HSV Práce a dodávky HSV 26 468,27

D 1 Zemné práce 4 292,13

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 5,805 27,00 156,74

VV "zaistov. prah-vytok" (7+8+2,7*4)*0,75*0,3 5,805

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 1,742 5,63 9,81

VV 5,805 5,805

VV 5,805*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 1,742

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 120,000 15,75 1 890,00

VV "vtok+vytok"  36,0*1,0 36,000

VV "vtokove+vytokove čelo" (7,0+7,0)*2,0*3,0 84,000

VV Súčet 120,000

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 36,000 4,50 162,00

VV 120,0 120,000

VV 120*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 36,000

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 51,885 9,00 466,97

VV 5,805+120,0-73,92 51,885

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 362,985 1,13 410,17

VV 51,855*7 362,985

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 51,885 1,13 58,63

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 83,930 5,63 472,53

VV "zemina" 51,855*1,5 77,783

VV "čist. priekopy"  10*0,097 0,970

VV "čist. priepustu" 8,5*0,609 5,177

VV Súčet 83,930

9 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 73,920 9,00 665,28

VV "vtokove+vytokove čelo" (7,0+7,0)*2,0*3,0-14,0*0,8*0,9 73,920

VV Súčet 73,920

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 14 254,29

10 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 2,968 168,75 500,85

VV "priep.-vtok+vytok" (7,0+7,0)*0,8*0,265 2,968

VV Súčet 2,968

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05640 - Priepust č.40 v km 13,291 - P78357
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11 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 9,668 39,38 380,73

VV (7,0+7,0)*0,265*2+14,0*0,1+0,8*0,265*2*2 9,668

VV Súčet 9,668

12 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 9,668 5,63 54,43

13 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 0,493 1 687,50 831,94

VV 14*35,2*0,001 0,493

VV Súčet 0,493

14 M 553100010 Kotevný materiál   rímsy kg 70,000 11,25 787,50

VV "priep. " 14,0*5,0 70,000

VV Súčet 70,000

15 K 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37 m3 20,720 128,81 2 668,94

VV
"čela priep. vtok+vytok" (7,0+7,0)*0,7*0,9+14,0*0,7*1,5-

2,0*1,0*2*0,7
20,720

VV Súčet 20,720

16 K 334323128.S
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. 

C 30/37
m3 2,250 168,75 379,69

VV "predlzenie priepustu" (1,0+2,0)*2,5*0,20+3,0*1,0*0,25 2,250

17 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 87,320 39,38 3 438,66

VV "čela priep. vtok+vytok" 

VV  (7,0+7,0)*0,7*2+0,9*0,7*2*2+14,0*1,8*2+1,5*0,7*4 76,720

VV "predlzenie priep.-opory"  3,0*1,5*2+1,0*0,25*2+0,55*0,5*4 10,600

VV Súčet 87,320

18 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 87,320 5,63 491,61

19 K 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo 

zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných 

konštrukcií

t 0,099 1 687,50 167,06

VV "predlzenie priep." 3,0*1,9*2*2*4,34*0,001 0,099

20 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 

spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m
m 14,000 23,30 326,20

VV "vtok+vytok" 7,0+7,0 14,000

VV Súčet 14,000

21 M 5534660002
Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej 

úpravy
m 14,000 276,92 3 876,88

VV 7,0*2 14,000

22 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 31,400 11,14 349,80

VV "stlpiky" 5*2*3,14 31,400

D 4 Vodorovné konštrukcie 4 309,79

23 K 421321238.S
Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu 

železového tr. C 30/37
m3 1,500 168,75 253,13

VV "predlženie priep.- doska" 3,0*2,5*0,20 1,500

24 K 421351212.S
Debnenie prechodovej dosky konštrukcie mostov - 

zhotovenie
m2 8,200 39,38 322,92

VV "predlženie priep.- doska" 3,0*2,0+3,0*0,2*2+2,5*0,20*2 8,200

25 K 421351312.S
Debnenie prechodovej dosky konštrukcie mostov - 

odstránenie
m2 8,200 5,63 46,17

26 K 421362312.S
Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 

kg/m2
t 0,033 1 687,50 55,69

VV "predlženie priep.- doska" 3,0*2,5*4,34*0,001 0,033

27 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 42,000 14,63 614,46

VV "vtok+vytok" 36,0 36,000

VV "predlženie priep." 2,0*3,0 6,000

28 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 1,161 45,00 52,25

VV "zaistov. prah" (7,0+8,0+2,7*4)*0,3*0,15 1,161

29 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 36,000 5,63 202,68

VV "vtok+vytok" 36,0 36,000

30 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 1,680 157,50 264,60

VV "pod čela" (7,0+7,0)*1,2*0,1 1,680
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31 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 4,644 157,50 731,43

VV "zaistov. prah" (7,0+8,0+2,7*4)*0,6*0,3 4,644

32 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,400 281,25 112,50

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*10 0,400

33 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 42,000 39,38 1 653,96

VV "vtok+vytok" 36,0 36,000

VV "predlženie priep." 2,0*3,0 6,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 587,90

34 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 14,000 11,25 157,50

VV " ochrana proti soliam - čela priep." (7+7)*1,0 14,000

35 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 10,200 5,63 57,43

VV "vyspravka priep.-30%" 8,5*4,0*0,3 10,200

VV Súčet 10,200

36 K 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva 

hr. 20 mm
m2 5,100 39,38 200,84

VV "vyspravka priep.-30%" 8,5*2,0*0,3 5,100

VV Súčet 5,100

37 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm
m2 5,100 33,75 172,13

VV "vyspravka priep.-30%" 8,5*1,0*2*0,3 5,100

VV Súčet 5,100

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 267,19

38 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 4,000 14,63 58,52

39 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 4,000 13,50 54,00

40 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

41 K 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4 ks 2,000 10,02 20,04

42 M 404450006000
Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), 

rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová
ks 2,000 40,50 81,00

VV
66,6666666666666*0,03 'Prepočítané koeficientom 

množstva
2,000

43 K 938902301.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stropov
m2 17,000 5,63 95,71

VV " priep." 8,5*2,0 17,000

44 K 938902302.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien
m2 17,000 11,25 191,25

VV "priepust" 8,5*1,0*2 17,000

45 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 10,000 16,88 168,80

VV "pritok" 5,0*2 10,000

46 K 938909744.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, 

hrúbka nánosu nad 75%, -0,60916 t
m 8,500 31,85 270,73

VV 8,5 8,500

47 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 40,000 4,77 190,80

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 10*4 40,000

VV Súčet 40,000

48 K 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 14,000 18,00 252,00

VV " kotvenie rimsy-vtok+vytok" 7+7 14,000

VV Súčet 14,000

49 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 2,592 78,75 204,12

VV "čela-rimsa" (5,25+5,55)*0,8*0,3 2,592

VV Súčet 2,592
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50 K 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných 

alebo betónových kovového zábradlia v celku,  -

0,01800t

m 5,600 11,25 63,00

51 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm 

do stien - železobetónových -0,00001t
cm 200,000 0,62 124,00

VV "kotviace trny - predl. priep. doska " 3,0/0,3*2*10 200,000

VV Súčet 200,000

52 M 553002002 Kotva lepená -16mm ks 20,000 13,50 270,00

VV "kotviace trny po 30cm- nova doska a opory" 3,0/0,3*2 20,000

VV Súčet 20,000

53 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 6,322 4,50 28,45

VV "bet." 2,592*2,4 6,221

VV "zabr." 5,6*0,018 0,101

54 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 120,118 0,01 1,20

VV 6,322*19 120,118

55 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 6,147 4,50 27,66

VV "čist. priekopy"  10*0,097 0,970

VV "čist. priepustu" 8,5*0,609 5,177

VV Súčet 6,147

56 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 55,323 0,01 0,55

VV 6,147*9 55,323

57 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 6,221 20,25 125,98

VV "bet."2,592*2,4 6,221

D 99 Presun hmôt HSV 756,97

58 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 134,453 5,63 756,97

D PSV Práce a dodávky PSV 987,94

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 987,94

59 K 711491172.S

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na 

ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, 

podpovrchovej a tlakovej vode

m2 7,500 2,25 16,88

VV "predl. priep.- žel.doska " 3,0*2,5 7,500

60 K 711491272.S

Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na 

ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, 

podpovrchovej a tlakovej vode

m2 7,200 3,38 24,34

VV "predl. priep." 3,0*1,2*2 7,200

VV Súčet 7,200

61 M 693110001200
Geotextília polypropylénová Tatratex  PP 300, šírka 

1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná
m2 17,265 3,38 58,36

VV 7,5*1,15+7,2*1,2 17,265

62 K 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za 

studena asfaltovým lakom penetračným
m2 55,920 2,81 157,14

VV "čela priep." (7,0+7,0)*2,5+0,7*0,9*4+0,7*1,0*4 40,320

VV "predlzenie priep. " 3,0*1,2*2+1,0*0,2*2 7,600

VV "žel.doska " 3,0*2,5+0,2*2,5 8,000

VV Súčet 55,920

63 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,020 1 856,25 37,13

VV 55,92*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,020

64 K 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom
m2 111,840 4,50 503,28

VV 55,92*2 111,840

65 M
111610000700.

S
Asfalt izolačný v bubnoch t 0,212 843,75 178,88

VV 111,84*0,0019 'Prepočítané koeficientom množstva 0,212

66 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,265 45,00 11,93
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 659,49

HSV - Práce a dodávky HSV 10 454,29

    1 - Zemné práce 965,74

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 5 429,15

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 159,20

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 406,39

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 258,16

    99 - Presun hmôt HSV 235,65

PSV - Práce a dodávky PSV 205,20

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 205,20

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05641 - Priepust č.41 v km 13,458 - P19355
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 659,49

D HSV Práce a dodávky HSV 10 454,29

D 1 Zemné práce 965,74

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 0,900 27,00 24,30

VV "zaistov. prah-vytok" 2,0*2*0,75*0,3 0,900

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,270 5,63 1,52

VV 0,9 0,900

VV 0,9*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,270

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 27,500 15,75 433,13

VV "vtok+vytok"  15,0*0,5 7,500

VV "vtokove čelo" 4,0*2,0*2,5 20,000

VV Súčet 27,500

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 8,250 4,50 37,13

VV 27,5 27,500

VV 27,5*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 8,250

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 11,280 9,00 101,52

VV 0,9+27,5-17,12 11,280

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 78,960 1,13 89,22

VV 11,28*7 78,960

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 11,280 1,13 12,75

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 19,909 5,63 112,09

VV "zemina" 11,28*1,5 16,920

VV "čist. priekopy" 20,0*0,097 1,940

VV "čist. priepustu" 9,2*0,114 1,049

VV Súčet 19,909

9 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 17,120 9,00 154,08

VV "vtokove čelo" 4,0*2,0*2,5-4,0*0,9*0,8 17,120

VV Súčet 17,120

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 5 429,15

10 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 1,590 168,75 268,31

VV "priep.-vtok+vytok" (4,0+3,5)*0,8*0,265 1,590

VV Súčet 1,590

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05641 - Priepust č.41 v km 13,458 - P19355
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11 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 5,573 39,38 219,46

VV 7,5*0,265*2+7,5*0,1+0,8*0,265*2*2 5,573

VV Súčet 5,573

12 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 5,573 5,63 31,38

13 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 0,264 1 687,50 445,50

VV 7,5*35,2*0,001 0,264

VV Súčet 0,264

14 M 553100010 Kotevný materiál   rímsy kg 37,500 11,25 421,88

VV "priep. " 7,5*5,0 37,500

VV Súčet 37,500

15 K 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37 m3 6,018 128,81 775,18

VV "čelo priep. vtok" 4,0*1,2*0,7+4,0*0,9*0,7-3,14*0,4*0,4*0,7 5,528

VV "vytok-nadvysenie" 3,5*0,2*0,7 0,490

VV Súčet 6,018

16 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 17,655 39,38 695,25

VV "nadbetonavka-čelo vytok." 3,5*0,2*2 1,400

VV
"čelo priep. vtok" 4,0*1,3*2-

3,14*0,4*0,4*2+4,0*0,7*2+0,7*0,9*2
16,255

VV Súčet 17,655

17 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 19,655 5,63 110,66

18 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 

spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m
m 7,500 23,30 174,75

VV "vtok+vytok" 4,0+3,5 7,500

VV Súčet 7,500

19 M 5534660002
Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej 

úpravy
m 7,500 276,92 2 076,90

VV 7,5 7,500

20 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 18,840 11,14 209,88

VV "stlpiky" 3*2*3,14 18,840

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 159,20

21 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 15,000 14,63 219,45

VV "vtok+vytok" 15,0 15,000

22 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,180 45,00 8,10

VV "zaistov. prah"  2,0*2*0,3*0,15 0,180

23 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 15,000 5,63 84,45

24 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 0,480 157,50 75,60

VV "pod čelo" 4,0*1,2*0,1 0,480

25 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 0,720 157,50 113,40

VV "zaistov. prah"2,0*2*0,6*0,3 0,720

26 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,240 281,25 67,50

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*6 0,240

27 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 15,000 39,38 590,70

VV "vtok+vytok" 15,0 15,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 406,39

28 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 7,000 11,25 78,75

VV " ochrana proti soliam - rimsy priep." (4,0+3,0)*1,0 7,000

29 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 8,320 5,63 46,84

VV "vytok-nadvyšenie+čelo " 3,5*0,8+3,5*1,2 7,000

VV "kalova jama" (1,4+0,8)*2*0,3 1,320

VV Súčet 8,320

30 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm
m2 8,320 33,75 280,80

VV "vytok-nadvyšenie+čelo " 3,5*0,8+3,5*1,2 7,000
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VV "kalova jama" (1,4+0,8)*2*0,3 1,320

VV Súčet 8,320

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 258,16

31 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 4,000 14,63 58,52

32 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 4,000 13,50 54,00

33 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

34 K 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4 ks 2,000 10,02 20,04

35 M 404450006000
Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), 

rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová
ks 2,000 40,50 81,00

VV
66,6666666666666*0,03 'Prepočítané koeficientom 

množstva
2,000

36 K 919514112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 m 0,500 58,31 29,16

VV 0,5 0,500

VV Súčet 0,500

37 M
592210000800.

S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody 

TZP 4-60, DN 600, dĺ. 1000 mm, zosilená
ks 0,505 109,94 55,52

VV 0,5*1,01 0,505

38 K 938902302.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien
m2 8,320 11,25 93,60

VV "vytok-nadvyšenie+čelo " 3,5*0,8+3,5*1,2 7,000

VV "kalova jama" (1,4+0,8)*2*0,3 1,320

VV Súčet 8,320

39 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 20,000 16,88 337,60

VV "pritok" 5,0*4 20,000

40 K 938909722.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 50%, -0,11422 t
m 9,200 22,50 207,00

VV 9,2 9,200

41 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 24,000 4,77 114,48

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 6*4 24,000

VV Súčet 24,000

42 K 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 8,000 18,00 144,00

VV " kotvenie rimsy-vtok+vytok" 4+4 8,000

VV Súčet 8,000

43 K 961041211.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t
m3 4,835 78,75 380,76

VV
"čelo vtok-driek+zaklad" (3,9*1,0*0,7-

3,14*0,4*0,4*0,7)+3,9*0,7*0,9
4,835

VV Súčet 4,835

44 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 1,776 78,75 139,86

VV "vtok vytok-rimsa" (3,9+3,5)*0,8*0,3 1,776

VV Súčet 1,776

45 K 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných 

alebo betónových kovového zábradlia v celku,  -

0,01800t

m 4,000 11,25 45,00

46 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm 

do stien - železobetónových -0,00001t
cm 183,750 0,62 113,93

VV "kotviace trny 5ks/m2"

VV "vytok-nadvysenie" 3,5*0,7*5*15 183,750

47 M 553002002 Kotva lepená -16mm ks 12,250 13,50 165,38

VV "kotv. trny  - 5ks/m2" 

VV "vytok-nadvysenie" 3,5*0,7*5 12,250

48 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 6,683 4,50 30,07

VV Súčet 6,683

49 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 126,977 0,01 1,27
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VV 6,683*19 126,977

50 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 2,989 4,50 13,45

VV "čist. priekopy" 20,0*0,097 1,940

VV "čist. priepustu" 9,2*0,114 1,049

VV Súčet 2,989

51 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 26,901 0,01 0,27

VV 2,989*9 26,901

52 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 6,611 20,25 133,87

VV "bet." 4,835+1,776 6,611

VV Súčet 6,611

D 99 Presun hmôt HSV 235,65

53 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 41,856 5,63 235,65

D PSV Práce a dodávky PSV 205,20

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 205,20

54 K 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za 

studena asfaltovým lakom penetračným
m2 12,860 2,81 36,14

VV "čelo" 4,0*1,5+4,0*0,7*2+0,7*0,9*2 12,860

VV Súčet 12,860

55 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,005 1 856,25 9,28

VV 12,86*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,005

56 K 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom
m2 25,720 4,50 115,74

VV 12,86*2 25,720

57 M
111610000700.

S
Asfalt izolačný v bubnoch t 0,049 843,75 41,34

VV 25,72*0,0019 'Prepočítané koeficientom množstva 0,049

58 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,060 45,00 2,70
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 487,92

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 11 487,92 20,00% 2 297,58

Cena s DPH v EUR 13 785,50

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05642 - Priepust č.42 v km 13,811 - P19356

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 487,92

HSV - Práce a dodávky HSV 11 487,92

    1 - Zemné práce 437,45

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 6 197,71

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 480,27

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 285,66

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 876,44

    99 - Presun hmôt HSV 210,39

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05642 - Priepust č.42 v km 13,811 - P19356
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 487,92

D HSV Práce a dodávky HSV 11 487,92

D 1 Zemné práce 437,45

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,463 27,00 39,50

VV "zaistov. prah" 6,5*0,75*0,3 1,463

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,439 5,63 2,47

VV 1,463 1,463

VV 1,463*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,439

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 8,000 15,75 126,00

VV "vytok"  5,0*4,0*0,4 8,000

VV Súčet 8,000

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 2,400 4,50 10,80

VV 8,0 8,000

VV 8*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 2,400

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 9,463 9,00 85,17

VV 1,463+8,0 9,463

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 66,241 1,13 74,85

VV 9,463*7 66,241

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 9,463 1,13 10,69

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 15,626 5,63 87,97

VV "zemina" 9,463*1,5 14,195

VV "čist. priepustu" 8,3*2*0,057 0,946

VV "čist. priekop" 5,0*0,097 0,485

VV Súčet 15,626

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 6 197,71

9 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 2,597 168,75 438,24

VV "čelo-vtok+vytok" (4,4+7,85)*0,8*0,265 2,597

10 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 8,566 39,38 337,33

VV (4,4+7,85)*0,265*2+12,25*0,1+0,8*0,265*2*2 8,566

VV Súčet 8,566

11 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 8,566 5,63 48,23

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05642 - Priepust č.42 v km 13,811 - P19356
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12 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 0,431 1 687,50 727,31

VV 12,25*35,2*0,001 0,431

13 M 553100010 Kotevný materiál   rímsy kg 61,250 11,25 689,06

VV "priep. " 12,25*5,0 61,250

14 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 

spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m
m 12,250 23,30 285,43

VV "vtok+vytok" 4,4+7,85 12,250

VV Súčet 12,250

15 M 5534660002
Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej 

úpravy
m 12,250 276,92 3 392,27

VV 12,25 12,250

16 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 25,120 11,14 279,84

VV "stlpiky" (3+5)*3,14 25,120

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 480,27

17 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 20,000 14,63 292,60

VV "vtok+vytok" 20,0 20,000

18 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,293 45,00 13,19

VV "zaistov. prah-vytok"6,5*0,15*0,3 0,293

19 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 20,000 5,63 112,60

20 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 1,170 157,50 184,28

VV "zaistov. prah" 6,5*0,6*0,3 1,170

21 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,320 281,25 90,00

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*8 0,320

22 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 20,000 39,38 787,60

VV "vtok+vytok" 20,0 20,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 285,66

23 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 12,250 11,25 137,81

VV " ochrana proti soliam - rimsy" (4,4+7,85)*1,0 12,250

24 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 29,148 5,63 164,10

VV "čelo priep.-vtok" 4,4*1,6-3,14*0,6*0,6*2+4,4*0,7 7,859

VV "čelo priep.-vytok" 7,85*2,3-3,14*0,6*0,6*2+7,85*0,7 21,289

VV Súčet 29,148

25 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm
m2 29,148 33,75 983,75

VV 29,148 29,148

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 876,44

26 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 4,000 14,63 58,52

27 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 4,000 13,50 54,00

28 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

29 K 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4 ks 2,000 10,02 20,04

30 M 404450006000
Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), 

rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová
ks 2,000 40,50 81,00

VV
66,6666666666666*0,03 'Prepočítané koeficientom 

množstva
2,000

31 K 938902071.S
Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou 

vodou
m2 29,148 11,25 327,92

VV "čelo priep.-vtok" 4,4*1,6-3,14*0,6*0,6*2+4,4*0,7 7,859

VV "čelo priep.-vytok" 7,85*2,3-3,14*0,6*0,6*2+7,85*0,7 21,289

VV Súčet 29,148

32 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 5,000 16,88 84,40

VV " pritok" 5,0 5,000
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33 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 16,600 22,50 373,50

VV 8,3*2 16,600

34 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 32,000 4,77 152,64

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 8*4 32,000

VV Súčet 32,000

35 K 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 13,000 18,00 234,00

VV " kotvenie rimsy-vtok+vytok" 5+8 13,000

VV Súčet 13,000

36 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 2,205 78,75 173,64

VV "vtok+vytok rimsa" (4,4+7,85)*0,6*0,3 2,205

VV Súčet 2,205

37 K 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných 

alebo betónových kovového zábradlia v celku,  -

0,01800t

m 12,250 11,25 137,81

VV 4,4+7,85 12,250

38 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 5,513 4,50 24,81

VV "bet." 2,205*2,4 5,292

VV "zabr."  12,25*0,018 0,221

39 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 104,747 0,01 1,05

VV 5,513*19 104,747

40 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 1,431 4,50 6,44

VV "čist. priepustu" 16,6*0,057 0,946

VV "čist. priekop" 5,0*0,097 0,485

VV Súčet 1,431

41 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 12,879 0,01 0,13

VV 1,431*9 12,879

42 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 5,292 20,25 107,16

VV "bet." 2,205*2,4 5,292

D 99 Presun hmôt HSV 210,39

43 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 37,370 5,63 210,39
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 982,99

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 29 982,99 20,00% 5 996,60

Cena s DPH v EUR 35 979,59

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05643 - Priepust č.43 v km 14,109 - P19357

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 29 982,99

HSV - Práce a dodávky HSV 28 559,51

    1 - Zemné práce 2 161,84

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 13 489,78

    4 - Vodorovné konštrukcie 2 191,84

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 156,94

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 740,00

    99 - Presun hmôt HSV 819,11

PSV - Práce a dodávky PSV 1 423,48

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 1 423,48

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05643 - Priepust č.43 v km 14,109 - P19357
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 29 982,99

D HSV Práce a dodávky HSV 28 559,51

D 1 Zemné práce 2 161,84

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 0,720 27,00 19,44

VV "zaistov. prah-vytok" 3,2*0,75*0,3 0,720

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,216 5,63 1,22

VV 0,72 0,720

VV 0,72*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,216

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 58,000 15,75 913,50

VV "vytok"  12,5*0,4 5,000

VV
"vtokove čelo+KJ" (4,5*2,0*2,5-4,5*2,0*0,8)+(6,0*4,5*2,6-

5,0*3,25*2,0)
53,000

VV Súčet 58,000

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 17,400 4,50 78,30

VV 58,0 58,000

VV 58*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 17,400

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 33,720 9,00 303,48

VV 0,72+58-25 33,720

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 236,040 1,13 266,73

VV 33,72*7 236,040

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 33,720 1,13 38,10

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 56,140 5,63 316,07

VV "zemina" 33,72*1,5 50,580

VV "čist. priekopy" 10,0*0,097 0,970

VV "čist. priepustu" 15,1*2*0,152 4,590

VV Súčet 56,140

9 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 25,000 9,00 225,00

VV "vtokove čelo+KJ" 25,0 25,000

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 13 489,78

10 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 2,109 168,75 355,89

VV "priep.-vtok+vytok" (4,5+5,45)*0,8*0,265 2,109

VV Súčet 2,109

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05643 - Priepust č.43 v km 14,109 - P19357
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

11 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 7,117 39,38 280,27

VV (4,5+5,45)*0,265*2+9,95*0,1+0,8*0,265*2*2 7,117

VV Súčet 7,117

12 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 7,117 5,63 40,07

13 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 0,350 1 687,50 590,63

VV 9,95*35,2*0,001 0,350

VV Súčet 0,350

14 M 553100010 Kotevný materiál   rímsy kg 49,750 11,25 559,69

VV "priep. " 9,95*5,0 49,750

VV Súčet 49,750

15 K 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37 m3 33,831 128,81 4 357,77

VV
"čelo priep. vtok" 4,5*2,0*0,7+4,5*0,9*0,7-

3,14*0,7*0,7*0,7*2
6,981

VV "KJ" (6,0+3,25)*2*1,8*0,5+6,0*4,25*0,4 26,850

VV Súčet 33,831

16 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 89,723 39,38 3 533,29

VV "čelo priep. vtok" 4,5*2,0*2-3,14*0,7*0,7*2 14,923

VV "KJ" (5,0+3,25)*2*1,8+(6,0+4,25)*2*2,2 74,800

VV Súčet 89,723

17 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 89,723 5,63 505,14

18 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 

spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m
m 9,950 23,30 231,84

VV "vtok+vytok" 4,5+5,45 9,950

VV Súčet 9,950

19 M 5534660002
Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej 

úpravy
m 9,950 276,92 2 755,35

VV 9,95 9,950

20 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 25,120 11,14 279,84

VV "stlpiky" 4*2*3,14 25,120

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 191,84

21 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 28,750 14,63 420,61

VV "vtok KJ+vytok" 5,0*3,25+12,5 28,750

22 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,144 45,00 6,48

VV "zaistov. prah"  3,2*0,3*0,15 0,144

23 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 12,500 5,63 70,38

VV "vytok" 12,5 12,500

24 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 2,422 157,50 381,47

VV "pod čelo+KJ" 4,5*1,2*0,1+5,3*3,55*0,1 2,422

25 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 0,576 157,50 90,72

VV "zaistov. prah" 3,2*0,6*0,3 0,576

26 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,320 281,25 90,00

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*8 0,320

27 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 28,750 39,38 1 132,18

VV "vtok KJ+vytok" 5,0*3,25+12,5 28,750

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 156,94

28 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 29,379 5,63 165,40

VV "vytok-čelo " 5,45*2,0-3,14*0,6*0,6*2+5,45*0,8 12,999

VV "vytok-bočne čelo " (4,8+3,0)*1,7+7,8*0,4 16,380

VV Súčet 29,379

29 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm
m2 29,379 33,75 991,54

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 740,00

30 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 K 919524112.S
Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 

1200
m 4,000 171,93 687,72

VV 2,0*2 4,000

32 M
592210001100.

S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody 

TZP 4-120, DN 1200, dĺ. 1000 mm, zosilená
ks 4,040 397,65 1 606,51

VV 4*1,01 4,040

33 K 938902302.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien
m2 29,379 11,25 330,51

VV "vytok-čelo " 5,45*2,0-3,14*0,6*0,6*2+5,45*0,8 12,999

VV "vytok-bočne čelo " (4,8+3,0)*1,7+7,8*0,4 16,380

VV Súčet 29,379

34 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 10,000 16,88 168,80

VV "pritok" 5,0*2 10,000

35 K 938909714.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 1,5 do 2,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,15229 t
m 30,200 22,50 679,50

VV 15,1*2 30,200

36 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 32,000 4,77 152,64

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 8*4 32,000

VV Súčet 32,000

37 K 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 11,000 18,00 198,00

VV " kotvenie rimsy-vtok+vytok" 5+6 11,000

VV Súčet 11,000

38 K 961041211.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t
m3 33,831 78,75 2 664,19

VV
"čelo priep. vtok" 4,5*2,0*0,7+4,5*0,9*0,7-

3,14*0,7*0,7*0,7*2
6,981

VV "KJ" (6,0+3,25)*2*1,8*0,5+6,0*4,25*0,4 26,850

VV Súčet 33,831

39 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 2,388 78,75 188,06

VV "vtok vytok-rimsa" (4,5+5,45)*0,8*0,3 2,388

VV Súčet 2,388

40 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 80,159 4,50 360,72

VV 33,831*2,2+2,388*2,4 80,159

41 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 1 523,021 0,01 15,23

VV 80,159*19 1 523,021

42 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 5,560 4,50 25,02

VV "čist. priekopy" 10,0*0,097 0,970

VV "čist. priepustu" 30,2*0,152 4,590

VV Súčet 5,560

43 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 50,040 0,01 0,50

VV 5,56*9 50,040

44 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 80,159 20,25 1 623,22

VV "bet." 33,831*2,2+2,388*2,4 80,159

VV Súčet 80,159

D 99 Presun hmôt HSV 819,11

45 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 145,491 5,63 819,11

D PSV Práce a dodávky PSV 1 423,48

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 423,48

46 K 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za 

studena asfaltovým lakom penetračným
m2 89,723 2,81 252,12

VV "čelo priep. vtok" 4,5*2,0*2-3,14*0,7*0,7*2 14,923

VV "KJ" (5,0+3,25)*2*1,8+(6,0+4,25)*2*2,2 74,800

VV Súčet 89,723
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

47 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,031 1 856,25 57,54

VV 89,723*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,031

48 K 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom
m2 179,446 4,50 807,51

VV 89,723*2 179,446

49 M
111610000700.

S
Asfalt izolačný v bubnoch t 0,341 843,75 287,72

VV 179,446*0,0019 'Prepočítané koeficientom množstva 0,341

50 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,413 45,00 18,59
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 635,55

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 7 635,55 20,00% 1 527,11

Cena s DPH v EUR 9 162,66

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05644 - Priepust č.44 v km 14,384 - P19358

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 635,55

HSV - Práce a dodávky HSV 7 325,77

    1 - Zemné práce 1 184,85

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 494,59

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 45,90

    8 - Rúrové vedenie 478,15

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 728,65

    99 - Presun hmôt HSV 393,63

PSV - Práce a dodávky PSV 309,78

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 309,78

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05644 - Priepust č.44 v km 14,384 - P19358
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 635,55

D HSV Práce a dodávky HSV 7 325,77

D 1 Zemné práce 1 184,85

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,575 27,00 42,53

VV "zaistov. prah-vytok" (2,0*2+3,0)*0,75*0,3 1,575

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,473 5,63 2,66

VV 1,575 1,575

VV 1,575*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,473

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 31,858 15,75 501,76

VV "vytok"  5,0*3,0*0,8 12,000

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*1,5-3,05*1,75*1,5 10,354

VV "vytokove čelo" 3,6*1,2*2,2 9,504

VV Súčet 31,858

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 9,557 4,50 43,01

VV 31,858 31,858

VV 31,858*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 9,557

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 15,933 9,00 143,40

VV 1,575+31,858-17,5 15,933

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 111,531 1,13 126,03

VV 15,933*7 111,531

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 15,933 1,13 18,00

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 26,635 5,63 149,96

VV "zemina" 15,933*1,5 23,900

VV "čist. priekopy" 10*0,097 0,970

VV "čist. priepustu" 10,32*0,171 1,765

VV Súčet 26,635

9 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 17,500 9,00 157,50

VV 17,5 17,500

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 494,59

10 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 18,500 14,63 270,66

VV "vtok-kalova jama+pritoky" 12,5 12,500

VV "vytok" 6,0 6,000

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05644 - Priepust č.44 v km 14,384 - P19358
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

11 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,315 45,00 14,18

VV "zaistov. prah"  (2,0*2+3,0)*0,3*0,15 0,315

12 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 18,500 5,63 104,16

13 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 1,134 157,50 178,61

VV "pod vtokovu jamu" 2,6*2,7*0,1 0,702

VV "čelo" 3,6*1,2*0,1 0,432

VV Súčet 1,134

14 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 1,260 157,50 198,45

VV "zaistov. prah" (2,0*2+3,0)*0,6*0,3 1,260

15 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 18,500 39,38 728,53

VV "vtok-kalova jama+pritoky" 12,5 12,500

VV "vytok" 6,0 6,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 45,90

16 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 4,080 11,25 45,90

VV
" ochrana proti soliam - kalova jama čelo +vytok čelo" 

(1,5+3,6)*0,8
4,080

D 8 Rúrové vedenie 478,15

17 K 899203111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg
ks 1,000 56,25 56,25

VV "vtokova jama" 1 1,000

18 M 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou ks 1,000 281,25 281,25

19 K 899501111
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri 

murovaní a betónovaní
ks 5,000 28,13 140,65

VV "vtokova jama" 5 5,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 728,65

20 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

21 K 919411131
Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až 

DN 800 mm
ks 2,000 562,50 1 125,00

VV 1+1 2,000

22 K 919413116
Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 

priepustu z rúr do DN 800
ks 1,000 731,25 731,25

23 K 919514112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 m 1,000 58,31 58,31

VV 1 1,000

24 M
592210000800.

S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody 

TZP 4-60, DN 600, dĺ. 1000 mm, zosilená
ks 1,010 109,94 111,04

25 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 10,000 16,88 168,80

VV "pritok" 5,0*2 10,000

26 K 938909732.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 75%, -0,17133 t
m 10,320 14,93 154,08

27 K 961041211.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t
m3 9,771 78,75 769,47

VV "vtokova jama" (0,95+3,05)*2*1,0*0,4+1,75*3,05*0,4 5,335

VV "čelo" (3,6*1,0*0,7-3,14*0,4*0,4*0,7)+3,6*0,7*0,9 4,436

VV Súčet 9,771

28 K 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných 

alebo betónových kovového zábradlia v celku,  -

0,01800t

m 2,000 11,25 22,50

29 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 21,532 4,50 96,89

VV 9,771*2,2+2,0*0,018 21,532

30 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 408,428 0,01 4,08

VV 9,771*2,2*19 408,428
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

31 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 2,735 4,50 12,31

VV "čist. priekopy"  10*0,097 0,970

VV "čist. priepustu" 10,32*0,171 1,765

VV Súčet 2,735

32 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 24,615 0,01 0,25

VV 2,735*9 24,615

33 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 21,496 20,25 435,29

VV "bet" 9,771*2,2 21,496

D 99 Presun hmôt HSV 393,63

34 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 69,916 5,63 393,63

D PSV Práce a dodávky PSV 309,78

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 309,78

35 K 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za 

studena asfaltovým lakom penetračným
m2 19,500 2,81 54,80

VV "vtokova jama" (2,3+2,4)*2*1,5 14,100

VV "čelo" 3,6*1,5 5,400

VV Súčet 19,500

36 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,007 1 856,25 12,99

VV 19,5*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,007

37 K 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom
m2 39,000 4,50 175,50

VV 19,5*2 39,000

38 M
111610000700.

S
Asfalt izolačný v bubnoch t 0,074 843,75 62,44

VV 39*0,0019 'Prepočítané koeficientom množstva 0,074

39 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,090 45,00 4,05
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 611,58

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 8 611,58 20,00% 1 722,32

Cena s DPH v EUR 10 333,90

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05645 - Priepust č.45 v km 14,571 - P19359

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 611,58

HSV - Práce a dodávky HSV 8 611,58

    1 - Zemné práce 1 027,13

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 3 821,26

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 459,99

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 563,31

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 543,26

    99 - Presun hmôt HSV 196,63

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05645 - Priepust č.45 v km 14,571 - P19359
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 611,58

D HSV Práce a dodávky HSV 8 611,58

D 1 Zemné práce 1 027,13

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 2,363 27,00 63,80

VV "zaistov. prah-vtok+vytok" 3,5*3*0,75*0,3 2,363

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,709 5,63 3,99

VV 2,363 2,363

VV 2,363*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,709

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 20,380 15,75 320,99

VV "vtok+vytok"  5,0*4,0*2*0,4 16,000

VV "čela priep."  (4,1+3,2)*1,2*0,5 4,380

VV Súčet 20,380

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 6,114 4,50 27,51

VV 20,38 20,380

VV 20,38*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 6,114

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 22,743 9,00 204,69

VV 2,363+20,38 22,743

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 159,201 1,13 179,90

VV 22,743*7 159,201

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 22,743 1,13 25,70

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 35,621 5,63 200,55

VV "zemina" 22,743*1,5 34,115

VV "čist. priepustu" 9,4*0,057 0,536

VV "čist. priekop" 10,0*0,097 0,970

VV Súčet 35,621

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 3 821,26

9 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 1,548 168,75 261,23

VV "vtok+vytok" (4,1+3,2)*0,8*0,265 1,548

10 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 5,447 39,38 214,50

VV 7,3*0,265*2+7,3*0,1+0,8*0,265*2*2 5,447

VV Súčet 5,447

11 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 5,447 5,63 30,67

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05645 - Priepust č.45 v km 14,571 - P19359
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

12 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 0,257 1 687,50 433,69

VV 7,3*35,2*0,001 0,257

13 M 553100010 Kotevný materiál   rímsy kg 36,500 11,25 410,63

VV "priep. " 7,3*5,0 36,500

14 K 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37 m3 0,768 128,81 98,93

VV "nadbetonavka-čelo priep. vytok" 3,2*0,3*0,8 0,768

VV Súčet 0,768

15 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 2,400 39,38 94,51

VV "vytok-čelo" 3,2*0,30*2+0,8*0,3*2 2,400

VV Súčet 2,400

16 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 2,400 5,63 13,51

17 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 

spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m
m 7,300 23,30 170,09

VV "vtok+vytok" 4,10+3,20 7,300

VV Súčet 7,300

18 M 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy m 7,300 258,03 1 883,62

19 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 18,840 11,14 209,88

VV "stlpiky" 6*3,14 18,840

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 459,99

20 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 18,000 14,63 263,34

VV "vtok+vytok" 18,0 18,000

21 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,473 45,00 21,29

VV "zaistov. prah-vtok+vytok" 3,5*3*0,15*0,3 0,473

22 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 18,000 5,63 101,34

23 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 1,890 157,50 297,68

VV "zaistov. prah-vtok+vytok" 3,5*3*0,6*0,3 1,890

24 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,240 281,25 67,50

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*6 0,240

25 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 18,000 39,38 708,84

VV "vtok+vytok" 18,0 18,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 563,31

26 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 5,840 11,25 65,70

VV " ochrana proti soliam - rimsa priep." (3,2+4,10)*0,8 5,840

27 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 12,636 5,63 71,14

VV "čelo priep.-vytok" 3,2*1,0-3,14*0,4*0,4+3,2*0,7 4,938

VV "čelo priep.-vtok" (4,1*1,3-3,14*0,4*0,4)+4,1*0,7 7,698

VV Súčet 12,636

28 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm
m2 12,636 33,75 426,47

VV 12,636 12,636

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 543,26

29 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 4,000 14,63 58,52

30 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 4,000 13,50 54,00

31 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

32 K 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4 ks 2,000 10,02 20,04

33 M 404450006000
Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), 

rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová
ks 2,000 40,50 81,00

VV
66,6666666666666*0,03 'Prepočítané koeficientom 

množstva
2,000
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34 K 938902302.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien
m2 12,636 11,25 142,16

VV "čelo priep.-vytok" 3,2*1,0-3,14*0,4*0,4+3,2*0,7 4,938

VV "čelo priep.-vtok" (4,1*1,3-3,14*0,4*0,4)+4,1*0,7 7,698

VV Súčet 12,636

35 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 10,000 16,88 168,80

VV "vtok+vytok" 5,0*2 10,000

36 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 9,400 22,50 211,50

VV 9,4 9,400

37 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 24,000 4,77 114,48

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 6*4 24,000

VV Súčet 24,000

38 K 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 7,000 18,00 126,00

VV " kotvenie rimsy" 4+3 7,000

VV Súčet 7,000

39 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 1,314 78,75 103,48

VV "rimsy" (3,2+4,1)*0,6*0,3 1,314

VV Súčet 1,314

40 K 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných 

alebo betónových kovového zábradlia v celku,  -

0,01800t

m 4,100 11,25 46,13

41 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm 

do stien - železobetónových -0,00001t
cm 192,000 0,62 119,04

VV "kotviace trny 5ks/m2"

VV "nadbetonavka-čelo priep. vytok" 3,2*0,8*5*15 192,000

VV Súčet 192,000

42 M 553002002 Kotva lepená -16mm ks 12,800 13,50 172,80

VV "kotv. trny  - 5ks/m2" 

VV "nadbetonavka-čelo priep. vytok" 3,2*0,8*5 12,800

43 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 3,228 4,50 14,53

VV "bet." 1,314*2,4 3,154

VV "zabr." 4,1*0,018 0,074

44 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 61,332 0,01 0,61

VV 3,228*19 61,332

45 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 1,506 4,50 6,78

VV "čist. priepustu" 9,4*0,057 0,536

VV "čist. priekop" 10,0*0,097 0,970

VV Súčet 1,506

46 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 13,554 0,01 0,14

VV 1,506*9 13,554

47 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 3,154 20,25 63,87

VV "bet." 1,314*2,4 3,154

D 99 Presun hmôt HSV 196,63

48 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 34,926 5,63 196,63
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 818,19

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 8 818,19 20,00% 1 763,64

Cena s DPH v EUR 10 581,83

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05646 - Priepust č.46 v km 15,068 - P19360

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08

Strana 424 z 557



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Strana 425 z 557



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 818,19

HSV - Práce a dodávky HSV 8 608,08

    1 - Zemné práce 1 027,24

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 2 385,57

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 746,75

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 360,25

    8 - Rúrové vedenie 478,15

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 326,68

    99 - Presun hmôt HSV 283,44

PSV - Práce a dodávky PSV 210,11

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 210,11

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05646 - Priepust č.46 v km 15,068 - P19360
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 8 818,19

D HSV Práce a dodávky HSV 8 608,08

D 1 Zemné práce 1 027,24

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,800 27,00 48,60

VV "zaistov. prah-vytok" (2,5*2+3,0)*0,75*0,3 1,800

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,540 5,63 3,04

VV 1,8 1,800

VV 1,8*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,540

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 25,410 15,75 400,21

VV "vytok"  5,0*3,0*0,4+"nad čelom" 3,5*1,0*0,3 7,050

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*1,5 18,360

VV Súčet 25,410

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 7,623 4,50 34,30

VV 25,41 25,410

VV 25,41*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 7,623

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 16,440 9,00 147,96

VV 1,8+25,41-10,77 16,440

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 115,080 1,13 130,04

VV 16,44*7 115,080

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 16,440 1,13 18,58

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 26,214 5,63 147,58

VV "zemina" 16,44*1,5 24,660

VV "čist. priekopy" 10,0*0,097 0,970

VV "čist. priepustu" 10,25*0,057 0,584

VV Súčet 26,214

9 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 10,770 9,00 96,93

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*1,5-2,3*2,2*1,5 10,770

VV Súčet 10,770

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 385,57

10 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 1,484 168,75 250,43

VV "priep.-vtok+vytok" 3,5*2*0,8*0,265 1,484

VV Súčet 1,484

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05646 - Priepust č.46 v km 15,068 - P19360
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

11 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 5,258 39,38 207,06

VV 3,5*2*0,265*2+7,0*0,1+0,8*0,265*2*2 5,258

VV Súčet 5,258

12 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 5,258 5,63 29,60

13 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 0,246 1 687,50 415,13

VV 7,0*35,2*0,001 0,246

VV Súčet 0,246

14 M 553100010 Kotevný materiál   rímsy kg 35,000 11,25 393,75

VV "priep. " 7,0*5,0 35,000

VV Súčet 35,000

15 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 

spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m
m 3,500 23,30 81,55

VV "vtok" 3,5 3,500

16 M 5534660001 Zábradlie oceľové trojmadlové vč. povrchovej úpravy m 3,500 258,03 903,11

17 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 9,420 11,14 104,94

VV "stlpiky" 3*3,14 9,420

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 746,75

18 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 23,000 14,63 336,49

VV "vtok-kalova jama+pritoky" 14,0 14,000

VV "vytok" 9,0 9,000

19 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,360 45,00 16,20

VV "zaistov. prah" (2,5*2+3,0)*0,3*0,15 0,360

20 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 23,000 5,63 129,49

21 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 0,624 157,50 98,28

VV "pod vtokovu jamu" 2,6*2,4*0,1 0,624

22 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 1,440 157,50 226,80

VV "zaistov. prah" (2,5*2+3,0)*0,6*0,3 1,440

23 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,120 281,25 33,75

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*3 0,120

24 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 23,000 39,38 905,74

VV "vtok-kalova jama+pritoky" 14,0 14,000

VV "vytok" 9,0 9,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 360,25

25 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 5,600 11,25 63,00

VV " ochrana proti soliam - čela priep." 3,5*2*0,8 5,600

26 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 7,548 5,63 42,50

VV "čelo priep.-vytok" 3,5*1,1-3,14*0,4*0,4 3,348

VV "pod vybur. rimsu-vtok+vytok" 3,5*2*0,6 4,200

VV Súčet 7,548

27 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm
m2 7,548 33,75 254,75

VV "čelo priep.-vytok" 3,5*1,1-3,14*0,4*0,4 3,348

VV "pod vybur. rimsu-vtok+vytok" 3,5*2*0,6 4,200

VV Súčet 7,548

D 8 Rúrové vedenie 478,15

28 K 899203111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg
ks 1,000 56,25 56,25

VV "vtokova jama" 1 1,000

29 M 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou ks 1,000 281,25 281,25

30 K 899501111
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri 

murovaní a betónovaní
ks 5,000 28,13 140,65

VV "vtokova jama" 5 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 326,68

31 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 2,000 14,63 29,26

32 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 2,000 13,50 27,00

33 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

34 K 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4 ks 1,000 10,02 10,02

35 M 404450006000
Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), 

rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová
ks 1,000 40,50 40,50

VV
33,3333333333333*0,03 'Prepočítané koeficientom 

množstva
1,000

36 K 919413116
Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 

priepustu z rúr do DN 800
ks 1,000 731,25 731,25

37 K 919514112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 m 1,000 58,31 58,31

38 M
592210000800.

S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody 

TZP 4-60, DN 600, dĺ. 1000 mm, zosilená
ks 1,010 109,94 111,04

39 K 938902301.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stropov
m2 7,548 5,63 42,50

VV "čelo priep.-vytok" 3,5*1,1-3,14*0,4*0,4 3,348

VV "pod vybur. rimsu-vtok+vytok" 3,5*2*0,6 4,200

VV Súčet 7,548

40 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 10,000 16,88 168,80

VV "pritok" 5,0*2 10,000

41 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 10,250 22,50 230,63

VV 10,25 10,250

42 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 12,000 4,77 57,24

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 3*4 12,000

VV Súčet 12,000

43 K 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 8,000 18,00 144,00

VV " kotvenie rimsy-vtok+vytok" 4*2 8,000

VV Súčet 8,000

44 K 961041211.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t
m3 2,984 78,75 234,99

VV "vtokova jama" 2,45*2*0,4*1,4+0,75*0,4*0,8 2,984

VV Súčet 2,984

45 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 1,260 78,75 99,23

VV "čela-rimsa" 3,5*2*0,6*0,3 1,260

VV Súčet 1,260

46 K 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných 

alebo betónových kovového zábradlia v celku,  -

0,01800t

m 5,000 11,25 56,25

47 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 9,589 4,50 43,15

VV "bet." 2,984*2,2+1,26*2,4 9,589

48 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 182,191 0,01 1,82

VV 9,589*19 182,191

49 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 1,554 4,50 6,99

VV "čist. priekopy" 10,0*0,097 0,970

VV "čist. priepustu" 10,25*0,057 0,584

VV Súčet 1,554

50 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 13,986 0,01 0,14

VV 1,554*9 13,986

51 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 9,589 20,25 194,18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "bet." 9,589 9,589

D 99 Presun hmôt HSV 283,44

52 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 50,344 5,63 283,44

D PSV Práce a dodávky PSV 210,11

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 210,11

53 K 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za 

studena asfaltovým lakom penetračným
m2 13,200 2,81 37,09

VV "vtokova jama" (2,3+2,1)*2*1,5 13,200

VV Súčet 13,200

54 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,005 1 856,25 9,28

VV 13,2*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,005

55 K 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom
m2 26,400 4,50 118,80

VV 13,2*2 26,400

56 M
111610000700.

S
Asfalt izolačný v bubnoch t 0,050 843,75 42,19

VV 26,4*0,0019 'Prepočítané koeficientom množstva 0,050

57 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,061 45,00 2,75
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 882,51

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 7 882,51 20,00% 1 576,50

Cena s DPH v EUR 9 459,01

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05647 - Priepust č.47 v km 15,202 - P19361

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 882,51

HSV - Práce a dodávky HSV 7 882,51

    1 - Zemné práce 1 222,43

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 2 700,24

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 737,38

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 571,35

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 413,99

    99 - Presun hmôt HSV 237,12

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05647 - Priepust č.47 v km 15,202 - P19361
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 882,51

D HSV Práce a dodávky HSV 7 882,51

D 1 Zemné práce 1 222,43

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,575 27,00 42,53

VV "zaistov. prah-vtok+vytok" 3,5*2*0,75*0,3 1,575

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,473 5,63 2,66

VV 1,575 1,575

VV 1,575*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,473

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 25,915 15,75 408,16

VV "vytok+čelo priep."  5,0*4,0*0,4+3,5*1,0*0,3 9,050

VV "vytok+čelo priep."  5,0*4,0*0,4+3,5*1,0*0,3 9,050

VV "vtok+KJ"  6,0*3,0*0,4+2,05*0,75*0,4 7,815

VV Súčet 25,915

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 7,775 4,50 34,99

VV 25,915 25,915

VV 25,915*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 7,775

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 27,490 9,00 247,41

VV 1,575+25,915 27,490

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 192,430 1,13 217,45

VV 27,49*7 192,430

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 27,490 1,13 31,06

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 42,304 5,63 238,17

VV "zemina" 27,49*1,5 41,235

VV "čist. priepustu" 10,25*0,057 0,584

VV "čist. priekop" 5,0*0,097 0,485

VV Súčet 42,304

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 700,24

9 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 1,484 168,75 250,43

VV "vtok+vytok" (3,6+3,4)*0,8*0,265 1,484

10 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 5,258 39,38 207,06

VV (3,6+3,4)*0,265*2+7,0*0,1+0,8*0,265*2*2 5,258

VV Súčet 5,258

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

11 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 5,258 5,63 29,60

12 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 0,246 1 687,50 415,13

VV 7,0*35,2*0,001 0,246

13 M 553100010 Kotevný materiál   rímsy kg 35,000 11,25 393,75

VV "priep. " 7,0*5,0 35,000

14 K 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37 m3 0,816 128,81 105,11

VV "nadbetonavka-čelo priep. vytok" 3,4*0,3*0,8 0,816

VV Súčet 0,816

15 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 2,520 39,38 99,24

VV "vytok-čelo" 3,4*0,30*2+0,8*0,3*2 2,520

VV Súčet 2,520

16 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 2,520 5,63 14,19

17 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 

spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m
m 3,600 23,30 83,88

VV "vtok" 3,60 3,600

18 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 9,420 11,14 104,94

VV "stlpiky" 3*3,14 9,420

19 M 5534660002
Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej 

úpravy
m 3,600 276,92 996,91

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 737,38

20 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 25,000 14,63 365,75

VV "vtok+vytok" 25,0 25,000

21 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,315 45,00 14,18

VV "zaistov. prah-vtok+vytok" 3,5*2*0,15*0,3 0,315

22 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 25,000 5,63 140,75

23 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 1,260 157,50 198,45

VV "zaistov. prah-vtok+vytok" 3,5*2*0,6*0,3 1,260

24 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,120 281,25 33,75

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*3 0,120

25 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 25,000 39,38 984,50

VV "vtok+vytok" 25,0 25,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 571,35

26 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 2,880 11,25 32,40

VV " ochrana proti soliam - rimsa vtok" 3,6*0,8 2,880

27 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 13,686 5,63 77,05

VV "čelo priep.-vytok" 3,2*1,0-3,14*0,4*0,4+3,2*0,7 4,938

VV "KJ.-vtok" 2,05*2*0,4+2,05*1,3*2+0,95*1,2*2-3,14*0,4*0,4 8,748

VV Súčet 13,686

28 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm
m2 13,686 33,75 461,90

VV 13,686 13,686

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 413,99

29 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 2,000 14,63 29,26

30 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 2,000 13,50 27,00

31 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

32 K 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4 ks 1,000 10,02 10,02

33 M 404450006000
Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), 

rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová
ks 1,000 40,50 40,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV
33,3333333333333*0,03 'Prepočítané koeficientom 

množstva
1,000

34 K 938902302.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien
m2 13,686 11,25 153,97

VV "čelo priep.-vytok" 3,2*1,0-3,14*0,4*0,4+3,2*0,7 4,938

VV "KJ.-vtok" 2,05*2*0,4+2,05*1,3*2+0,95*1,2*2-3,14*0,4*0,4 8,748

VV Súčet 13,686

35 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 5,000 16,88 84,40

VV "pritok" 5,0 5,000

36 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 13,200 22,50 297,00

VV 13,2 13,200

37 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 12,000 4,77 57,24

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 3*4 12,000

VV Súčet 12,000

38 K 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 8,000 18,00 144,00

VV " kotvenie rimsy" 4+4 8,000

VV Súčet 8,000

39 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 1,260 78,75 99,23

VV "rimsy" (3,6+3,4)*0,6*0,3 1,260

VV Súčet 1,260

40 K 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných 

alebo betónových kovového zábradlia v celku,  -

0,01800t

m 3,600 11,25 40,50

41 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm 

do stien - železobetónových -0,00001t
cm 204,000 0,62 126,48

VV "kotviace trny 5ks/m2"

VV "nadbetonavka-čelo priep. vytok" 3,4*0,8*5*15 204,000

42 M 553002002 Kotva lepená -16mm ks 13,600 13,50 183,60

VV "kotv. trny  - 5ks/m2" 

VV "nadbetonavka-čelo priep. vytok" 3,4*0,8*5 13,600

43 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 3,089 4,50 13,90

VV "bet." 1,26*2,4 3,024

VV "zabr." 3,6*0,018 0,065

44 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 58,691 0,01 0,59

VV 3,089*19 58,691

45 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 1,237 4,50 5,57

VV "čist. priepustu" 13,2*0,057 0,752

VV "čist. priekop" 5,0*0,097 0,485

VV Súčet 1,237

46 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 11,133 0,01 0,11

VV 1,237*9 11,133

47 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 3,024 20,25 61,24

VV "bet." 1,26*2,4 3,024

D 99 Presun hmôt HSV 237,12

48 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 42,117 5,63 237,12
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 096,11

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 13 096,11 20,00% 2 619,22

Cena s DPH v EUR 15 715,33

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05648 - Priepust č.48 v km 15,411 - P19362

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 13 096,11

HSV - Práce a dodávky HSV 13 096,11

    1 - Zemné práce 741,72

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 5 824,89

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 778,47

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 205,83

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 243,44

    99 - Presun hmôt HSV 301,76

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05648 - Priepust č.48 v km 15,411 - P19362

Strana 439 z 557



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 13 096,11

D HSV Práce a dodávky HSV 13 096,11

D 1 Zemné práce 741,72

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,463 27,00 39,50

VV "zaistov. prah" (3,0+3,5)*0,75*0,3 1,463

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,439 5,63 2,47

VV 1,463 1,463

VV 1,463*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,439

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 14,972 15,75 235,81

VV "vtok" 5,0*2,0*0,3+"KJ" 3,2*2,05*0,4 5,624

VV "vytok+nad čelom" 5,0*3,0*0,5+3,85*1,2*0,4 9,348

VV Súčet 14,972

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 4,492 4,50 20,21

VV 14,972 14,972

VV 14,972*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 4,492

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 16,435 9,00 147,92

VV 1,463+14,972 16,435

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 115,045 1,13 130,00

VV 16,435*7 115,045

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 16,435 1,13 18,57

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 26,153 5,63 147,24

VV "zemina" 16,435*1,5 24,653

VV "čist. priep." 9,3*0,057 0,530

VV "čist. priekopy" 10,0*0,097 0,970

VV Súčet 26,153

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 5 824,89

9 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 2,512 168,75 423,90

VV "KJ+čelo vytok"  (4,0*2+3,85)*0,8*0,265 2,512

VV Súčet 2,512

10 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 8,314 39,38 327,41

VV (4,0*2+3,85)*0,265*2+11,85*0,1+0,8*0,265*2*2 8,314

VV Súčet 8,314

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05648 - Priepust č.48 v km 15,411 - P19362
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

11 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 8,314 5,63 46,81

12 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 0,417 1 687,50 703,69

VV (4,0*2+3,85)*35,2*0,001 0,417

VV Súčet 0,417

13 M 553100010 Kotevný materiál   rímsy kg 59,250 11,25 666,56

VV "priep. " 11,85*5,0 59,250

VV Súčet 59,250

15 K 334323128.S
Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. 

C 30/37
m3 4,802 168,75 810,34

VV
"KJ" (3,2+2,05)*2*1,5*0,2-

3,14*0,5*0,5*0,2*2+(4,0*2+2,05*2)*0,4*0,2
3,804

VV "vytokove čelo" (3,85*1,5-3,14*0,5*0,5)*0,2 0,998

VV Súčet 4,802

16 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 24,010 39,38 945,51

VV "KJ" (3,2+2,05)*2*1,5-3,14*0,5*0,5*2+(4,0*2+2,05*2)*0,4 19,020

VV "vytokove čelo" (3,85*1,5-3,14*0,5*0,5) 4,990

VV Súčet 24,010

17 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 24,010 5,63 135,18

18 K 334362212.S

Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo 

zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných 

konštrukcií

t 0,126 1 687,50 212,63

VV "kari sieť"  24,01*5,26*0,001 0,126

VV Súčet 0,126

19 K 348171111
Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 

spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m
m 11,850 23,30 276,11

VV "vtok+vytok" 4,0*2+3,85 11,850

21 M 5531000001 Kotevný materiál  zabradlia kg 25,120 11,14 279,84

VV "stlpiky" 8*3,14 25,120

54 M 5534660002
Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej 

úpravy
m 3,600 276,92 996,91

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 778,47

22 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 25,000 14,63 365,75

VV "vtok a KJ+vytok" 16,5+8,5 25,000

23 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,293 45,00 13,19

VV "zaistov. prah-vtok+vytok" 6,5*0,15*0,3 0,293

24 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 25,000 5,63 140,75

25 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 1,170 157,50 184,28

VV "zaistov. prah" (3,0+3,5)*0,6*0,3 1,170

26 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,320 281,25 90,00

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*8 0,320

27 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 25,000 39,38 984,50

VV "vtok a KJ+vytok" 16,5+8,5 25,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 205,83

29 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 6,280 11,25 70,65

VV " ochrana proti soliam - rimsy" (4,0+3,85)*0,8 6,280

VV Súčet 6,280

30 K 622661327 Náter betónu  kotevno - adhézny m2 24,010 5,63 135,18

VV "KJ" (3,2+2,05)*2*1,5-3,14*0,5*0,5*2+(4,0*2+2,05*2)*0,4 19,020

VV "vytokove čelo" (3,85*1,5-3,14*0,5*0,5) 4,990

VV Súčet 24,010

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 243,44

34 K 912293111.S
Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 

hmôt na cestné zvodidlo
ks 2,000 14,63 29,26
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35 M
404490000600.

S

Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 

fólia III. triedy, so spojovacím materiálom
ks 2,000 13,50 27,00

36 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

37 K 915912211.S Montáž dopravnej smerovej dosky základnej Z4 ks 1,000 10,02 10,02

38 M 404450006000
Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska), 

rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová
ks 1,000 40,50 40,50

VV
33,3333333333333*0,03 'Prepočítané koeficientom 

množstva
1,000

39 K 938902302.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien
m2 24,010 11,25 270,11

VV "KJ" (3,2+2,05)*2*1,5-3,14*0,5*0,5*2+(4,0*2+2,05*2)*0,4 19,020

VV "vytokove čelo" (3,85*1,5-3,14*0,5*0,5) 4,990

VV Súčet 24,010

40 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 10,000 16,88 168,80

VV "pritok" 5,0*2 10,000

41 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 9,300 22,50 209,25

VV 9,3 9,300

42 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 32,000 4,77 152,64

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 8*4 32,000

VV Súčet 32,000

43 K 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 12,000 18,00 216,00

VV " kotvenie rimsy-vtok+vytok"4*2+4 12,000

VV Súčet 12,000

44 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 1,778 78,75 140,02

VV "KJ+čelo- rimsa vtok+vytok"  (4,0*2+3,85)*0,5*0,3 1,778

VV Súčet 1,778

45 K 966075141.S

Odstránenie konštrukcií na mostoch kamenných 

alebo betónových kovového zábradlia v celku,  -

0,01800t

m 8,000 11,25 90,00

VV 4+4 8,000

46 K 971056001.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm 

do stien - železobetónových -0,00001t
cm 1 800,750 0,62 1 116,47

VV "typ2-kotviace trny 5ks/m2" 24,01*5*15 1 800,750

VV Súčet 1 800,750

47 M 553002002 Kotva lepená -16mm ks 120,050 13,50 1 620,68

VV "kotv. trny  - 5ks/m2" 24,01*5 120,050

VV Súčet 120,050

48 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 4,267 4,50 19,20

VV "bet." 1,778*2,4 4,267

49 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 81,073 0,01 0,81

VV 4,267*19 81,073

50 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 1,500 4,50 6,75

VV "čist. priep." 9,3*0,057 0,530

VV "čist. priekopy" 10,0*0,097 0,970

VV Súčet 1,500

51 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 13,500 0,01 0,14

VV 1,50*9 13,500

52 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 4,267 20,25 86,41

VV "bet." 4,267 4,267

D 99 Presun hmôt HSV 301,76

53 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 53,599 5,63 301,76
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 277,35

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 7 277,35 20,00% 1 455,47

Cena s DPH v EUR 8 732,82

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05649 - Priepust č.49 v km 16,058 - P19363

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 277,35

HSV - Práce a dodávky HSV 6 969,35

    1 - Zemné práce 1 122,07

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 658,76

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 31,50

    8 - Rúrové vedenie 478,15

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 345,75

    99 - Presun hmôt HSV 333,12

PSV - Práce a dodávky PSV 308,00

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 308,00

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05649 - Priepust č.49 v km 16,058 - P19363
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 7 277,35

D HSV Práce a dodávky HSV 6 969,35

D 1 Zemné práce 1 122,07

1 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 1,350 27,00 36,45

VV "zaistov. prah-vytok"2,0*3*0,75*0,3 1,350

2 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,405 5,63 2,28

VV 1,35 1,350

VV 1,35*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,405

3 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 30,180 15,75 475,34

VV "vytok"  5,0*3,0*0,5 7,500

VV "vtokova jama" 3,4*3,6*1,5-3,2*1,55*1,5 10,920

VV "vytokove čelo" 3,5*1,2*2,8 11,760

VV Súčet 30,180

4 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 9,054 4,50 40,74

VV 30,18 30,180

VV 30,18*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 9,054

5 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 15,530 9,00 139,77

VV 1,35+30,18-16,0 15,530

6 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 108,710 1,13 122,84

VV 15,53*7 108,710

7 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 15,530 1,13 17,55

8 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 25,417 5,63 143,10

VV "zemina" 15,933*1,5 23,900

VV "čist. priekopy" 10*0,097 0,970

VV "čist. priepustu" 9,6*0,057 0,547

VV Súčet 25,417

9 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 16,000 9,00 144,00

VV 16,0 16,000

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 658,76

10 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 22,000 14,63 321,86

VV "vtok-kalova jama+pritoky" 14,0 14,000

VV "vytok" 8,0 8,000

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05649 - Priepust č.49 v km 16,058 - P19363

Strana 446 z 557



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

11 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,270 45,00 12,15

VV "zaistov. prah" 2,0*3*0,3*0,15 0,270

12 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 22,000 5,63 123,86

13 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 1,044 157,50 164,43

VV "pod vtokovu jamu" 2,6*2,4*0,1 0,624

VV "čelo" 3,5*1,2*0,1 0,420

VV Súčet 1,044

14 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 1,080 157,50 170,10

VV "zaistov. prah" 2,0*3*0,6*0,3 1,080

15 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 22,000 39,38 866,36

VV "vtok-kalova jama+pritoky" 14,0 14,000

VV "vytok" 8,0 8,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 31,50

16 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 2,800 11,25 31,50

VV " ochrana proti soliam - vytok čelo" 3,5*0,8 2,800

D 8 Rúrové vedenie 478,15

17 K 899203111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg
ks 1,000 56,25 56,25

VV "vtokova jama" 1 1,000

18 M 552425100301 Mreža ocelová, s rámom s povrchovou úpravou ks 1,000 281,25 281,25

19 K 899501111
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri 

murovaní a betónovaní
ks 5,000 28,13 140,65

VV "vtokova jama" 5 5,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 345,75

20 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

21 K 919411131
Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až 

DN 800 mm
ks 1,000 562,50 562,50

VV 1 1,000

22 K 919413116
Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 30/37 

priepustu z rúr do DN 800
ks 1,000 731,25 731,25

23 K 919514112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 m 1,000 58,31 58,31

VV 1 1,000

24 M
592210000800.

S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody 

TZP 4-60, DN 600, dĺ. 1000 mm, zosilená
ks 1,010 109,94 111,04

25 K 938909404.S
Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu do 0,15 m3/m, -0,09730 t
m 10,000 16,88 168,80

VV "pritok" 5,0*2 10,000

26 K 938909712.S
Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, 

hrúbka nánosu do 25%, -0,05711 t
m 9,600 22,50 216,00

27 K 961041211.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t
m3 9,870 78,75 777,26

VV
"vtokova jama" (0,75+3,2)*2*1,0*0,4-

3,14*0,4*0,4*0,4+3,2*1,55*0,4
4,943

VV "čelo vytok" 3,5*1,2*0,7+3,5*0,7*0,9-3,4*0,4*0,4*0,4 4,927

VV Súčet 9,870

28 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 0,918 78,75 72,29

VV "rimsy" (1,6+3,5)*0,6*0,3 0,918

VV Súčet 0,918

29 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 23,917 4,50 107,63

VV 9,87*2,2+0,918*2,4 23,917

30 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 999,731 0,01 10,00
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VV 23,917*2,2*19 999,731

31 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 1,517 4,50 6,83

VV "čist. priekopy"  10*0,097 0,970

VV "čist. priepustu" 9,6*0,057 0,547

VV Súčet 1,517

32 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 13,653 0,01 0,14

VV 1,517*9 13,653

33 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 23,917 20,25 484,32

VV "bet" 9,87*2,2+0,918*2,4 23,917

D 99 Presun hmôt HSV 333,12

34 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 59,169 5,63 333,12

D PSV Práce a dodávky PSV 308,00

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 308,00

35 K 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za 

studena asfaltovým lakom penetračným
m2 19,350 2,81 54,37

VV "vtokova jama" (2,3+2,4)*2*1,5 14,100

VV "čelo" 3,5*1,5 5,250

VV Súčet 19,350

36 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,007 1 856,25 12,99

VV 19,35*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,007

37 K 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom
m2 38,700 4,50 174,15

VV 19,35*2 38,700

38 M
111610000700.

S
Asfalt izolačný v bubnoch t 0,074 843,75 62,44

VV 38,7*0,0019 'Prepočítané koeficientom množstva 0,074

39 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,090 45,00 4,05
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 905,83

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 17 905,83 20,00% 3 581,17

Cena s DPH v EUR 21 487,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05650 - Priepust č.50 v km 16,215 - P19364

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 17 905,83

HSV - Práce a dodávky HSV 17 526,05

    1 - Zemné práce 4 469,57

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 2 978,81

    4 - Vodorovné konštrukcie 2 516,73

    5 - Komunikácie 855,75

    8 - Rúrové vedenie 478,15

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 435,50

    99 - Presun hmôt HSV 791,54

PSV - Práce a dodávky PSV 379,78

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 379,78

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05650 - Priepust č.50 v km 16,215 - P19364
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 17 905,83

D HSV Práce a dodávky HSV 17 526,05

D 1 Zemné práce 4 469,57

1 K 111101101.S

Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a 

uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche 

do 1000m2

m2 40,000 1,13 45,20

VV 20*2 40,000

2 K 113107144.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, 

hr. nad 150 do 200 mm,  -0,45000t
m2 21,000 16,88 354,48

VV 7,0*3,0 21,000

3 K 113307124.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z 

kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -

0,5600t

m2 21,000 5,63 118,23

VV 7,0*3,0 21,000

4 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 0,638 27,00 17,23

VV "zaistov. prah-vytok" 2,5*0,85*0,3 0,638

5 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,191 5,63 1,08

VV 0,638 0,638

VV 0,638*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,191

6 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 77,134 15,75 1 214,86

VV "priep" 10,5*3,0*1,7-10,5*3,14*0,3*0,3-10,5*1,5*0,35 45,070

VV "čelo+vytok"  (3,25*1,2*2,6-3,25*1,2*0,8)+2,5*3,0*0,4 10,020

VV "vtokova jama" 4,2*3,6*2,2-3,0*1,7*2,2 22,044

VV Súčet 77,134

7 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 23,140 4,50 104,13

VV 77,134 77,134

VV 77,134*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 23,140

8 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 49,801 9,00 448,21

VV 0,638+77,134-27,971 49,801

9 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 348,607 1,13 393,93

VV 49,801*7 348,607

10 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 49,801 1,13 56,28

11 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 88,412 5,63 497,76

VV "zemina" 49,801*1,5 74,702

VV "čist. priekopy" 10*0,195 1,950

VV "podklad. vrstva" 21,0*0,560 11,760

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05650 - Priepust č.50 v km 16,215 - P19364
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 88,412

12 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 27,971 9,00 251,74

VV "čelo vytok"  3,25*1,2*2,6 10,140

VV "vtokova jama" 4,2*3,6*2,2-3,05*2,3*2,2 17,831

VV Súčet 27,971

13 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3 28,533 9,00 256,80

VV "priep."  10,5*1,0*3,0-10,5*3,14*0,3*0,3 28,533

14 M
583310003200.

S
Štrkopiesok frakcia 0-32 mm t 48,506 14,63 709,64

VV 28,533*1,7 48,506

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 978,81

15 K 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37 m3 10,029 128,81 1 291,84

VV
"vtokova jama" 

3,05*0,4*1,8+3,05*0,5*1,8+1,5*2*0,4*1,8+3,05*2,4*0,4
10,029

VV Súčet 10,029

16 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 37,480 39,38 1 475,96

VV "vtokova jama" (3,05+2,4)*2*2,2+(2,25+1,5)*2*1,8 37,480

VV Súčet 37,480

17 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 37,480 5,63 211,01

D 4 Vodorovné konštrukcie 2 516,73

18 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 15,125 14,63 221,28

VV "vytok" 5,0+ 2,7*2,5 11,750

VV "vtok-kalova jama" 1,5*2,25 3,375

19 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 3,075 45,00 138,38

VV "zaistov. prah" 2,5*0,3*0,1 0,075

VV "pod potrubie" 10,0*3,0*0,1 3,000

20 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 11,750 5,63 66,15

VV "vytok-pod dlazbu" 5,0+ 2,5*2,7 11,750

VV Súčet 11,750

21 K 452311151
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 25/30
m3 8,371 168,75 1 412,61

VV "priepust" 10,0*3,0*0,25 7,500

VV "pod vtokovu jamu" 2,6*3,35*0,1 0,871

VV Súčet 8,371

22 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 0,525 157,50 82,69

VV "zaistov. prah" 2,5*0,7*0,3 0,525

23 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 15,125 39,38 595,62

VV "vytok" 5,0+ 2,7*2,5 11,750

VV "vtok-kalova jama" 1,5*2,25 3,375

D 5 Komunikácie 855,75

24 K 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 

po zhutnení hr. 250 mm
m2 21,000 4,61 96,81

VV 7,0*3,0 21,000

25 K 565141111.S

Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s 

rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po 

zhutnení hr. 60 mm

m2 21,000 22,88 480,48

26 K 567133115.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s 

rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po 

zhutnení hr. 200 mm

m2 21,000 12,70 266,70

27 K 573131100.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2
m2 21,000 0,56 11,76

VV 21 21,000

D 8 Rúrové vedenie 478,15

Strana 453 z 557



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 K 899203111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg
ks 1,000 56,25 56,25

VV "vtokova jama" 1 1,000

29 M 552425100301
Mreža ocelová 2,25x1,5 s rámom vč. povrchovej 

úpravy
ks 1,000 281,25 281,25

30 K 899501111
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri 

murovaní a betónovaní
ks 5,000 28,13 140,65

VV "vtokova jama" 5 5,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 435,50

31 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

32 K 919541114.S

Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových 

HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 

600

m 10,500 4,84 50,82

33 M
286410017301.

S

Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 10 SN 15000 

DN 600 
m 10,500 209,86 2 203,53

34 K 919735114.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm
m 14,000 16,88 236,32

VV 7,0*2 14,000

35 K 938909405.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -

0,19460 t

m 10,000 28,13 281,30

VV "vtok-pritok" 5,0*2 10,000

36 K 961041211.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t
m3 9,586 78,75 754,90

VV "vtokova jama" (3,0+0,9)*2*1,0*0,4+3,0*1,7*0,4 5,160

VV "čelo vytok" 3,25*0,7*0,9+3,25*1,2*0,7-3,14*0,4*0,4*0,7 4,426

VV Súčet 9,586

37 K 966008113.S
Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 

mm,  -2,05500t
m 10,300 28,13 289,74

38 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 21,089 4,50 94,90

VV 9,586*2,2 21,089

39 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 400,691 0,01 4,01

VV 21,089*19 400,691

40 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 23,160 4,50 104,22

VV "asf." 21,0*0,450 9,450

VV "podklad. vrstva" 21,0*0,560 11,760

VV "čist. priekopy" 10*0,195 1,950

VV Súčet 23,160

41 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 208,440 0,01 2,08

VV 23,16*9 208,440

42 K 979084216.S
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km
t 21,167 12,38 262,05

VV 10,3*2,055 21,167

43 K 979084219.S
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 

km nad 5 km
t 63,501 3,38 214,63

VV 21,167*3 63,501

44 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 44,327 20,25 897,62

VV "bet" 23,16+21,167 44,327

D 99 Presun hmôt HSV 791,54

45 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 140,594 5,63 791,54

D PSV Práce a dodávky PSV 379,78

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 379,78

46 K 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za 

studena asfaltovým lakom penetračným
m2 23,980 2,81 67,38

VV "vtokova jama" (3,05+2,4)*2*2,2 23,980

VV Súčet 23,980

47 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,008 1 856,25 14,85
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 23,98*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,008

48 K 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom
m2 47,960 4,50 215,82

VV 23,98*2 47,960

49 M
111610000700.

S
Asfalt izolačný v bubnoch t 0,091 843,75 76,78

VV 47,96*0,0019 'Prepočítané koeficientom množstva 0,091

50 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,110 45,00 4,95
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 529,72

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 20 529,72 20,00% 4 105,94

Cena s DPH v EUR 24 635,66

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05651 - Priepust č.51 v km 16,358 - P19365

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 529,72

HSV - Práce a dodávky HSV 19 977,40

    1 - Zemné práce 4 704,10

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 4 548,74

    4 - Vodorovné konštrukcie 3 012,56

    5 - Komunikácie 855,75

    8 - Rúrové vedenie 478,15

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 422,96

    99 - Presun hmôt HSV 955,14

PSV - Práce a dodávky PSV 552,32

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 552,32

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05651 - Priepust č.51 v km 16,358 - P19365
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Úroveň 3:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 20 529,72

D HSV Práce a dodávky HSV 19 977,40

D 1 Zemné práce 4 704,10

1 K 111101101.S

Odstránenie travín a tŕstia s príp. premiestnením a 

uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche 

do 1000m2

m2 40,000 1,13 45,20

VV 20*2 40,000

2 K 113107144.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, 

hr. nad 150 do 200 mm,  -0,45000t
m2 21,000 16,88 354,48

VV 7,0*3,0 21,000

3 K 113307124.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z 

kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -

0,5600t

m2 21,000 5,63 118,23

VV 7,0*3,0 21,000

4 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 0,638 27,00 17,23

VV "zaistov. prah-vytok" 2,5*0,85*0,3 0,638

5 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,191 5,63 1,08

VV 0,638 0,638

VV 0,638*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,191

6 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 75,248 15,75 1 185,16

VV "priep" 9,35*3,0*1,8-9,35*3,14*0,4*0,4-9,35*1,5*0,35 40,884

VV "čelo+vytok"  (4,4*1,2*2,6-4,4*1,2*0,8)+2,5*3,0*0,4 12,504

VV "vtokova jama" 4,5*3,6*2,0-3,1*1,7*2,0 21,860

VV Súčet 75,248

7 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 22,574 4,50 101,58

VV 75,248 75,248

VV 75,248*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 22,574

8 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 55,866 9,00 502,79

VV 0,638+75,248-20,02 55,866

9 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 391,062 1,13 441,90

VV 55,866*7 391,062

10 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 55,866 1,13 63,13

11 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 97,509 5,63 548,98

VV "zemina" 55,866*1,5 83,799

VV "čist. priekopy" 10*0,195 1,950

VV "podklad. vrstva" 21,0*0,560 11,760

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-006 - Rekonštrukcia priepustov

105-00 - 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

05651 - Priepust č.51 v km 16,358 - P19365
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 97,509

12 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 20,020 9,00 180,18

VV "vtokova jama" 4,8*3,9*2,6-3,8*2,9*2,6 20,020

VV Súčet 20,020

13 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3 33,780 9,00 304,02

VV "priep."  12*1,2*3,0-12*3,14*0,5*0,5 33,780

14 M
583310003200.

S
Štrkopiesok frakcia 0-32 mm t 57,426 14,63 840,14

VV 33,78*1,7 57,426

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 4 548,74

15 K 334313118.S Mostné opory z betónu prostého tr. C 30/37 m3 15,452 128,81 1 990,37

VV
"vtokova jama" 

3,8*0,4*2,2+3,8*0,5*2,2+2,0*2*0,4*2,2+3,8*2,9*0,4
15,452

VV Súčet 15,452

16 K 334351112.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

zhotovenie
m2 56,840 39,38 2 238,36

VV "vtokova jama" (3,8+2,9)*2*2,6+(3,0+2,0)*2*2,2 56,840

VV Súčet 56,840

17 K 334351212.S
Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 

odstránenie
m2 56,840 5,63 320,01

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 012,56

18 K 451311711.S
Podklad pod dlažbu z prostého betónu 

vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. do 100 mm
m2 19,100 14,63 279,43

VV "vytok" 5,0+ 2,7*3,0 13,100

VV "vtok-kalova jama" 2,0*3,0 6,000

19 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 1,875 45,00 84,38

VV "zaistov. prah" 2,5*0,3*0,1 0,075

VV "pod potrubie" 12,0*1,5*0,1 1,800

20 K 451571222.S
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. nad 100 do 

150 mm
m2 13,100 5,63 73,75

VV "vytok-pod dlazbu" 5,0+ 2,7*3,0 13,100

VV Súčet 13,100

21 K 452311151
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 25/30
m3 10,312 168,75 1 740,15

VV "priepust" 12,0*3,0*0,25 9,000

VV "pod vtokovu jamu" 4,1*3,2*0,1 1,312

VV Súčet 10,312

22 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 0,525 157,50 82,69

VV "zaistov. prah" 2,5*0,7*0,3 0,525

23 K 465511511.S

Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou 

MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS do 20 m2, hr. 

200 mm

m2 19,100 39,38 752,16

VV "vytok" 5,0+ 2,7*3,0 13,100

VV "vtok-kalova jama" 2,0*3,0 6,000

D 5 Komunikácie 855,75

24 K 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 

po zhutnení hr. 250 mm
m2 21,000 4,61 96,81

VV 7,0*3,0 21,000

25 K 565141111.S

Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s 

rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po 

zhutnení hr. 60 mm

m2 21,000 22,88 480,48

26 K 567133115.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s 

rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po 

zhutnení hr. 200 mm

m2 21,000 12,70 266,70

27 K 573131100.S
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 

cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2
m2 21,000 0,56 11,76

VV 21 21,000

D 8 Rúrové vedenie 478,15

28 K 899203111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg
ks 1,000 56,25 56,25
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VV "vtokova jama" 1 1,000

29 M 552425100301
Mreža ocelová 2,0x3,0  s rámom s povrchovou 

úpravou
ks 1,000 281,25 281,25

30 K 899501111
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri 

murovaní a betónovaní
ks 5,000 28,13 140,65

VV "vtokova jama" 5 5,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 422,96

31 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 1,000 39,38 39,38

32 K 919541116.S

Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových 

HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 

800

m 12,000 28,13 337,56

33 M 286410017501
Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 10 SN 15000 

DN 800 
m 12,000 61,88 742,56

34 K 919735114.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm
m 14,000 16,88 236,32

VV 7,0*2 14,000

35 K 938909405.S

Čistenie priekop spevnených ručne pri šírke dna nad 

400 mm o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -

0,19460 t

m 10,000 28,13 281,30

VV "vtok-pritok" 5,0*2 10,000

36 K 961041211.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií z prost.,betónu,  -2,20000t
m3 19,419 78,75 1 529,25

VV "vtokova jama" (3,8+2,1)*2*1,6*0,4+3,8*2,9*0,4 11,960

VV "čelo vytok" 4,4*0,7*0,9+4,4*1,7*0,7-3,14*0,5*0,5*0,7 7,459

VV Súčet 19,419

37 K 966008113.S
Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 

mm,  -2,05500t
m 9,350 28,13 263,02

38 K 979082113
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 42,722 4,50 192,25

VV 19,419*2,2 42,722

39 K 979082119
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 811,718 0,01 8,12

VV 42,722*19 811,718

40 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 23,160 4,50 104,22

VV "asf." 21,0*0,450 9,450

VV "podklad. vrstva" 21,0*0,560 11,760

VV "čist. priekopy" 10*0,195 1,950

VV Súčet 23,160

41 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 208,440 0,01 2,08

VV 23,16*9 208,440

42 K 979084216.S
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez 

naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km
t 19,214 12,38 237,87

VV 9,35*2,055 19,214

43 K 979084219.S
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 

km nad 5 km
t 57,642 3,38 194,83

VV 19,214*3 57,642

44 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 61,936 20,25 1 254,20

VV "bet" 42,722+19,214 61,936

D 99 Presun hmôt HSV 955,14

45 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 169,651 5,63 955,14

D PSV Práce a dodávky PSV 552,32

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 552,32

46 K 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za 

studena asfaltovým lakom penetračným
m2 34,840 2,81 97,90

VV "vtokova jama" (2,9+3,8)*2*2,6 34,840

VV Súčet 34,840

47 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,012 1 856,25 22,28

VV 34,84*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,012

48 K 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom
m2 69,680 4,50 313,56
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VV 34,84*2 69,680

49 M
111610000700.

S
Asfalt izolačný v bubnoch t 0,132 843,75 111,38

VV 69,68*0,0019 'Prepočítané koeficientom množstva 0,132

50 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,160 45,00 7,20
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Projektant: IČO: 17085501
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Cena bez DPH 85 760,99
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DPH základná 0,00 20,00% 0,00
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Objednávateľ Zhotoviteľ
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105-10 - 105-10 Nástupište AZ v k.ú. Čerín
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 85 760,99

HSV - Práce a dodávky HSV 85 760,99

    1 - Zemné práce 16 437,43

    2 - Zakladanie 7 145,28

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 48 969,46

    5 - Komunikácie 3 090,69

    8 - Rúrové vedenie 290,32

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 995,61

    99 - Presun hmôt HSV 8 832,20

105-10 - 105-10 Nástupište AZ v k.ú. Čerín

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 85 760,99

D HSV Práce a dodávky HSV 85 760,99

D 1 Zemné práce 16 437,43

1 K 113106121.S
Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. 

dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek,  -0,13800t
m2 15,000 1,23 18,45

VV "plocha v pristrešku" 15,0 15,000

2 K 113208111.S
Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, 

záhonových,  -0,04000t
m 8,000 1,02 8,16

3 K 113307121.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z 

kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm,  -

0,13000t

m2 15,000 5,01 75,15

4 K 122201102.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, 

nad 100 do 1000 m3
m3 526,000 2,95 1 551,70

VV "vyykop mury na zastavke" 526 526,000

VV Súčet 526,000

5 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 

cenám za lepivosť horniny 3
m3 157,800 0,82 129,40

VV 526,0*0,3 157,800

6 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 5,000 27,00 135,00

VV "obrubnik" 5,0 5,000

7 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 1,500 5,63 8,45

VV 5,0*0,3 1,500

8 K 162501132.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m

m3 530,700 1,78 944,65

VV "zemina na skladku" 526+5-0,3 530,700

VV Súčet 530,700

9 K 162501133.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok 

k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 3 714,900 0,01 37,15

VV 530,7*7 3 714,900

10 K 171101104.S

Uloženie sypaniny do násypu  súdržnej horniny s 

mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-

Standard

m3 539,000 2,23 1 201,97

VV "vystužený zemný blok, materiál G3" 293+246  539,000

11 M 583410004400 Štrkodrva frakcia 0-63 mm t 916,300 7,84 7 183,79

VV 539*1,7 916,300

12 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 530,700 1,13 599,69

VV "zemina na skladku" 526+5-0,3 530,700

VV Súčet 530,700

13 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 798,000 5,63 4 492,74

VV "zemina na skladku" 530,7*1,5 796,050

VV "podkl. vrstvy" 15*0,130 1,950

VV Súčet 798,000

14 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 0,300 9,00 2,70

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa
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VV "dosypanie krajnice" 0,3 0,300

15 K 181201102.S
Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so 

zhutnením
m2 130,900 0,37 48,43

VV (102+17)*1,1 130,900

D 2 Zakladanie 7 145,28

16 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm
m3 157,000 45,00 7 065,00

VV "ŠP vankuš pod oporný múr " (174+140)*0,5 157,000

VV Súčet 157,000

17 K 278311181.S
Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého, C 

25/30, objem 1 otvoru do 0,02 m3
m3 0,477 168,31 80,28

VV
"stlpiky zabr." 3,14*0,12*0,12*0,5*38-

3,14*0,08*0,08*0,5*38
0,477

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 48 969,46

18 K 327210101.S

Montáž oporných  múrov z drôtokamenných košov z 

dvojzákrutovej siete-pletených, priemer drôtu 

2,7/3,7mm, povrchová ochrana Galmac+PVC, 

vrátane kameňa

m3 150,400 180,24 27 108,10

VV
"systém terramesh s gabionovým čelom-pref. blok 

2,0x0,5x0,8" 2,0*0,5*0,8*(100+88)
150,400

19 K 348171211.S

Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a 

valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 

kg/m 

m 72,000 26,71 1 923,12

VV "mur" 40+32 72,000

20 M 5534660002
Zábradlie oceľové so zvislou výplňou vč. povrchovej 

úpravy
m 72,000 276,92 19 938,24

VV 72 72,000

D 5 Komunikácie 3 090,69

21 K 564851111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 

po zhutnení hr. 150 mm
m2 119,000 3,11 370,09

VV "chod.+nevid." 102,0+17,0 119,000

22 K 569831111.S
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. 

a zhutnením, štrkodrvinou hr. 100 mm
m2 35,000 5,18 181,30

VV "medzi chod. a murom" 35 35,000

23 K 596911143.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 

peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so 

zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 102,000 11,00 1 122,00

VV "chodnik-konštr. č.5" 102,0 102,000

24 M 592460010600 Dlažba betónová zámková, hr.60 mm, sivá m2 104,040 8,94 930,12

VV 102 102,000

VV 102*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 104,040

25 K 596911331.S
Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z 

kameniva ťaženého s vyplnením škár
m2 17,000 8,69 147,73

VV 15+2 17,000

26 M 592460006800
Dlažba betónová, pre nevidiacich s nopková, rozmer 

200x200x60 mm, červená
m2 15,300 19,54 298,96

VV 15 15,000

VV 15*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 15,300

27 M 592460006900
Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 

200x200x60 mm, červená
m2 2,040 18,03 36,78

VV 2,0 2,000

VV 2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 2,040

28 K 596911391.S
Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 

mm
m 1,000 3,71 3,71

D 8 Rúrové vedenie 290,32

29 K 871238111.S
Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z 

tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm
m 19,000 3,38 64,22

VV "rury DN200-osadenie zabr. na mure" 38*0,5 19,000

30 M
286110012500.

S

Rúra kanalizačná PVC-U  hladká D 200x4,5 mm, dĺ. 

1 m
ks 19,000 11,90 226,10

VV 19 19,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 995,61

31 K 916561112.S

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 

betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou 

oporou

m 54,000 5,47 295,38

Strana 467 z 557



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 54,0 54,000

32 M 592170001800 Obrubník  parkový, lxšxv 1000x50x200 mm ks 54,540 1,27 69,27

VV 54*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 54,540

33 K 966001160 Preložka zastávkového označovníka ks 2,000 281,25 562,50

34 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 4,340 4,50 19,53

VV "dlaž.+obr." 15*0,138+8*0,04 2,390

VV "podkl." 15*0,130 1,950

VV Súčet 4,340

35 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 53,210 0,01 0,53

VV "dlaž.+obr." (15*0,138+8*0,04)*19 45,410

VV "podkl." 15*0,130*4 7,800

VV Súčet 53,210

36 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 2,390 20,25 48,40

VV "dlaž.+obr." 15*0,138+8*0,04 2,390

VV Súčet 2,390

D 99 Presun hmôt HSV 8 832,20

37 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 1 568,774 5,63 8 832,20
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Cena s DPH v EUR 28 159,44

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
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Slatina , I. etapa
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 23 466,20

HSV - Práce a dodávky HSV 22 537,43

    1 - Zemné práce 2 960,46

    2 - Zakladanie 1 349,14

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 9 734,77

    4 - Vodorovné konštrukcie 208,11

    5 - Komunikácie 1 407,48

    8 - Rúrové vedenie 2 516,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 707,93

    99 - Presun hmôt HSV 653,54

PSV - Práce a dodávky PSV 928,77

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 206,38

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 722,39

105-11 - 105-11  Nástupište AZ v k.ú. Bečov

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 23 466,20

D HSV Práce a dodávky HSV 22 537,43

D 1 Zemné práce 2 960,46

1 K 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, 

so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3
m3 4,950 3,38 16,73

VV "odhumusov." 33*0,15 4,950

2 K 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, 

do 100 m3
m3 27,000 5,09 137,43

VV "vykop pre konštr. chod. č.5, murik" 27 27,000

3 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 

cenám za lepivosť horniny 3
m3 8,100 0,82 6,64

VV 27 27,000

VV 27*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 8,100

4 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 13,500 27,00 364,50

VV "murik žb" 22,5*1,0*0,6 13,500

5 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 4,050 5,63 22,80

VV 13,5 13,500

VV 13,5*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 4,050

6 K 132201201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 27,332 15,75 430,48

VV "vpust1" 1,0*1,0*0,4*1 0,400

VV "pripojka DN200" 5,0*0,8*1,0 4,000

VV " šachta" 2,0*2,0*1,8 7,200

VV " kal. jama" 1,8*2,2*1,5 5,940

VV "DN 600 - prepoj. šachty a kal. jamy" 2,0*1,6*1,8 5,760

VV "DN 600 - predlženie priep." 1,4*1,6*1,8 4,032

VV Súčet 27,332

7 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 8,200 4,50 36,90

VV 27,332 27,332

VV 27,332*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 8,200

8 K 162501102.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 

3000 m

m3 57,770 9,00 519,93

VV "ulozenie na skl." 27+13,5+27,332-10,062 57,770

VV Súčet 57,770

9 K 162501105.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 404,390 1,13 456,96

VV 57,77*7 404,390

10 K 171201201.S Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 57,770 1,13 65,28

11 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 86,655 5,63 487,87

VV "zemina na skladku" 57,77*1,5 86,655

VV Súčet 86,655

12 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 10,062 9,00 90,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "vpust1" 1,0*1,0*0,4-0,3*0,3*0,4 0,364

VV "pripojka DN200" 5,0*0,8*1,0-5,0*0,8*0,6 1,600

VV " šachta" 2,0*2,0*1,8-1,5*1,5*1,8 3,150

VV " kal. jama" 1,8*2,2*1,5-1,6*2,0*1,5 1,140

VV
"DN 600 - prepoj. šachty a kal. jamy" 2,0*1,6*1,8-

2,0*1,6*1,1
2,240

VV "DN 600 - predlženie priep." 1,4*1,6*1,8-1,4*1,6*1,1 1,568

VV Súčet 10,062

13 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3 8,384 9,00 75,46

VV "pripojka DN200" 5,0*0,8*0,6 2,400

VV "DN 600 - prepoj. šachty a kal. jamy" 2,0*1,6*1,1 3,520

VV "DN 600 - predlženie priep." 1,4*1,6*1,1 2,464

VV Súčet 8,384

14 M
583310000600.

S
Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm t 14,253 10,73 152,93

VV 8,384*1,7 14,253

15 K 180401211.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo 

na svahu do 1:5
m2 33,000 0,26 8,58

VV 33 33,000

16 M
005720001300.

S
Osivá tráv - trávové semeno kg 1,020 9,00 9,18

VV 33 33,000

VV 33*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva 1,020

17 K 181201102.S
Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so 

zhutnením
m2 61,600 0,37 22,79

VV 56*1,1 61,600

18 K 181301102.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, 

hr.do 150 mm
m2 33,000 1,68 55,44

D 2 Zakladanie 1 349,14

19 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm
m3 2,700 45,00 121,50

VV "pod žb murik" 22,5*0,6*0,2 2,700

20 K 274313711.S Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 m3 10,800 113,67 1 227,64

VV "pod žb murik" 22,5*0,8*0,6 10,800

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 9 734,77

21 K 327323129 Múry a valy z betónu železového tr. C 35/45 m3 7,425 116,79 867,17

VV "murik-driek " 22,5*1,1*0,3 7,425

22 K 327351211.S
Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, 

výšky do 20 m zhotovenie
m2 50,160 45,00 2 257,20

VV "mur-driek " 22,5*1,1*2+1,1*0,3*2 50,160

23 K 327351221.S
Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, 

výšky do 20 m odstránenie
m2 50,160 9,00 451,44

24 K 327361016.S
Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele 

B500 (10505)
t 0,631 1 687,50 1 064,81

VV "mur " 7,425*85*0,001 0,631

25 K 338171121.S

Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 

2 m so zaliatím cementovou maltou do vynechaných 

otvorov

ks 10,000 5,13 51,30

VV 10 10,000

26 M 553510030001
Stĺpik, výška 2,4 m, poplastovaný na pozinkovanej 

oceli, pre panelový plotový systém
ks 10,000 42,58 425,80

27 K 338172111.S
Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zaliatím 

cementovou maltou do vynechaných otvorov
ks 4,000 3,72 14,88

28 M 553510029700
Vzpera, výška 1,75 m, poplastovaný na 

pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém
ks 4,000 34,99 139,96

29 K 348171211.S

Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a 

valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 

kg/m (do schodiska z boku)

m 22,500 26,71 600,98

30 M 5534660000 Zábradlie oceľové vč. povrchovej úpravy m 22,500 171,61 3 861,23

VV
22,2772277227723*1,01 'Prepočítané koeficientom 

množstva
22,500

D 4 Vodorovné konštrukcie 208,11

31 K 451311311.S
Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 

do 100 mm
m2 0,960 10,25 9,84

VV "kalova jama" 0,8*1,2 0,960

32 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,600 45,00 27,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "pripojky od UV" 5,0*0,8*0,15 0,600

33 K 452112121
Osadenie prstenca  pod poklopy a mreže, výšky nad 

100 do 200 mm
ks 1,000 11,25 11,25

VV 1 1,000

34 M 5922470230 Vyrovnávací prstenec TBW 625/200   ks 1,000 16,88 16,88

35 K 452311131
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 12/15
m3 0,036 157,50 5,67

VV "UV" 0,6*0,6*0,1*1 0,036

36 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 0,693 157,50 109,15

VV "pod vtokovu jamu " 1,9*2,3*0,1 0,437

VV "monol. šachta-podkl. bet." 1,6*1,6*0,1 0,256

VV Súčet 0,693

37 K 465511410.S
Dlažba na sucho s vyplnením škár maltou MC 10 do 

20 m2, hr. 150 mm
m2 0,960 29,50 28,32

VV "kalova jama" 0,8*1,2 0,960

D 5 Komunikácie 1 407,48

38 K 564851111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 

po zhutnení hr. 150 mm
m2 56,000 3,11 174,16

VV "konštr. č.5 - chod.+nevid."44+12 56,000

VV Súčet 56,000

39 K 596911143.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 

peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so 

zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 44,000 11,00 484,00

VV "chodnik-konštr. č.5" 44 44,000

40 M 592460010600 Dlažba betónová zámková, hr.60 mm, sivá m2 44,880 8,94 401,23

VV 44 44,000

VV 44*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 44,880

41 K 596911331.S
Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z 

kameniva ťaženého s vyplnením škár
m2 12,000 8,69 104,28

VV "konštr. č.5" 10,2+1,8 12,000

42 M 592460006800
Dlažba betónová, pre nevidiacich s nopková, rozmer 

200x200x60 mm, červená
m2 10,404 19,54 203,29

VV 10,2 10,200

VV 10,2*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 10,404

43 M 592460006900
Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 

200x200x60 mm, červená
m2 1,836 18,03 33,10

VV 1,8 1,800

VV 1,8*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 1,836

44 K 596911391.S
Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 

mm
m 2,000 3,71 7,42

D 8 Rúrové vedenie 2 516,00

45 K 811441111
Montáž potrubia z betónových rúr s polodrážkou v 

otvorenom výkope  DN 600
m 2,000 28,96 57,92

VV "prepojenie sachty a kal. jamy" 2 2,000

46 M
592210003200.

S

Rúra betónová hrdlová pre dažďové odpadné vody 

TBP 3-60, DN 600, dĺ. 1000 mm, hr. steny 60 mm
ks 2,000 109,94 219,88

47 K 871228111.S
Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z 

tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm
m 24,000 0,27 6,48

VV "murik z deb. tvarnic" 24 24,000

48 M
286110012000.

S

Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová D 160x3,2 mm, dĺ. 

1 m
ks 24,000 11,25 270,00

49 K 871326004
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 160
m 5,000 11,25 56,25

VV "pripojka" 5,0 5,000

50 M 286110009600
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - 

KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dĺ. 1 m
ks 5,100 10,44 53,24

VV 5,0*1,02 5,100

51 K 894204262
Žľaby šachiet kanalizačných z prostého betónu tr. C 

25/30 prierezu s polomerom nad 500 mm
m3 0,500 225,00 112,50

VV "monol. šachta"  1*0,5 0,500

52 K 894302165
Stropy šachiet hrúbky nad 200 mm zo železobetónu 

vodostavebného C 25/30
m3 0,335 281,25 94,22

VV "stropna doska šachty" 1,4*1,4*0,2-3,14*0,3*0,3*0,2 0,335

53 K 894302166
Steny alebo dno šachiet kanalizačných  hrúbky nad 

200 mm zo železobetónu vodostavebného C 25/30
m3 1,448 225,00 325,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "steny šachty" (1,4+1,0)*2*0,2*1,1 1,056

VV "dno" 1,4*1,4*0,2 0,392

VV Súčet 1,448

54 K 894502201
Debnenie stien šachiet armatúrnych pravouhlých 

alebo štvorhraných a viachranných obojstranné
m2 11,680 50,63 591,36

VV 1,4*4*1,3+1,0*4*1,1 11,680

55 K 894503111
Debnenie konštrukcií na rúrovom vedení dosk. 

stropov šachiet armatúrnych akýchkoľvek rozmerov
m2 2,497 39,38 98,33

VV "stropna doska " 1,0*1,0+3,14*0,6*0,2+1,4*4*0,2 2,497

56 K 894608112
Výstuž šachiet armatúrných z betonárskej ocele 

B500 (10505)
t 0,020 1 687,50 33,75

VV "strop šachty" 0,02 0,020

57 K 899102111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 

rámu hmotn. nad 50 do 100 kg
ks 1,000 56,25 56,25

VV "šachta" 1 1,000

58 M 552410002401 Poklop liatinový B 125 ks 1,000 112,50 112,50

59 K 899202111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg
ks 1,000 33,75 33,75

VV 1 1,000

60 M 552425100301 Mreža ocelová s rámom s povrchovou úpravou ks 1,000 281,25 281,25

61 K 899501111
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri 

murovaní a betónovaní
ks 4,000 28,13 112,52

VV "vtokova jama" 4 4,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 707,93

62 K 916561112.S

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 

betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou 

oporou

m 11,500 5,47 62,91

VV 11,5 11,500

63 M 592170001800 Obrubník  parkový, lxšxv 1000x50x200 mm ks 11,615 1,27 14,75

VV 11,5*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 11,615

64 K 919413110.S
Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 25/30 

priepustu z rúr do DN 800
ks 1,000 655,01 655,01

VV "kalova jama" 1 1,000

65 K 919514112.S Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 m 1,400 58,31 81,63

VV "predlženie priep." 1,4 1,400

66 M
592210000300.

S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody 

TZP 3-60, DN 60, dĺ. 1000, hr. steny 62 mm
ks 0,566 109,94 62,23

VV 1,4*0,404 'Prepočítané koeficientom množstva 0,566

67 K 935112212.S
Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových 

tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20
m 1,000 16,50 16,50

68 M 592270001800
Tvárnica priekopová TBM 1-60, lxšxv 

620x300x154,5(75) mm
ks 3,360 2,69 9,04

VV 1*3,36 'Prepočítané koeficientom množstva 3,360

69 K 935114494.S
Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab 

univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm
ks 1,000 256,15 256,15

70 M
592270008501.

S

Vpust betónový s ochrannou hranou, lxšxv 

300x300x400 mm, pre žľaby betónové svetlej šírky 

300 mm, presuvka DN 200

ks 1,000 334,10 334,10

71 M
592270008800.

S

Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust 

betónový svetlej šírky 300 mm
ks 1,000 47,34 47,34

72 M
592270018500.

S

Mriežkový rošt, štrbiny 30x30 mm, dĺ. 0,5 m, C 250, 

pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s 

ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm

ks 1,000 142,90 142,90

73 K 961043111.S

Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy 

nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého 

kameňom,  -2,20000t

m3 6,750 65,52 442,26

VV "jestv. murik oplotenia" 22,5*0,3*1,0 6,750

74 K 966001160 Preložka zastávkového označovníka ks 4,000 281,25 1 125,00

75 K 966067112.S
Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného 

pletiva alebo z plechu,  -0,01000t
m 22,500 3,90 87,75

VV "preložka jestv. oplot." 22,5 22,500

76 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 14,850 4,50 66,83

VV "bet." 6,75*2,2 14,850
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77 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 282,150 0,01 2,82

VV 14,85*19 282,150

78 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 14,850 20,25 300,71

VV 14,85 14,850

D 99 Presun hmôt HSV 653,54

79 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 116,081 5,63 653,54

D PSV Práce a dodávky PSV 928,77

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 206,38

80 K 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za 

studena asfaltovým lakom penetračným
m2 12,960 2,81 36,42

VV "vtokova jama" (1,6+2,0)*2*1,8 12,960

81 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,005 1 856,25 9,28

VV 12,96*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,005

82 K 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom
m2 25,920 4,50 116,64

VV 12,96*2 25,920

83 M
111610000700.

S
Asfalt izolačný v bubnoch t 0,049 843,75 41,34

VV 25,92*0,0019 'Prepočítané koeficientom množstva 0,049

84 K 998711101.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
t 0,060 45,00 2,70

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 722,39

85 K 767914150.S
Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky 

výšky do 2,2 m
m 22,500 0,73 16,43

VV 22,5 22,500

86 M
553510028000.

S

Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 

100x50 mm, vxl 1,8x2,48 m, poplastovaný na 

pozinkovanej oceli

ks 9,000 78,44 705,96

VV 22,50/2,5 9,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Macura M. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 63 182,69

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 63 182,69 20,00% 12 636,54

Cena s DPH v EUR 75 819,23

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-12 - 105-12  Nástupište AZ v k.ú.Sebedín

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 63 182,69

HSV - Práce a dodávky HSV 60 425,77

    1 - Zemné práce 9 537,02

    2 - Zakladanie 201,60

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 18 717,64

    4 - Vodorovné konštrukcie 543,55

    5 - Komunikácie 8 257,10

    8 - Rúrové vedenie 14 875,84

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 191,59

    99 - Presun hmôt HSV 2 101,43

PSV - Práce a dodávky PSV 2 756,92

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 407,30

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 2 349,62

105-12 - 105-12  Nástupište AZ v k.ú.Sebedín

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Macura M.

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 63 182,69

D HSV Práce a dodávky HSV 60 425,77

D 1 Zemné práce 9 537,02

1 K 113107141.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, 

hr. vrstvy do 50 mm,  -0,09800t
m2 7,000 1,69 11,83

2 K 113107142.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, 

hr. nad 50 do 100 mm,  -0,18100t
m2 82,000 6,37 522,34

3 K 113152230.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., 

plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 

mm  0,127 t

m2 25,000 6,48 162,00

4 K 113307131.S
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t
m2 7,000 15,92 111,44

5 K 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, 

so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3
m3 9,750 3,38 32,96

VV "odhumusov." 65*0,15 9,750

6 K 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, 

do 100 m3
m3 35,000 5,09 178,15

VV "vykop pre konštr. chod. č.5," 35 35,000

7 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 

cenám za lepivosť horniny 3
m3 10,500 0,82 8,61

VV 35 35,000

VV 35*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 10,500

8 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 0,270 27,00 7,29

VV "schody-pätka" 1,5*0,3*0,6 0,270

9 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 0,081 5,63 0,46

VV 0,27 0,270

VV 0,27*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 0,081

10 K 132201202.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 

1000 m3
m3 183,880 22,50 4 137,30

VV "vpust1" 1,0*1,0*0,4*1 0,400

VV "pripojka DN200" 7,5*0,8*1,0 6,000

VV " šachta monol+pref" 2,0*2,0*1,5*2 12,000

VV " kal. jama" 1,8*2,2*1,5*2 11,880

VV "DN 600 - zatr. priekopy" (75,5+6,5)*1,0*1,6 131,200

VV "murik " 32*1,0*0,7 22,400

VV Súčet 183,880

11 K 132201209.S

Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 

600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 

urovnaním dna v hornine 3

m3 55,164 4,50 248,24

VV 183,88 183,880

VV 183,88*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 55,164

12 K 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m

m3 193,288 9,00 1 739,59

VV "zemina - ulozenie na skl." 35+0,27+183,88-14-11,862 193,288

VV Súčet 193,288

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-12 - 105-12  Nástupište AZ v k.ú.Sebedín
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

13 K 162501133.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok 

k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 1 353,016 0,01 13,53

VV 193,288*7 1 353,016

14 K 171101131.S
Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných a 

súdržných hornín striedavo ukladaných
m3 14,000 1,85 25,90

VV "chodnik vpravo na zač." 14 14,000

15 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 193,288 1,13 218,42

16 K 171209002
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 289,932 5,63 1 632,32

VV "zemina na skladku" 193,288*1,5 289,932

VV Súčet 289,932

17 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 11,862 9,00 106,76

VV "vpust1" 1,0*1,0*0,4-0,3*0,3*0,4 0,364

VV "pripojka DN200"7,5*0,8*1,0-7,5*0,8*0,6 2,400

VV " šachta monol.+pref." 2,0*2,0*1,5*2-1,5*1,5*1,5*2 5,250

VV " kal. jama" (1,8*2,2*1,5-1,6*2,0*1,5)*2 2,280

VV "zasyp zatrubenia po plan chod." 1,4*1,6*1,8-1,4*1,6*1,1 1,568

VV Súčet 11,862

18 K 174201101.S
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 1,500 1,24 1,86

VV "zasyp medzi murikom a vjazdom-ŠD" 10*0,15 1,500

19 M
583410002900.

S
Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm t 2,550 12,70 32,39

VV 1,50*1,7 2,550

20 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 

bez prehodenia sypaniny
m3 3,600 9,00 32,40

VV "pripojka DN200" 7,5*0,8*0,6 3,600

VV Súčet 3,600

21 M
583310000600.

S
Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm t 6,120 10,73 65,67

22 K 180401211.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo 

na svahu do 1:5
m2 65,000 0,26 16,90

VV 65 65,000

23 M
005720001300.

S
Osivá tráv - trávové semeno kg 2,009 9,00 18,08

VV 65 65,000

VV 65*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva 2,009

24 K 181201102.S
Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so 

zhutnením
m2 279,400 0,37 103,38

VV (206+48)*1,1 279,400

25 K 181301102.S
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, 

hr.do 150 mm
m2 65,000 1,68 109,20

D 2 Zakladanie 201,60

26 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm
m3 4,480 45,00 201,60

VV "pod zakl. mura" 32*0,7*0,2 4,480

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 18 717,64

27 K 327323129 Múry a valy z betónu železového tr. C 35/45 m3 29,440 116,79 3 438,30

VV "mur-zaklad " 32*0,8*0,7 17,920

VV "mur-driek " 32*1,2*0,3 11,520

28 K 327351211.S
Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, 

výšky do 20 m zhotovenie
m2 77,520 45,00 3 488,40

VV "mur-driek " 32*1,2*2+1,2*0,3*2 77,520

29 K 327351221.S
Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, 

výšky do 20 m odstránenie
m2 77,520 9,00 697,68

30 K 327361016.S
Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele 

B500 (10505)
t 2,502 1 687,50 4 222,13

VV "mur " 29,44*85*0,001 2,502

31 K 327501111.S

Výplň za oporami a protimrazové kliny so zhutnením 

z kameniva drveného alebo ťaženého pre múry a 

valy

m3 22,000 37,38 822,36

VV "za murom "22 22,000

32 K 348171211.S

Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a 

valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 

kg/m (do schodiska z boku)

m 30,500 26,71 814,66

33 M 5534660000 Zábradlie oceľové vč. povrchovej úpravy m 30,500 171,61 5 234,11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV
30,1980198019802*1,01 'Prepočítané koeficientom 

množstva
30,500

D 4 Vodorovné konštrukcie 543,55

34 K 451311311.S
Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 

do 100 mm
m2 0,960 10,25 9,84

VV "kalova jama" 0,8*1,2 0,960

35 K 451541111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 

otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-32 mm
m3 0,900 45,00 40,50

VV "pripojky od UV" 7,5*0,8*0,15 0,900

36 K 452112121
Osadenie prstenca  pod poklopy a mreže, výšky nad 

100 do 200 mm
ks 3,000 11,25 33,75

VV "sachta" 3 3,000

37 M 5922470230 Vyrovnávací prstenec TBW 625/200   ks 3,000 16,88 50,64

38 K 452311131
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 12/15
m3 0,036 157,50 5,67

VV "UV" 0,6*0,6*0,1*1 0,036

39 K 452311141
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. 

C 16/20
m3 1,237 157,50 194,83

VV "pod vtokovu jamu " 1,9*2,3*0,1 0,437

VV "šachta pref+monol. " 2,0*2,0*0,1*2 0,800

VV Súčet 1,237

40 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,640 281,25 180,00

VV " pod kotviace platne - zábradlie" 0,2*0,2*16 0,640

41 K 465511410.S
Dlažba na sucho s vyplnením škár maltou MC 10 do 

20 m2, hr. 150 mm
m2 0,960 29,50 28,32

VV "kalova jama" 0,8*1,2 0,960

D 5 Komunikácie 8 257,10

42 K 564851111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 

po zhutnení hr. 150 mm
m2 254,000 3,11 789,94

VV "konštr. č.5 - chod.+nevid." 185+21 206,000

VV "konštr. č.5a" 48 48,000

VV Súčet 254,000

43 K 564861111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 

po zhutnení hr. 200 mm
m2 50,400 5,87 295,85

VV "konštr. č.5a" 48*1,05 50,400

44 K 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom 

z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2
m2 138,000 0,45 62,10

VV "konštr. č.1" 69*2 138,000

45 K 573911122.S Oprava trhlín - pneumotrysk m2 24,150 20,52 495,56

VV "konštr. č.1 - 35%" 69*0,35 24,150

46 K 577134241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 

mm

m2 69,000 8,21 566,49

VV "konštr. č.1" 69 69,000

47 K 577154341.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 

pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po 

zhutnení hr. 60 mm

m2 69,000 10,77 743,13

VV "konštr. č.1" 69 69,000

48 K 596911143.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 

peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so 

zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 233,000 11,00 2 563,00

VV "chodnik-konštr. č.5+vj. č.5a" 185+48 233,000

49 M 592460010600 Dlažba betónová zámková, hr.60 mm m2 237,660 8,94 2 124,68

VV 233 233,000

VV 233*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 237,660

50 K 596911331.S
Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z 

kameniva ťaženého s vyplnením škár
m2 21,000 8,69 182,49

VV 18,9+2,1 21,000

51 M 592460006800
Dlažba betónová, pre nevidiacich s nopková, rozmer 

200x200x60 mm, červená
m2 19,278 19,54 376,69

VV 18,9 18,900

VV 18,9*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 19,278

52 M 592460006900
Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 

200x200x60 mm, červená
m2 2,142 18,03 38,62

VV 2,1 2,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 2,1*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 2,142

53 K 596911391.S
Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 

mm
m 5,000 3,71 18,55

D 8 Rúrové vedenie 14 875,84

54 K 822441111
Montáž potrubia z rúr železobetónových tesnených 

povrazcom a cement. maltou MC 10 DN 600
m 82,000 25,25 2 070,50

VV "zatrubenie priekopy" 75,5+6,5 82,000

55 M
592210000300.

S

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody 

TZP 3-60, DN 60, dĺ. 1000, hr. steny 62 mm
ks 82,000 109,94 9 015,08

56 K 871326004
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 160
m 4,500 11,25 50,63

VV "pripojky" 4,5 4,500

57 M
286110006600.

S

Rúra PVC-U hladký kanalizačný, gravitačný systém 

D 160 mm, dĺ. 1 m, SN8 - plnostenná
ks 5,000 9,00 45,00

58 K 871356006
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 

viacvrstvového DN 200
m 3,000 0,61 1,83

VV "predl. pripojky z dvorov" 3,0 3,000

59 M 286110010100
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - 

KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dĺ. 1 m
ks 3,060 16,67 51,01

VV 3,0*1,02 3,060

60 K 894401111
Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo 

prechodová skruž TBS
ks 3,000 11,25 33,75

VV "pref. šachta" 3 3,000

61 M 592240002100
Kónus  100-63/10  pre kanalizačnú šachtu DN 1000, 

hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm
ks 3,000 84,38 253,14

62 K 894403021
Osadenie betónového dielca pre šachty, dno 

akéhokoľvek druhu
ks 3,000 56,25 168,75

63 M 592240003900
Dno 100/58 pre kanalizačnú šachtu DN 1000, 

rozmer 1000/575x200 mm
ks 3,000 419,06 1 257,18

VV 2,97*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 3,000

64 K 894421111 Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t ks 1,000 33,32 33,32

65 K 899102111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 

rámu hmotn. nad 50 do 100 kg
ks 3,000 56,25 168,75

VV "šachta" 3 3,000

66 M 552410002401 Poklop liatinový B 125 ks 3,000 112,50 337,50

67 K 899202111
Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na 

bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg
ks 3,000 33,75 101,25

VV "sachta monol.+kal. jama" 1+2 3,000

68 M 552425100301 Mreža ocelová s rámom s povrchovou úpravou ks 3,000 281,25 843,75

69 K 899431111.S
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 

200 mm zvýšením krycieho hrnca
ks 1,000 89,10 89,10

VV "šupatko voda" 1 1,000

70 M 552410000300 Poklop ventilový pre vodu, plyn ks 1,000 17,74 17,74

71 K 899501111
Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené pri 

murovaní a betónovaní
ks 12,000 28,13 337,56

VV "kalova jama+monol. sachta" 4*2+4 12,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 191,59

72 K 916362112.S

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého 

do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou 

oporou

m 10,000 22,50 225,00

VV 10,0 10,000

73 M
592170002200.

S
Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm ks 10,100 3,97 40,10

VV 10*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 10,100

74 K 916561112.S

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 

betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou 

oporou

m 98,000 5,47 536,06

VV 98 98,000

75 M 592170001800 Obrubník  parkový, lxšxv 1000x50x200 mm ks 98,980 1,27 125,70

VV 98*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 98,980

76 K 919413110.S
Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 25/30 

priepustu z rúr do DN 800
ks 2,000 655,01 1 310,02

VV "kalova jama" 2 2,000
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77 K 919735112.S
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm
m 27,000 3,38 91,26

VV "kon. chod. pri muriku" 27 27,000

78 K 919735123.S
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo 

podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm
m 2,000 14,96 29,92

VV "vjazd" 2 2,000

79 K 935114494.S
Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab 

univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm
ks 1,000 256,15 256,15

80 M
592270008501.

S

Vpust betónový s ochrannou hranou, lxšxv 

300x300x400 mm, pre žľaby betónové svetlej šírky 

300 mm, presuvka DN 200

ks 1,000 334,10 334,10

81 M
592270008800.

S

Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust 

betónový svetlej šírky 300 mm
ks 1,000 47,34 47,34

82 M
592270018500.

S

Mriežkový rošt, štrbiny 30x30 mm, dĺ. 0,5 m, C 250, 

pozinkovaný s rychlouzáverom, pre žľaby betónové s 

ochrannou hranou svetlej šírky 300 mm

ks 1,000 142,90 142,90

83 K 938908411.S
Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, 

betónového alebo dláždeného tlakom vody
m2 69,000 0,21 14,49

VV "konštr. č.1" 69 69,000

84 K 959941122.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/35/160 mm

ks 64,000 4,77 305,28

VV " kotvenie zábradlia-stlpiky" 16*4 64,000

VV Súčet 64,000

85 K 966001160 Preložka zastávkového označovníka ks 2,000 281,25 562,50

86 K 966008112.S
Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 

mm,  -0,98000t
m 34,000 42,05 1 429,70

VV "vjazdy" 34 34,000

87 K 969021135 Vybúranie odvodňovacích žľabov s oceľ. mrežou m 3,500 167,05 584,68

88 K 971046015.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm 

do stien - betónových, obkladov -0,00044t
cm 20,000 1,42 28,40

VV "do jestv. sachty+napoj. jestv. zlabu do vpustu" 10+10 20,000

89 K 979082213.S
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 

urovnaním na vzdialenosť do 1 km
t 20,318 4,50 91,43

VV "bet." 7*0,225+90,24*0,00044 1,615

VV "asf." 7*0,098+82*0,181 15,528

VV "frezov.asf." 25*0,127 3,175

VV Súčet 20,318

90 K 979082219.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 

km pre vodorovnú dopravu sutiny
t 386,042 0,01 3,86

VV 20,318*19 386,042

91 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 1,615 20,25 32,70

VV "bet." 7*0,225+90,24*0,00044 1,615

D 99 Presun hmôt HSV 2 101,43

92 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 373,256 5,63 2 101,43

D PSV Práce a dodávky PSV 2 756,92

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 407,30

93 K 711511201.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za 

studena asfaltovým lakom penetračným
m2 26,000 2,81 73,06

VV "vtokova jama+monol. šachta" 26,0 26,000

94 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,009 1 856,25 16,71

VV 26*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,009

95 K 711521141.S
Zhotovenie  izolácie potrubí, stôk a šachiet za tepla 

asfaltovým náterom
m2 52,000 4,50 234,00

VV 26*2 52,000

96 M
111610000700.

S
Asfalt izolačný v bubnoch t 0,099 843,75 83,53

VV 52*0,0019 'Prepočítané koeficientom množstva 0,099

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 349,62

97 K 767211110 Montáž schodov oceľých, š.1,5m ks 1,000 556,84 556,84
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98 M 553430001010
Schody oceľové pozinkované š.1,5m, stupeň - rošt 

5x 
ks 1,000 1 113,69 1 113,69

99 K 767222210
Montáž zábradlí schodiskových z ocele na oceľovú 

konštr., s hmotn. 1 m zábradlia 
m 3,000 3,63 10,89

VV 1,5*2 3,000

100 M 553560008901 Zábradlie schodiskove, dĺžky 1500 mm ks 2,000 334,10 668,20
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Čurlík ján IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 853,96

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 11 853,96 20,00% 2 370,79

Cena s DPH v EUR 14 224,75

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-20 - 105-20 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. Čerín

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Ing. Čurlík ján

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 853,96

HSV - Práce a dodávky HSV 2 960,63

    1 - Zemné práce 2 337,62

    2 - Zakladanie 304,64

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 307,40

    99 - Presun hmôt HSV 10,97

M - Práce a dodávky M 8 893,33

    21-M - Elektromontáže 8 381,14

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 512,19

105-20 - 105-20 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. Čerín

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Ing. Čurlík ján

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 853,96

D HSV Práce a dodávky HSV 2 960,63

D 1 Zemné práce 2 337,62

1 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 11,200 27,00 302,40

VV
" kontrolná a štartovacia jama pre pretláčanie " 

(1,0*1,5*1,4+1,0*2,5*1,4)*2
11,200

2 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 3,360 5,63 18,92

VV 11,2 11,200

VV 11,2*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 3,360

3 K 141721113.S
Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. 

PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm
m 25,000 66,30 1 657,50

VV 15+10 25,000

4 M 286130046700
Rúra HDPE PE100 D 90x5,4 mm, dĺ. 12 m PN 10 

(SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE
m 25,000 10,32 258,00

5 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 11,200 9,00 100,80

VV
" kontrolná a štartovacia jama pre pretláčanie " 

(1,0*1,5*1,4+1,0*2,5*1,4)*2
11,200

D 2 Zakladanie 304,64

6 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm
m3 0,108 45,00 4,86

VV " pod základy = 100 mm "  0,6*0,6*0,15*2 0,108

7 K 275313811.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 30/37 m3 0,720 408,35 294,01

VV "stlpy"  0,6*0,6*1,0*2 0,720

8 K 275351217.S
Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-

tradičné
m2 0,720 5,34 3,84

VV "stlpy"  4*0,6*0,15*2 0,720

9 K 275351218.S
Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-

tradičné
m2 0,720 2,68 1,93

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 307,40

10 K 949942101.S

Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy 

inštalovaná na automobilovom podvozku výšky 

zdvihu do 27 m

hod 10,000 30,74 307,40

VV 5*2 10,000

D 99 Presun hmôt HSV 10,97

11 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 1,948 5,63 10,97

D M Práce a dodávky M 8 893,33

D 21-M Elektromontáže 8 381,14

12 K 210010124.S
Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, 

uložená voľne, vnútorná
m 2,000 1,67 3,34

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-20 - 105-20 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. Čerín
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VV 2,0*1 2,000

VV Súčet 2,000

13 M 345710010000 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-P, FXPM D 63 m 2,000 2,84 5,68

14 M 3451106001 Paska upinacia 9,5mm / 2-2,5kN , dl. cca 1,5 m ks 6,000 2,06 12,36

15 K 210010125.S
Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 100 mm 

uložená voľne, vnútorná
m 15,000 1,67 25,05

VV " A " 3 3,000

VV " B " 12 12,000

VV Súčet 15,000

16 M
345710005900.

S

Rúrka ohybná 09090 dvojplášťová korugovaná z 

HDPE, bezhalogénová, D 90 mm
m 15,000 1,87 28,05

17 K 210040390 Montáž svorky prepichovacej ks 2,000 11,14 22,28

18 M 3543100102001 Svorka poloprepichovacia SLIP 12.127 ks 2,000 7,09 14,18

19 K 210050841 Číslovanie stožiara farbou KUS 2,000 4,17 8,34

VV 2*1 2,000

20 K 210100282
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 

alebo páskou do 4 x 25 mm2 pre vonkajšie práce
ks 2,000 11,14 22,28

21 M
345810007500.

S

Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 

mm2
ks 2,000 5,61 11,22

22 K 210120106.S Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V ks 1,000 0,55 0,55

23 M
345290004500.

S

Poistková vložka nožová PNA000 16A gG, veľkosť 

000
ks 1,000 2,25 2,25

24 K 210120424.S Zvodiče prepätia typ 1 (triedy B), 1pól ks 1,000 16,71 16,71

25 M
358240001000.

S1
Zvodič prepätia LVA - 440B ks 1,000 44,90 44,90

26 K 210193055.S
Skriňa RE plastová s poistkami, trojfázová, 

jednotarifná s SPP2 (0) 1 odberateľ
ks 1,000 41,76 41,76

27 M
357110014700.

S

Skriňa prípojková plastová SPP 2 na stĺpm, D IV 

P21 jeden odberateľ
ks 1,000 52,39 52,39

28 M PC-DRZ-UDPS Držiak skrine SPP2 ks 1,000 7,48 7,48

VV 1 1,000

29 K 210201811
Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL 

CLASSIC = D + M 
kpl. 1,000 5 400,00 5 400,00

VV
" jedna súpr. bezpečného priechodu napájaná z VO 

obsahuje nasledovné dodávky a montáž : " 1
1,000

VV
" 2 x asymetrické svietidlo STRATOS N 538x300x53 mm , 

55W ,  6000lm , CRI >70/75 , 24 V DC "

VV
" 1 x riadiaca jednotka (230 VAC, tr. II, L50, akumulátor 

AGM 12V - 18Ah )"

VV
" 2 x LEDBOX výstražné svetlá 4 x O100 mm EN 12352 

trieda L2H "

VV " 2 x detektory pohybu HTR " 

VV
" 2 x vstupné napájanie 12VDC pre LEDBOX výstražné 

svetlá"

VV " funkcia aktívneho stmievania "

VV
" Konfigurácia systému: asynchronizované blikanie <10% 

s detekciou chodca "

VV

" 2 x Podsvietená LED dopr. zn. s piktogr. priechodu pre 

chod. 600x600x43 mm , 300cd , 5000-8000 K, 12 V DC , 

IP 6 , obojst. prev, , životn. 50 000 h"

VV

" elektroinštalačný a pomocný materiál , prepájacie káble , 

skúšobná prevádzka , revízie , dokumentácia k 

odovzdaniu , .... "

VV Súčet 1,000

30 K 210201863
Montáž stožiara oceľového výšky 6 m s prírubou pre 

uličné svietidlá
ks 2,000 180,98 361,96

VV 2*1 2,000

31 M 348370003600
Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou SB 6/60 P, 

D=60 mm, výška=6,0 m
ks 2,000 258,20 516,40

32 M 348370004600 Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m ks 2,000 104,77 209,54

33 K 210220001.S
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt 

zvodový Ø 8-10
m 10,000 2,23 22,30

VV 5*2 10,000

34 M
354410054800.

S
Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 6,250 2,25 14,06

35 K 210220010.S
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter 

vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)
m 1,000 2,78 2,78

VV 0,5*2 1,000
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36 M
246220004900.

S
Email syntetický vonkajší S 2013 kg 0,400 7,48 2,99

37 M
246420001200.

S
Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok kg 0,100 3,75 0,38

38 K 210220020.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 

spojov
m 10,000 2,23 22,30

VV 5*2 10,000

39 M
354410058800.

S
Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm kg 9,420 2,62 24,68

40 K 210220240.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ ks 4,000 5,01 20,04

VV 2*2 4,000

41 M
354410001500.

S
Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01 ks 4,000 1,50 6,00

42 K 210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP ks 2,000 5,01 10,02

VV 2 2,000

43 M
354410004000.

S
Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1 ks 2,000 1,00 2,00

44 K 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ ks 2,000 5,01 10,02

VV 2 2,000

45 M
354410004300.

S
Svorka FeZn skúšobná označenie SZ ks 2,000 1,50 3,00

46 K 210220252.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 ks 4,000 5,01 20,04

VV 2*2 4,000

47 M
354410000400.

S

Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 

01
ks 4,000 1,00 4,00

48 K 210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 2,000 5,01 10,02

VV 2 2,000

49 M
354410000900.

S
Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A ks 2,000 1,00 2,00

50 K 210220270.S Uzemňovacia doska FeZn ZD ks 2,000 41,76 83,52

VV 2 2,000

51 M
354410055200.

S

Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou 

označenie ZD 01 s páskou
ks 2,000 58,62 117,24

52 K 210800147.S
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x2,5
m 27,000 1,67 45,09

53 M
341110000800.

S
Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 m 27,000 1,06 28,62

54 K 210802410.S
Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 

450/750 V  2x2,5
m 30,000 1,67 50,10

55 M
341310032900.

S

Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 2x2,5 

mm2
m 30,000 1,02 30,60

56 K 210802424.S
Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 

450/750 V  4x1,5
m 62,000 1,67 103,54

57 M
341310034300.

S

Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x1,5 

mm2
m 62,000 1,25 77,50

58 K 210901069.S
Kábel hliníkový silový, uložený voľne  AYKY 450/750 

V 4x16
m 8,000 2,23 17,84

59 M
341110028800.

S
Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2 m 8,000 1,47 11,76

60 K 210950201
Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 

kg
m 26,000 0,55 14,30

61 K HZS-001 Revízie hod 20,000 18,71 374,20

VV 10*2 20,000

62 K HZS-002 Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete hod 2,000 13,37 26,74

VV 2 2,000

63 K HZS-003 Práca montéra pri zapojení do siete hod 2,000 13,37 26,74

64 K HZS-004 Nešpecifikované práce hod 20,000 10,69 213,80

65 K PD Presun dodávok % 1,000 18,98 18,98

66 K PM Podružný materiál % 1,000 75,09 75,09

67 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 82,13 82,13

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 512,19

68 K 460010024
Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom 

priestore
KM 0,050 821,25 41,06

VV 0,05*1 0,050

69 M 2462061900 Email olejový vonkajší červený  Emolex O 2117 kg 0,025 50,63 1,27

70 M 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1 kus 1,000 0,59 0,59
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71 K 460050602.S
Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 

zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4
m3 0,720 40,10 28,87

VV "vykop pre nové stlpy"  0,6*0,6*1,0*2 0,720

72 K 460120061.S
Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a 

úpravy povrchu.
m3 2,295 3,51 8,06

VV " prebytočný výkopok " 

VV "vykop pre nové stlpy"  0,6*0,6*1,0*2 0,720

VV " A " 3*0,35*0,3 0,315

VV " B " 12*0,35*0,3 1,260

VV Súčet 2,295

73 K 460200163.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3
m 15,000 8,35 125,25

VV " A " 3 3,000

VV " B " 12 12,000

VV Súčet 15,000

74 K 460300006.S
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh 

strojom, vrstva zeminy 20 cm
m3 2,625 7,71 20,24

VV " A " 3*0,35*0,5 0,525

VV " B " 12*0,35*0,5 2,100

VV Súčet 2,625

75 K 460420022.S
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 

zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm
m 15,000 2,51 37,65

VV 3+12 15,000

76 M
583110000300.

S
Drvina vápencová frakcia 0-4 mm t 1,560 32,12 50,11

VV 15*0,104 'Prepočítané koeficientom množstva 1,560

77 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 

šírka do 33 cm
m 15,000 0,68 10,20

VV 15 15,000

78 M 283230008000
Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, 

farba červená, HAGARD
m 15,000 0,56 8,40

79 K 460560163.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 

zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3
m 15,000 4,33 64,95

VV " A " 3 3,000

VV " B " 12 12,000

VV Súčet 15,000

80 M
583410000800.

S
Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm t 1,050 20,91 21,96

VV " obsyp pieskom " 

VV " A " 3*0,35*0,2 0,210

VV " B " 12*0,35*0,2 0,840

VV Súčet 1,050

81 K 460620013.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 

terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2 5,250 2,18 11,45

VV 0,35*(12+3) 5,250

82 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 82,13 82,13
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Čurlík ján IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 306,21

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 10 306,21 20,00% 2 061,24

Cena s DPH v EUR 12 367,45

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-21 - 105-21 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. Bečov

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Ing. Čurlík ján

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 306,21

HSV - Práce a dodávky HSV 1 600,10

    1 - Zemné práce 977,26

    2 - Zakladanie 304,64

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 307,40

    99 - Presun hmôt HSV 10,80

M - Práce a dodávky M 8 706,11

    21-M - Elektromontáže 8 288,80

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 417,31

105-21 - 105-21 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. Bečov

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Ing. Čurlík ján

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 306,21

D HSV Práce a dodávky HSV 1 600,10

D 1 Zemné práce 977,26

1 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 5,600 27,00 151,20

VV
" kontrolná a štartovacia jama pre pretláčanie " 

(1,0*1,5*1,4+1,0*2,5*1,4)*1
5,600

2 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 1,680 5,63 9,46

VV 5,6 5,600

VV 5,6*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 1,680

3 K 141721113.S
Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. 

PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm
m 10,000 66,30 663,00

VV 10 10,000

4 M 286130046700
Rúra HDPE PE100 D 90x5,4 mm, dĺ. 12 m PN 10 

(SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE
m 10,000 10,32 103,20

5 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 5,600 9,00 50,40

VV
" kontrolná a štartovacia jama pre pretláčanie " 

(1,0*1,5*1,4+1,0*2,5*1,4)*1
5,600

D 2 Zakladanie 304,64

6 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm
m3 0,108 45,00 4,86

VV " pod základy = 100 mm "  0,6*0,6*0,15*2 0,108

7 K 275313811.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 30/37 m3 0,720 408,35 294,01

VV "stlpy"  0,6*0,6*1,0*2 0,720

8 K 275351217.S
Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-

tradičné
m2 0,720 5,34 3,84

VV "stlpy"  4*0,6*0,15*2 0,720

9 K 275351218.S
Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-

tradičné
m2 0,720 2,68 1,93

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 307,40

10 K 949942101.S

Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy 

inštalovaná na automobilovom podvozku výšky 

zdvihu do 27 m

hod 10,000 30,74 307,40

VV 5*2 10,000

D 99 Presun hmôt HSV 10,80

11 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 1,918 5,63 10,80

D M Práce a dodávky M 8 706,11

D 21-M Elektromontáže 8 288,80

12 K 210010124.S
Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, 

uložená voľne, vnútorná
m 2,000 1,67 3,34

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-21 - 105-21 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. Bečov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 2,0*1 2,000

VV Súčet 2,000

13 M 345710010000 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-P, FXPM D 63 m 2,000 2,84 5,68

14 M 3451106001 Paska upinacia 9,5mm / 2-2,5kN , dl. cca 1,5 m ks 6,000 2,06 12,36

15 K 210010125.S
Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 100 mm 

uložená voľne, vnútorná
m 11,000 1,67 18,37

VV " B " 11 11,000

VV Súčet 11,000

16 M
345710005900.

S

Rúrka ohybná 09090 dvojplášťová korugovaná z 

HDPE, bezhalogénová, D 90 mm
m 11,000 1,87 20,57

17 K 210040390 Montáž svorky prepichovacej ks 2,000 11,14 22,28

18 M 3543100102001 Svorka poloprepichovacia SLIP 12.127 ks 2,000 7,09 14,18

19 K 210050841 Číslovanie stožiara farbou KUS 2,000 4,17 8,34

VV 2*1 2,000

20 K 210100282
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 

alebo páskou do 4 x 25 mm2 pre vonkajšie práce
ks 2,000 11,14 22,28

21 M
345810007500.

S

Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 

mm2
ks 2,000 5,61 11,22

22 K 210120106.S Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V ks 1,000 0,55 0,55

23 M
345290004500.

S

Poistková vložka nožová PNA000 16A gG, veľkosť 

000
ks 1,000 2,25 2,25

24 K 210120424.S Zvodiče prepätia typ 1 (triedy B), 1pól ks 1,000 16,71 16,71

25 M
358240001000.

S1
Zvodič prepätia LVA - 440B ks 1,000 44,90 44,90

26 K 210193055.S
Skriňa RE plastová s poistkami, trojfázová, 

jednotarifná s SPP2 (0) 1 odberateľ
ks 1,000 41,76 41,76

27 M
357110014700.

S

Skriňa prípojková plastová SPP 2 na stĺpm, D IV 

P21 jeden odberateľ
ks 1,000 52,39 52,39

28 M PC-DRZ-UDPS Držiak skrine SPP2 ks 1,000 7,48 7,48

VV 1 1,000

29 K 210201811
Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL 

CLASSIC = D + M 
kpl. 1,000 5 400,00 5 400,00

VV
" jedna súpr. bezpečného priechodu napájaná z VO 

obsahuje nasledovné dodávky a montáž : " 1
1,000

VV
" 2 x asymetrické svietidlo STRATOS N 538x300x53 mm , 

55W ,  6000lm , CRI >70/75 , 24 V DC "

VV
" 1 x riadiaca jednotka (230 VAC, tr. II, L50, akumulátor 

AGM 12V - 18Ah )"

VV
" 2 x LEDBOX výstražné svetlá 4 x O100 mm EN 12352 

trieda L2H "

VV " 2 x detektory pohybu HTR " 

VV
" 2 x vstupné napájanie 12VDC pre LEDBOX výstražné 

svetlá"

VV " funkcia aktívneho stmievania "

VV
" Konfigurácia systému: asynchronizované blikanie <10% 

s detekciou chodca "

VV

" 2 x Podsvietená LED dopr. zn. s piktogr. priechodu pre 

chod. 600x600x43 mm , 300cd , 5000-8000 K, 12 V DC , 

IP 6 , obojst. prev, , životn. 50 000 h"

VV

" elektroinštalačný a pomocný materiál , prepájacie káble , 

skúšobná prevádzka , revízie , dokumentácia k 

odovzdaniu , .... "

VV Súčet 1,000

30 K 210201863
Montáž stožiara oceľového výšky 6 m s prírubou pre 

uličné svietidlá
ks 2,000 180,98 361,96

VV 2*1 2,000

31 M 348370003600
Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou SB 6/60 P, 

D=60 mm, výška=6,0 m
ks 2,000 258,20 516,40

32 M 348370004600 Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m ks 2,000 104,77 209,54

33 K 210220001.S
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt 

zvodový Ø 8-10
m 10,000 2,23 22,30

VV 5*2 10,000

34 M
354410054800.

S
Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 6,250 2,25 14,06

35 K 210220010.S
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter 

vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)
m 1,000 2,78 2,78

VV 0,5*2 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

36 M
246220004900.

S
Email syntetický vonkajší S 2013 kg 0,400 7,48 2,99

37 M
246420001200.

S
Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok kg 0,100 3,75 0,38

38 K 210220020.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 

spojov
m 10,000 2,23 22,30

VV 5*2 10,000

39 M
354410058800.

S
Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm kg 9,420 2,62 24,68

40 K 210220240.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ ks 4,000 5,01 20,04

VV 2*2 4,000

41 M
354410001500.

S
Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01 ks 4,000 1,50 6,00

42 K 210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP ks 2,000 5,01 10,02

VV 2 2,000

43 M
354410004000.

S
Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1 ks 2,000 1,00 2,00

44 K 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ ks 2,000 5,01 10,02

VV 2 2,000

45 M
354410004300.

S
Svorka FeZn skúšobná označenie SZ ks 2,000 1,50 3,00

46 K 210220252.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 ks 4,000 5,01 20,04

VV 2*2 4,000

47 M
354410000400.

S

Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 

01
ks 4,000 1,00 4,00

48 K 210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 2,000 5,01 10,02

VV 2 2,000

49 M
354410000900.

S
Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A ks 2,000 1,00 2,00

50 K 210220270.S Uzemňovacia doska FeZn ZD ks 2,000 41,76 83,52

VV 2 2,000

51 M
354410055200.

S

Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou 

označenie ZD 01 s páskou
ks 2,000 58,62 117,24

52 K 210800147.S
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x2,5
m 16,000 1,67 26,72

53 M
341110000800.

S
Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 m 16,000 1,06 16,96

54 K 210802410.S
Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 

450/750 V  2x2,5
m 25,000 1,67 41,75

55 M
341310032900.

S

Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 2x2,5 

mm2
m 25,000 1,02 25,50

56 K 210802424.S
Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 

450/750 V  4x1,5
m 52,000 1,67 86,84

57 M
341310034300.

S

Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x1,5 

mm2
m 52,000 1,25 65,00

58 K 210901069.S
Kábel hliníkový silový, uložený voľne  AYKY 450/750 

V 4x16
m 8,000 2,23 17,84

59 M
341110028800.

S
Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2 m 8,000 1,47 11,76

60 K 210950201
Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 

kg
m 16,000 0,55 8,80

61 K HZS-001 Revízie hod 20,000 18,71 374,20

VV 10*2 20,000

62 K HZS-002 Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete hod 2,000 13,37 26,74

VV 2 2,000

63 K HZS-003 Práca montéra pri zapojení do siete hod 2,000 13,37 26,74

64 K HZS-004 Nešpecifikované práce hod 20,000 10,69 213,80

65 K PD Presun dodávok % 1,000 18,98 18,98

66 K PM Podružný materiál % 1,000 75,09 75,09

67 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 82,13 82,13

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 417,31

68 K 460010024
Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom 

priestore
KM 0,050 821,25 41,06

VV 0,05*1 0,050

69 M 2462061900 Email olejový vonkajší červený  Emolex O 2117 kg 0,025 50,63 1,27

70 M 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1 kus 1,000 0,59 0,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

71 K 460050602.S
Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 

zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4
m3 0,720 40,10 28,87

VV "vykop pre nové stlpy"  0,6*0,6*1,0*2 0,720

72 K 460120061.S
Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a 

úpravy povrchu.
m3 1,875 3,51 6,58

VV " prebytočný výkopok " 

VV "vykop pre nové stlpy"  0,6*0,6*1,0*2 0,720

VV " B " 11*0,35*0,3 1,155

VV Súčet 1,875

73 K 460200163.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3
m 11,000 8,35 91,85

VV " B " 11 11,000

VV Súčet 11,000

74 K 460300006.S
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh 

strojom, vrstva zeminy 20 cm
m3 1,925 7,71 14,84

VV " B " 11*0,35*0,5 1,925

VV Súčet 1,925

75 K 460420022.S
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 

zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm
m 11,000 2,51 27,61

VV 11 11,000

76 M
583110000300.

S
Drvina vápencová frakcia 0-4 mm t 1,144 32,12 36,75

VV 11*0,104 'Prepočítané koeficientom množstva 1,144

77 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 

šírka do 33 cm
m 11,000 0,68 7,48

VV 11 11,000

78 M 283230008000
Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, 

farba červená, HAGARD
m 11,000 0,56 6,16

79 K 460560163.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 

zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3
m 11,000 4,33 47,63

VV " B " 11 11,000

VV Súčet 11,000

80 M
583410000800.

S
Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm t 0,770 20,91 16,10

VV " obsyp pieskom " 

VV " B " 11*0,35*0,2 0,770

VV Súčet 0,770

81 K 460620013.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 

terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2 3,850 2,18 8,39

VV 0,35*11 3,850

82 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 82,13 82,13
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Čurlík ján IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 414,47

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 10 414,47 20,00% 2 082,89

Cena s DPH v EUR 12 497,36

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

105-22 - 105-22 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. Sebedín

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Ing. Čurlík ján

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 414,47

HSV - Práce a dodávky HSV 1 600,10

    1 - Zemné práce 977,26

    2 - Zakladanie 304,64

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 307,40

    99 - Presun hmôt HSV 10,80

M - Práce a dodávky M 8 814,37

    21-M - Elektromontáže 8 309,52

    46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 504,85

105-22 - 105-22 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. Sebedín

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Ing. Čurlík ján

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 414,47

D HSV Práce a dodávky HSV 1 600,10

D 1 Zemné práce 977,26

1 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 5,600 27,00 151,20

VV
" kontrolná a štartovacia jama pre pretláčanie " 

(1,0*1,5*1,4+1,0*2,5*1,4)*1
5,600

2 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 1,680 5,63 9,46

VV 5,6 5,600

VV 5,6*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 1,680

3 K 141721113.S
Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. 

PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm
m 10,000 66,30 663,00

VV 10 10,000

4 M 286130046700
Rúra HDPE PE100 D 90x5,4 mm, dĺ. 12 m PN 10 

(SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE
m 10,000 10,32 103,20

5 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 5,600 9,00 50,40

VV
" kontrolná a štartovacia jama pre pretláčanie " 

(1,0*1,5*1,4+1,0*2,5*1,4)*1
5,600

D 2 Zakladanie 304,64

6 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 

štrkopiesku fr.0-32 mm
m3 0,108 45,00 4,86

VV " pod základy = 100 mm "  0,6*0,6*0,15*2 0,108

7 K 275313811.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 30/37 m3 0,720 408,35 294,01

VV "stlpy"  0,6*0,6*1,0*2 0,720

8 K 275351217.S
Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-

tradičné
m2 0,720 5,34 3,84

VV "stlpy"  4*0,6*0,15*2 0,720

9 K 275351218.S
Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-

tradičné
m2 0,720 2,68 1,93

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 307,40

10 K 949942101.S

Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy 

inštalovaná na automobilovom podvozku výšky 

zdvihu do 27 m

hod 10,000 30,74 307,40

VV 5*2 10,000

D 99 Presun hmôt HSV 10,80

11 K 998225311.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a 

letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým
t 1,918 5,63 10,80

D M Práce a dodávky M 8 814,37

D 21-M Elektromontáže 8 309,52

12 K 210010124.S
Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, 

uložená voľne, vnútorná
m 2,000 1,67 3,34

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 2,0*1 2,000

VV Súčet 2,000

13 M 345710010000 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-P, FXPM D 63 m 2,000 2,84 5,68

14 M 3451106001 Paska upinacia 9,5mm / 2-2,5kN , dl. cca 1,5 m ks 6,000 2,06 12,36

15 K 210010125.S
Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 100 mm 

uložená voľne, vnútorná
m 15,000 1,67 25,05

VV " B " 15 15,000

VV Súčet 15,000

16 M
345710005900.

S

Rúrka ohybná 09090 dvojplášťová korugovaná z 

HDPE, bezhalogénová, D 90 mm
m 15,000 1,87 28,05

17 K 210040390 Montáž svorky prepichovacej ks 2,000 11,14 22,28

18 M 3543100102001 Svorka poloprepichovacia SLIP 12.127 ks 2,000 7,09 14,18

19 K 210050841 Číslovanie stožiara farbou KUS 2,000 4,17 8,34

VV 2*1 2,000

20 K 210100282
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 

alebo páskou do 4 x 25 mm2 pre vonkajšie práce
ks 2,000 11,14 22,28

21 M
345810007500.

S

Zmršťovacia káblová koncovka VE3512 4x6 - 4x25 

mm2
ks 2,000 5,61 11,22

22 K 210120106.S Poistka nožová veľkost 000 do 160A 500 V ks 1,000 0,55 0,55

23 M
345290004500.

S

Poistková vložka nožová PNA000 16A gG, veľkosť 

000
ks 1,000 2,25 2,25

24 K 210120424.S Zvodiče prepätia typ 1 (triedy B), 1pól ks 1,000 16,71 16,71

25 M
358240001000.

S1
Zvodič prepätia LVA - 440B ks 1,000 44,90 44,90

26 K 210193055.S
Skriňa RE plastová s poistkami, trojfázová, 

jednotarifná s SPP2 (0) 1 odberateľ
ks 1,000 41,76 41,76

27 M
357110014700.

S

Skriňa prípojková plastová SPP 2 na stĺpm, D IV 

P21 jeden odberateľ
ks 1,000 52,39 52,39

28 M PC-DRZ-UDPS Držiak skrine SPP2 ks 1,000 7,48 7,48

VV 1 1,000

29 K 210201811
Inteligentné osvetlenie priechodu pre chodcov APL 

CLASSIC = D + M 
kpl. 1,000 5 400,00 5 400,00

VV
" jedna súpr. bezpečného priechodu napájaná z VO 

obsahuje nasledovné dodávky a montáž : " 1
1,000

VV
" 2 x asymetrické svietidlo STRATOS N 538x300x53 mm , 

55W ,  6000lm , CRI >70/75 , 24 V DC "

VV
" 1 x riadiaca jednotka (230 VAC, tr. II, L50, akumulátor 

AGM 12V - 18Ah )"

VV
" 2 x LEDBOX výstražné svetlá 4 x O100 mm EN 12352 

trieda L2H "

VV " 2 x detektory pohybu HTR " 

VV
" 2 x vstupné napájanie 12VDC pre LEDBOX výstražné 

svetlá"

VV " funkcia aktívneho stmievania "

VV
" Konfigurácia systému: asynchronizované blikanie <10% 

s detekciou chodca "

VV

" 2 x Podsvietená LED dopr. zn. s piktogr. priechodu pre 

chod. 600x600x43 mm , 300cd , 5000-8000 K, 12 V DC , 

IP 6 , obojst. prev, , životn. 50 000 h"

VV

" elektroinštalačný a pomocný materiál , prepájacie káble , 

skúšobná prevádzka , revízie , dokumentácia k 

odovzdaniu , .... "

VV Súčet 1,000

30 K 210201863
Montáž stožiara oceľového výšky 6 m s prírubou pre 

uličné svietidlá
ks 2,000 180,98 361,96

VV 2*1 2,000

31 M 348370003600
Stožiar osvetľovací rúrový s prírubou SB 6/60 P, 

D=60 mm, výška=6,0 m
ks 2,000 258,20 516,40

32 M 348370004600 Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m ks 2,000 104,77 209,54

33 K 210220001.S
Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt 

zvodový Ø 8-10
m 10,000 2,23 22,30

VV 5*2 10,000

34 M
354410054800.

S
Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm kg 6,250 2,25 14,06

35 K 210220010.S
Náter zemniaceho pásku do 120 mm2 (1x náter 

vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)
m 1,000 2,78 2,78

VV 0,5*2 1,000

Strana 504 z 557



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

36 M
246220004900.

S
Email syntetický vonkajší S 2013 kg 0,400 7,48 2,99

37 M
246420001200.

S
Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok kg 0,100 3,75 0,38

38 K 210220020.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie 

spojov
m 10,000 2,23 22,30

VV 5*2 10,000

39 M
354410058800.

S
Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm kg 9,420 2,62 24,68

40 K 210220240.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči  SJ ks 4,000 5,01 20,04

VV 2*2 4,000

41 M
354410001500.

S
Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01 ks 4,000 1,50 6,00

42 K 210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP ks 2,000 5,01 10,02

VV 2 2,000

43 M
354410004000.

S
Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1 ks 2,000 1,00 2,00

44 K 210220247.S Svorka FeZn skúšobná SZ ks 2,000 5,01 10,02

VV 2 2,000

45 M
354410004300.

S
Svorka FeZn skúšobná označenie SZ ks 2,000 1,50 3,00

46 K 210220252.S Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02 ks 4,000 5,01 20,04

VV 2*2 4,000

47 M
354410000400.

S

Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 

01
ks 4,000 1,00 4,00

48 K 210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03 ks 2,000 5,01 10,02

VV 2 2,000

49 M
354410000900.

S
Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A ks 2,000 1,00 2,00

50 K 210220270.S Uzemňovacia doska FeZn ZD ks 2,000 41,76 83,52

VV 2 2,000

51 M
354410055200.

S

Doska uzemňovacia FeZn s privarenou páskou 

označenie ZD 01 s páskou
ks 2,000 58,62 117,24

52 K 210800147.S
Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 

3x2,5
m 18,000 1,67 30,06

53 M
341110000800.

S
Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2 m 18,000 1,06 19,08

54 K 210802410.S
Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 

450/750 V  2x2,5
m 25,000 1,67 41,75

55 M
341310032900.

S

Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 2x2,5 

mm2
m 25,000 1,02 25,50

56 K 210802424.S
Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 

450/750 V  4x1,5
m 52,000 1,67 86,84

57 M
341310034300.

S

Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 4x1,5 

mm2
m 52,000 1,25 65,00

58 K 210901069.S
Kábel hliníkový silový, uložený voľne  AYKY 450/750 

V 4x16
m 8,000 2,23 17,84

59 M
341110028800.

S
Kábel hliníkový AYKY 4x16 mm2 m 8,000 1,47 11,76

60 K 210950201
Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 

kg
m 18,000 0,55 9,90

61 K HZS-001 Revízie hod 20,000 18,71 374,20

VV 10*2 20,000

62 K HZS-002 Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete hod 2,000 13,37 26,74

VV 2 2,000

63 K HZS-003 Práca montéra pri zapojení do siete hod 2,000 13,37 26,74

64 K HZS-004 Nešpecifikované práce hod 20,000 10,69 213,80

65 K PD Presun dodávok % 1,000 18,98 18,98

66 K PM Podružný materiál % 1,000 75,09 75,09

67 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 82,13 82,13

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 504,85

68 K 460010024
Vytýčenie trasy káblového vedenia,v zastavanom 

priestore
KM 0,050 821,25 41,06

VV 0,05*1 0,050

69 M 2462061900 Email olejový vonkajší červený  Emolex O 2117 kg 0,025 50,63 1,27

70 M 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1 kus 1,000 0,59 0,59
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71 K 460050602.S
Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 

zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4
m3 0,720 40,10 28,87

VV "vykop pre nové stlpy"  0,6*0,6*1,0*2 0,720

72 K 460120061.S
Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a 

úpravy povrchu.
m3 1,875 3,51 6,58

VV " prebytočný výkopok " 

VV "vykop pre nové stlpy"  0,6*0,6*1,0*2 0,720

VV " B " 11*0,35*0,3 1,155

VV Súčet 1,875

73 K 460200163.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3
m 15,000 8,35 125,25

VV " B " 15 15,000

VV Súčet 15,000

74 K 460300006.S
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh 

strojom, vrstva zeminy 20 cm
m3 2,625 7,71 20,24

VV " B " 15*0,35*0,5 2,625

VV Súčet 2,625

75 K 460420022.S
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez 

zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm
m 15,000 2,51 37,65

VV 15 15,000

76 M
583110000300.

S
Drvina vápencová frakcia 0-4 mm t 1,560 32,12 50,11

VV 15*0,104 'Prepočítané koeficientom množstva 1,560

77 K 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, 

šírka do 33 cm
m 15,000 0,68 10,20

VV 15 15,000

78 M 283230008000
Výstražná fóla PE, šxhr 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, 

farba červená, HAGARD
m 15,000 0,56 8,40

79 K 460560163.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 

zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3
m 15,000 4,33 64,95

VV " B " 15 15,000

VV Súčet 15,000

80 M
583410000800.

S
Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm t 0,770 20,91 16,10

VV " obsyp pieskom " 

VV " B " 11*0,35*0,2 0,770

VV Súčet 0,770

81 K 460620013.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti 

terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2 5,250 2,18 11,45

VV 0,35*15 5,250

82 K PPV Podiel pridružených výkonov % 1,000 82,13 82,13
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Čurlík ján IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 218 415,45

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 218 415,45 20,00% 43 683,09

Cena s DPH v EUR 262 098,54

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

201-00 - 201-00 Most ev. č.591-004

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08

Strana 507 z 557
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Ing. Čurlík ján

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 218 415,45

HSV - Práce a dodávky HSV 165 635,62

    1 - Zemné práce 24 216,70

    2 - Zakladanie 15 591,07

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 8 506,33

    4 - Vodorovné konštrukcie 50 220,70

    5 - Komunikácie 6 734,59

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 10 811,36

    8 - Rúrové vedenie 736,96

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 44 521,89

    99 - Presun hmôt HSV 4 296,02

PSV - Práce a dodávky PSV 9 748,58

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 9 748,58

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 43 031,25

201-00 - 201-00 Most ev. č.591-004

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Ing. Čurlík ján

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 218 415,45

D HSV Práce a dodávky HSV 165 635,62

D 1 Zemné práce 24 216,70

1 K 113153130.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy 

cez 500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm  

0,508 t

m2 154,080 3,72 573,18

VV " vozovkové vrstvy mosta " 7,2*11,4 82,080

VV "napojenia mosta na vozovku " 7,2*5,0*2 72,000

VV Súčet 154,080

2 K 113307124.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z 

kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -

0,5600t

m2 72,000 5,63 405,36

VV "napojenia mosta na vozovku " 7,2*5,0*2 72,000

VV Súčet 72,000

3 K 115001106.S
Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN 

nad 600
m 80,000 33,75 2 700,00

VV 40*2 80,000

4 K 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, 

so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3
m3 12,600 3,38 42,59

VV 0,15*7*3*2*2 12,600

5 K 124203101.S Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3 m3 300,000 22,50 6 750,00

VV
" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku = odstránenie " 

40*1,5*2,5*2
300,000

VV Súčet 300,000

6 K 124203109.S
Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 150,000 5,63 844,50

VV 300 300,000

VV 300*0,5 'Prepočítané koeficientom množstva 150,000

7 K 129203201.S
Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 

5m hornina3
m3 138,360 28,13 3 892,07

VV
" vyčistenie koryta toku a odkop pre opevnenie koryta "  

(5,5*26,6+6,0*4,0+14,2*1,5+4,5*5,0+5,5*3,0)*0,6       
138,360

8 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 43,700 27,00 1 179,90

VV
" výkop pre prechodové vrstvy za oporou a úpravu krídla " 

0,5*3*7,2*2+1*1,3*(4,5+4,0)*2
43,700

9 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 13,110 5,63 73,81

VV 43,7 43,700

VV 43,7*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 13,110

10 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 20,680 27,00 558,36

VV " zaisťovací prah " (2,75+6+1,5*2+3,0+3,5)*0,5*0,8 7,300

VV "bet. pätka" (7,6+14,2+0,75+5,4+5,5)*0,8*0,5 13,380

VV Súčet 20,680

11 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 6,204 5,63 34,93

VV 20,68 20,680

VV 20,68*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 6,204

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

201-00 - 201-00 Most ev. č.591-004
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12 K 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m

m3 180,640 9,00 1 625,76

VV " prebytočný výkopok " 138,36+43,7+20,68-22,1 180,640

13 K 171103101.S
Zemné hrádze prívodných a odpadných 

melioračných kanálov, z horniny 1-4
m3 300,000 7,88 2 364,00

VV " ochranné hrádzky pre práce v koryte toku " 40*1,5*2,5*2 300,000

14 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 180,640 1,13 204,12

VV " prebytočný výkopok " 138,36+43,7+20,68-22,1 180,640

15 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 343,216 5,63 1 932,31

VV (138,36+43,7+20,68-22,1)*1,9 343,216

16 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 22,100 9,00 198,90

VV
" spätné obsypy okolo  krídiel a prechodovej oblasti  po 

úroveň pôvodného terénu   " 1*1,3*(4,5+4,0)*2
22,100

17 K 180401213.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 

1:2 do 1:1
m2 56,000 3,38 189,28

VV 7*2*2*2 56,000

18 M
005720001300.

S
Osivá tráv - trávové semeno kg 1,730 9,00 15,57

VV 56*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva 1,730

19 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 75,000 3,38 253,50

VV " vozovka na ceste  "  7,5*5,0*2 75,000

VV Súčet 75,000

20 K 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype m2 56,000 3,38 189,28

VV 7*2*2*2 56,000

21 K 182301132.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, 

plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm
m2 56,000 3,38 189,28

VV 7*2*2*2 56,000

D 2 Zakladanie 15 591,07

22 K 231943111.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu 

nastraženie pri dĺžke štetovníc do 10 m
m2 60,000 20,05 1 203,00

VV " predelenie medzi etapami  "

VV " v cene uvažovať s prenájmom štetovníc dĺ.x v "

VV 6*5*2 60,000

23 K 231943211.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu 

zabaranenie na dĺžku do 10 m
m2 60,000 61,26 3 675,60

24 M
134600000101.

S

Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) 

LARSEN (10 370) 3n - prenájom
t 9,300 423,20 3 935,76

VV 6*5*2 60,000

VV 60*0,155 'Prepočítané koeficientom množstva 9,300

25 K 237941111.S
Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových 

štetovníc zabaranených do 2 rokov, do 10m
m2 60,000 25,62 1 537,20

26 K 273362514.S

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 

betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou 

VME, D 14 mm -0.00001t

cm 10 736,000 0,34 3 650,24

VV " spriahajúca doska = 1 " 11*976 10 736,000

27 K 273362516.S

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 

betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou 

VME, D 16 mm -0.00001t

cm 3 588,000 0,39 1 399,32

VV " kotvenie krídiel = 4 " 36*81 2 916,000

VV " spriahajúca doska = 4 "21*32 672,000

VV Súčet 3 588,000

28 K 274313521.S Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15 m3 0,563 157,50 88,67

VV " pod drenážne potrubie za oporami " (11,5+11,0)*0,25*0,1 0,563

29 K 274351215.S
Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-

dielce
m2 2,250 39,38 88,61

VV " pod drenážne potrubie za oporami " (11,5+11,0)*0,1 2,250

VV Súčet 2,250

30 K 274351216.S
Debnenie stien základových pásov, odstránenie-

dielce
m2 2,250 5,63 12,67

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 8 506,33

31 K 317171121.S
Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky 

kotvou do vývrtu
ks 34,000 16,88 573,92

VV 17+17 34,000
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32 M 55330110003 Kotva rimsovej dosky ks 34,000 33,75 1 147,50

VV
" dodávka kotvy rímsy bez lepenej kotvy = 4,295 kg/ ks vč. 

konečnej povrchovej úpravy " 17
17,000

VV
" dodávka kotvy rímsy bez lepenej kotvy = 4,8 kg/ ks vč. 

konečnej povrchovej úpravy " 17
17,000

VV Súčet 34,000

33 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 6,169 168,75 1 041,02

VV
" betón s použitím rozptýlených polypropylénových vlákien 

dĺžky 12mm s dávkovaním 0,9kg/m3 BZ " 

VV
(0,21*0,8-0,03*0,15*0,5)*18,1+(0,24*0,8-

0,03*0,15*0,5)*16,7
6,169

34 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 24,659 39,38 971,07

VV " mostné rímsy "  

VV
0,21*0,8*4+(0,21*2+0,3)*18,1+0,24*0,8*4+(0,24*2+0,13)*1

6,7
24,659

35 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 24,659 5,63 138,83

36 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 1,649 1 687,50 2 782,69

VV " rímsy a krídla " 0,896+0,753 1,649

37 K 334323138.S
Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového 

tr. C 30/37
m3 5,137 168,75 866,87

VV " nadbetónovanie  krídiel "

VV (4,5+2,345+3,33+2,13)*(0,63*0,75-0,55*0,1) 5,137

38 K 334351113.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky 

do 20 m, zhotovenie
m2 20,348 39,38 801,30

VV " nadbetónovanie   krídiel "

VV ((4,5+2,345+3,33+2,13)*2+0,63*4)*0,75 20,348

VV Súčet 20,348

39 K 334351213.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky 

do 20 m, odstránenie
m2 20,348 9,00 183,13

VV 20,348 20,348

D 4 Vodorovné konštrukcie 50 220,70

40 K 421321238.S
Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu 

železového tr. C 30/37
m3 35,602 168,75 6 007,84

VV

" nová doska" 

10,15*8,77*(0,234+0,15*2+0,25*2+0,28)/6+13,3*0,55*0,75

*2

30,467

VV " ozuby " 11,35*0,25*0,9+11,1*0,25*0,93 5,135

VV Súčet 35,602

41 K 421351221.S
Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 

350 mm - zhotovenie
m2 6,090 39,38 239,82

VV " nová doska" 0,3*10,15*2 6,090

VV Súčet 6,090

42 K 421351231.S
Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

zhotovenie
m2 34,328 39,38 1 351,84

VV " nová doska" 0,55*0,75*2*2 1,650

VV

" ozuby "  

11,35*(0,25*2+0,9)+11,1*(0,25*2+0,93)+0,25*0,9*2+0,25*

0,93*2

32,678

VV Súčet 34,328

43 K 421351321.S
Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 

350 mm - odstránenie
m2 6,090 5,63 34,29

44 K 421351331.S
Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

odstránenie
m2 34,328 5,63 193,27

45 K 421362126.S
Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 

(10505) mostných konštrukcií
t 1,826 1 687,50 3 081,38

VV " doska  a zazubenie  " 1,826 1,826

VV Súčet 1,826

46 K 421362312.S
Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 

kg/m2
t 2,096 1 687,50 3 537,00

VV
" zváraná sieť 10/150x10/150 = K1  " 

103,5*1,2*2*8,44*0,001
2,096

47 K 430321414.S Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 m3 2,305 168,75 388,97

VV

" obslužné schody " 

0,15*0,75*(1,1+3,0+4,5)+0,75*0,15*0,3*0,5*20+0,5*0,5*1,

0*4

2,305

48 K 430362021.S
Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí 

z drôtov typu KARI
t 0,836 1 687,50 1 410,75
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VV " obslužné schody " 0,75*(1,1+3,0+4,5)*2*0,054*1,2 0,836

49 K 434351141.S
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 

teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie
m2 8,250 56,25 464,06

VV " obslužné schody " 0,75*0,15*20+0,5*(0,5+1,0)*2*4 8,250

50 K 434351142.S
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 

teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie
m2 8,250 13,50 111,38

51 K 451312311.S
Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 

nad 100 do 150 mm
m2 275,660 16,88 4 653,14

VV
" koryto toku " 

(5,5*26,6+6,0*4,0+14,2*1,5+4,5*5,0+5,5*3,0)*1,1
253,660

VV " opevnenie za rímsou  " (1,4*1,5*2+1,1*1,5*2)*1,1 8,250

VV " opevnenie za krídlom " (8,0+7,0+5,5+4,5)*0,5*1,1 13,750

VV Súčet 275,660

52 K 451478011.S Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste m3 0,060 281,25 16,88

VV " pozdlžny a priečny drenážny kanálik " 0,1*0,05*12,0*1 0,060

VV " okolo odvodňovačov a tvaroviek  "  0,05*0,5*0,5*0 0,000

VV Súčet 0,060

53 K 451571112.S
Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 

do 150 mm
m2 275,660 5,63 1 551,97

VV
" koryto toku " 

(5,5*26,6+6,0*4,0+14,2*1,5+4,5*5,0+5,5*3,0)*1,1
253,660

VV " opevnenie za rímsou  " (1,4*1,5*2+1,1*1,5*2)*1,1 8,250

VV " opevnenie za krídlom " (8,0+7,0+5,5+4,5)*0,5*1,1 13,750

54 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 20,680 157,50 3 257,10

VV " zaisťovací prah " (2,75+6+1,5*2+3,0+3,5)*0,5*0,8 7,300

VV "bet. pätka" (7,6+14,2+0,75+5,4+5,5)*0,8*0,5 13,380

VV Súčet 20,680

55 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 2,670 281,25 750,94

VV " pod platne zábradlia "     0,25*0,25*3*2 0,375

VV " pod platne zábradľového zvodidla  "     0,3*0,45*(9+8) 2,295

VV Súčet 2,670

56 K 458311131.S
Filtračná vrstva za oporou z betónu drenažného tr. C 

8/10 hutneného po vrstvách
m3 69,000 135,00 9 315,00

VV 1,0*3,0*11,5*2 69,000

57 K 462511270.S
Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z 

terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg
m3 20,750 56,25 1 167,19

VV " pred zaist. prah" (2,75+6+3,0+1,5+3,5+4,0)*0,5*2 20,750

58 K 465513327.S

Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s 

vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 

mm

m2 250,600 50,63 12 687,88

VV
" koryto toku " 

(5,5*26,6+6,0*4,0+14,2*1,5+4,5*5,0+5,5*3,0)
230,600

VV " opevnenie za rímsou  " (1,4*1,5*2+1,1*1,5*2) 7,500

VV " opevnenie za krídlom " (8,0+7,0+5,5+4,5)*0,5 12,500

VV Súčet 250,600

D 5 Komunikácie 6 734,59

59 K 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 

po zhutnení hr. 250 mm
m2 75,000 4,61 345,75

VV
"napojenia mosta na vozovku = UM ŠD;  0-63 Gp " 

7,5*5,0*2
75,000

60 K 565141221.S

Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s 

rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po 

zhutnení hr. 60 mm

m2 75,000 14,54 1 090,50

VV "napojenia mosta na vozovku " 7,5*5,0*2 75,000

61 K 567133115.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s 

rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po 

zhutnení hr. 200 mm

m2 75,000 12,70 952,50

VV "napojenia mosta na vozovku " 7,5*5,0*2 75,000

62 K 573111111.S1
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2
m2 75,000 0,56 42,00

VV "napojenia mosta na vozovku " 7,5*5,0*2 75,000

VV Súčet 75,000

63 K 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom 

z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2
m2 258,000 0,45 116,10

VV "napojenia mosta na vozovku " 7,5*5,0*2 75,000

VV " most " 7,5*12,2*2 183,000
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VV Súčet 258,000

64 K 577134241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 

mm

m2 166,500 8,21 1 366,97

VV " most "7,5*12,2 91,500

VV "napojenia mosta na vozovku " 7,5*5,0*2 75,000

VV Súčet 166,500

65 K 5771342811

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. 

nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 

mm

m2 91,500 14,21 1 300,22

VV " most " 7,5*12,2 91,500

VV Súčet 91,500

66 K 577154341.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 

pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po 

zhutnení hr. 60 mm

m2 75,000 10,77 807,75

VV "napojenia mosta na vozovku " 7,5*5,0*2 75,000

VV Súčet 75,000

67 K 597761111.S
Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 

z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti
m2 8,400 45,00 378,00

VV " dláždený rigol " (8,0+6)*0,6 8,400

68 K 599141110 Pružná asfaltová zálievka m 37,200 9,00 334,80

VV " pracovná škára " 5,0*2+12,2+7,5*2 37,200

VV Súčet 37,200

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 10 811,36

69 K 622661211.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 1x 

impregnačný OS-A
m2 40,869 5,63 230,09

VV " ochrana proti soliam = rímsy  " 

VV (0,21+0,8+0,15)*18,1+(0,24+0,8+0,15)*16,7 40,869

VV Súčet 40,869

70 K 6226612111 Náter betónu mostu - adhézny mostík m2 275,731 5,63 1 552,37

VV " adhézny mostík na zvýšenie priľnavosti  " 

VV " nadbetónovanie  krídiel "

VV (4,5+2,345+3,33+2,13)*0,63 7,752

VV " nová mostovková doska " (10,15+0,5*2)*8,77 97,786

VV " pre reprofilačné úpravy " 

VV " steny "

VV " opory " 

VV 2,5*13,1*2 65,500

VV " krídla " 

VV 2,5*(5,6+3,0+4,0+4,1)*0,5 20,875

VV "NK " 0,5*10,15*2 10,150

VV " podhľad " 8,4*8,77 73,668

VV Súčet 275,731

71 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 40,869 11,25 459,78

VV " ochrana proti soliam = rímsy  " 

VV (0,21+0,8+0,15)*18,1+(0,24+0,8+0,15)*16,7 40,869

VV Súčet 40,869

72 K 622661336.S
Zjednocujúci náter betónových konštrukcií na báze 

cementov
m2 178,298 7,88 1 404,99

VV " ochranný a zjednocujúci náter "

VV "NK = strop "

VV 8,4*8,77 73,668

VV " opory " 

VV 2,5*13,1*2 65,500

VV " krídla " 

VV 2,5*(5,6+3,0+4,0+4,1)*0,5 20,875

VV "NK " 0,75*12,17*2 18,255

VV Súčet 178,298

73 K 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva 

hr. 20 mm
m2 51,568 39,38 2 030,75

VV " podhľad "8,4*8,77*0,7 51,568

74 K 627471134.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 

50 mm
m2 22,100 50,63 1 118,92

VV " podhľad " 8,4*8,77*0,3 22,100

75 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm
m2 67,568 33,75 2 280,42

VV " steny "

VV " opory " 

VV 2,5*13,1*2*0,7 45,850

VV " krídla " 

VV 2,5*(5,6+3,0+4,0+4,1)*0,5*0,7 14,613

VV "NK " 0,5*10,15*2*0,7 7,105
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VV Súčet 67,568

76 K 627471154.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 

mm
m2 28,958 45,00 1 303,11

VV " steny "

VV " opory " 

VV 2,5*13,1*2*0,3 19,650

VV " krídla " 

VV 2,5*(5,6+3,0+4,0+4,1)*0,5*0,3 6,263

VV "NK " 0,5*10,15*2*0,3 3,045

VV Súčet 28,958

77 K 627471431.S
Ochrana výstuže podhľadu zo sanačnej malty, 1 

vrstva hr. 1 mm
m2 11,050 16,88 186,52

VV " podhľad " 8,4*8,77*0,15 11,050

78 K 627471451.S
Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva 

hr. 1 mm
m2 14,479 16,88 244,41

VV " steny "

VV " opory " 

VV 2,5*13,1*2*0,15 9,825

VV " krídla " 

VV 2,5*(5,6+3,0+4,0+4,1)*0,5*0,15 3,131

VV "NK " 0,5*10,15*2*0,15 1,523

VV Súčet 14,479

D 8 Rúrové vedenie 736,96

79 K 871238111.S
Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z 

tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm
m 26,200 3,38 88,56

VV "za oporami " 14,1+12,1 26,200

80 M
286110015200.

S

Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, 

perforovaná
m 26,200 3,38 88,56

81 K 899621112.S
Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 

8/10 hr. do 150 mm, rúr DN 100-160
m 22,500 16,88 379,80

VV "za oporami " 11,5+11,0 22,500

82 K 8999121011 Montáž oceľových chráničiek D 120x7 m 4,000 16,88 67,52

VV " pre vyustenie drenážnej rúrky " 1,0*2*2 4,000

83 M 1413089600
Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka 

steny 7,0mm ozn.11 353.0.
m 4,000 28,13 112,52

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 44 521,89

84 K 911131111.S
Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s 

oceľovými stĺpikmi
m 9,000 16,50 148,50

VV " obslužné schody " 4,5*2 9,000

85 M 5534610002
Zábradlie oceľové jednoduché , vč. konečnej 

povrchovej úpravy
m 9,000 171,61 1 544,49

VV " obslužné schody " 4,5*2 9,000

86 K 911332322.S

Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 

jednostranného úrovne zachytenia H1 so 

zabaranením stĺpikov pri vz. 2,0 m

m 64,400 7,88 507,47

VV 36,8+22,8+4,8 64,400

87 M
553550000400.

S

Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť 

stĺpikov 2,0 m, úroveň zachytenia H1, komplet
m 64,400 66,38 4 274,87

88 K 911334122.S
Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do 

rímsy s výplňou zo zvislých tyčí
m 38,000 416,25 15 817,50

VV 20+18 38,000

89 K 914001101 Dočasné dopravné značenie - prenosné kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

VV
" montáž , použitie a prenájom , demontáž , vrátane 

betónových zvodidiel  " 1
1,000

90 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 2,000 39,38 78,76

91 K 916362112.S

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého 

do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou 

oporou

m 6,000 22,50 135,00

VV " opevnenie za rímsou  "1,5*2*2 6,000

92 M
592170002200.

S

Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 

120/40 mm
ks 6,060 3,97 24,06

VV 6 6,000

VV 6*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 6,060

93 K 917862112.S

Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého 

do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou 

oporou

m 50,000 20,25 1 012,50

VV " opevnenie za rímsou  " (1,4+1,5)*2+(1,1+1,5)*2 11,000

VV " opevnenie za krídlom " 8,0+7,0+5,5+4,5 25,000
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VV " sklz z betónových tvárnic " 8+6 14,000

VV Súčet 50,000

94 M
592170001800.

S
Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 50,500 5,63 284,32

VV 50*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 50,500

95 K 919723210 Pružná asfaltová zalievka s predtesnením m 64,100 9,00 576,90

VV "okolo rims-most" 18,1+16,7+1,5*2*2 40,800

VV " nad ozubom " 11,65*2 23,300

VV Súčet 64,100

96 K 931941111
Osadenie  mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo 

pružnej zálievky
m 23,300 9,00 209,70

VV 11,65*2 23,300

97 M 133340000101 Tyč oceľová T  160x50x10 mm, ozn. 11 373 t 0,411 2 250,00 924,75

VV 11,65*2*(12,57+3,93)*0,001*1,07 0,411

98 K 931992121.S
Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu 

hr. 20 mm
m2 34,278 16,88 578,61

VV " polystyrén 20 mm  " 

VV " rímsy " 0,21*1,3*2+0,24*1,3*2 1,170

VV " medzi oporou a ozubom "0,15*(11,35+11,1) 3,368

VV " medzi krídlom a priečnikom  " 

VV 1,0*0,7*2*2 2,800

VV
" medzi ozubom a prechodovým klinom z medzerovitého 

betónu "

VV 1,2*(11,35+11,1) 26,940

VV Súčet 34,278

99 K 931994142.S
Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 

polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2
m 2,800 11,25 31,50

VV " medzi krídlom a priečnikom  " 0,7*2*2 2,800

VV Súčet 2,800

100 K 931994151.S
Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým 

profilom prierezu 20/20 mm
m 43,600 11,25 490,50

VV "tesnenie medzi cestou a rímsou  "   18,1+16,7+1,5*2*2 40,800

VV " medzi krídlom a priečnikom  "0,7*2*2 2,800

VV Súčet 43,600

101 K 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  

-0,02200t
m2 119,136 11,25 1 340,28

VV " podhľad " 8,4*8,77*0,7 51,568

VV " steny "

VV " opory " 

VV 2,5*13,1*2*0,7 45,850

VV " krídla " 

VV 2,5*(5,6+3,0+4,0+4,1)*0,5*0,7 14,613

VV "NK " 0,5*10,15*2*0,7 7,105

VV Súčet 119,136

102 K 938902032.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm,  

-0,05500t
m2 51,058 16,88 861,86

VV " podhľad " 8,4*8,77*0,3 22,100

VV " steny "

VV " opory " 

VV 2,5*13,1*2*0,3 19,650

VV " krídla " 

VV 2,5*(5,6+3,0+4,0+4,1)*0,5*0,3 6,263

VV "NK " 0,5*10,15*2*0,3 3,045

VV Súčet 51,058

103 K 938902051.S
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním 

- pod izoláciu
m2 127,269 9,00 1 145,42

VV
" betónová doska - obrokovanie pod pečatenie "  

8,77*12,17
106,731

VV  " ozuby " 11,35*0,9+11,1*0,93 20,538

VV Súčet 127,269

104 K 938902311.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stropov
m2 73,668 7,88 580,50

VV " podhľad "8,4*8,77 73,668

105 K 938902312.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien
m2 104,630 7,88 824,48

VV " opory " 

VV 2,5*13,1*2 65,500

VV " krídla " 

VV 2,5*(5,6+3,0+4,0+4,1)*0,5 20,875

VV "NK " 0,75*12,17*2 18,255

VV Súčet 104,630

106 K 938902313.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podláh
m2 122,163 7,88 962,64

VV " nadbetónovanie  krídiel "
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VV (4,5+2,345+3,33+2,13)*0,63 7,752

VV " NK po odbúraní nadbetonávky "  (10,15+0,5*2)*8,77 97,786

VV " po odbúraní záverných múrikov "  (0,55+0,7)*13,3 16,625

VV Súčet 122,163

107 K 944941101.S
Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách 

objektov odklonené od zvislice do 15 st.
m 40,000 16,88 675,20

VV 20*2 40,000

108 K 959941123.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/95/220 mm

ks 24,000 13,50 324,00

VV " obslužné schody " 4*3*2 24,000

109 K 959941131.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M16/20/165 mm

ks 34,000 5,70 193,80

VV " zábradľové zvodidlo " 2*(9+8) 34,000

110 K 959941132.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M16/45/190 mm

ks 34,000 6,17 209,78

VV " zábradľové zvodidlo " 2*(9+8) 34,000

111 K 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 34,000 18,00 612,00

VV " kotvenie rímsy - lepená kotva 24/200 mm " 17+17 34,000

112 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 40,391 78,75 3 180,79

VV " odbúranie  krídiel "   (4,5+2,345+3,33+2,13)*0,8*0,55 5,414

VV " ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 10,15*8,77*0,25 22,254

VV " ŽB rímsy " 0,25*0,65*(6,3+11,8)+0,25*0,75*16,7 6,073

VV " ŽB záverný múrik " 0,5*0,5*13,3*2  6,650

VV Súčet 40,391

113 K 966076141.S
Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí 

na mostoch betónových v celku,  -0,05400t
m 37,800 11,25 425,25

VV 21,2+16,6 37,800

114 K 971056019.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm 

do stien - železobetónových -0,00095t
cm 320,000 3,94 1 260,80

VV
" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 

80*2*2
320,000

115 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 217,875 4,50 980,44

VV " na skládku investora pre ďalšie využitie " 

VV "frez. asf.  " 

VV " vozovkové vrstvy mosta " 7,2*11,4*0,508 41,697

VV "napojenia mosta na vozovku " 7,2*5,0*2*0,508 36,576

VV " zvodidlá " (21,2+16,6)*0,054 2,041

VV Medzisúčet 80,314

VV " na riadenú skládku odpadov " 

VV " podklad z kameniva " 

VV "napojenia mosta na vozovku " 7,2*5,0*2*0,56 40,320

VV Medzisúčet 40,320

VV " odbúranie  krídiel "   (4,5+2,345+3,33+2,13)*0,8*0,55*2,4 12,994

VV " ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 10,15*8,77*0,25*2,4 53,409

VV " ŽB rímsy " (0,25*0,65*(6,3+11,8)+0,25*0,75*16,7)*2,4 14,574

VV " ŽB záverný múrik " 0,5*0,5*13,3*2*2,4 15,960

VV
" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 

80*2*2*0,00095
0,304

VV Medzisúčet 97,241

VV Súčet 217,875

116 K 979082119.S
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 1 960,875 0,01 19,61

VV 217,875 217,875

VV 217,875*9 'Prepočítané koeficientom množstva 1 960,875

117 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 137,561 20,25 2 785,61

VV " podklad z kameniva " 

VV "napojenia mosta na vozovku " 7,2*5,0*2*0,56 40,320

VV " odbúranie  krídiel "   (4,5+2,345+3,33+2,13)*0,8*0,55*2,4 12,994

VV " ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 10,15*8,77*0,25*2,4 53,409

VV " ŽB rímsy " (0,25*0,65*(6,3+11,8)+0,25*0,75*16,7)*2,4 14,574

VV " ŽB záverný múrik " 0,5*0,5*13,3*2*2,4 15,960

VV
" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 

80*2*2*0,00095
0,304
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VV Súčet 137,561

D 99 Presun hmôt HSV 4 296,02

118 K 998212111.S
Presun hmôt pre mosty murované, 

monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m
t 954,670 4,50 4 296,02

D PSV Práce a dodávky PSV 9 748,58

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 9 748,58

119 K 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

penetračným náterom za studena
m2 15,733 2,81 44,21

VV " nadbetónovanie krídiel "

VV ((4,5+2,345+3,33+2,13)*1,5+0,63*4)*0,75 15,733

VV Súčet 15,733

120 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,006 1 856,25 11,14

VV 15,733*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,006

121 K 711122131.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

asfaltovým náterom za tepla
m2 31,466 4,50 141,60

VV 15,733*2 31,466

122 M
111620000500.

S
Asfalt polofúkaný t 0,053 843,75 44,72

VV 31,466*0,0017 'Prepočítané koeficientom množstva 0,053

123 K 711131101.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 

AIP na sucho
m2 39,900 4,50 179,55

VV " na úložný prah " 0,5*13,3*3*2 39,900

124 M
628310000700.

S

Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm 

vystužený sklenenou rohožou
m2 45,885 5,63 258,33

VV 39,9*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 45,885

125 K 711170040.S
Vodorovná profilovaná fólia s integrovanou 

drenážnou textíliou
m2 67,350 16,88 1 136,87

VV 3,0*(11,35+11,1) 67,350

126 K 711170140.S
Zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou 

textíliou
m2 25,818 20,25 522,81

VV " Odvedenie vody z rubu opory "  

VV 1,15*(11,35+11,1) 25,818

VV Súčet 25,818

127 K 711311111.S

Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru 

z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom 

cestných mostoviek

m2 127,269 11,25 1 431,78

VV " pečatenie povrchu mostovky  "

VV " betónová doska "  8,77*12,17 106,731

VV  " ozuby " 11,35*0,9+11,1*0,93 20,538

VV Súčet 127,269

128 M
245610001300.

S
2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica kg 63,635 31,50 2 004,50

VV 127,269*0,5 'Prepočítané koeficientom množstva 63,635

129 K 711341111.S
Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných 

mostoviek
m2 150,069 13,50 2 025,93

VV " betónová doska "  8,77*12,17 106,731

VV  " ozuby " 11,35*0,9+11,1*0,93 20,538

VV " rímsy " 1,0*11,4*2 22,800

VV Súčet 150,069

130 M
628340000100.

S

Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm 

vystužený netkanou polyesterovou rohožou
m2 172,579 11,25 1 941,51

VV 150,069*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 172,579

131 K 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
% 1,000 5,63 5,63

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 43 031,25

132 K 000300016.S

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 

určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, 

staveb. objektu

eur 1,000 1 125,00 1 125,00

133 K 000300021.S
Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby 

výškové merania
eur 1,000 1 125,00 1 125,00

134 K 000300031.S
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe 

zameranie skutočného vyhotovenia stavby
eur 1,000 1 687,50 1 687,50

135 K 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 

vrátane ich technického vybavenia). náklady na 

vypracovanie dokumentácie na vyhotovenie prác ( 

DVP )

eur 1,000 18 843,75 18 843,75
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136 K 000400022.S

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 

vrátane ich technického vybavenia). náklady na 

dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

eur 1,000 2 250,00 2 250,00

137 K 000400024
Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky  

k preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu
eur 1,000 5 625,00 5 625,00

VV
" MZ vrátane hlavnej prehliadky mosta pred jeho 

spustením do prevádzky " 1
1,000

138 K 000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie eur 1,000 2 812,50 2 812,50

139 K 000600026 Zariadenie staveniska - prevádzka mes. 6,000 1 125,00 6 750,00

140 K 000600027 Zariadenie staveniska - demontáž eur 1,000 2 812,50 2 812,50
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Čurlík ján IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 321 683,67

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 321 683,67 20,00% 64 336,73

Cena s DPH v EUR 386 020,40

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

202-00 - 202-00 Most ev. č.591-005

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Ing. Čurlík ján

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 321 683,67

HSV - Práce a dodávky HSV 266 474,82

    1 - Zemné práce 25 274,45

    2 - Zakladanie 11 469,38

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 19 268,03

    4 - Vodorovné konštrukcie 128 159,58

    5 - Komunikácie 8 712,82

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 551,66

    8 - Rúrové vedenie 592,08

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 61 832,31

    99 - Presun hmôt HSV 6 614,51

PSV - Práce a dodávky PSV 12 177,60

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 12 177,60

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 43 031,25

202-00 - 202-00 Most ev. č.591-005

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Ing. Čurlík ján

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 321 683,67

D HSV Práce a dodávky HSV 266 474,82

D 1 Zemné práce 25 274,45

1 K 113153130.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy 

cez 500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm  

0,508 t

m2 192,500 3,72 716,10

VV " vozovkové vrstvy mosta " 17,5*7,0 122,500

VV "napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000

VV Súčet 192,500

2 K 113307124.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z 

kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -

0,5600t

m2 70,000 5,63 394,10

VV "napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000

VV Súčet 70,000

3 K 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, 

so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3
m3 9,000 3,38 30,42

VV 0,15*5*3*2*2 9,000

4 K 124203101.S Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3 m3 225,000 22,50 5 062,50

VV
" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku = odstránenie " 

30*1,5*2,5*2
225,000

VV Súčet 225,000

5 K 124203109.S
Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 112,500 5,63 633,38

VV 225 225,000

VV 225*0,5 'Prepočítané koeficientom množstva 112,500

6 K 129203201.S
Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 

5m hornina3
m3 254,800 28,13 7 167,52

VV
" vyčistenie koryta toku a odkop pre opevnenie koryta " 

((5*2+9,9)*(10,4+4,5*2))*1,1*0,6
254,800

7 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 44,860 27,00 1 211,22

VV
" výkop pre prechodové vrstvy za oporou a úpravu krídla " 

0,5*3*7,5*2+1*1,3*(3+4+3,6+2,6)+1,3*1*4
44,860

8 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 13,458 5,63 75,77

VV 44,86 44,860

VV 44,86*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 13,458

9 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 31,920 27,00 861,84

VV " zaisťovací prah " (8,4+5,5*2)*0,5*0,8+(9,2+5,5*2)*0,5*0,8 15,840

VV "bet. pätka" 5*0,8*0,5*2*2+10,1*0,8*0,5*2 16,080

VV Súčet 31,920

10 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 9,576 5,63 53,91

VV 31,92 31,920

VV 31,92*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 9,576

11 K 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m

m3 309,220 9,00 2 782,98

VV " prebytočný výkopok " 254,8+44,86+31,92-22,36 309,220

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

202-00 - 202-00 Most ev. č.591-005
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

12 K 171103101.S
Zemné hrádze prívodných a odpadných 

melioračných kanálov, z horniny 1-4
m3 225,000 7,88 1 773,00

VV " ochranné hrádzky pre práce v koryte toku " 30*1,5*2,5*2 225,000

13 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 309,220 1,13 349,42

VV " prebytočný výkopok " 254,8+44,86+31,92-22,36 309,220

14 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 587,518 5,63 3 307,73

VV (254,8+44,86+31,92-22,36)*1,9 587,518

15 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 22,360 9,00 201,24

VV
" spätné obsypy okolo  krídiel a prechodovej oblasti  po 

úroveň pôvodného terénu   " 

VV 1*1,3*(3+4+3,6+2,6)+1,3*1*4 22,360

16 K 180401213.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 

1:2 do 1:1
m2 40,000 3,38 135,20

VV 5*2*2*2 40,000

17 M
005720001300.

S
Osivá tráv - trávové semeno kg 1,236 9,00 11,12

VV 40*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva 1,236

18 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 70,000 3,38 236,60

VV " vozovka na ceste  "  7,0*5,0*2 70,000

VV Súčet 70,000

19 K 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype m2 40,000 3,38 135,20

VV 5*2*2*2 40,000

20 K 182301132.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, 

plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm
m2 40,000 3,38 135,20

VV 5*2*2*2 40,000

D 2 Zakladanie 11 469,38

21 K 231943111.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu 

nastraženie pri dĺžke štetovníc do 10 m
m2 60,000 20,05 1 203,00

VV " predelenie medzi etapami  "

VV " v cene uvažovať s prenájmom štetovníc dĺ.x v "

VV 6*5*2 60,000

22 K 231943211.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu 

zabaranenie na dĺžku do 10 m
m2 60,000 61,26 3 675,60

23 M
134600000101.

S

Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) 

LARSEN (10 370) 3n - prenájom
t 9,300 423,20 3 935,76

VV 6*5*2 60,000

VV 60*0,155 'Prepočítané koeficientom množstva 9,300

24 K 237941111.S
Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových 

štetovníc zabaranených do 2 rokov, do 10m
m2 60,000 25,62 1 537,20

25 K 273362516.S

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 

betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou 

VME, D 16 mm -0.00001t

cm 2 520,000 0,39 982,80

VV " kotvenie krídiel = 4 " 36*70 2 520,000

VV Súčet 2 520,000

26 K 274313521.S Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15 m3 0,400 157,50 63,00

VV " pod drenážne potrubie za oporami " 8,0*0,25*2*0,1 0,400

27 K 274351215.S
Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-

dielce
m2 1,600 39,38 63,01

VV " pod drenážne potrubie za oporami " 8,0*2*0,1 1,600

VV Súčet 1,600

28 K 274351216.S
Debnenie stien základových pásov, odstránenie-

dielce
m2 1,600 5,63 9,01

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 19 268,03

29 K 317171121.S
Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky 

kotvou do vývrtu
ks 48,000 16,88 810,24

VV 24+24 48,000

30 M 55330110003 Kotva rimsovej dosky ks 48,000 33,75 1 620,00

VV
" dodávka kotvy rímsy bez lepenej kotvy = 4,8 kg/ ks vč. 

konečnej povrchovej úpravy " 24+24
48,000

31 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 11,873 168,75 2 003,57

VV
" betón s použitím rozptýlených polypropylénových vlákien 

dĺžky 12mm s dávkovaním 0,9kg/m3 BZ " 

VV
 (0,24*1,25-0,03*0,15*0,5)*22,74+ (0,227*1,0-

0,03*0,15*0,5)*22,7
11,873
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32 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 36,284 39,38 1 428,86

VV " mostné rímsy "  

VV
0,24*1,25*4+0,227*1,0*4+(0,24*2+0,4)*22,74+(0,227*2+0,

17)*22,7
36,284

33 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 36,284 5,63 204,28

34 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 2,409 1 687,50 4 065,19

VV " rímsy , opory  a krídla " 1,68+0,729 2,409

35 K 334323138.S
Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového 

tr. C 30/37
m3 8,377 168,75 1 413,62

VV " nadbetónovanie krídiel " 

VV (0,9*0,88+0,1*0,15)*(2,515+2,7+2,2+2,965) 8,377

36 K 334351113.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky 

do 20 m, zhotovenie
m2 21,437 39,38 844,19

VV
" nadbetónovanie  krídiel " 

0,88*(0,9*2+2,515+2,7+2,2+2,965)*2
21,437

VV Súčet 21,437

37 K 334351213.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky 

do 20 m, odstránenie
m2 21,437 9,00 192,93

VV 21,437 21,437

38 K 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do 

betónu ríms priamo
m 22,700 17,58 399,07

VV " mostné zábradlie so zvislou výplňou " 22,7 22,700

39 M 5534610001
Zábradlie oceľové so zvislou výplňou , vč. konečnej 

povrchovej úpravy
m 22,700 276,92 6 286,08

VV " mostné zábradlie so zvislou výplňou "  22,7 22,700

VV " povrchová úprava v zmysle PD "

VV
" vrátane dilatácie a nevodivého prepojenia nad mostnými 

závermi "

VV Súčet 22,700

D 4 Vodorovné konštrukcie 128 159,58

40 K 421321239.S
Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu 

železového tr. C 35/45
m3 81,240 168,75 13 709,25

VV
" nová spriahajúca doska" 

17,5*9,2*(0,29+0,14*2+0,17)/4+9,2*0,77*0,6*2
38,286

VV
" dobetonávka medzi nosníkmi " 

(0,62*0,3+0,62*0,18*0,5)*10*16,0
38,688

VV " ozuby " 0,27*1,0*7,9*2 4,266

VV Súčet 81,240

41 K 421351221.S
Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 

350 mm - zhotovenie
m2 10,620 39,38 418,22

VV " nová spriahajúca doska" 17,7*0,3*2 10,620

VV Súčet 10,620

42 K 421351231.S
Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

zhotovenie
m2 26,944 39,38 1 061,05

VV
" ozuby " 

0,27*1,0*2*2+7,9*(1,0+0,27+0,25)*2+0,77*0,6*2*2
26,944

VV Súčet 26,944

43 K 421351321.S
Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 

350 mm - odstránenie
m2 10,620 5,63 59,79

44 K 421351331.S
Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

odstránenie
m2 26,944 5,63 151,69

45 K 421362126.S
Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 

(10505) mostných konštrukcií
t 7,585 1 687,50 12 799,69

VV " doska  a zazubenie  " 7,585 7,585

VV Súčet 7,585

46 K 423121112.S
Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v 

celku hm. nad 5 do 10 t
ks 11,000 202,50 2 227,50

VV " krajný nosník " 2 2,000

VV " medziľahlý nosník " 9 9,000

VV Súčet 11,000

47 M
593830003500.

S3

Mostný predpätý prefabrikovaný  nosník VPH-PTMN 

2016-PM  11 m-16,5 m - krajný
ks 2,000 4 575,87 9 151,74

48 M
593830003500.

S4

Mostný predpätý prefabrikovaný  nosník VPH-PTMN 

2016-PM  11 m-16,5 m -medziľahlý
ks 9,000 4 575,87 41 182,83

49 K 430321414.S Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30 m3 1,712 168,75 288,90

VV
" obslužné schody " 

0,15*0,75*6,0+0,75*0,15*0,3*0,5*17+0,5*0,5*1,0*3
1,712
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50 K 430362021.S
Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí 

z drôtov typu KARI
t 0,583 1 687,50 983,81

VV " obslužné schody " 0,75*6,0*2*0,054*1,2 0,583

51 K 434351141.S
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 

teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie
m2 6,413 56,25 360,73

VV " obslužné schody " 0,75*0,15*17+0,5*(0,5+1,0)*2*3 6,413

52 K 434351142.S
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na 

teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie
m2 6,413 13,50 86,58

53 K 451312311.S
Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 

nad 100 do 150 mm
m2 454,531 16,88 7 672,48

VV " opevnenie za rímsou " (1,5*1,5*3+1,5*1,6)*1,1 10,065

VV " opevnenie pri krídle   " 0,5*9,0*2*2*1,1 19,800

VV " koryto toku " (5*2+9,9)*(10,4+4,5*2)*1,1 424,666

VV Súčet 454,531

54 K 451478011.S Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste m3 0,128 281,25 36,00

VV " pozdlžny a priečny drenážny kanálik " 0,1*0,05*18*1 0,090

VV " okolo odvodňovačov a tvaroviek  "  0,05*0,5*0,5*3 0,038

VV Súčet 0,128

55 K 451571112.S
Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 

do 150 mm
m2 454,531 5,63 2 559,01

VV " opevnenie za rímsou " (1,5*1,5*3+1,5*1,6)*1,1 10,065

VV " opevnenie pri krídle   " 0,5*9,0*2*2*1,1 19,800

VV " koryto toku " (5*2+9,9)*(10,4+4,5*2)*1,1 424,666

56 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 31,920 157,50 5 027,40

VV " zaisťovací prah " (8,4+5,5*2)*0,5*0,8+(9,2+5,5*2)*0,5*0,8 15,840

VV "bet. pätka" 5*0,8*0,5*2*2+10,1*0,8*0,5*2 16,080

VV Súčet 31,920

57 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 2,683 281,25 754,59

VV " pod platne zábradlia "     0,25*0,25*(13+4) 1,063

VV " pod platne zábradľového zvodidla  "     0,3*0,45*12 1,620

VV Súčet 2,683

58 K 458311131.S
Filtračná vrstva za oporou z betónu drenažného tr. C 

8/10 hutneného po vrstvách
m3 48,000 135,00 6 480,00

VV 1,0*3,0*8,0*2 48,000

59 K 462511270.S
Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z 

terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg
m3 39,600 56,25 2 227,50

VV " pred zaist. prah"  39,600

60 K 465513327.S

Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s 

vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 

mm

m2 413,210 50,63 20 920,82

VV " opevnenie za rímsou " (1,5*1,5*3+1,5*1,6) 9,150

VV " opevnenie pri krídle   " 0,5*9,0*2*2 18,000

VV " koryto toku " (5*2+9,9)*(10,4+4,5*2) 386,060

VV Súčet 413,210

D 5 Komunikácie 8 712,82

61 K 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 

po zhutnení hr. 250 mm
m2 80,000 4,61 368,80

VV
"napojenia mosta na vozovku  = UM ŠD;  0-63 Gp  " 

8,0*5,0*2
80,000

VV Súčet 80,000

62 K 565141221.S

Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s 

rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po 

zhutnení hr. 60 mm

m2 80,000 14,54 1 163,20

VV "napojenia mosta na vozovku " 8,0*5,0*2 80,000

63 K 567133115.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s 

rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po 

zhutnení hr. 200 mm

m2 80,000 12,70 1 016,00

VV "napojenia mosta na vozovku " 8,0*5,0*2 80,000

VV Súčet 80,000

64 K 573111111.S1
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2
m2 80,000 0,56 44,80

VV "napojenia mosta na vozovku " 8,0*5,0*2 80,000

VV Súčet 80,000

65 K 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom 

z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2
m2 332,000 0,45 149,40
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VV "napojenia mosta na vozovku " 8,0*5,0*2 80,000

VV " most " 18,0*7,0*2 252,000

VV Súčet 332,000

66 K 577134241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 

mm

m2 206,000 8,21 1 691,26

VV " most " 18,0*7,0 126,000

VV "napojenia mosta na vozovku " 8,0*5,0*2 80,000

VV Súčet 206,000

67 K 5771342811

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. 

nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 

mm

m2 126,000 14,21 1 790,46

VV " most " 18,0*7,0 126,000

VV Súčet 126,000

68 K 577144241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 

mm

m2 80,000 10,61 848,80

VV "napojenia mosta na vozovku " 8,0*5,0*2 80,000

VV Súčet 80,000

69 K 577154341.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 

pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po 

zhutnení hr. 60 mm

m2 80,000 10,77 861,60

VV "napojenia mosta na vozovku " 8,0*5,0*2 80,000

VV Súčet 80,000

70 K 597761111.S
Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 

z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti
m2 8,500 45,00 382,50

VV " dláždený rigol " 8,5 8,500

71 K 599141110 Pružná asfaltová zálievka m 44,000 9,00 396,00

VV " pracovná škára " 5,0*2+18,0+8,0*2 44,000

VV Súčet 44,000

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 4 551,66

72 K 622661211.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 1x 

impregnačný OS-A
m2 68,552 5,63 385,95

VV " ochrana proti soliam = rímsy  " 

VV (0,24+1,25+0,15)*22,74+(0,227+1,0+0,15)*22,7 68,552

VV Súčet 68,552

73 K 6226612111 Náter betónu mostu - adhézny mostík m2 47,865 5,63 269,48

VV " adhézny mostík na zvýšenie priľnavosti  " 

VV " nadbetónovanie   krídiel "

VV 1,0*(2,515+2,7+2,2+2,965) 10,380

VV " pre reprofilačné úpravy " 

VV " steny "

VV " opory " 

VV 1,5*9,9*2 29,700

VV " krídla " 

VV 1,5*(2,515+2,7+2,2+2,965)*0,5 7,785

VV Súčet 47,865

74 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 68,552 11,25 771,21

VV " ochrana proti soliam = rímsy  " 

VV (0,24+1,25+0,15)*22,74+(0,227+1,0+0,15)*22,7 68,552

VV Súčet 68,552

75 K 622661336.S
Zjednocujúci náter betónových konštrukcií na báze 

cementov
m2 207,922 7,88 1 638,43

VV " ochranný a zjednocujúci náter "

VV "NK = strop "

VV 14,5*(9,2+0,4+0,15) 141,375

VV " NK = steny " 

VV 14,5*0,85*2 24,650

VV " opory " 

VV 1,5*9,9*2 29,700

VV " krídla " 

VV 2,35*(2,515+2,7+2,2+2,965)*0,5 12,197

VV Súčet 207,922

76 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm
m2 26,240 33,75 885,60

VV " steny "

VV " opory " 

VV 1,5*9,9*2*0,7 20,790

VV " krídla " 

VV 1,5*(2,515+2,7+2,2+2,965)*0,5*0,7 5,450

VV Súčet 26,240
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77 K 627471154.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 

mm
m2 11,246 45,00 506,07

VV " steny "

VV " opory " 

VV 1,5*9,9*2*0,3 8,910

VV " krídla " 

VV 1,5*(2,515+2,7+2,2+2,965)*0,5*0,3 2,336

VV Súčet 11,246

78 K 627471451.S
Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva 

hr. 1 mm
m2 5,623 16,88 94,92

VV " steny "

VV " opory " 

VV 1,5*9,9*2*0,15 4,455

VV " krídla " 

VV 1,5*(2,515+2,7+2,2+2,965)*0,5*0,15 1,168

VV Súčet 5,623

D 8 Rúrové vedenie 592,08

79 K 871238111.S
Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z 

tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm
m 21,000 3,38 70,98

VV "za oporami " 10,5*2 21,000

80 M
286110015200.

S

Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, 

perforovaná
m 21,000 3,38 70,98

81 K 899621112.S
Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 

8/10 hr. do 150 mm, rúr DN 100-160
m 16,000 16,88 270,08

VV "za oporami " 8,0*2 16,000

82 K 8999121011 Montáž oceľových chráničiek D 120x7 m 4,000 16,88 67,52

VV " pre vyustenie drenážnej rúrky " 1,0*2*2 4,000

83 M 1413089600
Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka 

steny 7,0mm ozn.11 353.0.
m 4,000 28,13 112,52

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 61 832,31

84 K 911131111.S
Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s 

oceľovými stĺpikmi
m 6,200 16,50 102,30

VV " obslužné schody " 6,2 6,200

85 M 5534610002
Zábradlie oceľové jednoduché , vč. konečnej 

povrchovej úpravy
m 6,200 171,61 1 063,98

VV " obslužné schody " 6,2 6,200

86 K 911334122.S
Zvodidlo oceľové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do 

rímsy s výplňou zo zvislých tyčí
m 26,000 416,25 10 822,50

VV 26 26,000

87 K 914001101 Dočasné dopravné značenie - prenosné kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

VV
" montáž , použitie a prenájom , demontáž , vrátane 

betónových zvodidiel  " 1
1,000

88 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 2,000 39,38 78,76

89 K 916362112.S

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého 

do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou 

oporou

m 6,000 22,50 135,00

VV " opevnenie za krídlom " 1,5*2*2 6,000

VV Súčet 6,000

90 M
592170002200.

S

Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 

120/40 mm
ks 6,060 3,97 24,06

VV 6,0 6,000

VV 6*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 6,060

91 K 917862112.S

Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého 

do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou 

oporou

m 58,600 20,25 1 186,65

VV " opevnenie za rímsou  " (1,5+1,5)*3+1,6+1,5 12,100

VV " opevnenie za krídlom " 9,0*4+0,5*4 38,000

VV " sklz z betónových tvárnic " 8,5*1 8,500

VV Súčet 58,600

92 M
592170001800.

S
Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 59,186 5,63 333,22

VV 58,6*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 59,186

93 K 919723210 Pružná asfaltová zalievka s predtesnením m 67,480 9,00 607,32

VV "okolo rims-most" 1,5*2*2+22,78+22,7 51,480

VV " nad ozubom " 8,0*2 16,000

VV Súčet 67,480

94 K 931941111
Osadenie  mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo 

pružnej zálievky
m 16,000 9,00 144,00
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95 M 133340000101 Tyč oceľová T  160x50x10 mm, ozn. 11 373 t 0,282 2 250,00 634,50

VV 8,0*2*(12,57+3,93)*0,001*1,07 0,282

96 K 931992121.S
Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu 

hr. 20 mm
m2 22,775 16,88 384,44

VV " polystyrén 20 mm  " 

VV " rímsy " 0,24*1,35*2+0,227*1,1*2 1,147

VV " medzi oporou a ozubom " 8,0*0,15*2 2,400

VV " medzi krídlom a priečnikom  " 

VV (0,9*0,88+0,1*0,15)*4 3,228

VV
" medzi ozubom a prechodovým klinom z medzerovitého 

betónu "

VV 1,0*8,0*2 16,000

VV Súčet 22,775

97 K 931994142.S
Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 

polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2
m 9,954 11,25 111,98

VV " medzi krídlom a priečnikom  " 0,88*2*2 3,520

VV " rímsy " (0,24+1,35+0,15)*2+(0,227+1,1+0,15)*2 6,434

VV Súčet 9,954

98 K 931994151.S
Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým 

profilom prierezu 20/20 mm
m 61,434 11,25 691,13

VV " rímsy " (0,24+1,35+0,15)*2+(0,227+1,1+0,15)*2 6,434

VV "tesnenie medzi cestou a rímsou  "   1,5*4+22,78+22,7 51,480

VV " medzi krídlom a priečnikom  " 0,88*2*2 3,520

VV Súčet 61,434

99 K 936942122.S Osadenie mostnej vpusti 300/500 mm ks 3,000 56,25 168,75

100 M
552410004100.

S

Mostný odvodňovač-vpust HSD-2, odtok DN 150 

zvislý, 300x500 mm, liatinový s prírubou na 

nalepenie

ks 3,000 281,25 843,75

101 K 936942321.S Osadenie predlžovacej tvarovky F mostnej vpusti ks 3,000 22,50 67,50

102 M
552410007100.

S

Závesné hrdlo, antikorové, zvislé HSD-2, DN 150, dĺ. 

1000 mm pre mostný odvodňovač
ks 3,000 161,74 485,22

103 K 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  

-0,02200t
m2 26,240 11,25 295,20

VV " steny "

VV " opory " 

VV 1,5*9,9*2*0,7 20,790

VV " krídla " 

VV 1,5*(2,515+2,7+2,2+2,965)*0,5*0,7 5,450

VV Súčet 26,240

104 K 938902032.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm,  

-0,05500t
m2 11,246 16,88 189,83

VV " steny "

VV " opory " 

VV 1,5*9,9*2*0,3 8,910

VV " krídla " 

VV 1,5*(2,515+2,7+2,2+2,965)*0,5*0,3 2,336

VV Súčet 11,246

105 K 938902051.S
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním 

- pod izoláciu
m2 181,400 9,00 1 632,60

VV " betónová doska - obrokovanie pod pečatenie "  9,2*18,0 165,600

VV " ozuby " 1,0*7,9*2 15,800

VV Súčet 181,400

106 K 938902312.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien
m2 66,547 7,88 524,39

VV " NK = steny " 

VV 14,5*0,85*2 24,650

VV " opory " 

VV 1,5*9,9*2 29,700

VV " krídla " 

VV 2,35*(2,515+2,7+2,2+2,965)*0,5 12,197

VV Súčet 66,547

107 K 938902313.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podláh
m2 10,380 7,88 81,79

VV " nadbetónovanie   krídiel "

VV 1,0*(2,515+2,7+2,2+2,965) 10,380

VV Súčet 10,380

108 K 944941101.S
Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách 

objektov odklonené od zvislice do 15 st.
m 60,000 16,88 1 012,80

VV 30*2 60,000

109 K 948101411.S
Podperné konštrukcie dočasné, výšky do 30 m, pri 

použití do 1 mesiaca typu PIŽMO
t 17,360 316,72 5 498,26

VV 0,124*2,0*14*5 17,360

Strana 529 z 557



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

110 K 948101421.S
Podperné konštrukcie dočasné, odstránenie výšky 

do 30 m typu PIŽMO
t 17,360 214,98 3 732,05

VV 0,124*2,0*14*5 17,360

111 K 948101439.S
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý mesiac nad 

1 mesiac použitia typu PIŽMO
t 34,720 54,75 1 900,92

VV 0,124*2,0*14*5 17,360

VV 17,36*2 'Prepočítané koeficientom množstva 34,720

112 K 959941123.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/95/220 mm

ks 68,000 13,50 918,00

VV "zabradlie " 4*(13+4) 68,000

113 K 959941131.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M16/20/165 mm

ks 24,000 5,70 136,80

VV " zábradľové zvodidlo " 2*12 24,000

114 K 959941132.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M16/45/190 mm

ks 24,000 6,17 148,08

VV " zábradľové zvodidlo " 2*12 24,000

115 K 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 48,000 18,00 864,00

VV " kotvenie rímsy - lepená kotva 24/200 mm " 24+24 48,000

116 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 161,172 78,75 12 692,30

VV " odbúranie  krídiel "   1,01*0,7*(2,5+2,8+3+2) 7,282

VV " ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 17,5*9,2*0,85 136,850

VV " ŽB rímsy " 0,3*1,25*(22,74+22,7) 17,040

VV Súčet 161,172

117 K 966076141.S
Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí 

na mostoch betónových v celku,  -0,05400t
m 45,300 11,25 509,63

VV " zvodidlové zábradlie " 22,6+22,7 45,300

118 K 971056019.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm 

do stien - železobetónových -0,00095t
cm 320,000 3,94 1 260,80

VV
" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 

80*2*2
320,000

119 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 526,553 4,50 2 369,49

VV " na skládku investora pre ďalšie využitie " 

VV "frez. asf.  " 

VV " vozovkové vrstvy mosta " 17,5*7,0*0,508 62,230

VV "napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2*0,508 35,560

VV " zábradlie " (22,6+22,7)*0,054 2,446

VV Medzisúčet 100,236

VV " na riadenú skládku odpadov " 

VV " podklad z kameniva " 

VV "napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2*0,56 39,200

VV Medzisúčet 39,200

VV " odbúranie  krídiel "   1,01*0,7*(2,5+2,8+3+2)*2,4 17,477

VV " ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 17,5*9,2*0,85*2,4 328,440

VV " ŽB rímsy " 0,3*1,25*(22,74+22,7)*2,4 40,896

VV
" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 

80*2*2*0,00095
0,304

VV Medzisúčet 387,117

VV Súčet 526,553

120 K 979082119.S
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 4 738,977 0,01 47,39

VV 526,553 526,553

VV 526,553*9 'Prepočítané koeficientom množstva 4 738,977

121 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 426,317 20,25 8 632,92

VV " podklad z kameniva " 

VV "napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2*0,56 39,200

VV Medzisúčet 39,200

VV " odbúranie  krídiel "   1,01*0,7*(2,5+2,8+3+2)*2,4 17,477

VV " ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 17,5*9,2*0,85*2,4 328,440

VV " ŽB rímsy " 0,3*1,25*(22,74+22,7)*2,4 40,896

VV
" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 

80*2*2*0,00095
0,304

VV Medzisúčet 387,117

VV Súčet 426,317
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D 99 Presun hmôt HSV 6 614,51

122 K 998212111.S
Presun hmôt pre mosty murované, 

monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m
t 1 469,890 4,50 6 614,51

D PSV Práce a dodávky PSV 12 177,60

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 12 177,60

123 K 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

penetračným náterom za studena
m2 16,078 2,81 45,18

VV
" nadbetónovanie  krídiel "  

0,88*(0,9*2+2,515+2,7+2,2+2,965)*1,5
16,078

VV Súčet 16,078

124 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,006 1 856,25 11,14

VV 16,078*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,006

125 K 711122131.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

asfaltovým náterom za tepla
m2 32,156 4,50 144,70

VV 16,078*2 32,156

126 M
111620000500.

S
Asfalt polofúkaný t 0,055 843,75 46,41

VV 32,156*0,0017 'Prepočítané koeficientom množstva 0,055

127 K 711170040.S
Vodorovná profilovaná fólia s integrovanou 

drenážnou textíliou
m2 47,400 16,88 800,11

VV 3,0*7,9*2 47,400

128 K 711170140.S
Zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou 

textíliou
m2 18,960 20,25 383,94

VV " Odvedenie vody z rubu opory "  

VV 1,2*7,9*2 18,960

VV Súčet 18,960

129 K 711311111.S

Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru 

z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom 

cestných mostoviek

m2 181,400 11,25 2 040,75

VV " pečatenie povrchu mostovky  "

VV " betónová doska "  9,2*18,0 165,600

VV " ozuby " 1,0*7,9*2 15,800

VV Súčet 181,400

130 M
245610001300.

S
2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica kg 90,700 31,50 2 857,05

VV 181,4*0,5 'Prepočítané koeficientom množstva 90,700

131 K 711341111.S
Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných 

mostoviek
m2 221,000 13,50 2 983,50

VV " betónová doska "  9,2*18,0 165,600

VV " ozuby " 1,0*7,9*2 15,800

VV " rímsy " (1,0+1,2)*18,0 39,600

VV Súčet 221,000

132 M
628340000100.

S

Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm 

vystužený netkanou polyesterovou rohožou
m2 254,150 11,25 2 859,19

VV 221*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 254,150

133 K 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
% 1,000 5,63 5,63

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 43 031,25

134 K 000300016.S

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 

určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, 

staveb. objektu

eur 1,000 1 125,00 1 125,00

135 K 000300021.S
Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby 

výškové merania
eur 1,000 1 125,00 1 125,00

136 K 000300031.S
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe 

zameranie skutočného vyhotovenia stavby
eur 1,000 1 687,50 1 687,50

137 K 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 

vrátane ich technického vybavenia). náklady na 

vypracovanie dokumentácie na vyhotovenie prác ( 

DVP )

eur 1,000 18 843,75 18 843,75

138 K 000400022.S

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 

vrátane ich technického vybavenia). náklady na 

dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

eur 1,000 2 250,00 2 250,00

139 K 000400024
Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky  

k preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu
eur 1,000 5 625,00 5 625,00
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VV
" MZ vrátane hlavnej prehliadky mosta pred jeho 

spustením do prevádzky " 1
1,000

140 K 000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie eur 1,000 2 812,50 2 812,50

141 K 000600026 Zariadenie staveniska - prevádzka mes. 6,000 1 125,00 6 750,00

142 K 000600027 Zariadenie staveniska - demontáž eur 1,000 2 812,50 2 812,50
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Čurlík ján IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 163 036,70

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 163 036,70 20,00% 32 607,34

Cena s DPH v EUR 195 644,04

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

203-00 - 203-00 Most ev. č.591-007

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Ing. Čurlík ján

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 163 036,70

HSV - Práce a dodávky HSV 112 757,36

    1 - Zemné práce 16 968,88

    2 - Zakladanie 11 348,77

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 6 996,31

    4 - Vodorovné konštrukcie 39 335,12

    5 - Komunikácie 10 423,70

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6 085,86

    8 - Rúrové vedenie 798,08

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 16 496,60

    99 - Presun hmôt HSV 4 304,04

PSV - Práce a dodávky PSV 7 248,09

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 7 248,09

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 43 031,25

203-00 - 203-00 Most ev. č.591-007

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Ing. Čurlík ján

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 163 036,70

D HSV Práce a dodávky HSV 112 757,36

D 1 Zemné práce 16 968,88

1 K 113153130.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy 

cez 500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm  

0,508 t

m2 97,650 3,72 363,26

VV " vozovkové vrstvy mosta " 6,3*5,5 34,650

VV "napojenia mosta na vozovku " 6,3*5,0*2 63,000

VV Súčet 97,650

2 K 113307124.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z 

kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -

0,5600t

m2 108,500 5,63 610,86

VV " vozovkové vrstvy mosta " 7,0*5,5 38,500

VV "napojenia mosta na vozovku " 7,0*5,0*2 70,000

VV Súčet 108,500

3 K 115001106.S
Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN 

nad 600
m 60,000 33,75 2 025,00

VV 30*2 60,000

4 K 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, 

so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3
m3 24,000 3,38 81,12

VV 0,15*16,0*5,0*2 24,000

5 K 124203101.S Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3 m3 225,000 22,50 5 062,50

VV
" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku = odstránenie " 

30*1,5*2,5*2
225,000

VV Súčet 225,000

6 K 124203109.S
Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 112,500 5,63 633,38

VV 225 225,000

VV 225*0,5 'Prepočítané koeficientom množstva 112,500

7 K 129203201.S
Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 

5m hornina3
m3 27,144 28,13 763,56

VV
" vyčistenie koryta toku a odkop pre opevnenie koryta "  

(2,9*15,6)*0,6       
27,144

8 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 102,250 27,00 2 760,75

VV
" výkop pre prechodové vrstvy za oporou a úpravu krídla " 

7,0*(5,5+5,0*2)*0,5+1*2,0*6,0*2*2
102,250

9 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 30,675 5,63 172,70

VV 102,25 102,250

VV 102,25*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 30,675

10 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 10,560 27,00 285,12

VV " zaisťovací prah " (3+3,6*2)*0,5*0,8*2 8,160

VV "bet. pätka" 1,5*0,8*0,5*2*2 2,400

VV Súčet 10,560

11 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 3,168 5,63 17,84

VV 10,56 10,560

VV 10,56*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 3,168

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

203-00 - 203-00 Most ev. č.591-007
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

12 K 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m

m3 75,214 9,00 676,93

VV " prebytočný výkopok " 27,144+102,25+10,56-48,0-16,74 75,214

13 K 171103101.S
Zemné hrádze prívodných a odpadných 

melioračných kanálov, z horniny 1-4
m3 225,000 7,88 1 773,00

VV " ochranné hrádzky pre práce v koryte toku " 30*1,5*2,5*2 225,000

14 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 75,214 1,13 84,99

VV " prebytočný výkopok " 27,144+102,25+10,56-48,0-16,74 75,214

15 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 142,907 5,63 804,57

VV (27,144+102,25+10,56-48,0-16,74)*1,9 142,907

16 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 48,000 9,00 432,00

VV
" spätné obsypy okolo  krídiel a prechodovej oblasti  po 

úroveň pôvodného terénu   " 

VV 1*2,0*6,0*2*2 48,000

17 K 180401213.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 

1:2 do 1:1
m2 20,000 3,38 67,60

VV 5*1*2*2 20,000

18 M
005720001300.

S
Osivá tráv - trávové semeno kg 0,618 9,00 5,56

VV 20*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva 0,618

19 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 63,000 3,38 212,94

VV " vozovka na ceste  "  6,3*5,0*2 63,000

VV Súčet 63,000

20 K 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype m2 20,000 3,38 67,60

VV 5*1*2*2 20,000

21 K 182301132.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, 

plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm
m2 20,000 3,38 67,60

VV 5*1*2*2 20,000

D 2 Zakladanie 11 348,77

22 K 231943111.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu 

nastraženie pri dĺžke štetovníc do 10 m
m2 60,000 20,05 1 203,00

VV " predelenie medzi etapami  "

VV " v cene uvažovať s prenájmom štetovníc dĺ.x v "

VV 6*5*2 60,000

23 K 231943211.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu 

zabaranenie na dĺžku do 10 m
m2 60,000 61,26 3 675,60

24 M
134600000101.

S

Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) 

LARSEN (10 370) 3n - prenájom
t 9,300 423,20 3 935,76

VV 6*5*2 60,000

VV 60*0,155 'Prepočítané koeficientom množstva 9,300

25 K 237941111.S
Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových 

štetovníc zabaranených do 2 rokov, do 10m
m2 60,000 25,62 1 537,20

26 K 273362516.S

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 

betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou 

VME, D 16 mm -0.00001t

cm 2 016,000 0,39 786,24

VV " kotvenie krídiel = 3 " 36*56 2 016,000

VV Súčet 2 016,000

27 K 274313521.S Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15 m3 0,625 157,50 98,44

VV " pod drenážne potrubie za oporami " 12,5*0,25*2*0,1 0,625

28 K 274351215.S
Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-

dielce
m2 2,500 39,38 98,45

VV " pod drenážne potrubie za oporami " 12,5*2*0,1 2,500

VV Súčet 2,500

29 K 274351216.S
Debnenie stien základových pásov, odstránenie-

dielce
m2 2,500 5,63 14,08

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 6 996,31

30 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 2,811 168,75 474,36

VV
" betón s použitím rozptýlených polypropylénových vlákien 

dĺžky 12mm s dávkovaním 0,9kg/m3 BZ " 

VV 0,25*0,6*(9,43+9,31) 2,811

31 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 7,759 39,38 305,55

VV " mostné rímsy "  
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VV 0,25*0,6*4*2+(0,25+0,1)*(9,43+9,31) 7,759

32 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 7,759 5,63 43,68

33 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 0,707 1 687,50 1 193,06

VV " rímsy a krídla " 0,707 0,707

34 K 334323138.S
Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového 

tr. C 30/37
m3 3,753 168,75 633,32

VV " nadbetónovanie  krídiel "

VV 0,5*0,85*(2,19+2,27+2,2+2,17) 3,753

35 K 334351113.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky 

do 20 m, zhotovenie
m2 16,711 39,38 658,08

VV " nadbetónovanie   krídiel "

VV 0,85*(0,5*2+2,19+2,27+2,2+2,17)*2 16,711

VV Súčet 16,711

36 K 334351213.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky 

do 20 m, odstránenie
m2 16,711 9,00 150,40

VV 16,711 16,711

37 K 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do 

betónu ríms priamo
m 18,700 17,58 328,75

VV " mostné zábradlie  " 9,4+9,3 18,700

38 M 5534610002
Zábradlie oceľové trojtrubkové , vč. konečnej 

povrchovej úpravy
m 18,700 171,61 3 209,11

VV " mostné zábradlie trojtrubkové "  9,4+9,3 18,700

VV " povrchová úprava v zmysle PD "

VV
" vrátane dilatácie a nevodivého prepojenia nad mostnými 

závermi "

VV Súčet 18,700

D 4 Vodorovné konštrukcie 39 335,12

39 K 421321238.S
Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu 

železového tr. C 30/37
m3 28,172 168,75 4 754,03

VV

" nová doska " 

3,74*12,645*(0,24+0,3*2+0,24)/4+0,62*0,58*12,645*2+0,5

*(0,475+0,410)*5,39

24,248

VV " ozuby " 12,65*0,22*0,705*2 3,924

VV Súčet 28,172

40 K 421351221.S
Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 

350 mm - zhotovenie
m2 2,244 39,38 88,37

VV " nová doska" 0,3*3,74*2 2,244

VV Súčet 2,244

41 K 421351231.S
Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

zhotovenie
m2 30,521 39,38 1 201,92

VV " nová doska" 0,62*0,58*2*2 1,438

VV " ozuby " 12,65*(0,22+0,705+0,2)*2+0,22*0,705*2*2 29,083

VV Súčet 30,521

42 K 421351321.S
Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 

350 mm - odstránenie
m2 2,244 5,63 12,63

43 K 421351331.S
Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

odstránenie
m2 30,521 5,63 171,83

44 K 421362126.S
Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 

(10505) mostných konštrukcií
t 5,869 1 687,50 9 903,94

VV " doska  a zazubenie  " 5,869 5,869

VV Súčet 5,869

45 K 451312311.S
Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 

nad 100 do 150 mm
m2 126,214 16,88 2 130,49

VV " koryto toku " 2,9*15,6*1,1 49,764

VV " opevnenie za rímsou  " (0,8*1,5*2+1,3*1,5*2)*1,1 6,930

VV " opevnenie za krídlom " (4,5+4,5+5,0*2)*0,5*1,1 10,450

VV " opevnenie svahov cesty " (2,5*12,3+1,7*13,5)*1,1 59,070

VV Súčet 126,214

46 K 451571112.S
Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 

do 150 mm
m2 126,214 5,63 710,58

VV " koryto toku " 2,9*15,6*1,1 49,764

VV " opevnenie za rímsou  " (0,8*1,5*2+1,3*1,5*2)*1,1 6,930

VV " opevnenie za krídlom " (4,5+4,5+5,0*2)*0,5*1,1 10,450

VV " opevnenie svahov cesty " (2,5*12,3+1,7*13,5)*1,1 59,070

47 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 10,560 157,50 1 663,20

VV " zaisťovací prah " (3+3,6*2)*0,5*0,8*2 8,160

VV "bet. pätka" 1,5*0,8*0,5*2*2 2,400

VV Súčet 10,560
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48 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,625 281,25 175,78

VV " pod platne zábradlia "     0,25*0,25*(5+5) 0,625

VV " pod platne zábradľového zvodidla  "     0,3*0,45*0 0,000

VV Súčet 0,625

49 K 457451133.S

Ochranná betónová vrstva na izoláciu presýpaných 

objektov hr. 60 mm s výstužou zo sietí, betón tr. C 

25/30

m2 68,978 19,71 1 359,56

VV " ochrana hydroizolácie = betónová doska  " 5,455*12,645 68,978

50 K 458311131.S
Filtračná vrstva za oporou z betónu drenažného tr. C 

8/10 hutneného po vrstvách
m3 75,600 135,00 10 206,00

VV 1,0*3,0*12,6*2 75,600

51 K 462511270.S
Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z 

terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg
m3 20,400 56,25 1 147,50

VV " pred zaist. prah" (3,0+3,6*2)*0,5*2*2 20,400

52 K 465513327.S

Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s 

vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 

mm

m2 114,740 50,63 5 809,29

VV " koryto toku " 2,9*15,6 45,240

VV " opevnenie za rímsou  " (0,8*1,5*2+1,3*1,5*2) 6,300

VV " opevnenie za krídlom " (4,5+4,5+5,0*2)*0,5 9,500

VV " opevnenie svahov cesty " (2,5*12,3+1,7*13,5) 53,700

VV Súčet 114,740

D 5 Komunikácie 10 423,70

53 K 564761111.S

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného 

veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 

mm

m2 534,750 5,65 3 021,34

VV
" podklad pod vozovkové vrstvy na ceste " 

11,5*(5,5+5,0*2)*3
534,750

54 K 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 

po zhutnení hr. 250 mm
m2 124,000 4,61 571,64

VV
" vozovkové vrstvy na ceste = UM ŠD;  0-63 Gp" 

8,0*(5,5+5,0*2)
124,000

VV Súčet 124,000

55 K 565141221.S

Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s 

rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po 

zhutnení hr. 60 mm

m2 108,500 14,54 1 577,59

VV "napojenia mosta na vozovku " 7,0*(5,5+5,0*2) 108,500

56 K 567133115.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s 

rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po 

zhutnení hr. 200 mm

m2 111,600 12,70 1 417,32

VV " vozovkové vrstvy na ceste " 7,2*(5,5+5,0*2) 111,600

VV Súčet 111,600

57 K 569251111.S

Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. 

a zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým 

hr. 150 mm

m2 42,625 4,21 179,45

VV 15,5*2*1,25*1,1 42,625

58 K 569903311.S
Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek 

triedy so zhutnením
m3 16,740 13,50 225,99

VV 0,6*0,9*15,5*2 16,740

59 K 573111111.S1
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2
m2 108,500 0,56 60,76

VV " vozovkové vrstvy na ceste " 7,0*(5,5+5,0*2) 108,500

VV Súčet 108,500

60 K 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom 

z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2
m2 201,500 0,45 90,68

VV " vozovkové vrstvy na ceste " 6,5*(5,5+5,0*2)*2 201,500

VV Súčet 201,500

61 K 577134241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 

mm

m2 100,750 8,21 827,16

VV " vozovkové vrstvy na ceste " 6,5*(5,5+5,0*2) 100,750

VV Súčet 100,750

62 K 577154341.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 

pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po 

zhutnení hr. 60 mm

m2 102,300 10,77 1 101,77

VV " vozovkové vrstvy na ceste " 6,6*(5,5+5,0*2) 102,300

VV Súčet 102,300
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63 K 597761111.S
Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 

z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti
m2 24,300 45,00 1 093,50

VV " dláždený rigol " (12,2+12,3+3,0*2+5,0*2)*0,6 24,300

64 K 599141110 Pružná asfaltová zálievka m 28,500 9,00 256,50

VV " pracovná škára " 5,0*2+5,5+6,5*2 28,500

VV Súčet 28,500

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6 085,86

65 K 622661211.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 1x 

impregnačný OS-A
m2 22,488 5,63 126,61

VV " ochrana proti soliam = rímsy  " 

VV  (0,25*2+0,6+0,1)*(9,43+9,31) 22,488

VV Súčet 22,488

66 K 6226612111 Náter betónu mostu - adhézny mostík m2 159,451 5,63 897,71

VV " adhézny mostík na zvýšenie priľnavosti  " 

VV " nadbetónovanie  krídiel "

VV 0,5*(2,19+2,27+2,2+2,17) 4,415

VV " nová mostovková doska " (3,735+0,34*2)*13,645 60,243

VV " pre reprofilačné úpravy " 

VV " steny "

VV " opory " 

VV 13,75*1,7*2 46,750

VV " krídla " 

VV 1,7*2,2*0,5*2*2 7,480

VV " podhľad " 2,95*13,75 40,563

VV Súčet 159,451

67 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 22,488 11,25 252,99

VV " ochrana proti soliam = rímsy  " 

VV  (0,25*2+0,6+0,1)*(9,43+9,31) 22,488

VV Súčet 22,488

68 K 622661336.S
Zjednocujúci náter betónových konštrukcií na báze 

cementov
m2 104,183 7,88 820,96

VV " ochranný a zjednocujúci náter "

VV "NK = strop "

VV 2,95*13,75 40,563

VV " NK = steny " 

VV (5,0+0,5*2)*(0,75+0,815) 9,390

VV " opory " 

VV 13,75*1,7*2 46,750

VV " krídla " 

VV 1,7*2,2*0,5*2*2 7,480

VV Súčet 104,183

69 K 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva 

hr. 20 mm
m2 28,394 39,38 1 118,16

VV " podhľad " 2,95*13,75*0,7 28,394

70 K 627471134.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 

50 mm
m2 12,169 50,63 616,12

VV " podhľad " 2,95*13,75*0,3 12,169

71 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm
m2 37,961 33,75 1 281,18

VV " steny "

VV " opory " 

VV 13,75*1,7*2*0,7 32,725

VV " krídla " 

VV 1,7*2,2*0,5*2*2*0,7 5,236

VV Súčet 37,961

72 K 627471154.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 

mm
m2 16,269 45,00 732,11

VV " steny "

VV " opory " 

VV 13,75*1,7*2*0,3 14,025

VV " krídla " 

VV 1,7*2,2*0,5*2*2*0,3 2,244

VV Súčet 16,269

73 K 627471431.S
Ochrana výstuže podhľadu zo sanačnej malty, 1 

vrstva hr. 1 mm
m2 6,084 16,88 102,70

VV " podhľad " 2,95*13,75*0,15 6,084

74 K 627471451.S
Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva 

hr. 1 mm
m2 8,135 16,88 137,32

VV " steny "

VV " opory " 

VV 13,75*1,7*2*0,15 7,013

VV " krídla " 
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VV 1,7*2,2*0,5*2*2*0,15 1,122

VV Súčet 8,135

D 8 Rúrové vedenie 798,08

75 K 871238111.S
Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z 

tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm
m 29,000 3,38 98,02

VV "za oporami " 14,5*2 29,000

76 M
286110015200.

S

Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, 

perforovaná
m 29,000 3,38 98,02

77 K 899621112.S
Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 

8/10 hr. do 150 mm, rúr DN 100-160
m 25,000 16,88 422,00

VV "za oporami " 12,5*2 25,000

78 K 8999121011 Montáž oceľových chráničiek D 120x7 m 4,000 16,88 67,52

VV " pre vyustenie drenážnej rúrky " 1,0*2*2 4,000

79 M 1413089600
Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka 

steny 7,0mm ozn.11 353.0.
m 4,000 28,13 112,52

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 16 496,60

80 K 914001101 Dočasné dopravné značenie - prenosné kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

VV
" montáž , použitie a prenájom , demontáž , vrátane 

betónových zvodidiel  " 1
1,000

81 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 2,000 39,38 78,76

82 K 917862112.S

Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého 

do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou 

oporou

m 82,500 20,25 1 670,63

VV " opevnenie za rímsou  " (1,5*2+0,8)*2+(1,5*2+1,3)*2 16,200

VV " opevnenie za krídlom " (4,5+4,5+5,0*2)+0,5*4 21,000

VV " dláždený rigol " (12,2+12,3+3,0*2+5,0*2)+8*0,6 45,300

VV Súčet 82,500

83 M
592170001800.

S
Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 83,325 5,63 469,12

VV 82,5*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 83,325

84 K 919723210 Pružná asfaltová zalievka s predtesnením m 37,800 9,00 340,20

VV "okolo rims-žľab " 12,2+12,3 24,500

VV " nad ozubom " 6,65*2 13,300

VV Súčet 37,800

85 K 931992121.S
Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu 

hr. 20 mm
m2 23,932 16,88 403,97

VV " polystyrén 20 mm  " 

VV " rímsy " 0,25*0,6*2*2 0,600

VV " medzi oporou a ozubom " 12,65*0,15*2 3,795

VV " medzi krídlom a priečnikom  " 

VV 0,5*0,85*2*2 1,700

VV
" medzi ozubom a prechodovým klinom z medzerovitého 

betónu "

VV 0,705*12,65*2 17,837

VV Súčet 23,932

86 K 931994142.S
Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 

polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2
m 3,400 11,25 38,25

VV " medzi krídlom a priečnikom  " 0,85*2*2 3,400

VV Súčet 3,400

87 K 931994151.S
Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým 

profilom prierezu 20/20 mm
m 3,400 11,25 38,25

VV "tesnenie medzi cestou a rímsou  "   0 0,000

VV " medzi krídlom a priečnikom  "0,85*2*2 3,400

VV Súčet 3,400

88 K 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  

-0,02200t
m2 66,355 11,25 746,49

VV " podhľad " 2,95*13,75*0,7 28,394

VV " steny "

VV " opory " 

VV 13,75*1,7*2*0,7 32,725

VV " krídla " 

VV 1,7*2,2*0,5*2*2*0,7 5,236

VV Súčet 66,355

89 K 938902032.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm,  

-0,05500t
m2 28,438 16,88 480,03

VV " podhľad " 2,95*13,75*0,3 12,169

VV " steny "

VV " opory " 

VV 13,75*1,7*2*0,3 14,025
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VV " krídla " 

VV 1,7*2,2*0,5*2*2*0,3 2,244

VV Súčet 28,438

90 K 938902051.S
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním 

- pod izoláciu
m2 87,530 9,00 787,77

VV
" betónová doska - obrokovanie pod pečatenie "  

5,39*12,645+(0,175+0,11)*5,39
69,693

VV " ozuby " 12,65*0,705*2 17,837

VV Súčet 87,530

91 K 938902311.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stropov
m2 40,563 7,88 319,64

VV " podhľad " 2,95*13,75 40,563

92 K 938902312.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien
m2 63,620 7,88 501,33

VV " NK = steny " 

VV (5,0+0,5*2)*(0,75+0,815) 9,390

VV " opory " 

VV 13,75*1,7*2 46,750

VV " krídla " 

VV 1,7*2,2*0,5*2*2 7,480

VV Súčet 63,620

93 K 938902313.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podláh
m2 81,305 7,88 640,68

VV " nadbetónovanie  krídiel "

VV 0,5*(2,19+2,27+2,2+2,17) 4,415

VV " NK po odbúraní nadbetonávky "  (3,735+0,34*2)*13,645 60,243

VV " po odbúraní záverných múrikov "  0,61*13,645*2 16,647

VV Súčet 81,305

94 K 944941101.S
Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách 

objektov odklonené od zvislice do 15 st.
m 30,000 16,88 506,40

VV 15*2 30,000

95 K 959941123.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/95/220 mm

ks 40,000 13,50 540,00

VV "zabradlie " 4*(5+5) 40,000

96 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 31,610 78,75 2 489,29

VV " odbúranie  krídiel "   0,34*0,5*2,2*4 1,496

VV " ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 5,0*13,8*0,3 20,700

VV " ŽB rímsy "0,275*0,65*9,4+0,27*0,65*9,31 3,314

VV " ŽB záverný múrik " 0,34*0,65*13,8*2 6,100

VV Súčet 31,610

97 K 966076141.S
Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí 

na mostoch betónových v celku,  -0,05400t
m 18,000 11,25 202,50

VV 8,9+9,1 18,000

98 K 971056019.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm 

do stien - železobetónových -0,00095t
cm 320,000 3,94 1 260,80

VV
" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 

80*2*2
320,000

99 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 181,429 4,50 816,43

VV " na skládku investora pre ďalšie využitie " 

VV "frez. asf.  " 

VV " vozovkové vrstvy mosta " 6,3*5,5*0,508 17,602

VV "napojenia mosta na vozovku " 6,3*5,0*2*0,508 32,004

VV " zábradlia " (8,9+9,1)*0,054 0,972

VV Medzisúčet 50,578

VV " na riadenú skládku odpadov " 

VV " podklad z kameniva " 

VV "napojenia mosta na vozovku " 6,3*(5,5+5,0*2)*0,56 54,684

VV Medzisúčet 54,684

VV " odbúranie  krídiel "   0,34*0,5*2,2*4*2,4 3,590

VV " ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 5,0*13,8*0,3*2,4 49,680

VV " ŽB rímsy " (0,275*0,65*9,4+0,27*0,65*9,31)*2,4 7,954

VV " ŽB záverný múrik " 0,34*0,65*13,8*2*2,4 14,639

VV
" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 

80*2*2*0,00095
0,304

VV Medzisúčet 76,167

VV Súčet 181,429

100 K 979082119.S
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 1 632,861 0,01 16,33

VV 181,429 181,429
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VV 181,429*9 'Prepočítané koeficientom množstva 1 632,861

101 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 130,851 20,25 2 649,73

VV " podklad z kameniva " 

VV "napojenia mosta na vozovku " 6,3*(5,5+5,0*2)*0,56 54,684

VV " odbúranie  krídiel "   0,34*0,5*2,2*4*2,4 3,590

VV " ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 5,0*13,8*0,3*2,4 49,680

VV " ŽB rímsy " (0,275*0,65*9,4+0,27*0,65*9,31)*2,4 7,954

VV " ŽB záverný múrik " 0,34*0,65*13,8*2*2,4 14,639

VV
" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 

80*2*2*0,00095
0,304

VV Súčet 130,851

D 99 Presun hmôt HSV 4 304,04

102 K 998212111.S
Presun hmôt pre mosty murované, 

monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m
t 956,454 4,50 4 304,04

D PSV Práce a dodávky PSV 7 248,09

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 7 248,09

103 K 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

penetračným náterom za studena
m2 17,728 2,81 49,82

VV " nadbetónovanie krídiel "

VV 0,85*(0,5*2*2+2,19*1,5+2,27*1,5+2,2*1,5+2,17*1,5) 12,958

VV "NK pod rímsami " (0,475+0,410)*5,39 4,770

VV Súčet 17,728

104 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,006 1 856,25 11,14

VV 17,728*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,006

105 K 711122131.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

asfaltovým náterom za tepla
m2 25,917 4,50 116,63

VV " nadbetónovanie krídiel "

VV 0,85*(0,5*2*2+2,19*1,5+2,27*1,5+2,2*1,5+2,17*1,5)*2 25,917

106 M
111620000500.

S
Asfalt polofúkaný t 0,044 843,75 37,13

VV 25,917*0,0017 'Prepočítané koeficientom množstva 0,044

107 K 711131101.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 

AIP na sucho
m2 47,039 4,50 211,68

VV " na úložný prah " 0,62*12,645*2*3 47,039

108 M
628310000700.

S

Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm 

vystužený sklenenou rohožou
m2 54,095 5,63 304,55

VV 47,039*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 54,095

109 K 711170040.S
Vodorovná profilovaná fólia s integrovanou 

drenážnou textíliou
m2 75,900 16,88 1 281,19

VV 3,0*12,65*2 75,900

110 K 711170140.S
Zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou 

textíliou
m2 25,300 20,25 512,33

VV " Odvedenie vody z rubu opory "  

VV 1,0*12,65*2 25,300

VV Súčet 25,300

111 K 711311111.S

Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru 

z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom 

cestných mostoviek

m2 87,530 11,25 984,71

VV " pečatenie povrchu mostovky  "

VV " betónová doska "  5,39*12,645+(0,175+0,11)*5,39 69,693

VV " ozuby " 12,65*0,705*2 17,837

VV Súčet 87,530

112 M
245610001300.

S
2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica kg 43,765 31,50 1 378,60

VV 87,53*0,5 'Prepočítané koeficientom množstva 43,765

113 K 711341111.S
Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných 

mostoviek
m2 89,066 13,50 1 202,39

VV " betónová doska "  5,39*12,645+(0,175+0,11)*5,39*2 71,229

VV " ozuby " 12,65*0,705*2 17,837

VV Súčet 89,066

114 M
628340000100.

S

Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm 

vystužený netkanou polyesterovou rohožou
m2 102,426 11,25 1 152,29

VV 89,066*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 102,426

115 K 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
% 1,000 5,63 5,63

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 43 031,25
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116 K 000300016.S

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 

určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, 

staveb. objektu

eur 1,000 1 125,00 1 125,00

117 K 000300021.S
Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby 

výškové merania
eur 1,000 1 125,00 1 125,00

118 K 000300031.S
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe 

zameranie skutočného vyhotovenia stavby
eur 1,000 1 687,50 1 687,50

119 K 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 

vrátane ich technického vybavenia). náklady na 

vypracovanie dokumentácie na vyhotovenie prác ( 

DVP )

eur 1,000 18 843,75 18 843,75

120 K 000400022.S

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 

vrátane ich technického vybavenia). náklady na 

dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

eur 1,000 2 250,00 2 250,00

121 K 000400024
Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky  

k preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu
eur 1,000 5 625,00 5 625,00

VV
" MZ vrátane hlavnej prehliadky mosta pred jeho 

spustením do prevádzky " 1
1,000

122 K 000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie eur 1,000 2 812,50 2 812,50

123 K 000600026 Zariadenie staveniska - prevádzka mes. 6,000 1 125,00 6 750,00

124 K 000600027 Zariadenie staveniska - demontáž eur 1,000 2 812,50 2 812,50
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: IČO:

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant: IČO: 17085501

ISPO spol.s r.o. , Prešov IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Čurlík ján IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 151 402,45

Základ dane Sadzba dane Výška dane

DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 151 402,45 20,00% 30 280,49

Cena s DPH v EUR 181 682,94

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

204-00 - 204-00 Most ev. č.591-008

Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08
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Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Ing. Čurlík ján

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 151 402,45

HSV - Práce a dodávky HSV 102 300,46

    1 - Zemné práce 15 634,02

    2 - Zakladanie 14 915,95

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 14 282,28

    4 - Vodorovné konštrukcie 24 919,11

    5 - Komunikácie 5 751,90

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6 370,71

    8 - Rúrové vedenie 593,78

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 351,20

    99 - Presun hmôt HSV 2 481,51

PSV - Práce a dodávky PSV 6 070,74

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 6 070,74

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 43 031,25

204-00 - 204-00 Most ev. č.591-008

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: k. ú. Banská Bystrica Dátum: 04.11.2022

Objednávateľ: BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Projektant:
ISPO spol.s r.o. , 

Prešov

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., so sídlom Košická 17180/49, Bratislava, PSČ 821 08Spracovateľ: Ing. Čurlík ján

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 151 402,45

D HSV Práce a dodávky HSV 102 300,46

D 1 Zemné práce 15 634,02

1 K 113106611.S
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v 

ploche do 20 m2,  -0,2600 t
m2 3,500 2,88 10,08

2 K 113153130.S

Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy 

cez 500 do 1000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 200 mm  

0,508 t

m2 114,257 3,72 425,04

VV " vozovkové vrstvy mosta " 7,22*5,825 42,057

VV "napojenia mosta na vozovku " 7,22*5,0*2 72,200

VV Súčet 114,257

3 K 113307124.S

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z 

kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm,  -

0,5600t

m2 72,200 5,63 406,49

VV "napojenia mosta na vozovku " 7,22*5,0*2 72,200

VV Súčet 72,200

4 K 115001106.S
Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN 

nad 600
m 60,000 33,75 2 025,00

VV 30*2 60,000

5 K 119001422.S
Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 

káblov
m 14,000 16,88 236,32

6 K 121101111.S
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, 

so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3
m3 4,095 3,38 13,84

VV 0,15*(2,5+1,7+2,2+2,7)*3 4,095

7 K 124203101.S Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3 m3 225,000 22,50 5 062,50

VV
" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku = odstránenie " 

30*1,5*2,5*2
225,000

VV Súčet 225,000

8 K 124203109.S
Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 112,500 5,63 633,38

VV 225 225,000

VV 225*0,5 'Prepočítané koeficientom množstva 112,500

9 K 129203201.S
Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna do 

5m hornina3
m3 42,528 28,13 1 196,31

VV
" vyčistenie koryta toku a odkop pre opevnenie koryta "  

(3,6*14,8+3,3*2,0+2,3*2,0+2,2*2,0+1,0*2,0)*0,6       
42,528

10 K 131201101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 36,280 27,00 979,56

VV
" výkop pre prechodové vrstvy za oporou a úpravu krídla " 

0,5*3*7,5*2+1*1,3*(2+2,2+2,6+3,8)
36,280

11 K 131201109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 

lepivosť horniny 3
m3 10,884 5,63 61,28

VV 36,28 36,280

VV 36,28*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 10,884

12 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 18,160 27,00 490,32

VV " zaisťovací prah " (3,7+1,5*2)*0,5*0,8*2 5,360

VV "bet. pätka" 16,0*0,8*0,5*2 12,800

VV Súčet 18,160

13 K 132201109.S

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 

600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním 

dna v hornine 3

m3 5,448 5,63 30,67

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská 

Slatina , I. etapa

204-00 - 204-00 Most ev. č.591-008

Strana 548 z 557



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 18,16 18,160

VV 18,16*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva 5,448

14 K 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 

ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na 

vzdialenosť do 3000 m

m3 83,188 9,00 748,69

VV " prebytočný výkopok " 42,528+36,28+18,16-13,78 83,188

15 K 171103101.S
Zemné hrádze prívodných a odpadných 

melioračných kanálov, z horniny 1-4
m3 225,000 7,88 1 773,00

VV " ochranné hrádzky pre práce v koryte toku "30*1,5*2,5*2 225,000

16 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 83,188 1,13 94,00

VV " prebytočný výkopok " 42,528+36,28+18,16-13,78 83,188

17 K 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 

05) ostatné
t 158,057 5,63 889,86

VV (42,528+36,28+18,16-13,78)*1,9 158,057

18 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 

zárezov alebo okolo objektov do 100 m3
m3 13,780 9,00 124,02

VV
" spätné obsypy okolo  krídiel a prechodovej oblasti  po 

úroveň pôvodného terénu   " 1*1,3*(2+2,2+2,6+3,8)
13,780

19 K 180401213.S
Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 

1:2 do 1:1
m2 18,200 3,38 61,52

VV (2,5+1,7+2,2+2,7)*2 18,200

20 M
005720001300.

S
Osivá tráv - trávové semeno kg 0,562 9,00 5,06

VV 18,2*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva 0,562

21 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 72,200 3,38 244,04

VV " vozovka na ceste  "  7,22*5,0*2 72,200

VV Súčet 72,200

22 K 182201101.S Svahovanie trvalých svahov v násype m2 18,200 3,38 61,52

VV (2,5+1,7+2,2+2,7)*2 18,200

23 K 182301132.S
Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, 

plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm
m2 18,200 3,38 61,52

VV (2,5+1,7+2,2+2,7)*2 18,200

D 2 Zakladanie 14 915,95

24 K 231943111.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu 

nastraženie pri dĺžke štetovníc do 10 m
m2 60,000 20,05 1 203,00

VV " predelenie medzi etapami  "

VV " v cene uvažovať s prenájmom štetovníc dĺ.x v "

VV 6*5*2 60,000

25 K 231943211.S
Steny baranené z oceľových štetovníc z terénu 

zabaranenie na dĺžku do 10 m
m2 60,000 61,26 3 675,60

26 M
134600000101.

S

Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) 

LARSEN (10 370) 3n - prenájom
t 9,300 423,20 3 935,76

VV 6*5*2 60,000

VV 60*0,155 'Prepočítané koeficientom množstva 9,300

27 K 237941111.S
Vytiahnutie štetovnicových stien z oceľových 

štetovníc zabaranených do 2 rokov, do 10m
m2 60,000 25,62 1 537,20

28 K 273362514.S

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 

betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou 

VME, D 14 mm -0.00001t

cm 10 681,000 0,34 3 631,54

VV " spriahajúca doska = 1 " 11*931 10 241,000

VV " rebrá  = 4" 11*5*2*4 440,000

VV Súčet 10 681,000

29 K 273362516.S

Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií 

betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou 

VME, D 16 mm -0.00001t

cm 2 052,000 0,39 800,28

VV " kotvenie krídiel = 4 " 36*57 2 052,000

VV Súčet 2 052,000

30 K 274313521.S Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15 m3 0,393 157,50 61,90

VV " pod drenážne potrubie za oporami " 7,85*2*0,25*0,1 0,393

31 K 274351215.S
Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-

dielce
m2 1,570 39,38 61,83

VV " pod drenážne potrubie za oporami " 7,85*2*0,1 1,570

VV Súčet 1,570

32 K 274351216.S
Debnenie stien základových pásov, odstránenie-

dielce
m2 1,570 5,63 8,84

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 14 282,28
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33 K 317171121.S
Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky 

kotvou do vývrtu
ks 24,000 16,88 405,12

VV 12+12 24,000

34 M 55330110003 Kotva rimsovej dosky ks 24,000 33,75 810,00

VV
" dodávka kotvy rímsy bez lepenej kotvy = 4,5 kg/ ks vč. 

konečnej povrchovej úpravy " 12+12
24,000

VV Súčet 24,000

35 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 8,067 168,75 1 361,31

VV
" betón s použitím rozptýlených polypropylénových vlákien 

dĺžky 12mm s dávkovaním 0,9kg/m3 BZ " 

VV
(0,218*2,25-0,03*0,15*0,5)*10,0+(0,23*1,3-

0,03*0,15*0,5)*10,73
8,067

36 K 317353121.S
Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - 

zhotovenie
m2 24,063 39,38 947,60

VV " mostné rímsy "  

VV
0,218*2,25*4+(0,218*2+1,0)*10,0+0,23*1,3*4+(0,23*2+0,1

5)*10,73
24,063

37 K 317353221.S
Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - 

odstránenie
m2 24,063 5,63 135,47

38 K 317361216.S
Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 

(10505)
t 1,579 1 687,50 2 664,56

VV " rímsy a krídla " 1,579 1,579

39 K 334323138.S
Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového 

tr. C 30/37
m3 7,014 168,75 1 183,61

VV " nadbetónovanie  krídiel "

VV (2,25+1,95)*0,97+ (2,35+2,55)*0,6 7,014

40 K 334351113.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky 

do 20 m, zhotovenie
m2 13,437 39,38 529,15

VV " nadbetónovanie   krídiel "

VV
0,55*(2,0*2+2,5*2+1,677*2)+0,55*(1,15*2+2,167*2+2,721*

2)
13,437

VV Súčet 13,437

41 K 334351213.S
Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky 

do 20 m, odstránenie
m2 13,437 9,00 120,93

VV 13,437 13,437

42 K 348171121.S
Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do 

betónu ríms priamo
m 20,350 17,58 357,75

VV " mostné zábradlie so zvislou výplňou " 10,0+10,35 20,350

43 M 5534610001
Zábradlie oceľové so zvislou výplňou , vč. konečnej 

povrchovej úpravy
m 20,350 276,92 5 635,32

VV " mostné zábradlie so zvislou výplňou "  10,0+10,35 20,350

VV " povrchová úprava v zmysle PD "

VV
" vrátane dilatácie a nevodivého prepojenia nad mostnými 

závermi "

VV Súčet 20,350

44 K 388995212.S
Chránička káblov z rúr HDPE v mostnej rímse nad 

DN 80 do DN 110
m 42,000 3,13 131,46

VV 14*3 42,000

D 4 Vodorovné konštrukcie 24 919,11

45 K 421321238.S
Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu 

železového tr. C 30/37
m3 16,507 168,75 2 785,56

VV

" nová doska" 

5,83*10,0*(0,18+0,14*2+0,223*2+0,13*2+0,19)/8+10,36*0,

45*0,36*2

13,238

VV " ozuby " 7,75*0,23*(0,825+0,79) 2,879

VV " rebrá " 5*0,3*(0,7*0,575-0,475*0,6*0,5) 0,390

VV Súčet 16,507

46 K 421351221.S
Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 

350 mm - zhotovenie
m2 2,000 39,38 78,76

VV " nová doska" 0,2*5,0*2 2,000

VV Súčet 2,000

47 K 421351231.S
Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

zhotovenie
m2 26,469 39,38 1 042,35

VV " nová doska" 0,45*0,6*2*2 1,080

VV

" ozuby "  

7,75*(0,23*2+0,2*2+0,825+0,79)+0,23*0,825*2+0,23*0,79*

2

19,924

VV " rebrá " 5*(0,3*(0,1*2+0,76)+0,7*0,575*2) 5,465

VV Súčet 26,469

48 K 421351321.S
Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 

350 mm - odstránenie
m2 2,000 5,63 11,26
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49 K 421351331.S
Debnenie čela pracovnej škáry konštrukcie mostov - 

odstránenie
m2 26,469 5,63 149,02

50 K 421362126.S
Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 

(10505) mostných konštrukcií
t 1,308 1 687,50 2 207,25

VV " doska  a zazubenie  " 1,308 1,308

VV Súčet 1,308

51 K 421362312.S
Výstuž mostných dosiek zo zváraných sietí nad 4 

kg/m2
t 1,114 1 687,50 1 879,88

VV
" zváraná sieť 10/150x10/150 = K1  " 

55,0*1,2*2*8,44*0,001
1,114

52 K 451312311.S
Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 

nad 100 do 150 mm
m2 95,513 16,88 1 612,26

VV
" koryto toku " 

(3,6*14,8+3,3*2,0+2,3*2,0+2,2*2,0+1,0*2,0)*1,1
77,968

VV " opevnenie za rímsou  " (1,5*1,8)*1,1 2,970

VV
" opevnenie za krídlom " 

(1,2*4,0+1,2*2,0+1,2*4,0+0,5*2,5)*1,1
14,575

VV Súčet 95,513

53 K 451478011.S Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste m3 0,063 281,25 17,72

VV " pozdlžny a priečny drenážny kanálik " 0,1*0,05*6,3*2 0,063

VV " okolo odvodňovačov a tvaroviek  "  0,05*0,5*0,5*0 0,000

VV Súčet 0,063

54 K 451571112.S
Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 

do 150 mm
m2 95,513 5,63 537,74

VV
" koryto toku " 

(3,6*14,8+3,3*2,0+2,3*2,0+2,2*2,0+1,0*2,0)*1,1
77,968

VV " opevnenie za rímsou  " (1,5*1,8)*1,1 2,970

VV
" opevnenie za krídlom " 

(1,2*4,0+1,2*2,0+1,2*4,0+0,5*2,5)*1,1
14,575

55 K 452318510.S
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného 

melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek
m3 18,160 157,50 2 860,20

VV " zaisťovací prah " (3,7+1,5*2)*0,5*0,8*2 5,360

VV "bet. pätka" 16,0*0,8*0,5*2 12,800

VV Súčet 18,160

56 K 452471101.S
Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej 

- prvá vrstva hr. do 10 mm
m2 0,813 281,25 228,66

VV " pod platne zábradlia "     0,25*0,25*(6+7) 0,813

VV " pod platne zábradľového zvodidla  "     0,3*0,45*0 0,000

VV Súčet 0,813

57 K 458311131.S
Filtračná vrstva za oporou z betónu drenažného tr. C 

8/10 hutneného po vrstvách
m3 47,100 135,00 6 358,50

VV 1,0*3,0*7,85*2 47,100

58 K 462511270.S
Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z 

terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg
m3 13,400 56,25 753,75

VV " pred zaist. prah" (3,7+1,5*2)*0,5*2*2 13,400

59 K 465513327.S

Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s 

vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 300 

mm

m2 86,830 50,63 4 396,20

VV " koryto toku " (3,6*14,8+3,3*2,0+2,3*2,0+2,2*2,0+1,0*2,0) 70,880

VV " opevnenie za rímsou  " (1,5*1,8) 2,700

VV " opevnenie za krídlom " 13,250

VV Súčet 86,830

D 5 Komunikácie 5 751,90

60 K 564851111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 

po zhutnení hr. 150 mm
m2 4,813 3,11 14,97

VV " pod zámkovú dlažbu  " 2,5*1,75*1,1 4,813

61 K 564871111.S
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, 

po zhutnení hr. 250 mm
m2 75,000 4,61 345,75

VV
"napojenia mosta na vozovku = UM ŠD;  0-63 Gp " 

7,5*5,0*2
75,000

62 K 565141221.S

Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s 

rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po 

zhutnení hr. 60 mm

m2 75,000 14,54 1 090,50

VV "napojenia mosta na vozovku " 7,5*5,0*2 75,000

63 K 567133115.S

Podklad z kameniva stmeleného cementom s 

rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po 

zhutnení hr. 200 mm

m2 75,000 12,70 952,50

VV "napojenia mosta na vozovku " 7,5*5,0*2 75,000
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64 K 573111111.S1
Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 

asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2
m2 75,000 0,56 42,00

VV "napojenia mosta na vozovku " 7,5*5,0*2 75,000

VV Súčet 75,000

65 K 573231107.S
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom 

z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2
m2 169,500 0,45 76,28

VV "napojenia mosta na vozovku " 7,5*5,0*2 75,000

VV " most " 7,5*6,3*2 94,500

VV Súčet 169,500

66 K 577134241.S

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. 

nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 

mm

m2 122,250 8,21 1 003,67

VV " most "7,5*6,3 47,250

VV "napojenia mosta na vozovku " 7,5*5,0*2 75,000

VV Súčet 122,250

67 K 5771342811

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. 

nad 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 45 

mm

m2 47,250 14,21 671,42

VV " most " 7,5*6,3 47,250

VV Súčet 47,250

68 K 577154341.S

Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 

pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po 

zhutnení hr. 60 mm

m2 75,000 10,77 807,75

VV "napojenia mosta na vozovku " 7,5*5,0*2 75,000

VV Súčet 75,000

69 K 596911141.S

Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 

peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením 

lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 4,375 9,37 40,99

VV 2,5*1,75 4,375

70 M
592460007700.

S

Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, 

prírodná
m2 4,463 16,44 73,37

VV 4,375*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva 4,463

71 K 597761111.S
Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr. C 8/10 

z betónových dosiek akejkoľvek veľkosti
m2 7,800 45,00 351,00

VV " dláždený rigol " (9,0+4,0)*0,6 7,800

72 K 599141110 Pružná asfaltová zálievka m 31,300 9,00 281,70

VV " pracovná škára " 5,0*2+6,3+7,5*2 31,300

VV Súčet 31,300

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 6 370,71

73 K 622661211.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 1x 

impregnačný OS-A
m2 44,206 5,63 248,88

VV " ochrana proti soliam = rímsy  " 

VV (0,218+2,25+0,15)*10,0+(0,23+1,3+0,15)*10,73 44,206

VV Súčet 44,206

74 K 6226612111 Náter betónu mostu - adhézny mostík m2 161,655 5,63 910,12

VV " adhézny mostík na zvýšenie priľnavosti  " 

VV " nadbetónovanie  krídiel "

VV (2,25+1,95)*1,2+ (2,35+2,55)*1,2 10,920

VV " nová mostovková doska " (5,0+0,4*2)*10,0 58,000

VV " pre reprofilačné úpravy " 

VV " steny "

VV " opory " 

VV 1,5*10,6*2 31,800

VV " krídla " 

VV 2,1*(2,5+3,7+5+7,5)*0,5 19,635

VV "NK " 0,38*5,0*2 3,800

VV " podhľad " 3,75*10,0 37,500

VV Súčet 161,655

75 K 622661221.S
Náter betónu mosta epoxidový disperzný 2x 

ochranný nepružný OS-B
m2 44,206 11,25 497,32

VV " ochrana proti soliam = rímsy  " 

VV (0,218+2,25+0,15)*10,0+(0,23+1,3+0,15)*10,73 44,206

VV Súčet 44,206

76 K 622661336.S
Zjednocujúci náter betónových konštrukcií na báze 

cementov
m2 104,775 7,88 825,63

VV " ochranný a zjednocujúci náter "

VV "NK = strop "

VV
3,75*10,0+1,0*5,8+5*(0,3*(0,1*2+0,76)+0,7*0,575*2-

0,475*0,6*0,5*2)
47,340

VV " opory " 
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VV 1,5*10,6*2 31,800

VV " krídla " 

VV 2,1*(2,5+3,7+5+7,5)*0,5 19,635

VV "NK " 0,6*5,0*2 6,000

VV Súčet 104,775

77 K 627471132.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 1 vrstva 

hr. 20 mm
m2 26,250 39,38 1 033,73

VV " podhľad "3,75*10,0*0,7 26,250

78 K 627471134.S
Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 

50 mm
m2 11,250 50,63 569,59

VV " podhľad " 3,75*10,0*0,3 11,250

79 K 627471152.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr. 20 

mm
m2 38,665 33,75 1 304,94

VV " steny "

VV " opory " 

VV 1,5*10,6*2*0,7 22,260

VV " krídla " 

VV 2,1*(2,5+3,7+5+7,5)*0,5*0,7 13,745

VV "NK " 0,38*5,0*2*0,7 2,660

VV Súčet 38,665

80 K 627471154.S
Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr. 50 

mm
m2 16,571 45,00 745,70

VV " steny "

VV " opory " 

VV 1,5*10,6*2*0,3 9,540

VV " krídla " 

VV 2,1*(2,5+3,7+5+7,5)*0,5*0,3 5,891

VV "NK " 0,38*5,0*2*0,3 1,140

VV Súčet 16,571

81 K 627471431.S
Ochrana výstuže podhľadu zo sanačnej malty, 1 

vrstva hr. 1 mm
m2 5,625 16,88 94,95

VV " podhľad " 3,75*10,0*0,15 5,625

82 K 627471451.S
Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva 

hr. 1 mm
m2 8,285 16,88 139,85

VV " steny "

VV " opory " 

VV 1,5*10,6*2*0,15 4,770

VV " krídla " 

VV 2,1*(2,5+3,7+5+7,5)*0,5*0,15 2,945

VV "NK " 0,38*5,0*2*0,15 0,570

VV Súčet 8,285

D 8 Rúrové vedenie 593,78

83 K 871238111.S
Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z 

tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm
m 22,000 3,38 74,36

VV "za oporami " 11,0*2 22,000

84 M
286110015200.

S

Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, 

perforovaná
m 22,000 3,38 74,36

85 K 899621112.S
Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 

8/10 hr. do 150 mm, rúr DN 100-160
m 15,700 16,88 265,02

VV "za oporami "7,85*2 15,700

86 K 8999121011 Montáž oceľových chráničiek D 120x7 m 4,000 16,88 67,52

VV " pre vyustenie drenážnej rúrky " 1,0*2*2 4,000

87 M 1413089600
Rúrka hladká kruhová bezošvá D 114 mm, hrúbka 

steny 7,0mm ozn.11 353.0.
m 4,000 28,13 112,52

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 17 351,20

88 K 914001101 Dočasné dopravné značenie - prenosné kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

VV
" montáž , použitie a prenájom , demontáž , vrátane 

betónových zvodidiel  " 1
1,000

89 K 914112111.S Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu ks 2,000 39,38 78,76

90 K 916362112.S

Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého 

do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou 

oporou

m 2,700 22,50 60,75

VV " opevnenie za rímsou  "1,5+1,2 2,700

91 M
592170002200.

S

Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 

120/40 mm
ks 6,060 3,97 24,06

VV 6 6,000

VV 6*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 6,060

92 K 917862112.S

Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého 

do lôžka z betónu prosteho tr. C 16/20 s bočnou 

oporou

m 37,500 20,25 759,38
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VV " opevnenie za rímsou  " 2,5+2,25+1,65+1,5 7,900

VV
" opevnenie za krídlom "  

(1,2+4,0+1,2+2,0+1,2+4,0+0,5+2,5)
16,600

VV " sklz z betónových tvárnic " 9+4 13,000

VV Súčet 37,500

93 M
592170001800.

S
Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný ks 37,875 5,63 213,24

VV 37,5*1,01 'Prepočítané koeficientom množstva 37,875

94 K 919723210 Pružná asfaltová zalievka s predtesnením m 39,030 9,00 351,27

VV "okolo rims-most" 10,0+1,2+10,73+1,5 23,430

VV " nad ozubom " 7,8*2 15,600

VV Súčet 39,030

95 K 931941111
Osadenie  mostného oceľ. krycieho plechu do trvalo 

pružnej zálievky
m 15,600 9,00 140,40

VV 7,8*2 15,600

96 M 133340000101 Tyč oceľová T  160x50x10 mm, ozn. 11 373 t 0,275 2 250,00 618,75

VV 7,8*2*(12,57+3,93)*0,001*1,07 0,275

97 K 931992121.S
Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu 

hr. 20 mm
m2 19,285 16,88 325,53

VV " polystyrén 20 mm  " 

VV " rímsy " 0,22*2,4*2+0,23*1,4*2 1,700

VV " medzi oporou a ozubom "0,15*7,75*2 2,325

VV " medzi krídlom a priečnikom  " 

VV 1,3*0,55*2*2 2,860

VV
" medzi ozubom a prechodovým klinom z medzerovitého 

betónu "

VV 0,8*7,75*2 12,400

VV Súčet 19,285

98 K 931994142.S
Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 

polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2
m 2,200 11,25 24,75

VV " medzi krídlom a priečnikom  " 0,55*2*2 2,200

VV Súčet 2,200

99 K 931994151.S
Tesnenie škáry betónovej konštrukcia škárovým 

profilom prierezu 20/20 mm
m 25,630 11,25 288,34

VV "tesnenie medzi cestou a rímsou  "   10,0+1,2+10,73+1,5 23,430

VV " medzi krídlom a priečnikom  "0,55*2*2 2,200

VV Súčet 25,630

100 K 938902031.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm,  

-0,02200t
m2 64,915 11,25 730,29

VV " podhľad " 3,75*10,0*0,7 26,250

VV " steny "

VV " opory " 

VV 1,5*10,6*2*0,7 22,260

VV " krídla " 

VV 2,1*(2,5+3,7+5+7,5)*0,5*0,7 13,745

VV "NK " 0,38*5,0*2*0,7 2,660

VV Súčet 64,915

101 K 938902032.S
Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm,  

-0,05500t
m2 27,821 16,88 469,62

VV " podhľad " 3,75*10,0*0,3 11,250

VV " steny "

VV " opory " 

VV 1,5*10,6*2*0,3 9,540

VV " krídla " 

VV 2,1*(2,5+3,7+5+7,5)*0,5*0,3 5,891

VV "NK " 0,38*5,0*2*0,3 1,140

VV Súčet 27,821

102 K 938902051.S
Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním 

- pod izoláciu
m2 75,316 9,00 677,84

VV
" betónová doska - obrokovanie pod pečatenie "  

6,28*10,0
62,800

VV  " ozuby " 7,75*(0,825+0,79) 12,516

VV Súčet 75,316

103 K 938902311.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stropov
m2 47,340 7,88 373,04

VV

" podhľad 

"3,75*10,0+1,0*5,8+5*(0,3*(0,1*2+0,76)+0,7*0,575*2-

0,475*0,6*0,5*2)

47,340

104 K 938902312.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 5 mm - stien
m2 57,435 7,88 452,59

VV " opory " 

VV 1,5*10,6*2 31,800

VV " krídla " 

VV 2,1*(2,5+3,7+5+7,5)*0,5 19,635
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VV "NK " 0,6*5,0*2 6,000

VV Súčet 57,435

105 K 938902313.S
Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým 

vodným lúčom do hrúbky 5 mm - podláh
m2 78,370 7,88 617,56

VV " nadbetónovanie  krídiel "

VV (2,25+1,95)*1,2+ (2,35+2,55)*1,2 10,920

VV " NK po odbúraní nadbetonávky "  (5,0+0,4*2)*10,0 58,000

VV " po odbúraní záverných múrikov "  0,45*10,5*2 9,450

VV Súčet 78,370

106 K 944941101.S
Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách 

objektov odklonené od zvislice do 15 st.
m 40,000 16,88 675,20

VV 20*2 40,000

107 K 959941123.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M12/95/220 mm

ks 52,000 13,50 702,00

VV " zábradlie " 4*(6+7) 52,000

108 K 959941151.S

Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená 

chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s 

vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm

ks 24,000 18,00 432,00

VV " kotvenie rímsy - lepená kotva 24/200 mm " 12+12 24,000

109 K 961051111.S
Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo 

nosných konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t
m3 35,566 78,75 2 800,82

VV " odbúranie  krídiel "   (3,4+3,2+4,1+4,3)*0,38 5,700

VV " ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 10,0*5,85*0,25 14,625

VV " ŽB rímsy " (0,35*1,45*10,0+0,41*1,55*10,715) 11,884

VV " ŽB záverný múrik " 10,36*0,45*0,36*2  3,357

VV Súčet 35,566

110 K 966076141.S
Odstránenie zvodidlového zábradlia alebo ich častí 

na mostoch betónových v celku,  -0,05400t
m 32,500 11,25 365,63

VV 15,7+16,8 32,500

111 K 971056019.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm 

do stien - železobetónových -0,00095t
cm 320,000 3,94 1 260,80

VV
" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 

80*2*2
320,000

112 K 979082113.S
Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 

urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m
t 186,803 4,50 840,61

VV " na skládku investora pre ďalšie využitie " 

VV "frez. asf.  " 

VV " vozovkové vrstvy mosta " 7,22*5,825*0,508 21,365

VV "napojenia mosta na vozovku " 7,22*5,0*2*0,508 36,678

VV " zvodidlá " (15,7+16,8)*0,054 1,755

VV " zámková dlažba " 3,5*0,26 0,910

VV Medzisúčet 60,708

VV " na riadenú skládku odpadov " 

VV " podklad z kameniva " 

VV "napojenia mosta na vozovku " 7,22*5,0*2*0,56 40,432

VV Medzisúčet 40,432

VV " odbúranie  krídiel "   (3,4+3,2+4,1+4,3)*0,38*2,4 13,680

VV " ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 10,0*5,85*0,25*2,4 35,100

VV " ŽB rímsy " (0,35*1,45*10,0+0,41*1,55*10,715)*2,4 28,523

VV " ŽB záverný múrik " 10,36*0,45*0,36*2  *2,4 8,056

VV
" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 

80*2*2*0,00095
0,304

VV Medzisúčet 85,663

VV Súčet 186,803

113 K 979082119.S
Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 

m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny
t 1 681,227 0,01 16,81

VV 186,803 186,803

VV 186,803*9 'Prepočítané koeficientom množstva 1 681,227

114 K 979089012.S
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 

01) ostatné
t 125,983 20,25 2 551,16

VV " podklad z kameniva " 

VV "napojenia mosta na vozovku " 7,2*5,0*2*0,56 40,320

VV " odbúranie  krídiel "   (3,4+3,2+4,1+4,3)*0,38*2,4 13,680

VV " ŽB mostná NK s nadbetonávkou  " 10,0*5,85*0,25*2,4 35,100

VV " ŽB rímsy " (0,35*1,45*10,0+0,41*1,55*10,715)*2,4 28,523

VV " ŽB záverný múrik " 10,36*0,45*0,36*2  *2,4 8,056

VV
" otvory pre chráničky v krídlach na vyvedenie drenáže " 

80*2*2*0,00095
0,304

VV Súčet 125,983
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D 99 Presun hmôt HSV 2 481,51

115 K 998212111.S
Presun hmôt pre mosty murované, 

monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m
t 551,447 4,50 2 481,51

D PSV Práce a dodávky PSV 6 070,74

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 6 070,74

116 K 711112001.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

penetračným náterom za studena
m2 10,077 2,81 28,32

VV " nadbetónovanie krídiel "

VV
0,55*(2,0*1,5+2,5*1,5+1,677*1,5)+0,55*(1,15*1,5+2,167*1

,5+2,721*1,5)
10,077

VV Súčet 10,077

117 M
246170000900.

S
Lak asfaltový penetračný t 0,004 1 856,25 7,43

VV 10,077*0,00035 'Prepočítané koeficientom množstva 0,004

118 K 711122131.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá 

asfaltovým náterom za tepla
m2 20,154 4,50 90,69

VV 10,077*2 20,154

119 M
111620000500.

S
Asfalt polofúkaný t 0,034 843,75 28,69

VV 20,154*0,0017 'Prepočítané koeficientom množstva 0,034

120 K 711131101.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná 

AIP na sucho
m2 28,350 4,50 127,58

VV " na úložný prah "  0,45*10,5*3*2 28,350

121 M
628310000700.

S

Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm 

vystužený sklenenou rohožou
m2 32,603 5,63 183,55

VV 28,35*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 32,603

122 K 711170040.S
Vodorovná profilovaná fólia s integrovanou 

drenážnou textíliou
m2 46,500 16,88 784,92

VV 3,0*7,75*2 46,500

123 K 711170140.S
Zvislá profilovaná fólia s integrovanou drenážnou 

textíliou
m2 15,500 20,25 313,88

VV " Odvedenie vody z rubu opory "  

VV 1,0*7,75*2 15,500

VV Súčet 15,500

124 K 711311111.S

Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru 

z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom 

cestných mostoviek

m2 75,316 11,25 847,31

VV " pečatenie povrchu mostovky  "

VV " betónová doska "  6,28*10,0 62,800

VV  " ozuby " 7,75*(0,825+0,79) 12,516

VV Súčet 75,316

125 M
245610001300.

S
2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica kg 37,658 31,50 1 186,23

VV 75,316*0,5 'Prepočítané koeficientom množstva 37,658

126 K 711341111.S
Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných 

mostoviek
m2 93,296 13,50 1 259,50

VV " betónová doska "  6,28*10,0 62,800

VV  " ozuby " 7,75*(0,825+0,79) 12,516

VV " rímsy " 5,8*(1,6+1,5) 17,980

VV Súčet 93,296

127 M
628340000100.

S

Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm 

vystužený netkanou polyesterovou rohožou
m2 107,290 11,25 1 207,01

VV 93,296*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva 107,290

128 K 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch 

výšky do 6 m
% 1,000 5,63 5,63

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 43 031,25

129 K 000300016.S

Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou 

určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, 

staveb. objektu

eur 1,000 1 125,00 1 125,00

130 K 000300021.S
Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby 

výškové merania
eur 1,000 1 125,00 1 125,00

131 K 000300031.S
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe 

zameranie skutočného vyhotovenia stavby
eur 1,000 1 687,50 1 687,50

132 K 000400021

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 

vrátane ich technického vybavenia). náklady na 

vypracovanie dokumentácie na vyhotovenie prác ( 

DVP )

eur 1,000 18 843,75 18 843,75
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133 K 000400022.S

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 

vrátane ich technického vybavenia). náklady na 

dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

eur 1,000 2 250,00 2 250,00

134 K 000400024
Vypracovanie príslušnej dokumentácie mosta , lávky  

k preberaciemu konaniu a pre užívanie objektu
eur 1,000 5 625,00 5 625,00

VV
" MZ vrátane hlavnej prehliadky mosta pred jeho 

spustením do prevádzky " 1
1,000

135 K 000600025 Zariadenie staveniska - zriadenie eur 1,000 2 812,50 2 812,50

136 K 000600026 Zariadenie staveniska - prevádzka mes. 6,000 1 125,00 6 750,00

137 K 000600027 Zariadenie staveniska - demontáž eur 1,000 2 812,50 2 812,50
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Mesiac

Týždeň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

  3013-I-2020(1) Rekonštrukcia cesty a mostov II 591 Banská Bystrica - hr. okr. BB ZV - Zvolenská Slatina , I. etapa

    000-00 000-00 Všeobecné položky pre objekty 101-00 až 105-22

      VRN Vedľajšie rozpočtové náklady

        VRN03 Geodetické práce

        VRN04 Projektové práce

    101-00 101-00 Cesta II/591, úsek 1.1 a 1.2

      101-001 Komunikácia, úsek 1.1

        HSV Práce a dodávky HSV

          1 Zemné práce

          4 Vodorovné konštrukcie

          5 Komunikácie

          8 Rúrové vedenie

          9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

      101-002 Komunikácia, úsek 1.2

        HSV Práce a dodávky HSV

          1 Zemné práce

          2 Zakladanie

          3 Zvislé a kompletné konštrukcie

          4 Vodorovné konštrukcie

          5 Komunikácie

          8 Rúrové vedenie

          9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

        PSV Práce a dodávky PSV

          711 Izolácie proti vode a vlhkosti

      101-006 Rekonštrukcia priepustov

        01061 Priepust č.1 v km 1,635 - P18858

          HSV Práce a dodávky HSV

            1 Zemné práce

            3 Zvislé a kompletné konštrukcie

            4 Vodorovné konštrukcie

            6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            8 Rúrové vedenie

            9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          PSV Práce a dodávky PSV

            711 Izolácie proti vode a vlhkosti

        01062 Priepust č.2 v km 1,763 - P18859

          HSV Práce a dodávky HSV

            1 Zemné práce

            3 Zvislé a kompletné konštrukcie

            4 Vodorovné konštrukcie

            6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            8 Rúrové vedenie

            9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          PSV Práce a dodávky PSV

            711 Izolácie proti vode a vlhkosti

        01063 Priepust č.3 v km 1,853 - P18860

          HSV Práce a dodávky HSV

            1 Zemné práce

            3 Zvislé a kompletné konštrukcie

            4 Vodorovné konštrukcie

            6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            8 Rúrové vedenie

            9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          PSV Práce a dodávky PSV

            711 Izolácie proti vode a vlhkosti

        01064 Priepust č.4 v km 2,012 - P18861

          HSV Práce a dodávky HSV

            1 Zemné práce

            3 Zvislé a kompletné konštrukcie

            4 Vodorovné konštrukcie

            6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

            8 Rúrové vedenie

            9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          PSV Práce a dodávky PSV

            711 Izolácie proti vode a vlhkosti

        01065 Priepust č.5 v km 2,109 - P18862

          VP Vlastné položky

            HSV Práce a dodávky HSV

              1 Zemné práce

              3 Zvislé a kompletné konštrukcie

              4 Vodorovné konštrukcie

              6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

              8 Rúrové vedenie

              9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

            PSV Práce a dodávky PSV

              711 Izolácie proti vode a vlhkosti

          101-10 101-10 Úprava priechodov pre chodcov v k.ú. Banská Bystrica

            HSV Práce a dodávky HSV

              1 Zemné práce

              5 Komunikácie

              8 Rúrové vedenie

              9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

          101-20 101-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Banská Bystrica

            HSV Práce a dodávky HSV

              1 Zemné práce

              2 Zakladanie

              9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

            M Práce a dodávky M

4 5 10 11 156Kód položky

1

12

2

2 3

3

1 13 14

Harmonogram stavby "Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina I. Etapa"
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              21-M Elektromontáže

              46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

          101-50 101-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú. Banská Bystrica

            HSV Práce a dodávky HSV

              1 Zemné práce

            M Práce a dodávky M

              21-M Elektromontáže

              22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

              46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

          102-00 102-00 Cesta II/591, úsek 2.1 a 2.2

            102-001 Komunikácia, úsek 2.1

              HSV Práce a dodávky HSV

                1 Zemné práce

                2 Zakladanie

                4 Vodorovné konštrukcie

                5 Komunikácie

                6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                8 Rúrové vedenie

                9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

            102-002 Komunikácia, úsek 2.2

              HSV Práce a dodávky HSV

                1 Zemné práce

                2 Zakladanie

                3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                4 Vodorovné konštrukcie

                5 Komunikácie

                6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                8 Rúrové vedenie

                9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

              PSV Práce a dodávky PSV

                711 Izolácie proti vode a vlhkosti

            102-006 Rekonštrukcia priepustov

              02066 Priepust č.6 v km 4,884 - P18871

                HSV Práce a dodávky HSV

                  1 Zemné práce

                  3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                  4 Vodorovné konštrukcie

                  6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                  9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                PSV Práce a dodávky PSV

                  711 Izolácie proti vode a vlhkosti

              02067 Priepust č.7 v km 5,016 - P18872

                HSV Práce a dodávky HSV

                  1 Zemné práce

                  5 Komunikácie

                  9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

              02068 Priepust č.8 v km 5,184 - P

                HSV Práce a dodávky HSV

                  1 Zemné práce

                  4 Vodorovné konštrukcie

                  5 Komunikácie

                  8 Rúrové vedenie

                  9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                PSV Práce a dodávky PSV

                  711 Izolácie proti vode a vlhkosti

              02069 Priepust č.9 v km 5,493 - P18873

                HSV Práce a dodávky HSV

                  1 Zemné práce

                  3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                  4 Vodorovné konštrukcie

                  6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                  9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

              02610 Priepust č.10 v km 6,060 - P18874

                HSV Práce a dodávky HSV

                  1 Zemné práce

                  4 Vodorovné konštrukcie

                  6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                  8 Rúrové vedenie

                  9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                PSV Práce a dodávky PSV

                  711 Izolácie proti vode a vlhkosti

              02611 Priepust č.11 v km 6,200 - P

                HSV Práce a dodávky HSV

                  1 Zemné práce

                  4 Vodorovné konštrukcie

                  6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                  8 Rúrové vedenie

                  9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                  99 Presun hmôt HSV

                PSV Práce a dodávky PSV

                  711 Izolácie proti vode a vlhkosti

              02612 Priepust č.12 v km 6,5113 - P18875

                HSV Práce a dodávky HSV

                  1 Zemné práce

                  3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                  4 Vodorovné konštrukcie

                  6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                  9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

              02613 Priepust č.13 v km 6,719 - P

                HSV Práce a dodávky HSV

                  1 Zemné práce

                  3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                  4 Vodorovné konštrukcie

                  6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                  8 Rúrové vedenie

                  9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie



                PSV Práce a dodávky PSV

                  711 Izolácie proti vode a vlhkosti

              02614 Priepust č.14 v km 6,934 - P18876

                HSV Práce a dodávky HSV

                  1 Zemné práce

                  3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                  6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                  9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

              02615 Priepust č.15 v km 7,020 - P18906

                HSV Práce a dodávky HSV

                  1 Zemné práce

                  3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                  4 Vodorovné konštrukcie

                  6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                  9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

              02616 Priepust č.16 v km 7,434 - P78354

                HSV Práce a dodávky HSV

                  1 Zemné práce

                  3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                  4 Vodorovné konštrukcie

                  6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                  8 Rúrové vedenie

                  9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                PSV Práce a dodávky PSV

                  711 Izolácie proti vode a vlhkosti

              02617 Priepust č.17 v km 7,571 - P

                HSV Práce a dodávky HSV

                  1 Zemné práce

                  3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                  4 Vodorovné konštrukcie

                  6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                  9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

              02618 Priepust č.18 v km 7,874 - P18907

                HSV Práce a dodávky HSV

                  1 Zemné práce

                  3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                  4 Vodorovné konštrukcie

                  6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                  9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                PSV Práce a dodávky PSV

                  711 Izolácie proti vode a vlhkosti

              02619 Priepust č.19 v km  8,238 - P

                HSV Práce a dodávky HSV

                  1 Zemné práce

                  3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                  4 Vodorovné konštrukcie

                  9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                PSV Práce a dodávky PSV

                  711 Izolácie proti vode a vlhkosti

              02620 Priepust č.20 v km 8,280 - P

                HSV Práce a dodávky HSV

                  1 Zemné práce

                  3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                  4 Vodorovné konštrukcie

                  6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                  9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

              02621 Priepust č.21 v km 8,458 - P18908

                HSV Práce a dodávky HSV

                  1 Zemné práce

                  3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                  4 Vodorovné konštrukcie

                  6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                  9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

              02622 Priepust č.22 v km 8,548 - P18909

                HSV Práce a dodávky HSV

                  1 Zemné práce

                  4 Vodorovné konštrukcie

                  6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                  9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                  99 Presun hmôt HSV

              02623 Priepust č.23 v km 8,795 - P18910

                HSV Práce a dodávky HSV

                  1 Zemné práce

                  3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                  4 Vodorovné konštrukcie

                  6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                  9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

              02624 Priepust č.24 v km 8,925 - P18911

                HSV Práce a dodávky HSV

                  1 Zemné práce

                  4 Vodorovné konštrukcie

                  6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                  8 Rúrové vedenie

                  9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                PSV Práce a dodávky PSV

                  711 Izolácie proti vode a vlhkosti

              02625 Priepust č.25 v km 9,054 - P18912

                HSV Práce a dodávky HSV

                  1 Zemné práce

                  4 Vodorovné konštrukcie

                  6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                  8 Rúrové vedenie

                  9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                PSV Práce a dodávky PSV

                  711 Izolácie proti vode a vlhkosti

              02626 Priepust č.26 v km 9,217 - P18913



                VP Vlastné položky

                  HSV Práce a dodávky HSV

                    1 Zemné práce

                    4 Vodorovné konštrukcie

                    6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                    8 Rúrové vedenie

                    9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                    99 Presun hmôt HSV

                  PSV Práce a dodávky PSV

                    711 Izolácie proti vode a vlhkosti

                102-10 102-10  Nástupište AZ v k.ú. Horná Mičiná

                  HSV Práce a dodávky HSV

                    1 Zemné práce

                    2 Zakladanie

                    3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                    4 Vodorovné konštrukcie

                    5 Komunikácie

                    8 Rúrové vedenie

                    9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                102-20 102-20 Osvetlenie priechodov pre chodcov k.ú. Horná Mičiná

                  HSV Práce a dodávky HSV

                    1 Zemné práce

                    2 Zakladanie

                    5 Komunikácie

                    9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                  M Práce a dodávky M

                    21-M Elektromontáže

                    46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

                102-50 102-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú.Horná Mičiná

                  HSV Práce a dodávky HSV

                  M Práce a dodávky M

                    21-M Elektromontáže

                    22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

                    46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

                103-00 103-00 Cesta II/591, úsek 3

                  103-001 Komunikácia

                    HSV Práce a dodávky HSV

                      1 Zemné práce

                      2 Zakladanie

                      3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                      4 Vodorovné konštrukcie

                      5 Komunikácie

                      6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                      8 Rúrové vedenie

                      9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                    PSV Práce a dodávky PSV

                      711 Izolácie proti vode a vlhkosti

                  103-006 Rekonštrukcia priepustov

                    03628 Priepust č.28 v km 9,766 - P18918

                      HSV Práce a dodávky HSV

                        1 Zemné práce

                        3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                        4 Vodorovné konštrukcie

                        6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                        8 Rúrové vedenie

                        9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                    03629 Priepust č.29 v km 9,820 - P18919

                      HSV Práce a dodávky HSV

                        1 Zemné práce

                        3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                        4 Vodorovné konštrukcie

                        6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                        8 Rúrové vedenie

                        9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                      M Práce a dodávky M

                        22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

                    03630 Priepust č.30 v km 9,976 - P

                      HSV Práce a dodávky HSV

                        1 Zemné práce

                        3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                        4 Vodorovné konštrukcie

                        6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                        8 Rúrové vedenie

                        9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                      PSV Práce a dodávky PSV

                        711 Izolácie proti vode a vlhkosti

                    03631 Priepust č.31 v km 10,103 - P18920

                      VP Vlastné položky

                        HSV Práce a dodávky HSV

                          1 Zemné práce

                          3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                          4 Vodorovné konštrukcie

                          6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                          9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                      103-10 103-10 Nástupište AZ v k.ú. Dolná Mičiná

                        HSV Práce a dodávky HSV

                          1 Zemné práce

                          5 Komunikácie

                          8 Rúrové vedenie

                          9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                      103-20 103-20 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. Dolná Mičiná

                        HSV Práce a dodávky HSV

                          1 Zemné práce

                          2 Zakladanie

                          9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                        M Práce a dodávky M



                          21-M Elektromontáže

                          46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

                      103-50 103-50 Úprava káblov Slovak Telekom k.ú.Dolná Mičiná

                        HSV Práce a dodávky HSV

                        M Práce a dodávky M

                          21-M Elektromontáže

                          22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

                          46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

                      103-60 103-60 Úprava miestneho rozhlasu k.ú.Dolná Mičiná

                        HSV Práce a dodávky HSV

                        M Práce a dodávky M

                          21-M Elektromontáže

                          22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

                      104-00 104-00 Cesta II/591, úsek 4.1 a 4.2

                        104-001 Komunikácia, úsek 4.1

                          HSV Práce a dodávky HSV

                            1 Zemné práce

                            5 Komunikácie

                            6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                            9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                        104-002 Komunikácia, úsek 4.2

                          HSV Práce a dodávky HSV

                            1 Zemné práce

                            5 Komunikácie

                            6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                            9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                        104-006 Rekonštrukcia priepustov

                          04632 Priepust č.32 v km 11,136 - P78356

                            HSV Práce a dodávky HSV

                              1 Zemné práce

                              3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                              4 Vodorovné konštrukcie

                              6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                              9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                          04633 Priepust č.33 v km 11,291 - P

                            HSV Práce a dodávky HSV

                              1 Zemné práce

                              3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                              4 Vodorovné konštrukcie

                              6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                              9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                          04634 Priepust č.34 v km 11,629 - P19349

                            HSV Práce a dodávky HSV

                              1 Zemné práce

                              3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                              4 Vodorovné konštrukcie

                              6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                              9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                            PSV Práce a dodávky PSV

                              711 Izolácie proti vode a vlhkosti

                          04635 Priepust č.35 v km 11,912 - P19350

                            HSV Práce a dodávky HSV

                              1 Zemné práce

                              3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                              4 Vodorovné konštrukcie

                              6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                              8 Rúrové vedenie

                              9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                              99 Presun hmôt HSV

                            PSV Práce a dodávky PSV

                              711 Izolácie proti vode a vlhkosti

                          04636 Priepust č.36 v km 12,435 - P19351

                            HSV Práce a dodávky HSV

                              1 Zemné práce

                              3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                              4 Vodorovné konštrukcie

                              6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                              8 Rúrové vedenie

                              9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                          04637 Priepust č.37 v km 12,557 - P19352

                            HSV Práce a dodávky HSV

                              1 Zemné práce

                              3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                              4 Vodorovné konštrukcie

                              6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                              9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                          04638 Priepust č.38 v km 12,690 - P19353

                            HSV Práce a dodávky HSV

                              1 Zemné práce

                              3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                              4 Vodorovné konštrukcie

                              6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                              9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                          04639 Priepust č.39 v km 12,888 - P

                              HSV Práce a dodávky HSV

                                1 Zemné práce

                                3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                                4 Vodorovné konštrukcie

                                9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                              PSV Práce a dodávky PSV

                                711 Izolácie proti vode a vlhkosti

                            105-00 105-00 Cesta II/591, úsek 5.1 a 5.2

                              105-001 Komunikácia, úsek 5.1

                                HSV Práce a dodávky HSV

                                  1 Zemné práce

                                  2 Zakladanie



                                  3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                                  5 Komunikácie

                                  6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                                  9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                                PSV Práce a dodávky PSV

                                  767 Konštrukcie doplnkové kovové

                              105-002 Komunikácia, úsek 5.2

                                HSV Práce a dodávky HSV

                                  1 Zemné práce

                                  4 Vodorovné konštrukcie

                                  5 Komunikácie

                                  6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                                  8 Rúrové vedenie

                                  9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                              105-006 Rekonštrukcia priepustov

                                05640 Priepust č.40 v km 13,291 - P78357

                                  HSV Práce a dodávky HSV

                                    1 Zemné práce

                                    3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                                    4 Vodorovné konštrukcie

                                    6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                                    9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                                  PSV Práce a dodávky PSV

                                    711 Izolácie proti vode a vlhkosti

                                05641 Priepust č.41 v km 13,458 - P19355

                                  HSV Práce a dodávky HSV

                                    1 Zemné práce

                                    3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                                    4 Vodorovné konštrukcie

                                    6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                                    9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                                  PSV Práce a dodávky PSV

                                    711 Izolácie proti vode a vlhkosti

                                05642 Priepust č.42 v km 13,811 - P19356

                                  HSV Práce a dodávky HSV

                                    1 Zemné práce

                                    3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                                    4 Vodorovné konštrukcie

                                    6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                                    9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                                05643 Priepust č.43 v km 14,109 - P19357

                                  HSV Práce a dodávky HSV

                                    1 Zemné práce

                                    3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                                    4 Vodorovné konštrukcie

                                    6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                                    9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                                  PSV Práce a dodávky PSV

                                    711 Izolácie proti vode a vlhkosti

                                05644 Priepust č.44 v km 14,384 - P19358

                                  HSV Práce a dodávky HSV

                                    1 Zemné práce

                                    4 Vodorovné konštrukcie

                                    6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                                    8 Rúrové vedenie

                                    9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                                  PSV Práce a dodávky PSV

                                    711 Izolácie proti vode a vlhkosti

                                05645 Priepust č.45 v km 14,571 - P19359

                                  HSV Práce a dodávky HSV

                                    1 Zemné práce

                                    3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                                    4 Vodorovné konštrukcie

                                    6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                                    9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                                05646 Priepust č.46 v km 15,068 - P19360

                                  HSV Práce a dodávky HSV

                                    1 Zemné práce

                                    3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                                    4 Vodorovné konštrukcie

                                    6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                                    8 Rúrové vedenie

                                    9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                                  PSV Práce a dodávky PSV

                                    711 Izolácie proti vode a vlhkosti

                                05647 Priepust č.47 v km 15,202 - P19361

                                  HSV Práce a dodávky HSV

                                    1 Zemné práce

                                    3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                                    4 Vodorovné konštrukcie

                                    6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                                    9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                                05648 Priepust č.48 v km 15,411 - P19362

                                  HSV Práce a dodávky HSV

                                    1 Zemné práce

                                    3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                                    4 Vodorovné konštrukcie

                                    6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                                    9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                                05649 Priepust č.49 v km 16,058 - P19363

                                  HSV Práce a dodávky HSV

                                    1 Zemné práce

                                    4 Vodorovné konštrukcie

                                    6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                                    8 Rúrové vedenie

                                    9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie



                                  PSV Práce a dodávky PSV

                                    711 Izolácie proti vode a vlhkosti

                                05650 Priepust č.50 v km 16,215 - P19364

                                  HSV Práce a dodávky HSV

                                    1 Zemné práce

                                    3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                                    4 Vodorovné konštrukcie

                                    5 Komunikácie

                                    8 Rúrové vedenie

                                    9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                                  PSV Práce a dodávky PSV

                                    711 Izolácie proti vode a vlhkosti

                                05651 Priepust č.51 v km 16,358 - P19365

                                    HSV Práce a dodávky HSV

                                      1 Zemné práce

                                      3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                                      4 Vodorovné konštrukcie

                                      5 Komunikácie

                                      8 Rúrové vedenie

                                      9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                                    PSV Práce a dodávky PSV

                                      711 Izolácie proti vode a vlhkosti

                                  105-10 105-10 Nástupište AZ v k.ú. Čerín

                                    HSV Práce a dodávky HSV

                                      1 Zemné práce

                                      2 Zakladanie

                                      3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                                      5 Komunikácie

                                      8 Rúrové vedenie

                                      9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                                  105-11 105-11  Nástupište AZ v k.ú. Bečov

                                    HSV Práce a dodávky HSV

                                      1 Zemné práce

                                      2 Zakladanie

                                      3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                                      4 Vodorovné konštrukcie

                                      5 Komunikácie

                                      8 Rúrové vedenie

                                      9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                                    PSV Práce a dodávky PSV

                                      711 Izolácie proti vode a vlhkosti

                                      767 Konštrukcie doplnkové kovové

                                  105-12 105-12  Nástupište AZ v k.ú.Sebedín

                                    HSV Práce a dodávky HSV

                                      1 Zemné práce

                                      2 Zakladanie

                                      3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                                      4 Vodorovné konštrukcie

                                      5 Komunikácie

                                      8 Rúrové vedenie

                                      9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                                    PSV Práce a dodávky PSV

                                      711 Izolácie proti vode a vlhkosti

                                      767 Konštrukcie doplnkové kovové

                                  105-20 105-20 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. Čerín

                                    HSV Práce a dodávky HSV

                                      1 Zemné práce

                                      2 Zakladanie

                                      9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                                    M Práce a dodávky M

                                      21-M Elektromontáže

                                      46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

                                  105-21 105-21 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. Bečov

                                    HSV Práce a dodávky HSV

                                      1 Zemné práce

                                      2 Zakladanie

                                      9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                                    M Práce a dodávky M

                                      21-M Elektromontáže

                                      46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

                                  105-22 105-22 Osvetlenie priechodu  pre chodcov k.ú. Sebedín

                                    HSV Práce a dodávky HSV

                                      1 Zemné práce

                                      2 Zakladanie

                                      9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                                    M Práce a dodávky M

                                      21-M Elektromontáže

                                      46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

                                  201-00 201-00 Most ev. č.591-004

                                    HSV Práce a dodávky HSV

                                      1 Zemné práce

                                      2 Zakladanie

                                      3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                                      4 Vodorovné konštrukcie

                                      5 Komunikácie

                                      6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                                      8 Rúrové vedenie

                                      9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                                    PSV Práce a dodávky PSV

                                      711 Izolácie proti vode a vlhkosti

                                  202-00 202-00 Most ev. č.591-005

                                    HSV Práce a dodávky HSV

                                      1 Zemné práce

                                      2 Zakladanie

                                      3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                                      4 Vodorovné konštrukcie



                                      5 Komunikácie

                                      6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                                      8 Rúrové vedenie

                                      9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                                    PSV Práce a dodávky PSV

                                      711 Izolácie proti vode a vlhkosti

                                  203-00 203-00 Most ev. č.591-007

                                    HSV Práce a dodávky HSV

                                      1 Zemné práce

                                      2 Zakladanie

                                      3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                                      4 Vodorovné konštrukcie

                                      5 Komunikácie

                                      6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                                      8 Rúrové vedenie

                                      9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                                    PSV Práce a dodávky PSV

                                      711 Izolácie proti vode a vlhkosti

                                  204-00 204-00 Most ev. č.591-008

                                    HSV Práce a dodávky HSV

                                      1 Zemné práce

                                      2 Zakladanie

                                      3 Zvislé a kompletné konštrukcie

                                      4 Vodorovné konštrukcie

                                      5 Komunikácie

                                      6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

                                      8 Rúrové vedenie

                                      9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

                                    PSV Práce a dodávky PSV

                                      711 Izolácie proti vode a vlhkosti




