
 

 

 

Špecifikácia predmetu zákazky  

 
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak 
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, 
alebo produkt konkrétneho výrobcu, vyhlasovateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným 
produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo 
ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické 
charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. 
Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže objednávateľ predložiť aj ekvivalenty inej 
značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. 

 

Podrobnejšie informácie k definícii ekvivalentu sú uvedené v Prílohe č. 14



 

 

Zadávacia špecifikácia na dodávku a inštaláciu fotovoltickej elektrárne. 

 

OBSAH  

OBSAH  .................................................................................................................................................2 

1 DEFINÍCIE POJMOV A SKRATKY ............................................................................................4 

1.1 DEFINÍCIE POJMOV .............................................................................................................4 

1.2 SKRATKY...............................................................................................................................5 

2 VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA ....................................................................................................7 

2.1 CIEĽ A ÚČEL PREDMETU PLNENIA .................................................................................7 

2.1.1 PREDMET PLNENIA .....................................................................................................7 

2.2 OPIS SÚČASNÉHO STAVU A KLASIFIKÁCIA ..................................................................7 

2.2.1 PRIESTOR URČENÝ NA VÝSTAVBU .........................................................................8 

2.2.2 INŽINIERSKE SIETE NA POZEMKU A V OKOLÍ ......................................................9 

2.3 MIESTO DODANIA ...............................................................................................................9 

2.4 CHARAKTERISTIKA PROSTREDIA ...................................................................................9 

2.5 LEGISLATÍVNE POŽIADAVKY ........................................................................................11 

3 ROZSAH PLNENIA A OPCIE ....................................................................................................11 

3.1 ROZSAH PLNENIA .............................................................................................................13 

3.2 OPCIE ....................................................................................................................................14 

4 FUNKČNÉ A PODROBNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY ......................................................14 

4.1 POŽIADAVKY NA SYSTÉMY, ZARIADENIA, KOMPONENTY A MATERIÁLY ........15 

4.1.1 POŽIADAVKY NA HLAVNÉ TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA ...........................15 

4.1.2 ELEKTRICKÉ SYSTÉMY A SYSTÉMY KONTROLY RIADENIA ..........................17 

4.2 POŽIADAVKY NA SLUŽBY A ČINNOSTI SÚVISIACE S PREDMETOM ZÁKAZKY 17 

4.2.1 BEŽNÝ PREVÁDZKOVÝ SERVIS .............................................................................17 

4.2.2 NÁHRADNÉ DIELY NA 5-ROČNÝ PREVÁDZKOVÝ SERVIS ...............................17 

4.2.3 ZÁRUČNÁ DOBA .........................................................................................................17 

4.3 POŽADOVANÉ VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE A ZÁRUKY .......................................18 

4.3.1 VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE .................................................................................18 

4.3.2 ZÁRUKY .......................................................................................................................18 

4.4 POŽIADAVKY NA SÚVISIACE SLUŽBY .........................................................................19 

4.4.1 PROJEKTOVÝ MANAŽMENT A REPORTING .........................................................19 

4.4.2 ŠKOLENIA ....................................................................................................................19 

4.4.3 NAKLADANIE S ODPADMI .......................................................................................19 

4.4.4 INÉ SLUŽBY .................................................................................................................20 

5 POŽIADAVKY NA TECHNICKÚ DOKUMENTÁCIU PROJEKTU ........................................21 

5.1 POŽIADAVKY NA PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU, KTORÚ MÁ POSKYTNÚŤ 



 

DODÁVATEĽ ......................................................................................................................21 

5.1.1 POŽIADAVKY NA PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU, KTORÚ MÁ 

POSKYTNÚŤ DODÁVATEĽ ......................................................................................21 

5.1.2 INÉ POŽIADAVKY NA PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU ....................................22 

6 HRANICE PLNENIA, VYLÚČENIE Z PLNENIA A PROTIPLNENIA ...................................23 

6.1 HRANICE PLNENIA ............................................................................................................23 

6.2 VYLÚČENIE Z PLNENIA ...................................................................................................23 

6.3 PROTIPLNENIA ...................................................................................................................23 

7 KONTROLY A SKÚŠKY ............................................................................................................23 

7.1 KONTROLY .........................................................................................................................23 

7.2 SKÚŠKY ...............................................................................................................................24 

8 HARMONOGRAM......................................................................................................................24 

9 NACEŇOVACIA TABUĽKA .....................................................................................................26 

10 PRÍLOHY .....................................................................................................................................27 

 

 

 



 

1 DEFINÍCIE POJMOV A SKRATKY 

1.1 DEFINÍCIE POJMOV 

Objednávateľ 

RIGHT POWER, a.s. 

Na Bráne 8665/4, 010 01 Žilina 

Dodávateľ (Zhotoviteľ) 

Je dodávateľ zariadení, komponentov, služieb, montážnych a inštalačných činnosti, 
pre ktorého je technická špecifikácia určená. 

Služba (dielo) 

Je súhrn všetkých činností Dodávateľa vrátane dodávky materiálov, zahrňujúci potrebnú 
prepravu a montáž s výmenou a dodávkou potrebných náhradných dielov, dokumentácie 
pre splnenie predmetu dodávky podľa tejto špecifikácie a likvidáciu vzniknutých odpadov. 

Dodávkou sa rozumie tovar, inštalačné činnosti a služby, ktoré sú definované v 
materiálovej skupine. 

Projektová dokumentácia 

Je súbor konkrétnych záväzných písomných nariadení všetkých profesijných skupín, ktoré 
je potrebné u definovaného zámeru dodržať (pri výkone ním popisovanej postupnosti 
úkonov), aby sa dosiahol požadovaný výsledok pri realizácii diela, alebo uskutočnení akcie. 

Sprievodná technická dokumentácia 

Je súbor dokladov, ktorý dokladuje kvalitu dodaného zariadenia, správnosť, spoľahlivosť  
a bezpečnosť  prevádzky  zariadenia  (osvedčenie  o akosti a kompletnosti, správa o 
odbornej prehliadke vyhradených zariadení, pasporty, IPZK, technické podmienky a pod.). 

Prevádzková dokumentácia 

Je dokumentácia a záznamy popísané v predpisoch „systému kvality“, hlavne 
technologické predpisy, postupy, návody, operatívne schémy. 

Vyhradené technické zariadenie 

Je systém, konštrukcia, komponent alebo ich časť, vrátane ich programového vybavenia, 
dôležité z hľadiska ich zaradenia podľa miery ohrozenia v zmysle vyhl. MPSVaR SR č. 
435/2012 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, 
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 
považujú za vyhradené technické zariadenia 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/508/


 

1.2 SKRATKY 

 

BOZP Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

BPP Bezpečnostný prevádzkový predpis 

DSV Dokumentácia skutočného vyhotovenia 

ELE Elektro časť 

EPS Elektrická požiarna signalizácia 

EZS Elektrický zabezpečovací systém 

FAT Factory Acceptance Test (továrenské skúšky) 

FVE Fotovoltická elektráreň 

HAZOP Z angl. názvu „Hazard and Operability Analysis“ 

HMI Human machine interface - rozhranie človek stroj 

IPKZ Integrované povolenie 

IS Inžinierske siete 

InS Individuálne skúšky 

KV(KS) Komplexné vyskúšanie (skúšky) 

NN Nízke napätie 

NV Nariadenie vlády 

OK Oceľové konštrukcie 

OPaOS Odborná prehliadka a odborná skúška 

OPO Oprávnená právnická osoba 

OOPP Osobné ochranné a pracovné prostriedky 

OUoZP Okresný úrad životného prostredia 

OZE Obnoviteľné zdroje energie 

PCO Pult centrálnej ochrany 

PKI Plán kvality a inšpekcii 

PKV Predkomplexné vyskúšanie (skúšky) 

PO Požiarna ochrana 

POV Projekt organizácie výstavby 

PaPD Prípravná a projektová dokumentácia 

PEM 
Polymér Electrolyte Membrane - elektrolýza s 
polymérovou membránou 

PSP Projekt pre stavebné povolenie 

RE Rozvádzač elektro 

RD Realizačná dokumentácia 

RS Riadiaci systém 

SKR (MaR) Systém kontroly a riadenia 



 

 

SO Stavebný objekt 

SSD Stredoslovenská distribučná a.s. 

STD Sprievodná technická dokumentácia 

STN Slovenská technická norma 

STR Strojná časť 

SLP Slaboprúd 

TU Termín ukončenia 

TS Technická špecifikácia 

TSK Trenčiansky samosprávny kraj 

UPS Záložný systém napájania elektro 

VH Vodíkové hospodárstvo 

VO Verejné osvetlenie 

VZT Vzduchotechnika 

ZS Zariadenia staveniska 

ZoD Zmluva o dielo 

ZoP Zápisnica o prevzatí 

ZŤS Závody ťažkého strojárstva 



 

2 VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA 

Východiskom pre realizovanie projektu je verejný dopyt po dekarbonizovaní verejnej dopravy a 
využitie energie z obnoviteľných zdrojov konvertovanej na vodík v doprave alebo v energetike. 

 

2.1 CIEĽ A ÚČEL PREDMETU PLNENIA 

Cieľom pilotného projektu spoločností je zabezpečiť dostatok energie z obnoviteľných zdrojov pre 
výrobu vodíka formou elektrolýzy, v ktorej je použitie energie z obnoviteľných zdrojov 
podmienkou pre deklarovanie bez emisného vodíka. Objednávateľ bude generovať výlučne zelenú 
certifikovanú elektrickú energiu, vďaka čomu bude mať výsledný produkt bez emisný pôvod. 

2.1.1 PREDMET PLNENIA 

Predmetom plnenia je dodávka technológie pre výrobu elektrickej energie. Ide najmä o výrobné 
technológie podľa výzvy s kódom: OPKZP-PO4-SC411-2022-74. Technologické zariadenia 
pozostávajú najmä z fotovoltických panelov, meničov napätia (striedačov), transformátorov, 
rozvádzačov a kabeláže. Technológia bude umiestnená v bývalých ZŤS Martin. 

Predmetom plnenia je dodávka technického riešenia a zariadení, kde Dodávateľ poskytne 
technické riešenie vrátane 5 ročnej záruky na dielo. Samozrejmosťou je napojenie všetkých 
technologických prvkov na inžinierske siete a realizácia potrebných podporných súčastí a 
systémov. Technické riešenie bude navrhnuté tak, aby vyhovovalo z hľadiska predpokladaných 
prevádzkových požiadaviek a spĺňalo všetky príslušné STN, IEC normy platné pre SR, ako aj 
vnútropodnikové smernice a predpisy. Rovnakým spôsobom sú riešené i predpokladané nároky na 
údržbu a prevádzku. 

Dielo sa odovzdáva ako kompletné technické riešenie, vrátane potrebnej dokumentácie. 

Súčasťou dodávky nie je dokumentácia pre stavebné povolenie.  

 

2.2 OPIS SÚČASNÉHO STAVU A KLASIFIKÁCIA 

Existujúca lokalita je v súčasnosti využívaná ako skladovo výrobný areál, ktorý prechádza 
modernizáciou a reštrukturalizáciou. 

Na pozemku Objednávateľ navrhuje vybudovať fotovoltickú elektráreň (FVE) 
pozostávajúcu zo súboru štyroch (4) jednotlivých objektov označených ako FVE11, FVE2, 

FVE32 a FVE4.  

 

Predpokladané výkony súboru FVE z priloženej dokumentácie: 

FVE 1: 1905,2 kWp 

FVE 2: 943,8 kWp 

FVE 3: 726 kWp 

FVE 4: 539 kWp 

 

Novovzniknutý objekt musí mať ochranu pred poveternostnými podmienkami. Súčasťou dodávky 
je aj pripojenie do lokálnej distribučnej sústavy, ktorej pripravenosť zabezpečí Objednávateľ. 
Dopravné napojenie počíta s priamym napojením na existujúce mieste komunikácie. 

 
1 v priloženej dokumentácii je označená ako FVE 5 
2 v priloženej dokumentácii je označená ako FVE 6 

https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/74-vyzva-zamerana-na-vystavbu-zariadeni-na-vyrobu-vodika-elektrolyzou-s-vyuzitim-oze/


 

2.2.1 PRIESTOR URČENÝ NA VÝSTAVBU 

Lokalita pre umiestnenie fotovoltickej elektrárne je situovaná v strednej Európe, v strednej časti 
Slovenska, v Žilinskom kraji, v okrese Martin na území obce Martin, katastrálne územie Martin. 

 

 
Obrázok 1: približné znázornenie lokality v mapovom podklade 

Fotovoltická elektráreň bude umiestnená v rámci existujúceho areálu bývalých ZŤS Martin. 

Predmetné parcely pre umiestnenie vodíkového hospodárstva sa nachádzajú v západnej časti 

areálu patriacej spoločnosti RIGHT POWER, a.s. Parcely sa nachádzajú v susedstve jestvujúcich 

objektov s prevádzkami so skladovým charakterom a ťažkou priemyselnou výrobou Celý areál je 

ohraničený oplotením a zo západnej strany je obklopený pozemkami na ktorých sú skaly, svahy, 

rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý 

úžitok. Zo východnej strany je areál obklopený priemyselnou zónou. Dotknuté parcely k.ú Martin 

sú:  

 

FVE 1: 7128/1, 3879/3,4 4759/1,2, 4763/1, 3879/4, 7131, 7132/1,2        

FVE 2: 7119 

FVE 3: 7146/7, 7111/2, 7111/3, 7111/4, 7111/5 

FVE 4: 7120 



 

2.2.2 INŽINIERSKE SIETE NA POZEMKU A V OKOLÍ 

Elektrické pripojenie 

Súbor FVE bude pripojený k lokálnej distribučnej sústave prevádzkovateľa a Objednávateľa Right 
Power a.s. Zariadenie bude slúžiť primárne pre výrobu elektrickej energie pre vlastnú spotrebu s 
tým, že technické riešenie stavby neumožňuje dodávku elektriny do nadradenej distribučnej 
sústavy (SSD).   

 

2.3 MIESTO DODANIA 

Dotknuté územie je lokalizované v Žilinskom kraji, v okrese Martin na území obce Martin, 

katastrálne územie Martin. Fotovoltická elektráreň bude umiestnená v rámci existujúceho areálu 

RIGHT POWER, a.s. Celý areál je ohraničený oplotením a z východnej strany je obklopený 

priemyselným areálom. Prístup do areálu je z juhu. Stavenisko je prístupné pre mechanizmy a 

dopravu materiálu po štátnych a miestnych komunikáciách. V lokalite dotknutej stavby nie sú 

známe žiadne chránené územia, objekty a porasty, ktoré by mohli byť stavbou znehodnotené.  

 

2.4 CHARAKTERISTIKA PROSTREDIA 

Dotknuté územie patrí do povodia rieky Turiec, ktorá je ľavostranným prítokom rieky Váh. 
Lokalita areálu objednávateľa je prirodzene odvodňovaná čiastočne samotným Turcom, čiastočne 
jeho prítokom Krásny potok. Tok Turiec je v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z. z. 
vodohospodársky významným tokom (číslo hydrologického poradia 4-21-05-020) a medzi svojim 
69,4 až 77,4 rkm je v zmysle predmetnej vyhlášky zaradený aj medzi vodárensky významné toky. 

Dotknuté   územie    patrí   do    vrchovinovo-nížinnej    oblasti   s dažďovo-snehovým    režimom    

odtoku, s akumuláciou v mesiacoch december – február, s vysokou vodnatosťou v mesiacoch 

marec - apríl, s najvyššími prietokmi prevažne v mesiaci marec, a najnižšími v mesiaci september, 

s výrazným podružným zvýšením vodnatosti koncom jesene a začiatkom zimy. 

KLÍMA A LOKALITA: 

Dotknuté územie v umiestení areálu objednávateľa patrí do mierne teplej klimatickej oblasti, do 

teplého, mierne vlhkého okrsku s chladnou zimou. S rastúcou nadmorskou výškou priemerné ročné 

teploty vzduchu klesajú a vlhkosť narastá. Základné dlhodobé klimatické charakteristiky (Atlas 

krajiny SR, 2002) sú na záujmovej lokalite nasledovné: 

 
Priemerná ročná teplota vzduchu: 7 – 8 oC 

Priemerná teplota vzduchu v januári: - 3 až - 4 oC 

Priemerná teplota vzduchu v júli: 16 – 18 oC 

Priemerný ročný úhrn zrážok: 800 – 900 mm 

Priemerný úhrn zrážok v januári: 50 – 60 mm 

Priemerný úhrn zrážok v júli: 80 – 100 mm 

Absolútne mesačné maximu zrážok: 200 – 250 mm 

Počet vykurovacích dní: 240 – 280 
Priemerný počet dní so snehovou 
pokrývkou: 

60 – 80 

 

mesiac I II III IV V VI VII VII

I 

IX X XI XII rok 



 

Martin 1,8 2,

0 

2,0 1,7 1,7 1,5 1,3 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,6 

Tabuľka 1: Priemerné mesačné rýchlosti vetra (roky 1997-2008) zo stanice Martin (m/s) 

 

smer vetra S SV V JV J JZ Z SZ bezvet

rie 

Martin 20,54 9,95 5,68 3,7 18,78 7,14 5,42 3,71 25,08 

Tabuľka 2: Početnosť výskytu smerov vetra (%) na stanici Martin (1999-2008) 

mesiac 
/rok 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII

. 

IX. X. XI. XII.  

2006 26,8 36,1 52,5 52,6 81,1 117,

9 

20,5 102,

1 

18,9 30,2 67,9 19,7 626,

3 

2007 123,

9 

54,5 43,7 1,5 68,1 65,6 76,8 68,9 97,1 27,0 55,5 24,0 706,

6 

2008 59,0 25,6 79,0 26,8 92,5 75,3 95,1 33,0 45,1 35,3 51,1 6,3 624,

1 

Tabuľka 3: Priemerné mesačné úhrny zrážok (mm) zo stanice Martin (2006-2008) 

 

mesia

c 
/rok 

I. II. III

. 

IV

. 

V. VI

. 

VI

I. 

VI

II. 

IX

. 

X. XI

. 

XI

I. 

 

2006 -9,2 -4,1 -0,7 8,7 12,3 16,4 19,0 15,2 14,5 9,1 5,3 1,5 7,3 

2007 2,4 2,2 5,9 9,4 14,1 17,0 18,8 18,3 10,6 6,8 1,4 -2,3 8,7 

2008 0,1 1,4 3,1 9,2 13,3 16,8 17,7 16,6 11,5 8,9 4,9 1,4 8,7 

Tabuľka 4: Priemerné mesačné a ročné hodnoty teploty vzduchu (°C) zo stanice Martin 

(2006-2008) 

 

V zmysle Atlasu krajina SR (2002) je areál Objednávateľa umiestnený v priemerne inverznej 

polohe. 

 

V území prevláda severojužné prúdenie, ktoré je dominantné pri všetkých rýchlostiach vetra. Len 

pri rýchlostiach nad 8 m.s-1 sa južné prúdenie minimalizuje a pozorovateľné je takmer výlučne 

severné prúdenie. Priemerná ročná rýchlosť vetra je 1,6 m.s-1, pričom sa vyskytujú aj roky s 

nižšou priemernou rýchlosťou. Bezvetrie sa vyskytuje približne štvrtinu roka, rýchlosti do 2 m.s-

1 vyše polovice roka. Rýchlosti nad 8 m.s-1 sa vyskytujú veľmi zriedkavo, len v 0,4% roka. Pre 

výskyt inverzií boli použité údaje pre mesto Žilina, ktorá by sa dala považovať z tohto hľadiska 

za reprezentatívnu aj pre Martin. Výskyt stabilných situácií trvajúcich viac ako 5 hodín počas 

denných hodín tak bol stanovený na 30 percent. 

 

Dotknuté   územie    patrí   do    vrchovinovo-nížinnej    oblasti   s dažďovo-snehovým    režimom    

odtoku, s akumuláciou v mesiacoch december – február, s vysokou vodnatosťou v mesiacoch 

marec - apríl, s najvyššími prietokmi prevažne v mesiaci marec, a najnižšími v mesiaci september, 

s výrazným podružným zvýšením vodnatosti koncom jesene a začiatkom zimy. 

Navrhovaná činnosť je situovaná mimo povrchové vodné útvary, ako aj mimo pobrežné pozemky 



 

a inundačné pásmo. Navrhovaná činnosť nebude situovaná v ochrannom pásme vodárenského 

zdroja. Iné pásma hygienickej ochrany sa v dotknutom území nenachádzajú. Podľa NV SR č. 

174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti je územie mesta Martin 

zaradené medzi zraniteľné oblasti. 

 

2.5 LEGISLATÍVNE POŽIADAVKY 

Legislatívne a normatívne požiadavky relevantné pre fotovoltickú elektráreň sú uvedené 
v príslušnej projektovej dokumentácii tvoriacej prílohu k tomuto dokumentu.  

 

Ďalšie informácie ohľadom východiskovej situácie sú prípadne definované v priloženej 

dokumentácii, ktorá je súčasťou tohto opisu predmetu zákazky.  

 

3 ROZSAH PLNENIA A OPCIE 

Predmet plnenia pozostáva z dodávky technológie a montážnej činnosti zariadenia na výrobu 
elektrickej energie pozostávajúcej zo súboru jednotlivých fotovoltických elektrární FVE1, FVE2, 
FVE3 a FVE4 v lokalite Right Power Martin vrátane súvisiacich zariadení uvedených v bode 3.1, 
napojenia na lokálnu distribučnú sústavu a dodania komponentov a technológií, ich montáže, 
odskúšania, uvedenia do prevádzky a odovzdania Objednávateľovi v požadovanom termíne, 
rozsahu a kvalite. Dodávateľ berie na vedomie stav rozpracovanosti projektu a povoľovacích 
procesov príslušných správnych orgánov ku dňu vyhlásenia súťaže. Dodávateľ podaním ponuky 
s odbornou starostlivosťou potvrdzuje, že zohľadnil stav projektu a prebiehajúce povoľovacie 
konania. 

Rozsah predmetu plnenia musí byť úplný a Dodávateľom splnený tak, aby bola zabezpečená 
bezpečná a spoľahlivá prevádzka zariadenia a musí obsahovať, okrem iného, tovary, práce a služby 
uvedené v technickej špecifikácii. Dodávateľ musí vo svojom realizačnom projekte zohľadniť 
požiadavky Objednávateľa, a podmienky vyplývajúce z vydaných rozhodnutí a povolení, ale 
nezbavuje sa zodpovednosti za požadované parametre (funkčnosť) diela ako celku. 

Prevedenie, rozmery, parametre, vzdialenosti a materiály zariadení celej fotovoltickej elektrárne 
vyplývajú z dokumentácie pre stavebné konanie. Dodávateľ je oprávnený navrhnúť, dodať a uviesť 
do prevádzky vlastné technické riešenie celého súboru fotovoltickej elektrárne za predpokladu, že 
neovplyvní prebiehajúce správne konania a stanoviská dozorných a dotknutých orgánov, na 
preukázanie týchto skutočností musí vyvinúť všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň vlastné riešenie 
navrhnuté Dodávateľom bude navrhnuté na výrobu zelenej elektrickej energie v celkovej kapacite 
min. 4338 kWp.  

 

Objednávateľ požaduje, aby Dodávateľ v rámci uskutočnenia Diela dodal fotovoltické panely s 
minimálnym výkonom 580 Wp a viac.  

Objednávateľ požaduje, aby fotovoltické panely spĺňali požiadavky normy EN 61730-1-2: 2019. 
Objednávateľ ďalej požaduje, aby fotovoltické panely v prípade, ak budú na báze tenkovrstevných 
dosiek CdTE (kadmium-teluridu), spĺňali požiadavky normy EN 61215-1-2 a v ostatných prípadoch, 
aby spĺňali požiadavky normy EN 61646: 2008.  

Objednávateľ požaduje, aby Dodávateľ v rámci uskutočnenia Diela dodal fotovoltické panely 
výrobcu, ktorý je uvedený v zozname výrobcov TIER 1 agentúry Bloomberg alebo ekvivalentné 
fotovoltické panely. Za ekvivalentné fotovoltické panely Objednávateľ považuje fotovoltické panely 
výrobcu, ktorého fotovoltické panely boli použité v min. šiestich (6) projektoch s výkonom 
fotovoltických systémov minimálne 1,5 MWp, pričom tieto projekty boli financované bankami 
bezregresným financovaním. 



 

 

Konštrukcia fotovoltických panelov:  

Objednávateľ požaduje, aby orientácia fotovoltických panelov bola pevne určená pri montáži, bez 
možnosti automatického alebo ručného natáčania fotovoltických panelov vzhľadom na relatívnu 
polohu slnka (eleváciu a azimut).  

Objednávateľ požaduje konštrukciu zhotovenú z materiálu s odolnosťou vplyvu prostredia XF3 
alebo vyššou. Objednávateľ požaduje konštrukciu, ktorá bude spĺňať mechanické zaťaženie 
fotovoltických panelov:  

Mechanická zaťažiteľnosť snehom min. 5.400 Pa (per panel)  

Mechanická zaťažiteľnosť vetrom min. 2.400 Pa (per panel) 

 

Umiestnenie, rozmery a vzdialenosti medzi jednotlivými technologickými celkami vyplývajú z 
výpočtov bezpečných vzdialeností vzhľadom na zvolené komponenty a prevádzkové 
parametre. V RD musia byť tieto technické parametre výpočtovo potvrdené,  s výsledkom, že 
nepresahujú stavebným povolením vymedzené podmienky. 

  



 

3.1 ROZSAH PLNENIA 

Technológia je navrhnutá na výrobu zelenej elektrickej energie v celkovej kapacite 4338 kWp. 

Dôležité: V priloženej projektovej dokumentácii sa historicky vychádzalo z predpokladu 

umiestnenia fotovoltických panelov o minimálnom výkone 550Wp. Vzhľadom na dynamiku 

technologického vývoja a vývoja na trhu s fotovoltickými panelmi požadujeme, aby boli dodané 

fotovoltické panely v rámci realizácie tohto diela už s minimálnym výkonom 580Wp, pričom 

máme za to, že táto zmena v požadovanom výkone panelov nemá vplyv na povoľovacie konania.  

Vychádzajúc z projektovej dokumentácie, za optimálnu Objednávateľ považuje nasledovnú 

indikatívnu skladbu plnenia:  

 

p.č. Predmet MJ 

1. Osadenie panelov na konštrukciu 7 480 ks 

2. Pripevnenie panelov o konštrukciu 7 480 ks 

3. Fotovoltický panel o minimálnom výkone 580Wp 7 480 ks 

4. Montáž fotovoltických modulov 7 480 ks 

5. Doprava fotovoltických modulov 1 kpl 

6. Striedač 120 kW 18 ks 

8. Striedač 80 kW 12 ks  

9 SEC 1000 string  4 ks 

10 Solárný kábel 6mm2 90 000 m 

11 Konektor pre solárny kábel 6 mm2 MC4- 1 000 ks 

12 Konektor pre solárny kábel 6 mm2 MC4+ 1 000 ks  

13 Meracie transformatory prudu 1000/5, 10A, TP-1 4 ks 

14 FV-DC rozvádzač skriňový s poistkovým odpínačom 4 ks 

15 
Kabeláž pre napojenie SEC1000, kabel pre vyvedenie výkonu , zemnenie FV 

a AC  
4 kpl. 

16 FV - AC rozvádzač 600x800x2000, vyzbrojeny  4 kpl. 

17 GSM router pre monitoring striedačov  4 ks 

18 Konfigurácia striedačov 30 ks 

19 Transformátor 1600kVA 2 ks 

20 Transformátor 1000kVA 2 ks 

21 VN rozvádzač 5 poľový 2 ks 

22 NN rozvádzač (istič 2500 A + ochrana vývodu rozvodne) 2 ks 

23 NN rozvádzač (istič 1600 A) 4 ks 

24 Výkopové práce na vyvedenie VN výkonu 600 m 

25 kábel NA2XS2Y 1x240/25 12,7/22kV XLPE čierny 600 m 

26 káblová chránička FXKVR 110 mm  600 m 

27 Zemné práce VN prípojka  600 m 

28 
Strešná konštrukcia s orientáciou východ - západ pre 1563kWp t.j. 2696 

panelov (celkom 2 strechy) 

1 563 680 

Wp 

29 izolačný asfaltový náter  5335 m2 

30 
Pozemná konštrukcia - vŕtaná, orientácia východ - západ pre 2775kWp t.j. 

4784 panelov 

2 775 

300Wp 



 

31 Doprava konštrukcie panelov 1 kpl. 

32 Prenájom techniky 30t žeriav 1 kpl. 

33 Oplotenie s výškou 2m s 2 vstupnými bránami  1000 m 

34 Doprava materiálu oplotenia 1 kpl. 

35 Výkopové práce spojené s výstavbou oplotenia 1 kpl. 

36 Betón C25/30, XC2(SK) - Cl 0,4-Dmax 16-S3 vrátane realizácie základov 1 kpl. 

37 Montáž oplotenia 2 kpl. 

38 Montáž brány 2 kpl. 

39 Kamerový zabezpečovací systém - celkom 4 elektrárne po 4 kamery   4 kpl. 

40 SCADA zariadenie  4 kpl. 

41 

návrh technického riešenia uskutočnenia predmetu zákazky, vypracovanie a 

dodanie projektovej realizačnej dokumentácie pre stavebné povolenie v 

podrobnostiach pre realizáciu stavby  

1 kpl. 

42 výkon inžinierskej činnosti 1 kpl. 

43 uskutočnenie stavebných prác a dodanie technologických zariadení 1 kpl. 

44 

vykonanie individuálnych skúšok, predkomplexných skúšok, funkčných 

skúšok (komplexného vyskúšania) a poskytnutie všetkej potrebnej súčinnosti 

pre účely získania právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby 

1 kpl. 

45 
vypracovanie a dodanie dokumentácie skutočného vyhotovenia fotovoltickej 

elektrárne 
1 kpl. 

46 Školenie pre min. 10 osôb určených obstarávateľom 40 hodín  

47 Iné 1 kpl 

 

Návrh technického výkresu celého riešenia sa nachádza v priloženej projektovej dokumentácii. 

Objednávateľ od Dodávateľa očakáva jeho návrh riešenia, ktoré však neovplyvní prebiehajúce 

správne konania a stanoviská dozorných a dotknutých orgánov. Na preukázanie týchto 

skutočností musí vyvinúť všetku potrebnú súčinnosť. 

 

Objednávateľ požaduje dodanie všetkých častí navrhnutého technického riešenia zariadenia na 

výrobu elektrickej energie vrátane montážnych a inštalačných služieb, testovania, školenia 

obsluhy a zabezpečenia bežného prevádzkového servisu.  

Objednávateľ žiada predložiť cenovú ponuku v zmysle kapitoly 9. 

 

3.2 OPCIE 

Nepožaduje sa 

 

Ďalšie informácie ohľadom rozsahu plnenia a opcií sú prípadne definované v priloženej 

dokumentácii, ktorá je súčasťou tohto opisu predmetu zákazky.  

 

4 FUNKČNÉ A PODROBNÉ TECHNICKÉ POŽIADAVKY 

Prevedenie, rozmery, vzdialenosti a materiály zariadení celej fotovoltickej elektrárne vyplývajú z 
dokumentácie pre stavebné konanie. Dodávateľ je oprávnený navrhnúť, dodať a uviesť do 
prevádzky aj ekvivalentné riešenie za predpokladu, že neovplyvní prebiehajúce správne konania 



 

a stanoviská dozorných a dotknutých orgánov, na preukázanie týchto skutočností musí vyvinúť 
všetku potrebnú súčinnosť. 

Umiestnenie, rozmery, parametre a vzdialenosti medzi jednotlivými technologickými celkami 
vyplývajú z výpočtov bezpečných vzdialeností vzhľadom na zvolené komponenty a 
prevádzkové parametre. V RD musia byť tieto technické parametre výpočtovo potvrdené, s 
výsledkom, že nepresahujú stavebným povolením vymedzené podmienky. 

Zariadenie požaduje dodať spolu s výstupným dokumentom o posúdení zhody v zmysle platných 
právnych predpisov pre uvedenie zariadenia do prevádzky v Slovenskej republike, pre návrh, 
zariadenie, ako aj jednotlivé jeho komponenty. 

 

 

4.1 POŽIADAVKY NA SYSTÉMY, ZARIADENIA, KOMPONENTY A 

MATERIÁLY 

Návrh technológie a konštrukcie fotovoltickej elektrárne je na Dodávateľovi v miere, ktorej sú 
požadované ciele a parametre predmetu zákazky ako celku. Dodávateľ v plnej miere zodpovedá 
za správnosť, funkčnosť a kvalitu návrhu a jeho vyhotovenia so zabezpečením cieľov. 

Dodávateľ na základe ním vypracovanej a Objednávateľom schválenej RD dodá a vykoná montáž 

technologických zariadení, odskúša a uvedie do prevádzky technologické zariadenie diela podľa 

požadovaných parametrov v kapitole č.4. Dodávateľ navrhne, dodá a namontuje nasledovné: 

 

• Zariadenie určené pre automatickú prevádzku systému, vyžadujúcu len minimálne zásahy 
obsluhy 

• Všetky komponenty tak, aby bolo zaistená minimálna kapacita FVE 4338 kWp.   
• Záručná doba bude trvať minimálne 5 rokov od prevzatia zákazky podľa kapitoly 4.2. 
• Riešenie bude vybavené svetelnou a zvukovou signalizáciou, ktorá bude slúžiť na varovanie 

a informovanie o poruchových stavoch a alarmoch celej technológie. 
• Zariadenie bude pozostávať z fotovoltických panelov, ktoré sú v zozname výrobcov TIER 

1 agentúry Bloomberg z dôvodu zabezpečenia dostatočnej kvality. 

 

4.1.1 POŽIADAVKY NA HLAVNÉ TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIA 

4.1.1.1 ZARIADENIE NA VÝROBU ELEKTRICKEJ ENERGIE 

Technické požiadavky a parametre zariadenia na výrobu elektrickej energie: 

 

Popis Hodnota/Rozsah/Parameter Poznámka 

Fotovoltické panely Výrobca fotovoltických panelov 
musí byť v  zozname výrobcov 
TIER 1 agentúry Bloomberg  

 

Fotovoltické panely Minimálny výkon: 580 Wp  Iné riešenie navrhnuté 

Dodávateľom musí spĺňať 

podmienky:  

a) celková kapacita súboru 

fotovoltických elektrární FVE 

1 až 4 musí byť min. 4338 

kWp 

b) neovplyvní prebiehajúce 

správne konania a stanoviská 



 

dozorných a dotknutých 

orgánov 

Fotovoltické panely Životnosť: minimálne 20 rokov  

Fotovoltické panely Degradácia: fotovoltický panel si 

musí zachovať aspoň 80% 

výkonu po 20 rokoch nepretržitej 

prevádzky 

 

Menič napätia Minimálna účinnosť: 85%  

   Tabuľka 5: Tabuľka požadovaných parametrov zariadenia na výrobu elektrickej energie. 

 

Ďalšie požadované parametre fotovoltických panelov:  

- Mechanická zaťažiteľnosť snehom min. 5.400 Pa  

- Mechanická zaťažiteľnosť vetrom min. 2.400 Pa  

-Výkon panelu ≥ 580 Wp  

- Účinnosť ≥ 20 %  

- Maximálne systémové napätie ≤ 1500 V  

- Požadované parametre solárnych káblov:  

- Odolnosť voči UV žiareniu Áno



 

Návrh, realizácia a prevádzka zariadenia musí vyhovovať z hľadiska predpokladaných 
prevádzkových požiadaviek a spĺňať všetky príslušné STN, IEC normy platné pre SR, ako aj 
vnútropodnikové smernice a predpisy. 

 

4.1.2 ELEKTRICKÉ SYSTÉMY A SYSTÉMY KONTROLY RIADENIA 

podľa priloženej dokumentácie 

 

4.2 POŽIADAVKY  NA SLUŽBY A ČINNOSTI SÚVISIACE S PREDMETOM 

ZÁKAZKY 

Dodávateľ vykoná na základe Dodávateľom vypracovanej a Objednávateľom schválenej RD pri 
dodaní a inštalácii FVE kompletne: 

• montážne a inštalačné služby súvisiace s realizáciou predmetu diela, 

Dodávateľ zabezpečí pre montážne a inštalačné činnosti odborne spôsobilé právnické, či fyzické 
osoby, čo doloží dokladmi pri realizácií. 

Montážne a inštalačné práce môžu vykonávať organizácie, ktoré majú k tejto činnosti oprávnenie 
a pracovníci, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti podľa priloženej dokumentácie  

Inžiniersku činnosť a výkon projektového a technického odborného dozoru zabezpečí Dodávateľ 
v rozsahu definovanom v priloženej dokumentácii.  

4.2.1 BEŽNÝ PREVÁDZKOVÝ SERVIS 

Súčasťou plnenia je aj zabezpečenie bežného prevádzkového servisu po dobu 5 rokov vrátane 
dodávky tovarov a náhradných dielov nevyhnutných na zabezpečenie prevádzkyschopnosti. 
Dodávateľ definuje činnosti a úkony, ktoré je potrebné vykonávať počas doby 5 rokov od uvedenia 
do prevádzky v zmysle zabezpečenia štandardnej údržby zariadenia za účelom zabezpečenia 
prevádzkyschopnosti celého zariadenia. 

Od Dodávateľa Objednávateľ požaduje popísanie prevádzkového servisu, harmonogram a pričom 
servis je súčasťou ceny po dobu 5 rokov. 

4.2.2 NÁHRADNÉ DIELY NA 5-ROČNÝ PREVÁDZKOVÝ SERVIS 

Náhradné diely na 5-ročnú prevádzku predstavujú sadu dielov a spotrebného materiálu nevyhnutne 
potrebného na prevádzkovanie FVE počas 5 rokov. Zoznam náhradných dielov na 5-ročnú 
prevádzku je súčasťou dodávky a bude súčasťou dokumentácie 

4.2.3 ZÁRUČNÁ DOBA 

Je udržanie plnej funkčnosti po dobu 5 rokov, od Dodávateľa Objednávateľ požaduje definovať 
podporné činnosti pre zabezpečenie prevádzkyschopnosti zariadenia, identifikáciu poruchy a 
potvrdenie servisného úkonu do 48 hodín od nahlásenia vzniku nového incidentu (Time to react). 
Zároveň sa požaduje jeho odstránenie do 10 pracovných dní. V prípade, že nebude dodržaná doba 
na odstránenie závady nastupujú sankcie uvedené v ZoD. 

  



 

4.3 POŽADOVANÉ VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE A ZÁRUKY 

4.3.1 VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE 

Objednávateľ požaduje dodať a nainštalovať zariadenia podľa projektových parametrov 
realizačnej dokumentácie odsúhlasenej Objednávateľom. 

Výkonnostné parametre s garantovanými hodnotami sú pre Dodávateľa záväzné a 
Objednávateľa kľúčové a nie je možné sa pri návrhu a realizácií od nich odchýliť. Riešenie s 
lepšími parametrami sa pripúšťa. 

 

4.3.1.1 GARANTOVANÉ HODNOTY FVE 

Dodávateľ garantuje dosiahnutie hodnôt jednotlivých zariadení podľa nasledujúcich tabuliek.  

 

Popis Hodnota/Rozsah/Parameter Poznámka 

Celkový výkon FVE 

(sumárne za FVE 1 až 4) 

Minimálny výkon: 4338 kWp  

Fotovoltické panely Minimálny výkon: 580 Wp  Iné riešenie navrhnuté 

Dodávateľom musí spĺňať 

podmienky:  

a) celková kapacita súboru 

fotovoltických elektrární FVE 1 

až 4 musí byť min. 4338 kWp 

b) neovplyvní prebiehajúce 

správne konania a stanoviská 

dozorných a dotknutých 

orgánov 

Fotovoltické panely Životnosť: minimálne 20 rokov  

Fotovoltické panely Degradácia: fotovoltický panel si 

musí zachovať aspoň 80% 

výkonu po 20 rokoch nepretržitej 

prevádzky 

 

Menič napätia Minimálna účinnosť: 85%  

 

4.3.2 ZÁRUKY 

4.3.2.1 PRENOS RIZIKA A VHODNOSTI 

Riziko a vhodnosť budú prenesené z Dodávateľa na Objednávateľa pri podpise ZoP. Vydanie 
takéhoto dokumentu sa vzťahuje na to že: 

• Dodávateľ ukončil celý rozsah dodávky. 

• Skúšky a uvedenie do prevádzky boli úspešne vykonané. 

• Všetky nevyhnutné skúšky boli úspešne dokončené. 

• Dodávateľ dodal náhradné diely prvého vybavenia (na uvedenie do prevádzky) a 
náhradné diely a spotrebný tovar na 5 ročnú prevádzku FVE 

• Dodávateľ dodal všetku odsúhlasenú dokumentáciu. 

Záručná doba začína od podpísania ZoP. 



 

4.3.2.2 ZÁRUČNÁ DOBA 

 

4.3.2.3 ZÁRUČNÁ DOBA BUDE TRVAŤ 60 MESIACOV OD PODPÍSANIA ZOP. 

ZÁRUKY NA KVALITU KOMPONENTOV 

Záruky na dodané komponenty budú v súlade: 

• S príslušnými právnymi predpismi, 

• So všeobecnými podmienkami dodávky Dodávateľa, 

• S tým, čo je požadované súčasným dokumentom -TS 

 

4.4 POŽIADAVKY NA SÚVISIACE SLUŽBY 

4.4.1 PROJEKTOVÝ MANAŽMENT A REPORTING 

Pravidelné informovanie o stave a postupe projektových činností minimálne 1-krát za mesiac. 

Súčasťou pravidelnej správy o stave spracovania projektu bude minimálne: 

- Označenie Objednávateľa 

- Označenie Dodávateľa 

- harmonogram prác a postup ich plnenia 

- harmonogram dodávky dokumentácie a jeho plnenie 

- postup čerpania rozpočtu vzhľadom na plán 

- kontaktné osoby v rámci Objednávateľa a spoločnosti Right Power a.s. 

- kontaktné osoby v rámci organizácie Dodávateľa 

- otvorené body a riziká pri realizácii projektu 

 

4.4.2 ŠKOLENIA 

Od Dodávateľa Obstarávateľ požaduje zaistiť nasledovné zaškolenia/školenia vo slovenskom 
jazyku: 

 

• Školenie riadenia a ovládanie riadiacich systémov , elektrotechnických častí ako aj 

výrobného procesu 

• Školenia kritických situácií a riešenie problémov pri poruchách 

• Rozsah školení sa odhaduje v rozsahu do 40 hodín pre min 10 ľudí 

4.4.3 NAKLADANIE S ODPADMI 

Riešenie nakladania s odpadmi počas výstavby bude riešené v zmysle zákona č. 79/2015Z.z. o 

odpadoch. Odpady ktoré vzniknú z stavebnej činnosti budú zaradené podľa katalógu odpadov 

ustanovenom Vyhláškou MŽP SR č. 365/2015Z.z.. Spôsob evidencie odpadov z stavebnej činnosti  

bude vedený podľa náležitosti vyhlášky MŽP SR č.  366/2015 

 

Odpady ktoré môžu vzniknúť počas výstavby: 

 

Katalóg. Číslo  Názov odpadu   Kat.odpadu       Množstvo 

15 01 01  Obaly z papiera a lepenky    O  0,16 t 

15 01 02  Obaly z plastov                O  0,15 t 

17 04 05  Železo a oceľ      O   0.24 t 

17 04 11  Káble        O  0,03 t 

17 06 04  Izolačné materiály     O  0,03 t 



 

17 09 04  zmiešané odpady zo stavieb a demolácií  

iné ako v 17 09 01, 17 09 02 a 07 09 03   O   0,15 t 

 

V zmysle § 7 odst. 2 Zákona o odpadoch, zemina ktorá zostane na mieste stavby (in situ) 

,nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných 

prác, nie je považovaný za odpad, ak je isté, že tento materiál sa použije na účely výstavby v 

prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. 

 

Za nakladanie s odpadmi zo stavebnej činnosti bude zodpovedný pôvodca odpadu, v závislosti 

skutočného vyhotoviteľa stavebných prác a osoby pre ktorú budú tieto stavebné práce vykonané, 

podľa § 77 zákona o odpadoch, ktorý upravuje nakladanie so stavebnými odpadmi. Pôvodca odpadu 

zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 o Za nakladanie s odpadmi zo 

stavebnej činnosti bude zodpovedný pôvodca odpadu, v závislosti od odpadoch  a plní povinnosti z 

tohto zákona a príslušných vyhlášok MŽP SR vyplývajúcich. Odpady budú zhromažďované podľa 

druhu odpadu do prepravných kontajnerov alebo priamo na nákladné automobily. Odvoz a 

manipulácia pri nakladaní kontajnerov a nádob s odpadom bude zabezpečená účelovými 

nákladnými vozidlami oprávneným odberateľov jednotlivých druhov odpadov. Interval odvozu 

odpadu bude podľa potreby pôvodcu odpadu. 

 

Zneškodňovanie odpadov 

Zneškodňovanie odpadov bude prebiehať na základe zmluvy medzi dodávateľskou stavebnou 

firmou a prevádzkovateľom oprávnenej skládke odpadov. 

 

Počas prevádzky diela nebudú vznikať odpady. 

 

4.4.4 INÉ SLUŽBY 

Špecifikácia ďalších služieb a povinností v prípade ich výskytu, požadovaných spolu s hlavným 
predmetom technickej špecifikácie, ktoré sú vyžadované od Dodávateľa na jeho náklady je 
definovaná v priloženej dokumentácii.   

4.4.4.1 BALENIE A DOPRAVA. 

Dodávateľ  zabezpečuje  dopravu  k Objednávateľovi  a  zodpovedá  za kompletnosť dodávok 
materiálu a technologických častí diela a za ich prípadné poškodenie dopravou a skladovaním. Aj 
v prípade skladovania dodávok v areáli Right Power Dodávateľ zabezpečí ich prevzatie a 
uskladnenie. Dodávateľ vytvorí jednoznačnú adresu pre doručenie dodávok v rámci areálu Right 
Power a odovzdá ju Objednávateľovi, ktorý zabezpečí u strážnej služby nasmerovanie dopravcu v 
areáli Right Powerku skladu, Dodávateľ zodpovedá za prevzatie dodávok a ich stráženie do doby 
odovzdania Objednávateľovi. 

Dodávateľ zabezpečí potrebný počet zamestnancov s kvalifikáciou v súlade s legislatívou pre výkon 
prác na danom projekte a dokladuje odbornú a zdravotnú spôsobilosť, ak je pre výkon funkcie 
potrebná. 

 

Ďalšie funkčné a podrobné technické požiadavky sú prípadne definované v priloženej 

dokumentácii, ktorá je súčasťou tohto opisu predmetu zákazky.  

 



 

5 POŽIADAVKY NA TECHNICKÚ DOKUMENTÁCIU PROJEKTU 

5.1 POŽIADAVKY NA PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU, KTORÚ MÁ POSKYTNÚŤ 

DODÁVATEĽ 

Objednávateľ sa ako nadobúdateľ plnenia stáva majiteľom aj celej inžinierskej a 
projektovej dokumentácie k predmetu plnenia a má právo ju využívať a distribuovať bez 
akýchkoľvek limitov a obmedzení. 

5.1.1 POŽIADAVKY NA PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU, KTORÚ MÁ 

POSKYTNÚŤ DODÁVATEĽ 

5.1.1.1 REALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA 

RD v rozsahu výrobnej a montážnej sa stáva podkladom pre realizáciu až po jej protokolárnom 
odsúhlasení Objednávateľom. Odsúhlasenie RD Objednávateľom nezbavuje Dodávateľa plnej 
zodpovednosti za technické riešenie, kvalitu a komplexnosť realizovaného diela za dohodnutú 
cenu. Dielo bude obsahovať všetky plnenia, ktoré vyplývajú z technického riešenia Dodávateľa . 

RD rozdelí Dodávateľ podľa Stavebných objektov a Prevádzkových súborov.  

Členenie a označenie jednotlivých častí realizačnej dokumentácie je požadované podľa 
Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien UNIKA.2020 

Počet odovzdaných paré k prerokovaniu : 1x v papierovej forme + 1x v digitálnej forme (USB). 

Počet odovzdaných paré čistopisu : 5x v papierovej forme + 1x v digitálnej forme (USB). 

5.1.1.2 PROJEKT ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY 

V rozsahu a členení: 

• Identifikačné údaje 

• Základné údaje charakterizujúce stavbu 

• Organizácia výstavby a organizácia dopravy 

• Podmienky a nároky na realizáciu stavby 

• Definovanie stavebných objektov, jednotlivých technologických etáp, úsekov a 
etapizácie výstavby 

• Definovanie dopravných trás pre prepravu rozhodujúcich dodávok a materiálov na 
stavbu 

• Definovanie dopravných trás pre prepravu výkopku, odpadov 

• Organizácia dopravy a pohyb osôb na stavenisku 

• Organizácia verejnej dopravy počas výstavby 

• Návrh opatrení na zamedzenie znečisťovania verejných komunikácií pri 
výjazde zo staveniska 

• Zariadenie staveniska a prístup na stavenisko 

• Odpady a nakladanie s nimi - Množstvá a druhy odpadov vznikajúcich pri 
pracovnej činnosti a montážnych prácach - Podmienky pre manipuláciu a 
skladovanie - Vyhláška MŽP č. 365/2015 Z.z. resp. č. 129/2004 Z.z. 6. Plán 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - 

• Časový harmonogram dodávok a výstavby 

5.1.1.3 SPRIEVODNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA 

Sprievodná technická dokumentácia je súbor dokumentov, ktoré poskytujú informácie o 
technickom vybavení, kvalite vyhotovenia a stanovených podmienkach pre správnu 



 

spoľahlivú a bezpečnú prevádzku zariadenia. Obsahuje sprievodnú technickú dokumentáciu 
predmetu diela, certifikáty kvality od zabudovaných materiálov a ostatnej dokumentácie pre 
užívanie diela, predpísanej technickými normami Slovenskej republiky (revízne správy, atesty 
materiálov, náhradných dielov a prídavných materiálov, katalógové a materiálové listy, 
vyhlásenia o zhode konštrukcií a použitých materiálov, priebehu montáže, návody na 
obsluhu a údržbu  jednotlivých  strojov  a zariadení  od  výrobcu,  Protokoly  
individuálnych a komplexných skúšok). 

Súčasťou sprievodnej technickej dokumentácie sú požadované prevádzkové predpisy a 
programy pre uvedenie do prevádzky, prevádzku, nábeh, odstavenie, obsluhu a údržbu vrátane 
popisu bezpečnej manipulácie s chemikáliami a BPP pre výmenu prevádzkových náplní a 
spotrebného materiálu pre jednotlivé technologické celky. 

 

5.1.1.4 DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA 

Je overená dokumentácia skutočného realizovania diela, ktorá nahrádza realizačnú 
dokumentáciu. Dokumentácia musí byť opatrená autorizačným odtlačkom pečiatky 
Dodávateľa a s podpisom osôb zodpovedných za kvalitu dokumentácie s označením 
dokumentácie skutočného vyhotovenia. 

 

5.1.2 INÉ POŽIADAVKY NA PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU 

Realizačný projekt je potrebné vypracovať podľa odporúčaného podrobného obsahu a rozsahu 
jednotlivých častí projektu. Lehoty zaväzujúce Dodávateľa k vypracovaniu realizačnej 
dokumentácie začínajú plynúť od momentu odovzdania dokumentácie k stavebnému 
povoleniu Objednávateľom.  

Dokumentáciu skutočného vyhotovenia je potrebné vypracovať podľa odporúčaného 
podrobného obsahu a rozsahu jednotlivých častí projektu. 

Všetka dokumentácia vypracovávaná (dodaná) Dodávateľom musí byť spracovaná v 
slovenskom jazyku. Návody na obsluhu a údržbu zariadenia, vrátane popisu schém a obrázkov 
musí Dodávateľ vypracovať v slovenskom jazyku. Prevádzkové predpisy musia byť v 
slovenskom jazyku. 

Čistopisy odovzdanej dokumentácie musia byť podpísané a opečiatkované oprávnenou 
osobou. 

 

Ďalšie požiadavky na technickú dokumentáciu projektu sú prípadne definované v priloženej 

dokumentácii, ktorá je súčasťou tohto opisu predmetu zákazky. V priloženej projektovej 

dokumentácii sa historicky vychádzalo z predpokladu umiestnenia fotovoltických panelov 

o minimálnom výkone 550Wp. Vzhľadom na dynamiku technologického vývoja a vývoja na 

trhu s fotovoltickými panelmi požadujeme, aby boli dodané fotovoltické panely v rámci 

realizácie tohto diela už s minimálnym výkonom 580Wp, pričom máme za to, že táto zmena v 

požadovanom výkone panelov nemá vplyv na povoľovacie konania.     

  



 

6 HRANICE PLNENIA, VYLÚČENIE Z PLNENIA A PROTIPLNENIA 

6.1 HRANICE PLNENIA 

Hranica riešeného územia je tvorená priestorom, na ktorom budú realizované všetky činnosti a 
služby podľa predmetu zákazky. Súčasťou dodávky je aj pripojenie FVE k lokálnej distribučnej 
sústave prevádzkovateľa (Right Power, a.s.) v požadovanom kvalite.   

 

6.2 VYLÚČENIE Z PLNENIA 

Nepožaduje sa. 

 

6.3 PROTIPLNENIA 

Objednávateľ zabezpečí Dodávateľovi pripojenie na rozvody elektrickej energie, vody pre potrebu 
demontáže, montáže a uvedenia diela do prevádzky na nevyhnutne potrebný čas počas trvania 
zmluvného vzťahu za úhradu. Pre odber EE Objednávateľ požaduje od Dodávateľa dodať stavebný 
rozvádzač s elektromerom a vykonať OPaOS pred zahájením jeho používania. Pripojovacie miesta 
určí Objednávateľ pri nástupe Dodávateľa na realizáciu diela. Úpravy systému ASDR bude riešiť 
Objednávateľ. 

Objednávateľ ako prevádzkovateľ základnej služby pri významnej zmene architektúry alebo 
topológie je povinný zabezpečiť audit kybernetickej bezpečnosti. Nedostatky vyplývajúce z auditu 
kybernetickej bezpečnosti dodávané v rámci rozsah projektu je Dodávateľ povinný bezodkladne 
odstrániť. 

Objednávateľ: 

• odovzdá Dodávateľovi dokumentáciu pre územné a stavebné konanie 

• odovzdá územné rozhodnutie a stavebné povolenie 

• zabezpečí sprístupnenie miesta výstavby a priestoru definovanom v POV 

• zabezpečí šatňovanie pracovníkov za úhradu 

• zabezpečí vstup vozidiel Dodávateľa do areálu Right Power v nutných prípadoch 

• zabezpečí parkovanie vozidiel, mechanizmov na základe schválenej žiadosti za úhradu 

• zabezpečí na základe požiadavky vyškolenie pracovníkov Dodávateľa pre vydanie 
vstupných preukazov 

• odovzdá Dodávateľovi určené priestory pre realizáciu diela v dohodnutom termíne 

• umožní prenájom kancelárskych priestorov za úhradu 

• zabezpečí všetky úpravy softvéru existujúcich riadiacich systémov 
nevyhnutných pre správne fungovanie riadiaceho systému  

 

Ďalšie požiadavky na hranice plnenia, vylúčenie z plnenia a protiplnenia sú prípadne 

definované v priloženej dokumentácii, ktorá je súčasťou tohto opisu predmetu zákazky.  

 

7 KONTROLY A SKÚŠKY 

7.1 KONTROLY 

Zabezpečí Dodávateľ v zmysle dokumentácie kvality a v rozsahu ktorý vyžaduje realizačný 
projekt. 

 



 

7.2 SKÚŠKY 

Dodávateľ zabezpečí skúšky v zmysle dokumentácie skúšok v priebehu výroby, montáže a 
uvádzania do prevádzky. Pred uvedením zariadenia do prevádzky treba vykonať odbornú 
prehliadku el. zariadení podľa STN 33 2000-6 a ďalšie pravidelné OP v lehotách stanovených 
podľa STN 33 1500 a v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. sa musia vykonať 
prehliadky a skúšky technických zariadení a je potrebné zabezpečiť úradnú skúšku od TI SR. 

 

Ďalšie požiadavky na kontroly a skúšky sú prípadne definované v priloženej dokumentácii, 

ktorá je súčasťou tohto opisu predmetu zákazky.  

 

8 HARMONOGRAM 

Plán a harmonogram realizácie diela. V rámci ponuky je potrebné spracovať a k návrhu 
priložiť zmluvný harmonogram realizácie diela (termíny uvádzať od podpisu Zmluvy o dielo 
(ZoD) so špecifikovaním činností v nasledovnom minimálnom rozsahu : 

• Začiatok realizácie 

• Potvrdenie termínu dodania mechanických a strojných zariadení preukázané dodacím 

listom od výrobcu 

• Vypracovanie RD a jej odsúhlasenie Objednávateľom 

• Potvrdenie termínu prepravy mechanických a strojných zariadení 

• Dodávka častí zariadení preukázaná protokolom podpísaným oprávnenými osobami 

za Dodávateľa a Objednávateľa 

o Odovzdanie a prevzatie zariadení na výrobu elektrickej energie najneskôr do 

28.12.2023 

• Inštalácia, montáž, pripojenie do lokálnej distribučnej sústavy a testovanie častí diela a 

SKR zariadení, vykonanie IS po ukončení montáže preukázané protokolom 

podpísaným oprávnenými osobami za Dodávateľa a Objednávateľa 

• Úspešné vykonanie skúšok preukázané protokolom podpísaným oprávnenými osobami 

za Dodávateľa a Objednávateľa 

• Odovzdanie a prevzatie diela najneskôr do 30.04.2024 vrátane súčinnosti pri kolaudácii 

a bezporuchová prevádzka počas 14 dní 

• Zabezpečenie bežného prevádzkového servisu po dobu 5 rokov 

• V prípade, že úspešný uchádzač nezrealizuje Odovzdanie a prevzatie diela a uvedenie 

do prevádzky podľa vyššie uvedeného opisu diela do 31.12.2023, tak je povinný 

vystaviť k 31.12.2023 bankovú záruku na objednávateľa v nasledovnej výške: 

o 20% záruka z hodnoty diela. 

• Uvedená záruka bude vrátená úspešnému uchádzačovi po Odovzdaní a prevzatí diela. 

Uvedené sa preukáže preberacím protokolom. 

• Skúšky a preberanie diela musia byť zrealizované najneskôr do 30.04.2024 

 

 

 

 

 

 

 



 

Navrhovaný Harmonogram 

Míľnik Predpokladaný 
počet týždňov 
(T) 

Financovanie 

% z ceny 

diela 

Požiadavka na predloženie 

dokladu 

Začiatok realizácie   ZoD1 

Potvrdenie termínu dodania 

mechanických a technických 

zariadení  

 

ZoD+10T  

 

 Písomné potvrdenie 

Dodávateľa a výrobcu 
technológií 

Dodávka, mechanických a 

technických zariadení na 

výrobu elektrickej energie  

ZoD+40T  

Najneskôr však 

do 28.12.2023 

 

 Protokol o prebratí 
technológie 

Inštalácia, montáž, pripojenie 

do lokálnej distribučnej 

sústavy spustenie a testovanie 

mechanických a technických 

zariadení na výrobu 

elektrickej energie 

 

ZoD+45T  

 

100%2 Protokol o inštalácií 
a montáži 

Protokol o realizácií 
skúšok 

Kompletná kolaudácia  

 

ZoD+50T  

Najneskôr však 

do 30.04.2024 

 

 Kolaudačné rozhodnutie 

Odovzdanie prevzatie diela a 

uvedenie do prevádzky  

 

ZoD+50T  

Najneskôr však 

do 30.04.2024 

 

 ZoP, Preberací
 protokol o 
konečnom prevzatí Diela 

   Tabuľka 6: Navrhovaný Harmonogram 

 

 

 

1 ZoD – Dátum podpisu Zmluvy o Dielo 

2 V prípade, že úspešný uchádzač nezrealizuje Odovzdanie a prevzatie diela a uvedenie do 

prevádzky podľa vyššie uvedeného opisu diela do 31.12.2023, tak je povinný vystaviť k 

31.12.2023 bankovú záruku na objednávateľa vo výške 20% z hodnoty diela 

 



 

 

9 NACEŇOVACIA TABUĽKA 

Indikatívne množstvá vychádzajúce z projektovej dokumentácie sú v časti 3.1 

 

p.

č. 
Predmet MJ 

Množs

tvo 

Cena 

jednotk

ová bez 

DPH (v 

EUR) 

Cena 

celkom 

bez 

DPH (v 

EUR) 

1. Osadenie panelov na konštrukciu ks       

2. Pripevnenie panelov o konštrukciu ks       

3. Fotovoltický panel o minimálnom výkone 580Wp ks       

4. Montáž fotovoltických modulov ks       

5. Doprava fotovoltických modulov kpl       

6. Striedač 120 kW ks       

8. Striedač 80 kW ks        

9 SEC 1000 string  ks       

10 Solárný kábel 6mm2 m       

11 Konektor pre solárny kábel 6 mm2 MC4- ks       

12 Konektor pre solárny kábel 6 mm2 MC4+ ks        

13 Meracie transformatory prudu 1000/5, 10A, TP-1 ks       

14 FV-DC rozvádzač skriňový s poistkovým odpínačom ks       

15 
Kabeláž pre napojenie SEC1000, kabel pre vyvedenie 

výkonu , zemnenie FV a AC  
kpl.       

16 FV - AC rozvádzač 600x800x2000, vyzbrojeny  kpl.       

17 GSM router pre monitoring striedačov  ks       

18 Konfigurácia striedačov ks       

19 Transformátor 1600kVA ks       

20 Transformátor 1000kVA ks       

21 VN rozvádzač 5 poľový ks       

22 NN rozvádzač (istič 2500 A + ochrana vývodu rozvodne) ks       

23 NN rozvádzač (istič 1600 A) ks       

24 Výkopové práce na vyvedenie VN výkonu m       

25 kábel NA2XS2Y 1x240/25 12,7/22kV XLPE čierny m       

26 káblová chránička FXKVR 110 mm  m       

27 Zemné práce VN prípojka  m       



 

28 
Strešná konštrukcia s orientáciou východ - západ pre 

1563kWp t.j. 2696 panelov (celkom 2 strechy) 
Wp       

29 izolačný asfaltový náter  m2       

30 
Pozemná konštrukcia - vŕtaná, orientácia východ - západ 

pre 2775kWp t.j. 4784 panelov 
Wp       

31 Doprava konštrukcie panelov kpl.       

32 Prenájom techniky 30t žeriav kpl.       

33 Oplotenie s výškou 2m s 2 vstupnými bránami  m       

34 Doprava materiálu oplotenia kpl.       

35 Výkopové práce spojené s výstavbou oplotenia kpl.       

36 
Betón C25/30, XC2(SK) - Cl 0,4-Dmax 16-S3 vrátane 

realizácie základov 
kpl.       

37 Montáž oplotenia kpl.       

38 Montáž brány kpl.       

39 
Kamerový zabezpečovací systém - celkom 4 elektrárne po 

4 kamery   
kpl.       

40 SCADA zariadenie  kpl.       

41 

návrh technického riešenia uskutočnenia predmetu 

zákazky, vypracovanie a dodanie projektovej realizačnej 

dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre 

realizáciu stavby 

kpl.    

42 výkon inžinierskej činnosti kpl.    

43 
uskutočnenie stavebných prác a dodanie technologických 

zariadení 
kpl.    

44 

vykonanie individuálnych skúšok, predkomplexných 

skúšok, funkčných skúšok (komplexného vyskúšania) a 

poskytnutie všetkej potrebnej súčinnosti pre účely získania 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby 

kpl.    

45 
vypracovanie a dodanie dokumentácie skutočného 

vyhotovenia fotovoltickej elektrárne 
kpl.    

46 školenie pre min. 10 osôb určených obstarávateľom 
hodi

ny 
40   

47 Iné kpl    

   Tabuľka 7: Naceňovacia tabuľka 

Pozn.: Ak Dodávateľ predloží ekvivalentné riešenie a predmet ekvivalentného riešenia potrebuje 
neceniť mimo uvedených položiek v naceňovacej tabuľke, vloží cenu do položky č. 47 - Iné 

 

10  PRÍLOHY 

 

Príloha č. 1 Projektová dokumentácia FVE 1 

Príloha č. 2 Projektová dokumentácia FVE 2 

Príloha č. 3       Projektová dokumentácia FVE 3 

Príloha č. 4       Projektová dokumentácia FVE 4 

 



 

 


