



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Príloha č. 1 k Súťažným podkladom

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“)
Sídlo: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Ján Marhefka - generálny riaditeľ
IČO: 36038351
DIČ: 2020087982
IČ DPH: SK2020087982

Uchádzač:

Obchodný názov: Doprastav, a.s.
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
IČO: 31 333 320
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti: Ing. Dušan Mráz, predseda predstavenstva
Ing. Ján Blaho, člen predstavenstva
Ing. Peter Milan, člen predstavenstva
Ing. Marek Očenáš, člen predstavenstva

Názov zákazky: „Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana“

1) Kritérium č. 1: Cena za dodanie predmetu zákazky

	Celková cena v EUR bez DPH	Výška DPH (20%)	Celková cena v EUR s DPH
Celková cena za celý predmet zákazky	2 331 997,59	262 301,76	2 594 299,35

V Bratislava dňa 09.11.2023

Podpis: Ing. Tomáš Krčmár, vedúci útvaru prípravy ponúk
(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Príloha č. 2 Súťažných podkladov

Čestné vyhlásenie uchádzača o podmienkach súťaže

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“)
Sídlo: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Ján Marhefka - generálny riaditeľ
IČO: 36038351
DIČ: 2020087982
IČ DPH: SK2020087982

Uchádzač:

Obchodný názov: Doprastav, a.s.
Sídlo: -----
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
IČO: -----
31 333 320
Meno a priezvisko osoby
oprávnenej konať v mene
spoločnosti: Ing. Dušan Mráz, predseda predstavenstva
Ing. Ján Blaho, člen predstavenstva
Ing. Peter Milan, člen predstavenstva
Ing. Marek Očenáš, člen predstavenstva

Ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky s názvom:
„Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana“

týmto čestne vyhlasujem, že

- súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom, ktoré sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch
- akceptujem a bezvýhradne súhlasím s obsahom zmluvy na predmet zákazky, vrátane všetkých jej príloh
- všetky informácie a údaje, doklady a dokumenty, vyhlásenia predložené v ponuke, ako aj v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné
- predkladám len jednu ponuku:
¹ ktorú som vypracoval sám
¹ pri jej vypracovaní, som využil služby osoby podľa § 49 ods. 5 ZVO:

² Meno a priezvisko osoby:

Obchodné meno alebo názov: -----
Adresa pobytu alebo miesto podnikania: -----
IČO, ak bolo pridelené: -----



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

- na realizácii zmluvy o dielo uzavretej na základe výsledku procesu verejného obstarávania sa budú podieľať subdodávatelia: **áno** / **nie**³

a že každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32, ods.1 ZVO.

Obchodné meno a adresa subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Predmet subdodávok	Objem predpokladaných subdodávok v EUR bez DPH
SAT SLOVENSKO S.R.O., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	44 628 480	Frézovanie asfalt. krytu, recyklácie a reprofilácie podkladu cesty systémom ROAD MIX	263 868,85 €
HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin	36 000 124	Zvodidlá	175 118,58 €
JV Inersad s.r.o., Na pažiti 6d, 900 21 Svätý Jur	17 638 348	Výruby stromov, odstránenie pňov	172 875,40 €
HYDRODYNAMIC, spol. s r.o., Bernolákova 57, 95301 Zlaté Moravce	34 150 471	Reprofilácie, nátery, modifikovaná malta, vodný lúč	4 085,64 €
ROCK-Build s.r.o., Priemyselná ulica 15303/16, 974 01 Banská Bystrica	44 037 783	Gabiónové múry	30 585,19 €
Pemax Plus, 974 01 Banská Bystrica	31 627 421	Drvenie sutí, búranie betónových konštrukcií, sanačné práce	59 069,92 €
SPOLU			705 603,58 €



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Ako uchádzač ďalej vyhlasujem, že som si vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácií, alebo zamlčaných závažným spôsobom.

V Bratislava dňa 06.11.2023

Podpis: Ing. Tomáš Krčmár, vedúci útvaru prípravy ponúk
(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)

¹ uchádzač zaškrtnie políčko, podľa toho akým spôsobom bola ponuka vypracovaná

² uchádzač vyplní identifikačné údaje osoby, ktorej služby využil podľa § 49 ods. 5 zákona, ak sa vzťahuje

³ nehodiace sa prečiarkne



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Príloha č. 3 Súťažných podkladov

Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača a o nezávislom stanovení ponuky

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“)
Sídlo: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Ján Marhefka - generálny riaditeľ
IČO: 36038351
DIČ: 2020087982
IČ DPH: SK2020087982

Uchádzač:

Obchodný názov: Doprastav, a.s.
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
IČO: 31 333 320
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti: Ing. Dušan Mráz, predseda predstavenstva
Ing. Ján Blaho, člen predstavenstva
Ing. Peter Milan, člen predstavenstva
Ing. Marek Očenáš, člen predstavenstva

Ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky s názvom: „Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana“

týmto čestne vyhlasujem, že

- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky potvrdzujem neprítomnosť konfliktu záujmov v tom, že:
 - nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 ZVO (ďalej len „zainteresovaná osoba“), akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu postavenia uchádzača v postupe tohto verejného obstarávania;
 - neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky;
 - budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky potvrdzujem nezávislé stanovenie ponuky v tom, že:



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

- 2.1 ako predkladateľ ponuky som sa nedohodol na ponukách s inými konkurentmi v predmetnom verejnom obstarávaní, konkurentom na účely tohto vyhlásenia sa pritom rozumie každý podnikateľ, okrem predkladateľa ponuky, ktorý
 - i) je uchádzačom v predmetnom verejnom obstarávaní
 - ii) by mohol len potenciálne predložiť ponuku v predmetnom verejnom obstarávaní, a to s ohľadom na svoju kvalifikáciu, schopnosti, alebo skúsenosti,
- 2.2 že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky ako predkladateľ ponuky som nesprístupnil iným konkurentom a že som ich priamo ani nepriamo nezverejnil;
- 2.3 že ceny, ako aj iné podmienky predkladanej ponuky, boli predkladateľom ponuky určené nezávisle od iných konkurentov bez akejkoľvek dohody, konzultácie, komunikácie s týmito konkurenti, ktorá by sa týkala (i) cien, (ii) zámeru predložiť ponuku, (iii) metód alebo faktorov určených na výpočet cien alebo (iv) predloženia cenovej ponuky, ktorá by nespĺňala podmienky súťažných podkladov na dané verejné obstarávanie;
- 2.4 že ako predkladateľ ponuky nepodniknem žiadne kroky smerom ku konaniu uvedenému v bodoch 2.1 až 2.3 a ani sa nepokúsim žiadneho iného konkurenta naviesť na kolíziu v predmetnom verejnom obstarávaní;
- 2.5 že ako predkladateľ ponuky som vstúpil do konzultácií, dohôd alebo dohovorov s nasledovnými konkurentmi ohľadom predmetného verejného obstarávania a ako predkladateľ ponuky uvádzam v priložených dokumentoch kompletne údaje o tejto skutočnosti vrátane identifikácie¹ týchto konkurentov, charakteru, dôvodov týchto konzultácií, komunikácie, dohôd alebo dohovorov. Týmto nie sú dotknuté vyhlásenia v bodoch 2.1 až 2.3:
.....
.....
.....

3. Ďalej vyhlasujem, že

- 3.1 všetky informácie a údaje predložené v ponuke, ako aj v tomto vyhlásení sú pravdivé, nekreslené a úplné
- 3.2 som si prečítal a porozumel obsahu tohto vyhlásenia
- 3.3 som si vedomý následkov potvrdenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení

V Bratislava dňa 06.11.2023

Podpis: Ing. Tomáš Krčmár, vedúci útvaru prípravy ponúk
(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)

¹ pod identifikáciou konkurenta sa myslí uvedenie mena, priezviska konkurenta, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo miesto podnikania, identifikačné číslo (ak bolo pridelené)

Zoznam stavebných prác obdobného charakteru

Názov diela	Popis prác a miesto uskutočnenia	Pozícia uchádzača na danom projekte + % vyjadrenie objemu prác, ktoré vykonal na danom projekte	Zmluvná cena projektu/diela bez DPH	Lehota uskutočnenia prác	Objednávateľ
Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh	viď priložený referenčný list	dodávateľ/33%	356 345 280,48/ 115 842 746,90 za rozhodné obdobie: 89 432 916,85	06/2017 - 10/2021	NDS, a.s., Dúbravska cesta 14, Bratislava investičný riaditeľ telefón 02/5831 1300
Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo-Bardejov a Svidník na TEN T	viď priložený referenčný list	dodávateľ/100%	2 667 951,64	05/2020- 09/2021	Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov telefón: +421 517563700 e-mail: obstaravanie@sucpsk.sk

Podpis: Ing. Tomáš Krčmár, vedúci útvaru prípravy ponúk
(osoba oprávnená na podpis na základe splnomocnenia)

V Bratislave, 06.11.2023

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

IČO: 35919001

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Slovensko

Kontaktná osoba: Jarmila Vedrodyová

Telefón: +421 258311229

Email: jarmila.vedrodyova@ndsas.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: EUROVIA SK, a.s.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 31651518

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Osloboditeľov

Číslo: 66

Mesto/Obec: Košice

PSČ: 040 17

Štát: Slovensko

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Prešov západ - Prešov juh, č. ZM/2017/0121

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

IDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 06.04.2017

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: 1. Vedúci člen:

EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, Slovenská republika, IČO: 31 651 518

2. člen združenia:

EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha, Česká republika, IČO: 45 274 924

3. člen združenia:

Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 333 320

4. člen združenia:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 00 014 915

5. člen združenia:

Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 144 190

Začiatok výstavby: 01.06.2017

*

Profil trasy:

D26,5/100

*

Dĺžka trasy: 7 870 m

Počet križovatiek: 2 mimoúrovňová križovatka Prešov západ, mimoúrovňová križovatka Prešov juh

Celkový počet vetiev križovatiek: 17

Dĺžka tunela: 2 244 m

Kategória tunela: 2 x T 7,5

Súčasťou stavby je stredisko správy a údržby diaľnice SSÚD Prešov

Celkový počet častí stavby: 226

Mosty:

SO 201-00 Most v km 98,0 D1 nad vetvami križovatky Prešov západ

dĺžka mosta: 562,9 m; počet polí: 12; typ konštrukcie: monolitická z dodatočne predpätého betónu, v poliach. č.7 a č.8 je zavesená na nízkych pylónoch. V priečnom smere je nosná konštrukcia tvorená dvojicou dvojkomôrkových nosníkov so sklonenými vonkajšími stenami výšky 2,3m.

SO 202-00 Most v km 98,6 D1 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1

dĺžka mosta: 62,0 m; počet polí: 1; typ konštrukcie: samokotvený oblúkový systém s doskovou mostovkou, ktorá je podopretá vzperami a votknutá vo vrchole do oblúka

SO 203-00 Most v km 98,4 cez údolie Malkovského potoka

dĺžka mosta: 510,70 m; počet polí: 8; typ konštrukcie: monolitická z predpätého betónu s komôrkovým priečnym rezom

SO 204-00 Most v km 99,770 D1 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1

dĺžka mosta: 70,88; počet polí: 1; typ konštrukcie: železobetónový samokotvený oblúkovoý systém s doskovou mostovkou, ktorá je podopretá vzperami a votknutá vo vrchole do oblúka

SO 205-00 Most v km 100,3 D1 nad prístupovou cestou
dĺžka mosta: 85,3 m; počet polí: 2; typ konštrukcie: dodatočne predpätá železobetónová 2-trámová konštrukcia, založená hĺbkovo kombinovane na veľkopriemerových pilótoch a mikropilótoch.
Nosná konštrukcia je na opory uložená na hrncových ložiskách a na pilieroch pomocou vrubového kĺba.

SO 206-00 Most v km 103,0 D1 cez rieku Torysu, nad železničnou traťou a cestou I/68
dĺžka mosta: 672,95 m; počet polí: 14; typ konštrukcie: z predpätého betónu budovaná metódoú postupného vysúvania nosnej konštrukcie. Nosná konštrukcia je tvorená železobetónovým komôrkovým prierezom so šikmými stenami s vyloženými konzolami

SO 207-00 Most v km 104,280 D1 nad prístupovou cestou v priemyselnom parku Haniska
dĺžka mosta: 31,185 m; počet polí: 1; typ konštrukcie: z prefabrikovaných klenbových a stenových dielov a zo železobetónových monolitických krídel

SO 208-00 Most na vetve č.8 v km 0,620 nad cestou I/18 a vetvami križovatky
Mostný objekt je tvorený dvoma nosnými konštrukciami ktoré sú vzájomne spojené nad spoločnou podperou č. 9.
Most I (vetva č.8) : 545,77m
dĺžka mosta: 545,77; počet polí: 12; typ konštrukcie: dvojtrámová, monolitická z dodatočne predpätého betónu
Most II (vetva č.10) : 116,90m
dĺžka mosta: 116,9; počet polí: 3; typ konštrukcie: jednotrámová, monolitická z dodatočne predpätého betónu

SO 209-00 Most na vetve č.9 v km 1,0 cez potok Vydumanec
dĺžka mosta: 25,205 m; počet polí: 1; typ konštrukcie: železobetónová doska a prefabrikované železobetónové nosníky dĺžky 18,0m

SO 210-00 Most na vetve č.9 v km 0.7 nad vetvami križovatky Prešov západ
dĺžka mosta: 133,65 m; počet polí: 5; typ konštrukcie: monolitická z predpätého betónu

SO 211-00 Most na vetve č.11 v km 0.2 nad cestou I/18
dĺžka mosta: 184,7 m; počet polí: 1; typ konštrukcie: monolitický šest'polový spojitý trámový nosník, z dodatočne predpätého betónu

SO 212-00 Most na vetve č. 12 v km 0,715 cez potok Vydumanec
dĺžka mosta: 35,7 m; počet polí: 1; typ konštrukcie: z tyčových nosníkov z predpätého betónu spriahnutých s železobetónovou doskou

SO 213-00 Most na vetve č.6 (cesta II/546)v km 0,3 nad vetvou križovatky
dĺžka mosta: 66,3 m; počet polí: 3; typ konštrukcie: monolitická z dodatočne predpätého betónu, v priečnom smere je nosná konštrukcia tvorená dvojicou parapetných nosníkov s jednostrannou (pravostrannou) konzolou pre pešiu dopravu

SO 214-00 Most na vetve č.1 križovatky Prešov juh nad diaľnicou D1
dĺžka mosta: 128,68 m; počet polí: 4; typ konštrukcie: monolitická z dodatočne predpätého betónu

SO 215-00 Most na vetve č.3 križovatky Prešov juh nad diaľnicou D1
dĺžka mosta: 62,2 m; počet polí: 2; typ konštrukcie: rámový doskový most, mostovku tvorí dodatočne predpätá monolitická doska

SO 216-00 Most na prístupovej ceste Malkovská km 0,030 cez potok Vydumanec
dĺžka mosta: 16,23 m; počet polí: 1; typ konštrukcie: monolitická rámová konštrukcia zo železobetónu

SO 217-00 Most na prístupovej ceste k tunelu Prešov nad cestou I/68
dĺžka mosta: 124,6 m; počet polí: 4; typ konštrukcie: spojitá, spriahnutá, typu betón/betón, zostavená z prefabrikovaných nosníkov z predpätého betónu a spriahnutej železobetónovej dosky s nadpodperovými priečnikmi

SO 218-00 Most na prístupovej ceste k tunelu Prešov cez rieku Torysa
dĺžka mosta: 71,0 m; počet polí: 1; typ konštrukcie: monolitická, dodatočne predpätá trámová konštrukcia

*

Spolu mostov: 18 ks

*

Z toho EUROVIA SK, a.s.: SO 202-00, SO 209-00, SO 212-00, SO 216-00
Z toho EUROVIA CS, a.s.: SO 203-00, SO 205-00, SO 208-00, SO 210-00, SO 211-00, SO 213-00,
Z toho Doprastav, a.s.: SO 201-00, SO 204-00, SO 206,00, SO 207-00, SO 214-00, SO 215-00, SO 217-00, SO 218-00

Tunely

Tunel Prešov

Kategória tunela: 2T 7,5 dvojrúrový tunel s jednosmernou premávkou v každej tunelovej rúre

SO 300-05 Hĺbený tunel; SO 300-06 Razený tunel:

Dĺžka tunela: LTR (STR) 2230,5 m, PTR (JTR) 2244,0 m

Dĺžka hĺbenej časti západný portál: LTR (STR) 24,0 m, PTR (JTR) 35,0 m

Dĺžka hĺbenej časti východný portál: LTR (STR) 43,0 m, PTR (JTR) 24,0 m

Dĺžka razenej časti: LTR (STR) 2163,5 m, PTR (JTR) 2185 m

Spôsob razenia: cyklické razenie podľa NRTM

Objem rubaniny: 473 632 m³

SO 300-07 Priečne prepojenia:

Dĺžka: 216,5 m

Spôsob razenia: cyklické razenie podľa NRTM

Počet priečných prepojení: 8 ks (z toho 2 ks prejazdne priečne prepojenie)

Objem rubaniny: 22 904,11 m³

SO 300-08 Vozovka a chodníky v tuneli

šírka vozovky 7,5 m v štandardnom profile a 10,5 m v núdzových zálivoch,

konštrukcia vozovky: dvojvrstvový cementobetónový kryt s pozdĺžnymi a priečnymi škárami vystuženými klznými tržmi a kotvami. Celkom 34 363,5m². Škáry vo vozovke tesnené pomocou tesniacich profilov, škáry pozdĺž obrubníkov a štrbinových žľabov tesnene asfaltovými zálievkami.

Konštrukcia chodníkov: betónové chodníky s metličkovou úpravou povrchu, tesnenie škár PU tmelmi

Potrubné vedenia v tuneli:

SO 300-09 Odvodnenie - drenážna horninová voda

dĺžka 12 627,7 m

SO 300-10 Odvodnenie povrchu vozovky

dĺžka 4 527,2 m

Z toho Metrostav a.s.: 100 %

Technologická časť + ISD:

SO 300-03 Technologická centrála západ

SO 300-04 Technologická centrála východ

SO 300-11 Požiarny vodovod v tuneli

SO 300-12 Ochrana stavby pred účinkami prúdov a uzemnenie

SO 301-01 Zariadenie VN a NN

SO 301-01.1 Zariadenie VN a NN - transformátory a rozvádzače

SO 301-02 Vetranie tunela

SO 301-02.1 Vetranie tunela - ventilátory

SO 301-03.1 Osvetlenie tunela - svetelné zdroje

SO 301-04 Zariadenia núdzového volania, SOS kabíny

SO 301-04.1 Zariadenia núdzového volania, SOS kabíny - technologické zariadenia

SO 301-05 Spojové a dorozumievacie zariadenia

SO 301-05.1 Spojovacie a dorozumievacie zariadenia - telekomunikačné zariadenia

SO 301-06 Požiarny vodovod v technologickej centrále západ - Strojnotechnologická časť

SO 301-06.1 Požiarny vodovod v technologickej centrále západ-Elektrotechnická časť

SO 301-07 EPS

SO 301-08 Požiarne dvere

SO 301-09 Centrálny riadiaci systém technológie

SO 301_09.1 Centrálny riadiaci systém technológie - software a licencie

SO 301-10 Kamerový dohľad v tuneli

SO 301-10.1 Kamerový dohľad v tuneli - telekomunikačné zariadenia

SO 301-10.2 Kamerový dohľad v tuneli - software a licencie

SO 301-11 Meranie koncentrácie škodlivín v tuneli

SO 301-11.1 Meranie koncentrácie škodlivín v tuneli - senzory merania

SO 301-12 SSÚD Prešov

SO 301-12.1 Riadiace stredisko SSÚD Prešov - telekomunikačné zariadenia

SO 301-13.1 - Technol.Centrala Západ - ELEKTROINŠTALACIA

SO 301-13.2 TC západ - EZS

SO 301-13.3 TC západ, EPS

SO 301-13.4 Vetranie PTO západ

SO 301-14.1 Zariadenie NN - ELEKTROINŠTALACIA

SO 301-14.2 TC východ - EZS

SO 301-14.3 TC východ, EPS

SO 301-14.4 Vetranie PTO východ - klimatizácia

SO 301-15.1 Strojní časť záložného zdroja

SO 301-15.2 Elektroinštalácia záložného zdroja

SO 301-15.3 Vzduchotechnika záložného zdroja

SO 301-16 Dopravné značenie v tuneli

SO 301-16.1 Dopravné značenie v tuneli - premenné dopravné značky

SO 680-00 Informačný systém diaľnice - stavebná časť

SO 680-11 Informačný systém diaľnice - technologická časť

Z toho EUROVIA SK, a.s.: 34 % všetkých objektov technologickej časti

Z toho Doprastav, a.s.: 33 % všetkých objektov technologickej časti

Z toho Metrostav a.s.: 32,9 % všetkých objektov technologickej časti

Z toho Metrostav Slovakia a.s.: 0,1 % všetkých objektov technologickej časti

Protihlukové steny:

SO 305-00 Protihluková stena v km 98,0 D1 vľavo

dĺžka: 538,350m; výška: 3,0 m; stručná charakteristika konštrukcie: PHS s výplňou polykarbonátových dosiek osadených do ocelových stĺpov, kotvených na rímse mostného objektu 201-00

SO 306-00 Protihluková stena v km 98,0 D1 vpravo

dĺžka: 558,670 (na moste) + 204,00 (mimo most); výška: 3,0 m; stručná charakteristika konštrukcie:

PHS s výplňou sklo - extrudovaných polymetakrylátových panelov osadených do ocelových stĺpov, kotvených na rímse mostného objektu 201-00.

PHS s výplňou z ľahčeného medzerovitého betónu s tvarom oblého trapézu osadených do betonových stĺpov, kotvených votknutím do veľkopriemerovej pilóty 800mm a dl. 3,5m (resp. 4,7m). Veľkopriemerová pilóta pozostáva z hlavy pilóty dl.0,7m a drieku pilóty dĺžky 2,8m (resp. 4,0m)

SO 307-00 Protihluková stena v km 99,0 D1 vľavo

dĺžka: 902,60 m (465,60 m na moste a 437,00 mimo most); výška: 3,0 m na moste a 4,7 m na teréne; stručná charakteristika konštrukcie:

PHS s výplňou polykarbonátových dosiek osadených do ocelových stĺpov, kotvených na rímse mostného objektu 203-00.

PHS na teréne s výplňou betonových panelov osadených do betonových stĺpov kotvených pomocou pilót

SO 308-00 Protihluková stena v km 98.8 D1 vpravo

dĺžka: 270,00 m; výška: 4,5 m; stručná charakteristika konštrukcie: PHS z vysokoabsorbčných veľkoplošných panelov ľahčeného medzerovitého betónu s tvarom oblého trapézu zložených z max. 2 kusov na výšku. Kategória vzduchovej nepriezvučnosti B3, zvukovej pohltivosti A4.

SO 309-00 Protihluková stena v km 99,2 D1 vpravo

dĺžka: 511,600 m; výška: 3,0 m; stručná charakteristika konštrukcie: PHS s výplňou z polykarbonátových dosiek osadených do ocelových stĺpov, kotvených na rímse mostného objektu 203-00.

SO 310-00 Protihluková stena v km 100,0 D1 vľavo

dĺžka: 448,000 m; výška: 3,0 m; stručná charakteristika konštrukcie: PHS s výplňou polykarbonátových dosiek osadených do ocelových stĺpov, kotvených na rímse mostného objektu 205-00. PHS na teréne s výplňou betonových panelov osadených do Ž.B. venca kotvených pomocou pilót.

PHS na opornom múre tvorená z betonových panelov osadených do ocelových stĺpov, kotvených na rímse múru objektu 243-00.

SO 311-00 Protihluková stena v km 102.8 D1 vľavo

dĺžka: 709,00 m; výška: 3,0m; stručná charakteristika konštrukcie: PHS z vysokoabsorbčných veľkoplošných panelov ľahčeného medzerovitého betónu s tvarom oblého trapézu zložených z max. 2 kusov na výšku. Kategória vzduchovej nepriezvučnosti B3, zvukovej pohltivosti A4.

SO 312-00 Protihluková stena v km 102,8 D1 vpravo

dĺžka: 1 754,00 m (úsek I: 1 384,00 m a úsek II: 370,00 m); výška: 3,0 m na moste a 4,5 m od kraja cesty; stručná charakteristika konštrukcie: PHS s výplňou polykarbonátových dosiek osadených do ocelových stĺpov je kotvená na rímse mostného objektu 206-00.

Za mostom 206-00 je protihluková stena na teréne s výplňou betonových panelov osadených do betonových stĺpov kotvených pomocou pilót. Protihluková stena na mostnom objekte je bez únikových východov, za mostom sú na teréne zrealizované tri únikové východy.

SO 313-00 Protihluková stena v km 0,850 vetvy č.8 križovatky Prešov západ

dĺžka: 513,00 m; výška: 3,0 m; stručná charakteristika konštrukcie: PHS začína obojstranne pohltivým nábehovým panelom dl. 3,0 m a ďalšími betonovými výplňami, na konci so servisnými únikovými dvermi, s bet.stĺpmi na pilótach. PHS ďalej pokračuje na moste SO 208-00, s hliníkovými soklami a transparentnou výplňou.

SO 314-00 Protihluková stena v km 1,05 vetvy č.9 križovatky Prešov západ

dĺžka: 381,000 m; výška: 3,0 m; stručná charakteristika konštrukcie: Výplň protihlukových stien je z netrieštivých metakrylátových dosiek v hliníkových rámoch s rozmermi 1960x2000x120 a so zvislým rastrom. Transparentná výplň je s vodorovnými pruhmi čiernej farby (siet'otisk, laminácia a pod.) v hliníkovom ráme (hr. 15 mm).

*

Protihlukové steny: 10 ks, celková dĺžka: 6 790,22 m

*

Z toho EUROVIA SK, a.s.: 50 %, Doprastav, a.s. 50 %

Múry:

SO 230-00 Zárubný múr vpravo v km 98,6 D1

dĺžka: 231,00 m; výška: 0,885 m - 7,145 m; stručná charakteristika: Konštrukcia zárubného múra je navrhnutá ako klincovaný svah s obkladom z gabiónu. Zárubný múr je jednoetážový v max. výške 7,145 m.

SO 231-00 Zárubný múr vľavo km 98,6 D1

dĺžka: časť A" 65,00 m, časť B" 130,00 m; výška: časť A" 1,00 m - 4,21 m, časť B" 1,00 m - 5,00 m; stručná charakteristika: Konštrukcia zárubného múra v je navrhnutá ako klincovaný svah s obkladom z gabiónu. Zárubný múr je jednoetážový v max. výške 5,00m.

SO 233-00 Zárubný múr v km 99,1 D1 vpravo
dĺžka: 144,00 m; výška: 1,640 m - 7,00 m; stručná charakteristika: Konštrukcia zárubného múra v dĺžke 144,00 m je navrhnutá ako klincovaný svah s obkladom z gabiónu. Zárubný múr je jednoetážový v max. výške 7,00m.

SO 234-00 Zárubný múr v km 99,8 D1 vľavo
dĺžka: 144,00 m; výška: 1,20 - 6,30 m; stručná charakteristika: Konštrukcia zárubného múra je navrhnutá ako klincovaný svah s obkladom z gabiónu.

SO 235-00 Zárubný múr v km 100,0 D1 vpravo
dĺžka: 1.časť - 153,600 m, 2.časť - 442,00 m; výška: 1.časť - 7,00 m + 4,00 m, 2.časť 4,00 - 13,00 m; stručná charakteristika: Zárubný múr sa skladá z dvoch častí.
Prvá časť: Konštrukcia zárubného múra v dĺžke 153,600 m je navrhnutá ako klincovaný svah s obkladom z gabiónu. Zárubný múr je až dvojetážový v max. prvej etáži 7,00 m a 4,00 m druhej etáže. Druhá časť: Konštrukcia zárubného múra v dĺžke 442,00 m je navrhnutá ako pilótová stena. z veľkopriemerových pilót priemeru 900 mm s osovou vzdialenosťou 1,80 m.

SO 236-00 Zárubný múr v km 0,2 vpravo vetvy č.9 križovatky Prešov západ
dĺžka: 490,00 m; výška: 0,550 - 11,800 m; stručná charakteristika: Konštrukcia zárubného múra je navrhnutá ako klincovaný svah s obkladom z gabiónu. Zárubný múr je dvojetážový v max. výške 11,80 m.

SO 238-00 Zárubný múr v km 0,05 vľavo vetvy č.18 križovatky Prešov západ
dĺžka: 95,40 m; výška: 1,185 - 9,440 m; stručná charakteristika: Konštrukcia zárubného múra v dĺžke 95,40 m bola navrhnutá ako klincovaný svah s obkladom z gabiónu. Zárubný múr je dvojetážový v max. výške 9,44 m.

SO 239-00 Oporný múr vľavo v km 0,300 vetvy č. 11 križovatky Prešov západ
dĺžka: 128,50 m; výška: 3,5 - 8,00 m; stručná charakteristika: Oporný múr bol zrealizovaný formou oporného vystuženého múru z betónových pohľadových prefabrikátov s horizontálnou geosyntetickou výstužou (systém MacRES). Múry sú jednostupňové. V korune múrov je umiestnená monolitická rímsa.

SO 240-00 Zárubný múr vpravo v km 0,550 prístupovej cesty Malkovská
dĺžka: 111,500 m; výška: 0,842 - 3,575 m; stručná charakteristika: Konštrukcia zárubného múra je navrhnutá ako klincovaný svah s obkladom z gabiónu.

SO 241-00 Zárubný múr vpravo v km 1,200 prístupovej cesty Malkovská
dĺžka: 166,45 m; výška: 3,508 m; stručná charakteristika: Konštrukcia zárubného múra je navrhnutá ako klincovaný svah s obkladom z gabiónu.

SO 242-00 Zárubný múr vpravo v km 0,2 prístupovej cesty za kalváriu
dĺžka: 407,700 m; výška: 2,300 6,800 m; stručná charakteristika: Zárubný múr je navrhnutý ako pilótová stena z veľkopriemerových pilót, ukončené železobetónovým prahom. Na železobetónový prah bola osadená ž.b. monolitická rímsa šírky 1,600 m. Na rímse je kotvené oceľové dvojmadlové zábradlie. Obklad múru je z gabionových košov hr.0,4 m.

SO 243-00 Oporný múr vľavo v km 100,1 D1
dĺžka: 234,790 m; výška: 2,235 - 7,200 m; stručná charakteristika: Železobetónový oporný múr založený hĺbkovo na veľkopriemerových pilótach 650 mm s osovou vzdialenosťou 1,300 m, kotvených do železobetónového základu.

SO 330-21 Oporný múr
dĺžka: 70,60 m; výška: 0,65 - 3,85 m; stručná charakteristika: Oporný múr je tvorený monolitickou železobetónovou uholníkovou konštrukciou. Konštrukcia pozostáva z dvoch samostatných vzájomne kolmých múrov, označených ako vetva Adí. 38,50 m a vetva B dlí. 32,10 m.

SO 300-01 Západný portál
Oporný múr
dĺžka: 35,40 m; výška: 11,50 m; stručná charakteristika: oporný múr zo železobetónu
Portálový múr
dĺžka: 46,00 m; výška: 5,70 m; stručná charakteristika: portálový múr z gabiónov

SO 300-02 Východný portál
Oporný múr
dĺžka: 35,30 m; priemerná výška: 12,60 m; stručná charakteristika: oporný múr zo železobetónu
Portálový múr
dĺžka: 42,50 m; priemerná výška: 5,60 m; stručná charakteristika: portálový múr z gabiónov

*

Celková dĺžka: 3173,74 m, výška 0,55 m až 13,00 m

*

Z toho EUROVIA SK, a.s.: čísla SO 230-00, SO 231-00, SO 233-00, SO 234-00, SO 235-00, SO 236-00, SO 240-00, SO 241-00, SO 242-00, SO 243-00
Z toho Doprastav, a.s.: čísla SO 238-00, SO 239-00
Z toho Metrostav a.s.: čísla SO 330-21, SO 300-01, SO 300-02

Prekládky tokov a oplatenie:

SO 230-00.1 Úprava potoka Vydušanec
Úprava potoka dĺžky 424,08 m
SO 231-00.1 Úprava pravostranného prítoku potoka Vydušanec
Priepust dĺžky 19,0 m

SO 232-00 Úprava Malkovského potoka
Úprava potoka dĺžky 269,35 m
SO 234-00.1 Úprava potoka Delňa
Úprava potoka dĺžky 271,92 m
SO 315-00 Oplotenie diaľnice D1
SO 316-00 Oplotenie záhradárskej osady v križovatke Prešov západ
SO 317-00 Oplotenie záhradárskej osady v km 98.8 D1
SO 318-00 Oplotenie záhradárskej osady v km 102.8 D1
Spolu oplotenie SO 315-00 až 318-00 dĺžky 1 273,75 m.

*

Z toho EUROVIA SK, a.s.: čísla SO 230-00.1, SO 231-00.1, SO 232-00
Z toho Doprastav, a.s.: čísla SO 234-00.1
EUROVIA SK, a.s.: 50%, Doprastav, a.s. 50%: čísla SO 315-00, 316-00, 317-00, 318-00
Stredisko správy a údržby diaľnice SSÚD Prešov - objekty:

SO 330-01 Terénne úpravy
SO 320-02 Sadovnicke úpravy SSÚD
SO 330-11 Komunikácie a spevnené plochy SSÚD - bez vozovky
SO 330-11.1 Komunikácie a spevnené plochy SSÚD - vozovka
SO 330-12 Úprava cesty III/06810 - bez vozovky
SO 330-12.1 Úprava cesty III/06810 - vozovka
SO 330-21 Oporný múr
SO 330-31 Prevádzková budova SSÚD
SO 330-32 Prevádzková budova DOPZ
SO 330-36 Udržovňa - časť umývareň vozidiel a vonkajšia umývací rampa
SO 330-39 Silá na skladovanie soli
SO 330-42 Garáže časť náhradný zdroj prúdu
SO 330-43 Šrotovisko
SO 330-47 Oplotenie
SO 330-51 Preložka vnútro areálovej dažďovej kanalizácie a ORL
SO 330-52 Vnútro areálová dažďová kanalizácia zo striech
SO 330-53 Preložka vnútro areálovej splaškovej kanalizácie SSÚD a ČOV
SO 330-54 Splašková kanalizácia DOPZ a ČOV
SO 330-55 Preložka vnútro areálového vodovodu
SO 330-61 Úprava vonkajších rozvodov NN
SO 330-62 Úprava prípojky NN
SO 330-63 Prípojka NN pre DOPZ
SO 330-64 Úprava vonkajšieho osvetlenia
SO 330-65 Kábelovod
SO 330-66 Vonkajšie slaboprúdové rozvody
SO 330-67 Vonkajšie rozvody EPS
SO 330-68 Zabezpečovací systém
SO 330-69 Prípojka plynu pre meracie a odberné zariadenie
SO 330-70 Rekonštrukcia vnútroareálového rozvodu plynu
SO 330-71 Prekládka odberného meracieho zariadenia plynu
SO 330-72 Prekládka STL plynovodu DN 150
SO 330-80 Optická telekomunikačná prípojka pre SSÚD
SO 330-31.11 Operátorské pracovisko
SO 330 31.12 Vstup do areálu SSÚD
SO 330-36.11 Umývanie vozidiel a ČOV
SO 330-39.11 Skladovanie soli
SO 330-42.11 Náhradný zdroj prúdu - strojná časť
SO 330-42.12 Náhradný zdroj prevádzkový rozvod silnoprúdu
SO 330-42.13 Úprava hlavnej rozvodne NN
SO 330-43.11 Skladovanie odpadov

Z toho EUROVIA CS, a.s.: 34 % všetkých objektov SSÚD
Z toho Doprastav, a.s.: 33 % všetkých objektov SSÚD
Z toho Metrostav a.s.: 32,9 % všetkých objektov SSÚD
Z toho Metrostav Slovakia a.s.: 0,1 % všetkých objektov SSÚD

Rúrové vedenia (kanalizácie, vodovody, plynovody):

SO 510-00 Diaľničná kanalizácia - stavebná časť
 Cestná kanalizácia dl. 2753,52 m (DN 300-600), štrbinové žľaby 3410,38 m, 97 ks šachiet, RN objem 587 m

SO 510-01 Diaľničná kanalizácia - technologická časť
 6 ks ORL

SO 510-02 Diaľničná kanalizácia, Odkanalizovanie odpočívadla Malý Šariš - stavebná časť:
 Odkanalizovanie odpočívadla D1, dĺžky výtlačného potrubia 1592,67m, DN75

SO 510-03 Diaľničná kanalizácia, Odkanalizovanie odpočívadla Malý Šariš technologická časť
 Strojnotechnologické zariadenie ČS

SO 511-00 Cestná kanalizácia v križovatke Prešov západ
 8 stôk DN300 - DN800, dĺžka 1771,21 m

SO 511-01 Cestná kanalizácia v križovatke Prešov západ -technolog. časť
 4 ks ORL

SO 512-00 Havarijná nádrž na východnom portáli tunela Prešov - stavebná časť
 Havarijná nádrž 105 m³, kanalizačný zberač DN300 83,29 m, šachta DN1000 5ks

SO 512-01 Havarijná nádrž na východnom portáli tunela Prešov-Elektrotechnická časť

SO 513-00 Preložka kanalizačného zberača Vydumanec
 Preložka kanalizačného zberača DN300 dĺžky 240,78 m

SO 514-00 Preložka vodovodu v križovatke Západ
 Preložka vodovodu DN150/d180 dĺžky 130,07 m, prípojka DN100/d110 dĺžky 62,41 m, prípojky DN80/d90 dĺžky 7,53 m

SO 515-00 Vodovodná prípojka havarijnej nádrže tunela Prešov - stavebná časť
 Vodovodná prípojka 41,13 m DN80, výtlač prípojky 395,54 m DN50

SO 515-01 Vodovod. Prípojka havarijnej nádrže tunela Prešov - Strojnotechnologická časť
 ATS $Q=2l/s$, H= 45 m

SO 516-00 Úprava vodovodu v km 103,080
 Prekládka vodovodu dl. 276,28 m, D180x16,4

SO 517-00 Úprava vodovodu DN160 v km 0,3 vetvy č.11 križovatky Prešov západ
 Preložka vodovodu dl. 114,74 m

SO 518-00 Úprava vodovodnej prípojky Odpočívadla Malý Šariš
 Preložka vodovodu dl. 163,05 m, tlakové PVC, DN100/d110 mmm

SO 519-00 Rekonštrukcia hydroforovej stanice na ul. Za Kalváriou - stavebná časť
 Rekonštrukcia jestvujúcej hydroforovej stanice

SO 519-01 Rekonštrukcia hydroforovej stanice na ul. Za kalváriou - Strojnotechnologická časť
 ATS $Q=7,5 l/s$, H= (45-55) m, tlaková nádoba 10 bar, 500 V, 500 l

SO 701-00 Preložka STL plynovodu D110 v križovatke Prešov západ
 Preložka STL plynovodu 391,38 m

SO 702-00 Preložka VTL DN 300 plynovodu v km 103.080 D1
 Preložka VTL plynovodu 404,49 m, katódová ochrana

SO 703-00 Úprava STL plynovodu v km 104.1 D1
 Preložka STL plynovodu 92,31 m

*

Z toho EUROVIA SK, a.s.: 50%, Doprastav, a.s.: 50%

Káblové vedenia:

SO 601-00 Preložka VN-22kV prípojky v križovatke Prešov - západ pre Euroviu

SO 602-00 VN-22kV prípojka pre trafostanicu Prešov- západ

SO 603-00 Rekonštrukcia VN-22 kV linky č.217 pre západný portál

SO 605-00 VN-22 kV prípojka pre trafostanicu východný portál

SO 606-00 VN-22 kV prípojka pre trafostanicu západný portál

SO 610-00 Preložka VN - 22 kV linky č.217 v km 102,7 D1

SO 611-00 Preložka VN - 22 kV prípojky pre rašelinové hospodárstvo

SO 612-00 Preložka VN - 22 kV linky č.294 v km 103,701 D1

SO 613-00 Preložka VN - 22 kV linky č.294 v km 103,401 D1

SO 614-00 Preložka VN - 22 kV linky č.506 v km 104,4 D1

SO 615-00 Preložka VVN 2x110kV liniek č.:6729,6796 v km 103,400 D1

SO 616-00 Preložka VN - 22 kV linky č.207 v km 104,6 D1

SO 617-00 Preložka VN-22kV kábla pri SSÚD Prešov

SO 618-00 Úprava VN-22kV kábla v km 99,0 D1

SO 619-00 Úprava trakčného vedenia ŽSR v km 103,050 D1

SO 620-00 Preložka vzdušného NN vedenia v križovatke Prešov - západ

SO 621-00 Preložka NN vedenia z trafostanice TS 905 Vydumanec Prešov - západ

SO 622-00 Preložka NN vedenia v km 98,960

SO 623-00 Preložka NN vedenia v km 99,320

SO 624-00 Preložka NN vedenia pod mostom 208-00 na vetve

SO 625-00 Preložka NN prípojky pre vodovodné zariadenie pri ceste II/546
SO 626-00 NN prípojka pre vodný zdroj západného portálu tunela Prešov
SO 630-00 Verejné osvetlenie križovatky Prešov západ na ceste II/546
SO 631-00 Verejné osvetlenie križovatky Prešov západ - vetvy č. 10, 12
SO 631-01 Verejné osvetlenie križovatky Prešov západ - vetvy č. 10, 12
SO 632-00 Verejné osvetlenie križovatky Prešov západ - vetvy č. 8, 13, 14
SO 632-01 Verejné osvetlenie križovatky Prešov západ - vetvy č. 8, 13, 14-technol.časť
SO 633-00 Verejné osvetlenie križovatky Prešov západ - vetvy č. 9, 15, 16
SO 633-01 Verejné osvetlenie križovatky Prešov západ - vetvy č. 9, 15, 16-technol.časť
SO 634-00 Verejné osvetlenie križovatky Prešov západ - vetvy č. 11, 18
SO 634-01 Verejné osvetlenie križovatky Prešov západ - vetvy č. 11, 18
SO 635-00 Osvetlenie na moste 201-00 diaľnice D1
SO 635-01 Osvetlenie na moste 201-00 diaľnice D1
SO 636-00 Verejné osvetlenie pred portálom - Západ
SO 636-01 Verejné osvetlenie pred portálom - Západ-technol. časť
SO 637-00 Verejné osvetlenie pred portálom - Východ
SO 637-01 Verejné osvetlenie pred portálom - Východ-technológia
SO 645-00 NN prípojka verejného osvetlenia križovatky Prešov-západ - vetvy 8, 14, 15
SO 645-01 NN prípojka verejného osvetlenia križovatky Prešov-západ - vetvy 8, 14, 15, technol. časť
SO 646-00 NN prípojka verejného osvetlenia križovatky Prešov-západ - vetvy 10, 12
SO 646-01 NN prípojka verejného osvetlenia križovatky Prešov-západ - vetvy 10, 12-technol.
SO 647-00 NN prípojka verejného osvetlenia križovatky Prešov-západ - vetvy 9, 11
SO 648-00 NN prípojka verejného osvetlenia v km 99,0
SO 650-00 Preložka telefónnych vedení v križovatke Prešov západ - pri ceste II/546
SO 651-00 Preložka telefónneho vedení v km 99,370 D1
SO 652-00 Preložka telefónneho vedenia v km 102,740 D1
SO 653-00 Preložka telefónneho vedenia v km 103,080 D1
SO 654-00 Preložka telefónnych vedení v križovatke Prešov západ - pri ceste I/18
SO 660-00 Preložka diaľkových káblov v križovatke Prešov západ pri ceste II/546
SO 661-00 Preložka diaľkového kábla v km 102,730 D1
SO 662-00 Preložka optického diaľkového kábla v km 102,840 D1
SO 663-00 Ochrana diaľkových káblov v km 103,995 D1
SO 664-00 Preložka diaľkových káblov v km 103,080 D1
SO 665-00 Preložka diaľkových káblov v križovatke Prešov západ pri ceste I/18
SO 666-00 Preložka optického diaľkového kábla Orange v km 103,050 D1
SO 667-00 Preložka optickej trasy Orange v križovatke Prešov západ
SO 670-00 Kábelovod v križovatke Prešov západ - pri ceste II/546
SO 671-00 Kábelovod v križovatke Prešov západ - pri ceste I/18
SO 675-00 Preložka trafostanice v križovatke Prešov-západ - stavebná časť
SO 675-01 Preložka trafostanice v križovatke Prešov-západ - technologická časť
SO 676-00 Zdroj núdzového napájania na odpočívadle Malý Šariš
SO 676-01 Zdroj núdzového napájania na odpočívadle Malý Šariš - techn. časť

*

Z toho EUROVIA SK, a.s.: 50%, Doprastav, a.s.: 50%

Geotechnické práce:

veľkopriemerové pilóty: 39 649 m

mikropilóty: 15 164,40 m

lanové kotvy: 25 044,00 m

štrkové pilóty: 6 787,64 m³

*

Z toho EUROVIA SK, a.s.: veľkopriemerové pilóty 9 654 m; mikropilóty 488 m; lanové kotvy 11 167 m; štrkové pilóty 6 787,67 m³, zemné klinec 4 704 ks.

Z toho EUROVIA CS, a.s.: veľkopriemerové pilóty 11 552 m; mikropilóty 1 188 m; lanové kotvy 616 m.

Z toho Doprastav, a.s.: veľkopriemerové pilóty 18 443 m; mikropilóty 10 788,40 m; lanové kotvy 646 m; zemné klinec 1 476 m.

Z toho Metrostav a.s.: mikropilóty 2 700 m; lanové kotvy 12 615 m; zemné klinec 1 970 ks.

Objem zemných prác:

výkop: 1 888 215,02 m³, násyp: 1 280 181,52 m³

*

Z toho EUROVIA SK, a.s.: výkopy 908 343,46 m³, násypy 322 868,45 m³

Z toho EUROVIA CS, a.s.: výkopy 47 005,79 m³, násypy 64 442,68 m³

Z toho Doprastav, a.s.: výkopy 402 122,67 m3, násypy 856 346,54 m3.
Z toho Metrostav a.s.: výkopy a výrubu 530 743,10 m3, násypy 36 523,85 m3.

Plocha vozovky a objem asfaltov a betónu:

plocha vozovky: 449 046,88 m2 (z toho asfalt: 346 786,76 m2 a cementobetónový kryt: 102 260,12 m2)

*

asfalty: 73 965,5 t,

Z toho EUROVIA SK, a.s.: plocha vozovky (položených asfaltových vrstiev) 227 593,76 m2, asfalty: 39 329,5 t

Z toho EUROVIA CS, a.s.: plocha vozovky 22 388 m2, asfalty: 2 284 t

Z toho Doprastav, a.s.: plocha vozovky 96 805 m2, asfalty: 32 352 t

*

betón: 60 272,58 t,

Z toho EUROVIA SK, a.s.: plocha vozovky 33 871,62 m2, betón: 20 322,98 t

Z toho EUROVIA CS, a.s.: plocha vozovky 1 542 m2, betón: 425 t

Z toho Doprastav, a.s.: plocha vozovky 32 483 m2, betón: 19 275 t

Z toho Metrostav a.s.: plocha vozovky (v tuneli) 34 363,50 m2, betón: 20 249,60 t

Cena plnenia: 356 345 280,48 EUR bez DPH (ZoD)

*

Z toho EUROVIA SK, a.s.: 19,0 %

Z toho EUROVIA CS, a.s.: 15,0 %

Z toho Doprastav, a.s.: 33,0 %

Z toho Metrostav a.s.: 32,9 %

Z toho Metrostav Slovakia a.s.: 0,1 %

Prestavanosť k 31.10.2021: 356 863 600,81 EUR bez DPH

*

Z toho EUROVIA SK, a.s.: 65 880 636,08 EUR bez DPH

Z toho EUROVIA CS, a.s.: 48 581 973,18 EUR bez DPH

Z toho Doprastav, a.s.: 115 842 746,90 EUR bez DPH

Z toho Metrostav a.s.: 124 944 283,96 EUR bez DPH

Z toho Metrostav Slovakia a.s.: 1 613 960,70 EUR bez DPH

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: -

Miesto dodania: Prešov, Prešovský samosprávny kraj, k. ú. Prešov, Solivar, Haniska, Petrovany

Cena bez DPH: 356 345 280,48 EUR

Dátum skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody: 13.10.2021

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 1596

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Dodávateľ dodržal dohodnuté povinnosti v zmysle objednávky, v požadovanom rozsahu a v požadovanej kvalite.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 5612-VUP, číslo VVO 82/2017 z 26.04.2017

Dátum vyhotovenia referencie: 14.02.2022

ZBERNÁ FAKTÚRA za stavbu*

Rok	2018 Fakturácia externá	2019 Fakturácia externá	2020 Fakturácia externá	2021 Fakturácia externá	2022 Fakturácia externá
01.06.2017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01.07.2017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01.08.2017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01.09.2017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01.10.2017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01.11.2017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01.12.2017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01.01.2018	1 451 318,950	0,000	0,000	0,000	0,000
01.02.2018	2 327 586,530	0,000	0,000	0,000	0,000
01.03.2018	2 046 827,600	0,000	0,000	0,000	0,000
01.04.2018	2 420 300,470	0,000	0,000	0,000	0,000
01.05.2018	2 574 440,470	0,000	0,000	0,000	0,000
01.06.2018	2 398 489,550	0,000	0,000	0,000	0,000
01.07.2018	3 020 117,500	0,000	0,000	0,000	0,000
01.08.2018	2 878 263,620	0,000	0,000	0,000	0,000
01.09.2018	2 524 336,610	0,000	0,000	0,000	0,000
01.10.2018	2 214 022,310	0,000	0,000	0,000	0,000
01.11.2018	1 856 917,490	0,000	0,000	0,000	0,000
01.12.2018	1 832 871,070	0,000	0,000	0,000	0,000
01.01.2019	0,000	1 351 454,010	0,000	0,000	0,000
01.02.2019	0,000	1 191 191,900	0,000	0,000	0,000
01.03.2019	0,000	1 675 370,560	0,000	0,000	0,000
01.04.2019	0,000	2 051 552,580	0,000	0,000	0,000
01.05.2019	0,000	1 763 939,080	0,000	0,000	0,000
01.06.2019	0,000	1 850 022,990	0,000	0,000	0,000
01.07.2019	0,000	3 116 804,470	0,000	0,000	0,000
01.08.2019	0,000	1 607 374,670	0,000	0,000	0,000
01.09.2019	0,000	2 316 124,350	0,000	0,000	0,000
01.10.2019	0,000	2 775 649,900	0,000	0,000	0,000
01.11.2019	0,000	1 548 391,080	0,000	0,000	0,000
01.12.2019	0,000	1 367 794,170	0,000	0,000	0,000
01.01.2020	0,000	0,000	2 302 242,840	0,000	0,000
01.02.2020	0,000	0,000	1 645 285,870	0,000	0,000
01.03.2020	0,000	0,000	1 677 003,430	0,000	0,000
01.04.2020	0,000	0,000	2 143 099,330	0,000	0,000
01.05.2020	0,000	0,000	2 377 322,710	0,000	0,000
01.06.2020	0,000	0,000	1 945 209,540	0,000	0,000
01.07.2020	0,000	0,000	2 353 930,150	0,000	0,000
01.08.2020	0,000	0,000	2 222 661,980	0,000	0,000
01.09.2020	0,000	0,000	3 074 539,830	0,000	0,000
01.10.2020	0,000	0,000	3 226 892,650	0,000	0,000
01.11.2020	0,000	0,000	2 728 843,260	0,000	0,000
01.12.2020	0,000	0,000	2 190 817,540	0,000	0,000
01.01.2021	0,000	0,000	0,000	3 640 032,650	0,000
01.02.2021	0,000	0,000	0,000	1 897 454,650	0,000
01.03.2021	0,000	0,000	0,000	3 267 864,670	0,000
01.04.2021	0,000	0,000	0,000	2 962 256,830	0,000
01.05.2021	0,000	0,000	0,000	3 898 239,590	0,000
01.06.2021	0,000	0,000	0,000	3 187 932,170	0,000
01.07.2021	0,000	0,000	0,000	2 957 397,190	0,000
01.08.2021	0,000	0,000	0,000	4 545 900,890	0,000
01.09.2021	0,000	0,000	0,000	2 384 957,420	0,000
01.10.2021	0,000	0,000	0,000	880 336,380	0,000
01.11.2021	0,000	0,000	0,000	499 120,910	0,000
01.12.2021	0,000	0,000	0,000	2 725 347,450	0,000
01.02.2022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01.04.2022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01.05.2022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01.07.2022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01.09.2022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
01.10.2022	0,000	0,000	0,000	0,000	150 098,910
01.11.2022	0,000	0,000	0,000	0,000	28 647,380
Stĺpce celkom	5 903 810,870	22 615 669,760	27 887 849,130	32 846 840,800	178 746,290

REFERENCIA

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

IČO: 37936859

Jesenná 14, 080 05 Prešov

Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Viktória Feckaninová

Telefón: +421 517563700

Email: obstaravanie@sucpsk.sk

2. IDENTIFIKÁCIA DODÁVATEĽA

Meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov: Doprastav, a.s.

Identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia

IČO: 31333320

Sídlo / Miesto podnikania:

Ulica: Drieňová

Číslo: 27

Mesto/Obec: Bratislava

PSČ: 82656

Štát: Slovensko

Internetová adresa (URL): http://www.doprastav.sk/kontakt_kariera

3. IDENTIFIKÁCIA PLNENIA PODĽA ZMLUVY ALEBO KONCESNEJ ZMLUVY

Identifikácia zmluvy

Názov/číslo zmluvy: Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo-Bardejov a Svidník na TEN T koridor/ 18-4100/PZ/INTEREG/2020

Druh zmluvy: zmluva

Počet opakovaných plnení: 1

INDENTIFIKÁCIA PLNENIA

Dátum uzatvorenia zmluvy: 06.05.2020

Stručná identifikácia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Predmetom zákazky bola rekonštrukcia cesty III/3490 a III/3500 ktorá pozostávala z lokalít: cesta III/3490 Raslavice - Lopuchov, stabilizácia zosuvu na ceste III/3490 v km 2,440, cesta III/3500 Stulany, stabilizácia zosuvu na ceste III/3500 v km 24,000, cesta III/3500 Dukovce - Kukova.

Množstvo, objem alebo rozsah plnenia: Rekonštrukcia cesty III/3490 Raslavice- Lopúchov, Stabilizácia zosuvu pod cestou III/3490- Lopúchov, Rekonštrukcia cesty III/3500- Stulany, Stabilizácia zosuvu pod cestou III/3500 Stulany , Rekonštrukcia cesty III/3500 Dukovce-Kuková, Most Kuková vrátane úpravy krytu vozovky cesty III/3500, Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú. Stulany, Osvetlenie priechodu pre chodcov k.ú. Dukovce , Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú. Želmanovce, Osvetlenie prechodu pre chodcov v k.ú. Kuková, Most Dukovce vrátane úpravy krytu vozovky cesty III/3500, Osvetlenie priechodu pre chodcov v k.ú.. Raslavice

Miesto dodania: z.ú. 0,000 km - k.ú. 1,445 km

z.ú. 2,327 km - k.ú. 2,540 km

z.ú. 23,002 km - k.ú. 23,666 km

z.ú. 23,920 km - k.ú. 24,054 km

z.ú. 26,087 km - k.ú. 27,133 km,

z.ú. 28,635 km - k.ú. 28,944 km

z.ú. 27,999 km - k.ú. 25,123 km

z.ú. 25,639 km - k.ú. 25,710 km

Cena bez DPH: 2 667 951,64 EUR

Lehota dodania podľa zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody (plánovaná dodávka v dňoch): 511

Chcete zadať lehotu dodania podrobnejšie?: Nie

3.1. HODNOTENIE KVALITY PLNENIA

Hodnotenie plnenia: Uspokojivé

Odôvodnenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy: Predmet plnenia dodaný v súlade so zmluvnými podmienkami v požadovanej kvalite a zmluvnom termíne.

Predčasné ukončenie zmluvy, koncesnej zmluvy verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa: Nie

4. DODATOČNÉ INFORMÁCIE

4.1. OZNAČENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Zákazka bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania

Výsledok verejného obstarávania týkajúci sa tejto zmluvy

Číslo oznámenia a číslo a dátum vydania vo Vestníku verejného obstarávania

Číslo oznámenia vo VVO: 21902-IPP, číslo VVO 124/2020 z 11.06.2020
Dátum vyhotovenia referencie: 13.12.2021

ZMLUVA O DIELO č. xxxx/2023

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok č. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **LESY Slovenskej republiky, štátny podnik**
Organizačná zložka OZ Poľana
so sídlom: Kriváň č. 334, 962 04 Kriváň
IČO: 36 038 351
konajúci prostredníctvom: Ing. Ján Sokol - vedúci OZ
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 155/S
IČ DPH: SK2020087982
Fakturačná adresa: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka
OZ Poľana, Kriváň č. 334, 962 04 Kriváň
bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK67 0200 0000 0012 3743 7053

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

- 1.2 Zhotoviteľ:** **Doprastav, a.s.**
so sídlom: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
IČO: 31 333 320
Zapísaný v OR MS Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 581/B
IČ DPH: SK7120000206
bankové spojenie: xxxx
IBAN: xxxx
konajúci prostredníctvom: predstavenstvo zastúpené v zmysle Podpisového poriadku:
Ing. Juraj Naňo, riaditeľ závodu Zvolen
Ing. Peter Mozofa, zástupca riaditeľa závodu Zvolen

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne označení aj ako „**Zmluvné strany**“ a jednotlivo aj ako „**Zmluvná strana**“)

Článok č. 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY

- 2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka – položkový rozpočet zhotoviteľa zo dňa xxxx, ktorá je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za **prílohu č. 1** tejto zmluvy.
- 2.2 Základné údaje:
- 2.2.1 Názov stavby: **Lesná cesta POĽANA – rekonštrukcia**
- 2.2.2 Názov projektu: **Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana**
- 2.2.3 Miesto stavby: **k. ú. Hriňová**

- 2.2.4 Projektant: VIA OPTIMA, spol. s r.o., Jedľová 1364/1, 960 01 Zvolen
2.2.5 Project manager objednávateľa: LSR, š. p. oz OZ Poľana – Ing. Štefan Sarvaš
+421 918 335 510, stefan.sarvas@lesy.sk
2.2.6 Doba výstavby: podľa odseku 4.1.2 tejto zmluvy

Článok č. 3

PREDMET PLNENIA

- 3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana“ podľa projektovej dokumentácie ktorú vypracoval Ing. Marián Böhmer, PhD. (ďalej len „projekt“), v súlade s ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
- 3.2. Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie stavby odovzdanej Zhotoviteľovi Objednávateľom pri podpise tejto Zmluvy a podľa ďalších pokynov Objednávateľa v súlade:
- s podmienkami stavebného povolenia a vyjadreniami všetkých dotknutých subjektov,
 - s podmienkami pre najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými i smernými STN (alebo DIN či EN v prípade, že príslušné slovenské normy neexistujú), pričom za najvyššiu akosť Zmluvné strany považujú Dielo zhotovené bez chýb, väd, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný Objednávateľom a spĺňa technické, kvalitatívne a iné požiadavky stanovené príslušnými záväznými a smernými STN a EN,
 - s ďalšími podmienkami na akosť stanovenými platným právom Slovenskej republiky a Európskej únie,
 - s takou úrovňou akosti, ktorá Objednávateľovi, umožní riadne a nerušené užívanie zhotoveného Diela na jeho plánovaný účel,
 - so všetkými opatreniami a predpismi ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci a požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému Dielu,
- 3.3. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa výslovne dohodli, že zákazka, ktorá je predmetom tejto Zmluvy, sa týka úplného zhotovenia celého Diela za celkovú cenu za Dielo dohodnutú podľa článku 5. tejto Zmluvy.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov objednávateľa.
- 3.5. Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ, pričom musia byť riešené formou dodatku v súlade s článkom č. 18 tejto zmluvy. K zmene riešenia oproti projektovej dokumentácii a rozpočtu môže dôjsť v prípade ak po uzatvorení zmluvy nastane taká zmena okolností, ktorá objektívne vyvoláva a spôsobuje potrebu zmeny projektu a/alebo rozsahu prác zahrnutých v rozpočte, a ktorá súčasne má vplyv na cenu a/alebo podmienky plnenia, pričom takúto potrebu zmeny projektu a/alebo rozsahu prác nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predvídať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo z pohľadu zabezpečenia kvality, funkčnosti a iných požiadaviek na Dielo požadovať jeho vykonanie v pôvodnej cene a/alebo za pôvodných podmienok. Zmenu oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť objednávateľ aj v prípade, že vykonanie diela zmeneným spôsobom bude pre objednávateľa ekonomicky výhodnejšie (finančná úspora, zlepšenie technických parametrov diela...).

Článok č. 4

ČAS PLNENIA

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy:

- 4.1.1 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr **do 1.3.2024**, pričom objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od doručenia jeho výzvy Objednávateľovi. V prípade, že zhotoviteľ nedoručí Objednávateľovi výzvu na prevzatie staveniska najneskôr do 22.2.2024, tak, Objednávateľ je oprávnený upozorniť a vyzvať Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do 1.3.2024.
- 4.1.2 Pre definitívne ukončenie diela, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín:
Najneskôr do 30.04.2025.
- 4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa pripočíta k času plnenia podľa odseku 4.1 tohto článku, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a následne potvrdená aj dodatkom k tejto zmluve.
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať v súlade s harmonogramom realizácie prác (ďalej len „harmonogram“), ktorý bol vypracovaný ako súčasť ponuky zhotoviteľa na predmetnú súťaž na obdobie od 1.3.2024 do 30.4.2025 a tvorí **prílohu č. 2** tejto Zmluvy. Harmonogram realizácie prác vychádza z termínov uvedených v článku č. 4, odsek 4.1., pričom pre posúdenie omeškania a plnenia harmonogramu sú rozhodujúce termíny v ňom vymedzené v časovom úseku od 1.3.2024 do 30.4.2025. Ak by Zhotoviteľ vykonal práce na Diele do 1.3.2024, tak tieto z časového pohľadu plnenia povinností sú výhodou a možnosťou poskytnutou Objednávateľom Zhotoviteľovi o možnom skoršom začatí prác na Diele, aby bol riadne dodržaný harmonogram a v ňom uvedené koncové termíny pre to ktoré plnenie, a najmä aby bol splnený konečný termín pre zhotovenie Diela, ktorým je deň 30.4.2025.
- 4.4 V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov Harmonogram nebude zodpovedať skutočnému stavu, Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať Objednávateľovi na odsúhlasenie nový harmonogram prác, ktorý bude zodpovedať skutočnosti a zároveň pri ktorom bude zachovaný termín pre definitívne ukončenie Diela. Harmonogram bude vypracovaný v takej podobe, kde najmenším časovým úsekom (časovým dielikom) bude jeden týždeň. Zmena harmonogramu je možná len formou dodatku k zmluve.
- 4.5 V prípade ak počas realizácie Diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do stavebného denníka a zároveň o nich písomne upovedomiť objednávateľa. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela. Zmena cien materiálov a prác nie je udalosťou, pre ktorú je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť, keďže samotná zmena týchto cien nemá vplyv na dohodnutú cenu Diela.
- 4.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu v súlade s touto zmluvou.
- 4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa Dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu Diela - stavby obidvoma zmluvnými stranami bez akýchkoľvek väd a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu diela. V prípade, ak Dielo bude odovzdané s drobnými vadami, ktoré nebránia k riadnemu užívaniu Diela, tak zmluvné strany sú povinné v preberacom protokole spísať zistené vady a určiť lehoty a spôsob ich odstránenia. Takto určený spôsob a lehoty sú pre zhotoviteľa záväzné.
- 4.8 Objednávateľ nepreberie dielo, ak toto bude vykazovať vady a nedorobky, brániace riadnemu užívaniu Diela. Zhotoviteľ je v takom prípade v čase od uplynutia zmluvného termínu pre odovzdanie diela až do odstránenia väd a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu Diela v omeškani s plnením a je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa príslušného odseku článku č. 13. V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo v súlade s touto Zmluvou pred dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonané Dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Článok č. 5 CENA

- 5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy – Diela, v rozsahu článku č. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená rozpočtom.
- 5.1.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa článku č. 3 je xxx € bez DPH, k cene diela bude pripočítaná DPH v príslušnej zákonnej výške.
Slovom: xxx EUR a xxxx centov bez DPH.
- 5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska.
- 5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách.
- 5.4 V prípade, že dôjde v súlade s odsekom 3.5 tejto zmluvy k navýšeniu rozsahu prác, tak sa ich cena určí:
- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom rozpočte bude zachovaná ich jednotková cena
 - b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENEKON budú cenníkové ceny požadovaných navyiac prác vo výške určenej podľa CENEKON-u platných v čase účinnosti dodatku, ktorým sa zazmluvnia tieto práce, znížené o %-tá zodpovedajúce zľave vychádzajúcej z celkovej ceny Diela a predpokladanej hodnoty zákazky. V prípade ak celková cena Diela je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, tak cena podľa CENEKON-u sa ponížovať a upravovať nebude.
 - c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENEKON bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien.
- 5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy (v rozpore s odsekom 3.5 článku č. 3) nie je povinný objednávateľ zaplatiť.
- 5.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zaistenie prípadného zvláštneho užívania komunikácií a verejných plôch vrátane úhrady vymeraných poplatkov, nájomného a ostatných s tým spojených nákladov je súčasťou Diela a cena Diela podľa tejto Zmluvy sa o tieto činnosti a náklady s nimi spojené nezvyšuje.
- 5.7 Prípadnú potrebu Staveniskovej elektrickej prípojky si zabezpečí Zhotoviteľ na svoje náklady, pričom tieto nie je možné následne vyúčtovať Objednávateľovi. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa detailne oboznámil so všetkými podkladmi pred vystavením samotnej ponuky a do celkovej ceny Diela zakalkuloval všetky náklady súvisiace s realizáciou diela (stavebný prúd, stavebná voda, organizácia dopravy, dočasné dopravné značenie, zabratie verejných priestranstiev a poplatky s tým spojené, a pod.).
- 5.8 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa riadne a detailne oboznámil so všetkými podkladmi prevzatými od Objednávateľa a na ich základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku - Položkovitý rozpočet Diela tvoriaci neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení, situovanie, podrobný stav a dopravná prístupnosť Staveniska. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v článku č. 5 a za podmienok uvedených v tejto zmluve. Zmluvné strany považujú rozpočet za záväzný a úplný.

Komentár od [BZ1]: doplniť

Článok č. 6
PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Celkovú cenu za vykonanie predmetu zmluvy zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané, pričom zhotoviteľ môže fakturovať vykonané práce maximálne raz mesačne.

Faktúra bude mať tieto náležitosti:

- označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo faktúry,
- deň vystavenia a deň splatnosti faktúry, dátum dodania
- u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR a IČ DPH,
- fakturovanú sumu v EUR,
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa,
- prílohy v rozsahu a spracované spôsobom, aký predpisuje táto zmluva,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol,
- názov diela.
- označenie projektu EÚ: *Stavebné práce sú financované z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 z podopatrenia 4.3 – Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôbením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – operácia E: Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde*

Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol a súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený Project managerom objednávateľa.

Faktúra sa považuje za doručení, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá Project managerom objednávateľa a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturačné obdobie je min. jeden mesiac.

- 6.2 Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky že bola vystavená v súlade s odsekom 6.1. tohto článku. Objednávateľ skontroluje údaje, rozsah fakturovaných prác uvedené vo faktúre v lehote jej splatnosti a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Nevrátenie faktúry k prepracovaniu nemožno považovať za uznanie fakturovaných prác a aj po uplynutí lehoty splatnosti je objednávateľ oprávnený domáhať sa prepracovania faktúry a určenia, že fakturované práce aj napriek schváleniu neboli poskytnuté v takom rozsahu v akom sú fakturované a/alebo neboli vôbec schválené a vykonané, pričom rozhodujúcim bude skutočný stav vykonaných prác. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby. Uvedené ustanovenia neplatia v prípade odmietnutia faktúry podľa odseku 6.4 tejto zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený odmietnuť faktúru aj počas plynutia jej lehoty splatnosti.
- 6.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa odseku 6.1 tohto článku, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.
- 6.4 Objednávateľ je kedykoľvek oprávnený odmietnuť akúkoľvek faktúru Zhotoviteľa v prípade, ak Zhotoviteľ podstatne poruší túto Zmluvu, Takéto odmietnutie faktúry je Objednávateľ povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi, pričom Objednávateľ uvedie dôvody odmietnutia faktúry. Zhotoviteľ je oprávnený odmietnutú faktúru opätovne vystaviť až po riadnom splnení dôvodov odmietnutia uvedených v písomnom oznámení. Odmietnutá faktúra sa zároveň nepovažuje za riadne vystavenú faktúru v zmysle tohto článku Zmluvy.

- 6.5 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať zmluvné pokuty, iné sankcie, náklady alebo náhradu škody, na ktoré má voči Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy nárok, proti pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vzniknutých mu na základe tejto Zmluvy, najmä proti cene Diela. Toto ustanovenie nevylučuje jednostranné započítanie pohľadávok objednávatel'a voči zhotoviteľ'ovi vzniknutých z iných právnych úkonov alebo skutočností proti pohľadávkam zhotoviteľa.
- 6.6 Zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať o vykonanie úhrady faktúry pred uplynutím lehoty splatnosti. V prípade, že je žiadosť schválená, vykonajú LESY Slovenskej republiky, štátny podnik úhradu, pričom zhotoviteľ zároveň súhlasí s poskytnutím skonta vo výške 1 % z fakturovanej ceny bez DPH za úhradu od 5 do 30 dní pred uplynutím lehoty splatnosti. Zhotoviteľ zároveň súhlasí, že zo strany LESOV Slovenskej republiky, štátny podnik bude už úhrada ponížená o alikvotnú výšku skonta, t.j. bude vykonaný zápočet. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje bezodkladne vystaviť a poslať LESOM Slovenskej republiky, štátny podnik doklad o vyčíslení skonta – finančného bonusu. Pri poskytnutí zľavy z pôvodnej ceny po vzniku daňovej povinnosti formou finančného bonusu, tzv. skonta, obidve zmluvné strany súhlasia s postupom v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, § 25, ods. (6), t.j. zhotoviteľ vyhotoví v súvislosti s DPH len nedaňový doklad - tzv. finančný dobropis, za účelom finančného vyrovnania uplatnenej zľavy.

Článok č. 7 Zábezpeka

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný zložiť pre účely tejto zmluvy zábezpeku v celkovej výške 10 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1 bez DPH, a to najneskôr do sedem (7) dní odo dňa odovzdania staveniska formou zloženia finančných prostriedkov priamo na účet objednávatel'a č.: IBAN: SK67 0200 0000 0012 3743 7053 bankovým prevodom. Zábezpeka slúži najmä na zabezpečenie záväzku zhotoviteľa vykonať dielo v zmysle zmluvy riadne a včas, pričom môže byť použitá na úhradu akýchkoľvek finančných nárokov objednávatel'a voči zhotoviteľ'ovi vzniknutých z titulu porušenia tejto zmluvy zhotoviteľ'om. V prípade, že dôjde v súlade s článkom č. 3, odsek 3.5 tejto zmluvy dodatkom k navýšeniu rozsahu prác a tým aj ceny diela uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1, tak je zhotoviteľ povinný najneskôr do sedem (7) dní odo dňa účinnosti tohto dodatku doplniť zloženú zábezpeku tak, aby aj po zvýšení ceny dosahovala výšku 10 % z celkovej ceny diela.
- 7.2 Objednávateľ vráti zhotoviteľ'ovi zábezpeku vo výške 10 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1. tejto zmluvy, nasledovne:
- (i.) v prípade prevzatia Diela bez väd a nedorobkov do 30 dní po podpísaní preberacieho protokolu
 - (ii.) v prípade prevzatia Diela s vadami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela do 30 dní po podpísaní záznamu o odstránení týchto väd.
- 7.3 Zhotoviteľ je oprávnený svoju povinnosť, zložiť na bankový účet Objednávatel'a zábezpeku podľa bodu 7.1 Zmluvy, splniť aj poskytnutím neodvolateľnej bankovej záruky s plnením na prvé vyzvanie. Táto banková záruka musí byť poskytnutá v rovnakej výške, na rovnaké obdobie a za rovnakých podmienok ako zábezpeka podľa bodu 7.1 a 7.2, inak nebude Objednávateľ'om akceptovaná. Platnosť bankovej záruky musí byť minimálne o 60 dní dlhšia ako je termín definitívneho ukončenia diela podľa odseku 4.1.2.

Článok č. 8 KONEČNÁ FAKTÚRA

- 8.1 Za konečnú faktúru sa bude považovať faktúra, ktorou bude zhotoviteľ fakturovať posledné vykonané stavebné práce. Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu bez väd a nedorobkov.
- 8.2 Konečná faktúra musí okrem náležitostí uvedených v odseku 6.1 tejto zmluvy obsahovať aj rozpis doteraz fakturovaných čiastok.

Článok č. 9

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 9.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Za riadne vykonané dielo možno považovať až odovzdané dielo v zmysle článku č. 10 tejto zmluvy o dielo.
- 9.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on a jeho subdodávatelia sú oprávnení vykonávať činnosť podľa článku č. 3 tejto zmluvy.
- 9.3 Stavebno-technický dozor bude vykonávať zástupca objednávateľa, ktorý je oprávnený a povinný kontrolovať, usmerňovať a preberať práce vykonané zhotoviteľom. Inžiniersku činnosť, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní väd, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní zabezpečuje v mene objednávateľa Project manager objednávateľa.
- 9.4 Objednávateľ je povinný ku termínu odovzdania staveniska pripraviť stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a súčasne mu odovzdať kópiu právoplatného stavebného povolenia, alebo povolenia, ktoré ho v súlade s platnými zákonmi nahrádza a dva rovnopisy projektu.
- 9.5 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku uvedených v projekte je zodpovedný zhotoviteľ.
- 9.6 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po odovzdaní staveniska.
- 9.7 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska.
- 9.8 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, skládky, zemníky.
- 9.9 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ sám na vlastné náklady.
- 9.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 9.11 Zhotoviteľ v zmysle rozsahu diela a počas doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov pri výkone zmluvných činností.
- 9.12 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom. Jedná sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnými predpismi (napríklad: Zákon č. 124/2006 Z.z, Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z.z., Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., Zákona č. 314/2001 Z.z., Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.).
- 9.13 Objednávateľ ako stavebník splnomocňuje zhotoviteľa k výberu koordinátora bezpečnosti na stavenisku, k jeho povereniu výkonom tejto funkcie a následnej komunikácii s ním. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybrať koordinátora bezpečnosti s odbornou starostlivosťou v súlade s platným právom a poskytnúť mu za výkon tejto funkcie odplatu, ktorá je zahrnutá v cene diela. Koordinátor bezpečnosti musí byť zaviazaný zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 6 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006 s tým, že v prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať.
- 9.14 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 9.15 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie majetku, zranenia osôb a ich usmrtenie, ku ktorým dôjde počas alebo ako následok vykonávania prác v rámci tejto zmluvy.

- 9.16 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy.
- 9.17 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo staveniska.
- 9.18 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska objednávateľom až do odstránenia prípadných väd stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Projekt manager objednávateľa, alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 9.19 Až do úplného vykonania Diela sa budú uskutočňovať koordinačné rokovania (kontrolné dni) Objednávateľa a Zhotoviteľa na Diela vykonávanom na Stavenisku min. v dvojtýždňových intervaloch. Termín koordinačného rokovania (kontrolný deň) sa bude konať vždy v utorok v párnom týždni. Ak kontrolný deň určený podľa Zmluvy prípadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, bude sa konať kontrolný deň v najbližšom pracovnom dni. Zhotoviteľ je povinný vyslať na tieto rokovania zodpovedného zástupcu. Objednávateľ je oprávnený zmeniť vyššie uvedený kontrolný deň na základe oznámenia doručeného Zhotoviteľovi aspoň dva pracovné dni vopred.
- 9.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa. Pred zakrytím zabezpečí Zhotoviteľ tiež fotografickú dokumentáciu alebo videozáznam zakrývaných častí Diela v rozsahu požadovanom Objednávateľom a odovzdá ich bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
- 9.21 Zhotoviteľ nesmie počas realizácie Diela používať akúkoľvek mechanizáciu pre stavebné práce, ktorá bola rôzne, väčšinu neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené akékoľvek platné právne predpisy, najmä predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- 9.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých predpísaných skúškach.
- 9.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať porealizačné zameranie stavby ak si to charakter stavby vyžaduje.
- 9.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 2 pracovných dní po skončení diela vypratať stavenisko, upratať ho a protokolárne ho v pôvodnom stave odovzdať objednávateľovi. V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vypratať stavenisko, upratať ho a protokolárne odovzdať do 7 pracovných dní odo dňa predčasného ukončenia zmluvy.

- 9.25 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, ktorý by zamedzil realizáciu chybných častí a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu.
- 9.26 Objednávateľ je oprávnený po predchádzajúcom oznámení zhotoviteľovi priebežne vykonávať kontrolu správnosti realizácie diela aj prostredníctvom tretej osoby.
- 9.27 Počas doby realizácie stavebných prác umožní Zhotoviteľ prejazd motorovými vozidlami po LC Poľana záchranným zložkám, vlastníkom a užívateľom nehnuteľností na dotknutom území.

Článok č. 10 **ODOVZDANIE DIELA**

- 10.1 V prípade, že dôjde počas výstavby ku odchýlkam od projektu, tak zhotoviteľ pred odovzdaním diela zakreslí všetky zmeny do poskytnutého projektu a tento projekt skutočného vyhotovenia odovzdá objednávateľovi.
- 10.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty: Skúška na pevnosť betónu, Atesty zabudovaných materiálov atď.
- 10.3 Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred po splnení podmienok uvedených v odsekoch 10.1. a 10.2. tohto článku.
- 10.4 O odovzdávaní diela bude spísaný preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v čase jeho prevzatia objednávateľom.
- 10.5 V prípade, že pri protokolárnom odovzdávaní a preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela, tak nie je povinný toto dielo prebrať a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené vady brániace riadnemu užívaniu Diela, lehoty a spôsob ich odstránenia. Zhotoviteľ je v tomto čase v omeškaní s plnením a je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa príslušného odseku článku č. 13.
- 10.6 K odovzdaniu diela zhotoviteľ pripraví príslušné atesty a certifikáty o použitých materiáloch, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, kópie zápisov v stavebnom denníku a pod., podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo záväzné časti platných štátnych noriem určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešne vykonanie týchto skúšok predchádzať prevzatiu diela.

Článok č. 11 **VÝROBNÉ PODKLADY**

- 11.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby.
- 11.2 Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach.
- 11.3 Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne.

Článok č. 12 **ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA**

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej projektovej dokumentácie, podľa noriem STN a rozpočtu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve. V prípade, ak vlastnosti nie sú dohodnuté, tak vlastnosti obvyklé pre dané dieľo.
- 12.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí **60 mesiacov**.

- 12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne a bezodkladne odstrániť vady.
- 12.4 Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomnou formou do tridsiatich (30) kalendárnych dní po zistení vady.
- 12.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a to najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, za predpokladu, že objednávateľ vzhľadom na ich rozsah neurčí dlhšiu dobu.
- 12.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady počas záručnej doby v lehote vyplývajúcej z odseku 12.5 tejto zmluvy, tak objednávateľ môže zabezpečiť odstránenie vady iným subjektom na náklady zhotoviteľa, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť do 14 dní od uplatnenia týchto nákladov u zhotoviteľa.

Článok č. 13

PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY

- 13.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy po termíne, uvedenom v článku č. 4, odsek 4.1. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške **0,1 %** z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávateľovi. To platí len v prípade, že doba omeškania s odovzdaním diela nepresiahne 30 dní.
- 13.2 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy ani do 30 dní po termíne uvedenom v článku č. 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, môže si objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu vo výške **30 %** z ceny diela uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1.
- 13.3 V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy v zmysle článku č. 20, odsek 20.5, písm. a) alebo g), tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške **5 %** z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
- 13.4 V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy s výnimkou odstúpenia podľa článku č. 20, odsek 20.5, písm. a) alebo g), tak si môže nárokovať zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške **10 %** z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy.
- 13.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa článku č. 12, odsek 12.5. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške **0,02 %** z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania objednávateľovi.
- 13.6 Ak zhotoviteľ nedodá objednávateľovi všetky doklady týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške **0,02 %** z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania objednávateľovi.
- 13.7 Ak je zhotoviteľ v omeškaní so zložením finančnej zábezpeky podľa článku č. 7 tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške **0,02 %** z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania objednávateľovi.
- 13.8 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odovzdaním staveniska objednávateľovi podľa článku 9 ods. 9.24 tejto zmluvy, tak má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur** za každý deň aj začatý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
- 13.9 Pri omeškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania v príslušnej zákonnej výške.
- 13.10 Popri zmluvnej pokute má objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
- 13.11 Zmluvné pokuty podľa ods. 13.1 až 13.4 tohto článku sa nekumulujú
- 13.12 Zmluvné pokuty podľa ods. 13.3 a 13.7 tohto článku sa nekumulujú
- 13.13 Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa tohto článku do piatich (5) dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok č. 14**PREVOD / POSTÚPENIE PRÁV ZO ZMLUVY, SUBDODÁVATELIA**

- 14.1 Prevod / postúpenie práv a/alebo pohľadávok vzniknutých alebo vyplývajúcich z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vo vlastnom mene.
- 14.2 Činnosť subdodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovedností za prípadne vzniknutú škodu.
- 14.3 Zhotoviteľ vykoná dielo vlastnými kapacitami, prípadne z časti subdodávateľsky. Zoznam subdodávateľov tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej len „Zoznam subdodávateľov“). Prípadná zmena subdodávateľov oproti zoznamu uvedenému v rámci súťažnej ponuky je možná až po jej písomnom schválení objednávateľom. Žiadosť o zmenu musí obsahovať zdôvodnenie zmeny subdodávateľa, v rozpočte vyznačené položky, ktoré bude realizovať, potvrdenie o oprávnenosti nového subdodávateľa uskutočňovať predmetné stavebné práce a taktiež doklady preukazujúce, že subdodávateľ spĺňa podmienky Osobného postavenia podľa súťažných podkladov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmenou subdodávateľov nemôže dôjsť ku percentuálnemu navýšeniu podielu subdodávok. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v prípade, ak časť zákazky plánuje plniť subdodávateľom, aby najneskôr pri podpise tejto zmluvy (rámcovej dohody) a/alebo pri nahlásení zmeny subdodávateľa bol tento subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v súlade s § 11 odsek 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný plniť si oznamovaciu povinnosť voči objednávateľovi v rozsahu zmeny údajov o subdodávateľovi a to v rozsahu zmeny obchodného mena, sídla, miesta podnikania, IČO, osôb oprávnených konať s uvedením mena, priezviska, bydliska a dátumu narodenia.
- 14.4 Zhotoviteľ je povinný pri výbere subdodávateľov rešpektovať článok 5k Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení, najmä v znení Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 08. apríla 2022, ktoré zakazuje zadávanie zákaziek a využívanie subdodávateľov na plnenie viac ako 10 % z hodnoty zákazky:
- ruským občanom, spoločnostiam, subjektom alebo orgánom sídlacím v Rusku,
 - spoločnostiam alebo subjektom, ktoré sú priamo alebo nepriamo akýmkoľvek spôsobom vlastnené z viac ako 50 % ruskými občanmi, spoločnosťami, subjektami alebo orgánmi sídlacimi v Rusku a
 - osobám, ktoré v ich mene alebo na základe ich pokynov predkladajú ponuku alebo plnia zákazku.
- Za týmto účelom Zhotoviteľ k podpisu zmluvy spolu so zoznamom subdodávateľov predloží čestné vyhlásenie, ktorým čestne a pravdivo prehlási, že vyššie uvedené skutočnosti overil pri navrhovaných subdodávateľoch a ani jeden z navrhnutých subdodávateľov nespĺňa vyššie uvedené skutočnosti.

Článok č. 15**PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA**

- 15.1 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy menuje zodpovedného zástupcu oprávneného zastupovať Zhotoviteľa pri plnení predmetu tejto Zmluvy, ktorý bude vždy dosiahnuteľný mobilným

telekomunikačným zariadením. Týmto bude: xxxx – projekt manager zhotoviteľa, tel. č.: +421xxxxx a e-mail: xxxxxxxx. K zmene zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa dôjde na základe písomného oznámenia doručeného Objednávateľovi najmenej sedem (7) dní pred touto zmenou. K zmene zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa môže dôjsť aj na základe oznámenia takejto zmeny počas kontrolného dňa podľa bodu 9.19 Zmluvy.

Komentár od [BZ2]: doplniť

- 15.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom.

Článok č. 16 ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

- 16.1 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá bola objednávateľovi spôsobená v súvislosti s vykonaním diela ako aj náklady, ktoré objednávateľ preukázateľne vynaložil na náhradu škody, ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s vykonaním diela.
- 16.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša objednávateľ až od protokolárneho prevzatia diela bez vád a nedorobkov podľa článku č. 10.

Článok č. 17 RIEŠENIE SPOROV

- 17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť prednostne dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR.

Článok č. 18 ZMENY A DODATKY

- 18.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán.
- 18.2 V prípade, že sa bude preukázateľne potrebné v drobnostiach odchyliť od rozpočtu a tieto zmeny nebudú mať za následok zmenu prijatého riešenia a ani navýšenie dohodnutej ceny uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1., tak sa v súlade s článkom č. 9, odsek 9.18. podrobne zapíšu do stavebného denníka a súhlas s ich realizáciou potvrdia podpisom obe zmluvné strany. Za objednávateľa je oprávnený dohodnuté zmeny podpísať generálny riaditeľ (resp. riaditeľ OZ) a za Zhotoviteľa podpisuje osoba oprávnená konať v jeho mene v súlade s údajmi vedenými v príslušnom registri, alebo iná osoba na základe priloženého splnomocnenia. Pred ukončením Diela budú všetky tieto zmeny zapracované do dodatku k tejto zmluve. Fakturácia zmenených položiek, ktoré nemajú vplyv na celkovú cenu diela je možná až po podpise dodatku oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 18.3 V prípade, ak v súlade s odsekom č. 18.1 tejto zmluvy dôjde k zmene ceny uvedenej v článku č. 5 ods. 5.1.1 tejto zmluvy, tak sa musí zároveň zmeniť aj výška zábezpeky tak, aby stále zodpovedala celkovej výške 10 % z ceny za dielo. Zhotoviteľ je povinný zmeniť výšku zábezpeky v termíne do siedmich (7) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti dodatku.

Článok č. 19 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 19.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prietahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela.
- 19.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce objednávateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 19.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu článku č. 3 tejto zmluvy, pričom je v prípade straty tohto oprávnenia povinný o tom informovať objednávateľa bez zbytočného odkladu.
- 19.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti objednávateľa.
- 19.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR.
- 19.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vybaviť výnimku zo zakázaných činností v lesoch (napr. § 31,odst. 1 písm. a/ a d/ zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch)

Článok č. 20 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 20.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám.
- 20.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom.
- 20.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- príloha č. 1 (Ocenený výkaz výmer)
 - príloha č. 2 (Harmonogram realizácie prác)
 - príloha č. 3 (Výpis z registra partnerov verejného sektora)
 - príloha č. 4 (Zoznam subdodávateľov).
- 20.4 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených touto zmluvou a zákonom. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade ak zmluvný vzťah nebude schválený zo strany Riadiaceho alebo Národného orgánu a teda výdavky z takejto zmluvy by neboli oprávnenými výdavkami.
- 20.5 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa a dôvodom pre odstúpenie, sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä:
- a. neprevzatie staveniska v termíne najneskôr do 1.3.2024 ,
 - b. omeškanie zhotoviteľa s realizáciou prác oproti predloženému harmonogramu (príloha č. 2 tejto zmluvy) o viac ako 14 dní, ktoré nebude písomne odsúhlasené objednávateľom,
 - c. nedodržanie zmluvného termínu začatia výstavby,
 - d. porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu,
 - e. strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť,
 - f. realizácia stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov v rozpore so znením článku 14, ods. 14.3.

- g. nezloženie alebo nedoplnenie finančnej zábezpeky v súlade s článkom č. 7 tejto zmluvy o dielo.
 - h. zhotoviteľ sa počas platnosti tejto zmluvy dostane do Zoznamu platiteľov DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 - i. zhotoviteľ porušil povinnosť z iného záväzkového vzťahu, ktorý má uzatvorený s objednávateľom
- 20.6 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 20.7 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov a zmluvnej pokuty podľa článku č. 13.
- 20.8 Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, skutočností súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť.
- 20.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 20.10 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 20.11 Zásielka odoslaná poštou ktoroukoľvek zo zmluvných strán sa v zmysle tejto zmluvy považuje za doručení aj v prípade, ak sa ako neprevzatá vráti odosielateľovi. Zásielka sa doručuje ako doporučená na adresu druhej zmluvnej strany zapísanú v obchodnom/živnostenskom/ registri. Zásielka sa považuje za doručení deň nasledujúci po jej vrátení poštou ako neprevzatej odosielateľovi.
- 20.12 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží štyri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy.

V Kriváni dňa.....
Objednávateľ:

vo Zvolene dňa
Zhotoviteľ:

Ing. Ján Sokol
vedúci OZ Poľana
LESY SR, š. p.

Ing. Juraj Naňo
riaditeľ závodu Zvolen
Doprastav, a.s.

Ing. Peter Mozofa
zástupca riaditeľa závodu Zvolen
Doprastav, a.s.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Námestie SNP 8
975 66 Banská Bystrica
IČO: 36 038 351

Bratislava, dňa 09.11.2023

Banková záruka č. 009020322812

1. Boli sme informovaní o tom, že spoločnosť **Doprastav, a.s.**, so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 581/B (ďalej ako „**Uchádzač**“) predloží Vám, spoločnosti LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, so sídlom Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica, IČO: 36 038 351, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka číslo: 155/S (ďalej ako „**Beneficiant**“) ako Verejnému obstarávateľovi svoju ponuku (ďalej ako „**Ponuka**“) na predmet obstarávania, ktorým je: „Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana“, Referenčné číslo: OZ18-NLZ-2023-4-P, a to v súvislosti s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania publikovaným vo Vestníku verejného obstarávania č. 196/2023 zo dňa 09.10.2023 pod číslom 33134 – MSP a v súlade so súťažnými podkladmi (ďalej ako „**Verejná súťaž**“). Za účelom zabezpečenia záväzkov Uchádzača voči Verejnému obstarávateľovi z viazanosti Ponuky vo Verejnej súťaži je Uchádzač povinný predložiť bankovú záruku, pričom prípustnou formou je aj záruka v elektronickej podobe, podpísaná za Ručiteľa jeho kvalifikovaným certifikovaným elektronickým podpisom.
2. Vychádzajúc z vyššie uvedeného a z príkazu Uchádzača Vám týmto my, Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 341/B (ďalej ako „**Ručiteľ**“) dávame svoju bankovú záruku (ďalej len „**Záruka**“), ktorú vystavujeme v elektronickej podobe, a neodvolateľne sa zaväzujeme zaplatiť Vám, Beneficiantovi, akúkoľvek čiastku/čiastky až do výšky

45 000,00 EUR

(slovom: štyridsaťpäťtisíc 00/100 euro)

(ďalej len „**Zaručená suma**“),

po tom, ako nám bude v súlade s podmienkami tejto Záruky doručená Vaša písomná výzva na zaplatenie, identifikujúca Záruku jej číslom, obsahujúca Vaše písomné prehlásenie o tom, že Uchádzač si nesplnil svoje záväzky voči Vám, pretože porušil podmienky Verejnej súťaže, tým že:

- (i) odstúpil od svojej Ponuky v lehote viazanosti ponúk, alebo
- (ii) neposkytol súčinnosť alebo odmietol uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 10 až 15 Zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „**Výzva na zaplatenie**“), pričom Vám poukážeme požadovanú sumu na účet uvedený vo Výzve na zaplatenie, a to najneskôr piaty pracovný deň nasledujúci po dni, kedy nám bude Výzva doručená.

3. S každou platbou z tejto Záruky sa znižuje výška nášho záväzku z tejto Záruky a vyplatením celej výšky Zaručenej sumy táto Záruka zaniká.
4. Táto Záruka je platná odo dňa jej vystavenia.
Platnosť tejto Záruky skončí tým z nižšie uvedených dní, ktorý nastane najskôr (ďalej ako „**Deň uplynutia platnosti záruky**“):
 - a) dňom kedy bude zo Záruky vyplatená celá Zaručená suma; alebo
 - b) dňom najbližšie nasledujúcim po dni, kedy bude Ručiteľovi doručené písomné prehlásenie Beneficianta, podľa ktorého sa vzdáva práv z tejto Záruky a nás ako Ručiteľa uvoľňuje zo všetkých našich záväzkov z tejto Záruky (ďalej ako „**Uvoľnenie**“); alebo
 - c) dňom, najbližšie nasledujúcim po dni, kedy Uchádzač písomne oznámi Ručiteľovi, že vo Vestníku verejného obstarávania bolo zverejnené oznámenie o tom že Verejná

súťaž bola zo strany Beneficienta zrušená, pokiaľ tam takéto oznámenie bolo skutočne zverejnené; alebo

- d) dňom, najbližšie nasledujúcim po dni, kedy Uchádzač písomne oznámi Ručiteľovi, že vo Vestníku verejného obstarávania bolo zverejnené oznámenie o tom že Beneficient uzatvoril zmluvu alebo rámcovú dohodu podľa § 56 Zákona o verejnom obstarávaní s Uchádzačom alebo s iným úspešným uchádzačom, pokiaľ tam takéto oznámenie/alebo aj takéto zmluva/dohoda boli skutočne zverejnené; alebo
- e) dňom **10.11.2024**.

Vaša Výzva na zaplatenie v slovenskom jazyku, spĺňajúca podmienky uvedené v tejto Záruke, nám musí byť doručená najneskôr v Deň uplynutia platnosti záruky.

5. Pokiaľ ako Beneficient budete v súvislosti s touto Zárukou vystavovať a zasielať nám ako Ručiteľovi Vašu Výzvu na zaplatenie alebo Vaše Uvoľnenie (ďalej pre Výzvu na zaplatenie a Uvoľnenie spoločne aj ako „**Výzva/Uvoľnenie**“), musia byť riadne podpísané osobou oprávnenou konať za Vás, pričom oprávnenosť podpisujúcej osoby na podpísanie Výzvy/Uvoľnenia preukážete predložením originálu alebo overenej kópie dokumentu/dokumentov:
- o potvrdenie Vašej banky, ktoré môže byť obsiahnuté vo Výzve/Uvoľnení, o tom, že dokument Výzvy/Uvoľnenia bol podpísaný osobami oprávnenými konať za Vás; alebo
 - o Váš výpis z Obchodného registra, použiteľný na právne úkony, nie starší ako 15 dní, pričom v takom prípade podpisy osôb na Výzve/Uvoľnení musia byť úradne overené, a pokiaľ osoby podpisujúce Výzvu/Uvoľnenie konali na základe plnomocenstva, potom predložíte aj plnomocenstvo s podpismi splnomocniteľa úradne overenými.
6. Dokument Výzvy na zaplatenie spolu s pripojenými dokumentami podľa predchádzajúceho bodu je možné predložiť nám výhradne v listinnej podobe, ktorú treba doručiť na adresu nášho sídla, ktorá bude v čase doručovania zapísaná v Obchodnom registri. Dokument Uvoľnenia - spolu s pripojenými dokumentami podľa predchádzajúceho bodu - je možné predložiť nám alebo listinne (na adresu nášho sídla, ktorá bude v čase doručovania zapísaná v Obchodnom registri), alebo elektronicky. Pokiaľ bude Uvoľnenie spolu s pripojenými dokumentami zaslané elektronicky, musí byť opatrené Vašimi kvalifikovanými (uznávanými) elektronickými podpismi, a doručené od Vás buď priamo nám ako Ručiteľovi do našej schránky Bankove_zaruky@vub.sk, alebo Uchádzačovi do jeho schránky.
7. Táto Záruka ani práva z nej vyplývajúce nie sú postupiteľné ani prevoditeľné na žiadnu tretiu osobu, nemožno ich zaťažiť záložným právom a táto Záruka platí len pre Vás ako Beneficienta.
8. Táto Záruka a právne vzťahy s ňou súvisiace sa spravujú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a podľa Jednotných pravidiel pre záruky vyplatiteľné na požiadanie, vydanými Medzinárodnou obchodnou komorou publikácia v Paríži ako publikácia č. 758 (ďalej len „**ICC 758**“), pričom pravidlá ICC 758 majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, a podmienky uvedené v tejto Záruke majú prednosť aj pred pravidlami ICC 758. Všetky zúčastnené strany sa podriaďujú výlučnej právomoci súdov Slovenskej republiky pre prípad akýchkoľvek sporov, otázok a záležitostí, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s touto Zárukou.

Banková záruka č. 009020322812

Všeobecná úverová banka, a.s.
v zastúpení:

Meno: Ing. Beata Slováková
Funkcia: Middle Office expert

Všeobecná úverová banka, a.s.
v zastúpení:

Meno: Ing. Zuzana Štefániková
Funkcia: Middle Office špecialista

Rozpočet Lesná cesta POĽANA - rekonštrukcia / Lesná cesta POĽANA - rekonštrukcia

Odberteľ: LESY SR,š.p. organizačná zložka OZ Poľana	Spracoval:
Projektant: VIA OPTIMA, spol. s r.o.	Ks:
Dodávateľ: ...	Dátum:
Zákazka: Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Poľana	
Objekt: Lesná cesta POĽANA - rekonštrukcia	
Prehľad rozpočtových nákladov	

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
		Práce HSV					
	1	ZEMNÉ PRÁCE					
1	111201101	Odstránenie stromov s koreňmi a krovín do 1000 m2	m2	635,000	0,86		546,10
2	112101101	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 300 mm	kus	1 322,000	33,66		44 498,52
3	112101102	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 500 mm	kus	275,000	51,95		14 286,25
4	112101103	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 700 mm	kus	130,000	80,27		10 435,10
5	112101104	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 900 mm	kus	50,000	111,78		5 589,00
6	112101105	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm motorovou pílou	kus	19,000	144,90		2 753,10
7	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	KUS	1 322,000	34,49		45 595,78
8	112201102	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	KUS	275,000	54,80		15 070,00
9	112201103	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	KUS	130,000	82,69		10 749,70
10	112201104	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 900 mm	KUS	50,000	110,55		5 527,50
11	112201105	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 mm	KUS	19,000	139,85		2 657,15
12	115001105	Prevedenie vody potrubím do DN 600 mm	m	140,000	41,09		5 752,60
13	122301402	Výkop v zemníku na suchu v hornine triedy 4 od 100 m3 do 1000 m3	m3	778,130	3,74		2 910,21
14	122301409	Výkopy v zemníkoch na suchu. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	M3	389,065	0,78		303,47
15	132301102	Hĺbenie rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 4 nad 100 m3	m3	709,153	11,02		7 814,87
16	132301109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	354,577	1,40		496,41
17	132301203	Hĺbenie rýh šírky od 0,6 do 2 m v hornine triedy 4 od 1000 m3 do 10 000 m3	m3	1 491,105	5,98		8 916,81
18	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovaním dna Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	745,553	1,17		872,30
19	132401101	Hĺbenie rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 5 pre ľubovoľné množstvo	m3	303,923	16,35		4 969,14
20	132401201	Hĺbenie rýh šírky od 0,6 m do 2 m v hornine triedy 5	m3	639,045	13,85		8 850,77
21	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3	778,130	1,07		832,60
22	162201401	Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 300 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	1 322,000	1,27		1 678,94
23	162201402	Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 500 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	275,000	1,96		539,00
24	162201403	Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 700 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	130,000	7,48		972,40
25	162201404	Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 900 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	50,000	12,08		604,00

Rozpočet Lesná cesta POĽANA - rekonštrukcia / Lesná cesta POĽANA - rekonštrukcia

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
26	162201409	Vodorovné premiestnenie konárov ihličnanov nad D 900 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	19,000	20,70		393,30
27	162201411	Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 300 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	1 322,000	3,11		4 111,42
28	162201412	Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 500 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	275,000	4,89		1 344,75
29	162201413	Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 700 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	130,000	9,78		1 271,40
30	162201414	Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 900 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	50,000	16,45		822,50
31	162201419	Vodorovné premiestnenie kmeňa ihličnanov nad D 900 mm na vzdialenosť do 1000 m	kus	19,000	25,19		478,61
32	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	371,320	20,70		7 686,32
33	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	M3	8 471,356	3,31		28 040,19
34	171201202	Uloženie sypaniny od 100 m3 do 1000 m3 na skládku	m3	778,130	1,10		855,94
35	174101002	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 1000 m3	m3	778,130	12,44		9 679,94
36	175101100	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	453,120	33,70		15 270,14
37	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	2 870,410	0,53		1 521,32
38	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	M2	15 370,222	2,00		30 740,44
39	182101102	Svahovanie svahov v zárezoch v hornine triedy 5	m2	6 587,238	2,84		18 707,76
40	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	M2	8 153,890	1,76		14 350,85
41	122302201	Odkopávky a prekopávky pre cesty do 100 m3 v hornine triedy 4	m3	28,700	4,28		122,84
42	122302203	Odkopávky a prekopávky pre cesty od 1000 m3 do 10 000 m3 v hornine triedy 4	m3	4 646,730	4,28		19 888,00
43	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepiivosť horniny 4	M3	2 323,365	0,78		1 812,22
44	122402201	Odkopávky a prekopávky pre cesty do 100 m3 v hornine triedy 5	m3	10,260	14,52		148,98
45	122402203	Odkopávky a prekopávky pre cesty od 1000 m3 do 10 000 m3 v hornine triedy 5	m3	1 491,540	14,52		21 657,16
46	122602211	Odkopávky a prekopávky pre cesty do 100 m3 v hornine triedy 6 a 7 s fragmentáciou do 0,1 m3	m3	2,050	37,92		77,74
47	122602212	Odkopávky a prekopávky pre cesty do 1000 m3 v hornine triedy 6 a 7 s fragmentáciou do 0,1 m3	m3	298,310	25,46		7 594,97
48	113151215	Frézovanie živичného krytu alebo podkladu hrúbky do 60 mm šírky nad 750 mm s veľkostí plochy do 500 m2 bez prekážok	m2	186,000	17,02		3 165,72
49	5833333300	Kamenivo ťažené hrubé, frakcia 8-32, trieda Z	T	792,960		18,40	14 590,46
1		ZEMNÉ PRÁCE			392 964,23	14 590,46	407 554,69
2		ZÁKLADY					
50	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	651,680	50,72		33 053,21
51	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	M2	4 979,300	1,20		5 975,16
52	274313741	Betón základových pásov prostý triedy C30/37	m3	30,899	140,39		4 337,91
53	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	121,550	31,50		3 828,83
54	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	121,550	5,60		680,68

Rozpočet Lesná cesta POĽANA - rekonštrukcia / Lesná cesta POĽANA - rekonštrukcia

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
55	273311116	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého triedy C16/20	m3	16,240	120,77		1 961,30
56	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	M	2 904,000	4,19		12 167,76
57	286161010133	PIPELIFE Hladká rúra z PVC SN 4 DN 500/1 m pre gravitačný rozvod kanalizácie	KUS	15,000		62,10	931,50
58	286161131006	PIPELIFE Zátka 160 pre PVC flexo drenážne rúry	KUS	32,000		0,94	30,08
59	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	M2	5 477,230		0,81	4 436,56
2	ZÁKLADY				62 004,85	5 398,14	67 402,99
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
60	32721101011	Montáž oporných a zárubných múrov z drôtokamenných pletených košov, priemer drôtu 2,7 mm	M3	92,000	238,05		21 900,60
61	583069120102	Maccaferri Kamenivo do drôtokamenných košov	M3	93,384		36,80	3 436,53
62	313069030104	MACCAFERRI Drôtokamenné koše pletené, typ siete 8x10, priemer drôtu 2,7 mm s povrchovou ochranou Galmac (Zn+Al) a s prídavnou ochranou PVC	M3	93,384		50,60	4 725,23
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				21 900,60	8 161,76	30 062,36
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
63	452311131	Dosky podkladové a zabezpečovacie pod potrubie a drobné objekty z betónu triedy C12/15 v otvorenom výkope	m3	1,350	241,11		325,50
64	465921215	Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na sucho, hm. do 60kg so zaliatím maltou MCs hr. do 100 mm	M2	1 591,200	12,08		19 221,70
65	463212300	Rovnanina z lomového kameňa nad 3 m3 s hmotnosťou jednotlivých kameňov do 200 kg s urovnaním povrchu líca	m3	27,780	51,84		1 440,12
66	465511523	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 nad.20 m2, 300mm	M2	920,450	45,39		41 779,23
67	465511525	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 s veľkosťou plochy nad 20 m2 hrúbky 500 mm	m2	201,400	62,28		12 543,19
68	451571112	Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hrúbky do 150 mm	m2	1 591,200	6,74		10 724,69
69	462512270	Záhadzka z lomového kameňa s hmotnosťou jednotlivo do 200 kg s preštrkovaním z terénu	m3	33,500	41,73		1 397,96
70	5922789700	Tvárnica priekopová a melioračná betónová diaľničná TBM 40-50 49, 5 x 59 x 7,6	KUS	5 304,000		5,41	28 694,64
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				87 432,39	28 694,64	116 127,03
5	SPEVNENÉ PLOCHY						
71	564791111	Podklad spevnenej plochy z drveného kameniva frakcie 0 až 63 mm so zhutnením	m3	2 084,609	35,06		73 086,40
72	561261111	Zhotovenie podkladu z NRM stabilizovaného hydraulickým spojivom, systém Road Mix, hr. 200 mm	M2	33 896,750	5,58		189 143,87
73	561511125	Príprava drviny fr. 0 - 63 recykl. frezou konštr. pôv. krytu účel. komunikácií pre stabilizáciu SIII	M2	35 467,750	1,90		67 388,73
74	564811111	Podklad zo štrkdrviny po zhutnení hrúbky 50 mm	m2	180,000	3,34		601,20
75	564811112	Podklad zo štrkdrviny po zhutnení hrúbky 60 mm	m2	93,000	3,47		322,71
76	564831111	Podklad zo štrkdrviny po zhutnení hrúbky 100 mm	m2	27 701,400	3,54		98 062,96
77	564851111	Podklad zo štrkdrviny po zhutnení hrúbky 150 mm	m2	5 939,250	5,18		30 765,32
78	564861111	Podklad zo štrkdrviny po zhutnení hrúbky 200 mm	m2	3 440,950	7,02		24 155,47
79	564871111	Podklad zo štrkdrviny po zhutnení hrúbky 250 mm	m2	1 332,600	8,84		11 780,18
80	573111113	Postrek asfaltový infiltračný s kameninovým posypom z cestného asfaltu v množstve 1,50 kg/m2	m2	34 034,150	1,50		51 051,23

Rozpočet Lesná cesta POĽANA - rekonštrukcia / Lesná cesta POĽANA - rekonštrukcia

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
81	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu v množstve do 0,7 kg/m2	m2	30 499,630	0,81		24 704,70
82	577131211	Betón asfaltový akostnej triedy II. jemnozrnný AC 8 (ABJ) strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hrúbky 40 mm	m2	29 757,230	13,11		390 117,29
83	577151223	Betón asfaltový akostnej triedy II. lôžkový (ABL) hrúbky 60 mm	m2	30 499,630	17,88		545 333,38
5		SPEVNENÉ PLOCHY			1 506 513,44	0,00	1 506 513,44
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
84	979083112	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	2 249,128	0,72		1 619,37
85	979093513	Drvenie stavebného odpadu z demolácie betónového muriva z betónu železového	t	1 110,335	13,80		15 322,62
86	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	34,858	17,25		601,30
87	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	558,310	3,45		1 926,17
88	979089112	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /drevo, sklo, plasty/ kategórie "O" - ostatné"	t	0,658	51,75		34,05
89	979089312	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /kovy - meď, bronz, mosadz/ kategórie "O" - ostatné"	t	13,090	40,25		526,87
90	961041211	Búranie mostných základov, muriva a pilierov alebo nosných konštrukcií z prost.,betónu, -2,20000t	m3	329,500	129,71		42 739,45
91	627471153	Reprofilácia stien sanačnou maltou v dvoch vrstvách hrúbky 30 mm	m2	36,000	94,30		3 394,80
92	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	36,000	17,25		621,00
93	911332111	Osadenie a montáž oceľového zvodidla s jednou pásnicou so zabaranením stĺpkov pri vzdialenosti 2 m	m	2 244,000	21,85		49 031,40
94	911339211	Príplatok k cene za ukončenie zvodidla so zapustením pásnice pod úroveň krajnice, resp. deliaceho pásu	kus	14,000	296,70		4 153,80
95	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr od DN 60 cm do DN 80 cm	kus	4,000	962,33		3 849,32
96	919413115	Vtoková nádržka z betónu prostého triedy C25/30 priepustu z rúr do DN 800 mm	kus	2,000	1 592,92		3 185,84
97	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 mm	m	12,000	150,90		1 810,80
98	919541114	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 600 mm	m	527,000	12,01		6 329,27
99	919541116	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 800 mm	m	62,000	14,33		888,46
100	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	68,000	15,93		1 083,24
101	966005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, - 0,04200t	m	1 650,000	14,75		24 337,50
102	966008112	Búranie rúrových priepustov z rúr do DN 500 mm	m	249,500	112,07		27 961,47
103	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	35,000	197,35		6 907,25
104	919731123	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 100 do 200 mm	m	68,000	7,76		527,68
105	938909311	Odstránenie nánosov z povrchu betónového alebo asfaltového krytu alebo podkladu	m2	30 535,200	0,37		11 298,02
106	938909611	Odstránenie uľahnutých nánosov z krajnic hrúbky do 100 mm	m2	7 815,000	4,34		33 917,10
107	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	34,585	3,30		114,13
108	OD000102	Osadenie drevenej odrážky z reziva vrátane montáže, dodávky oceľový rozpier a spojovacieho materiálu, výkopu ryhy a odpratania výkopku	m	33,000	87,73		2 895,09
109	P0001001	Čistenie rúrového priepustu akéhokolvek priemeru prúdnicou cisternovej automobilovej striekačky	m	30,000	7,82		234,60

Rozpočet Lesná cesta POĽANA - rekonštrukcia / Lesná cesta POĽANA - rekonštrukcia

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom
110	GU000101	Osadenie smerového kola z gufatiny priemeru 125-175 mm, dl. 160 cm s vykopaním jamky, uložením výkopku na svah a dodaním materiálu	KS	276,000		109,25	30 153,00
111	ZO00101	Zvodnica AM, dl. 4250 mm, hr. plechu 2,8 mm	ks	561,000		161,00	90 321,00
112	ZO00102	Stĺpik "C" 150x75x25 mm, hr. plechu 3,5 mm, dl. 1525 mm	ks	1 101,000		20,70	22 790,70
113	ZO00202	Nábehová prechodka NH4 17,3 %	ks	14,000		333,50	4 669,00
114	ZO00204	Stĺpik U-140, dl. 1500 mm	ks	56,000		20,70	1 159,20
115	286161080106	PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 600/6 m	KUS	88,000		369,15	32 485,20
116	286161080107	PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 800/6 m	KUS	11,000		954,50	10 499,50
117	286161081906	PIPELIFE ID spojka korugovaná so záťažkou bez tesnenia ID PRKSN 8 - SN 10,600 pre PP ID PRAGMA	KUS	43,000		231,15	9 939,45
118	286161081907	PIPELIFE ID spojka korugovaná so záťažkou bez tesnenia ID PRKSN 8 - SN 10,800 pre PP ID PRAGMA	KUS	5,000		335,80	1 679,00
119	592187230101	PREFA SUČANY Rúra železobetónová priama TZP 60/200	KUS	6,000		218,50	1 311,00
120	605128450	Dosky a fošne SM/JD omietane ak. II, dl.400-650, hr.38-50, s.250-300	M3	0,495		402,50	199,24
121	605327350	Prírezy ihličnaté hranoly SM/JD ak.II, dl.400-650, hr.100, š.120-140	M3	0,660		379,50	250,47
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			245 310,60	205 456,76	450 767,36
99		PRESUNY HMÔT					
122	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	26 900,816	0,59		15 871,48
99		PRESUNY HMÔT			15 871,48	0,00	15 871,48
		Práce HSV			2 331 997,59	262 301,76	2 594 299,35
		Celkom v EUR			2 331 997,59	262 301,76	2 594 299,35



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Zoznam subdodávateľov

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“)
Sídlo: Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Ján Marhefka - generálny riaditeľ
IČO: 36038351
DIČ: 2020087982
IČ DPH: SK2020087982

Uchádzač:

Obchodný názov: Doprastav, a.s.
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
IČO: 31 333 320
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene spoločnosti: Ing. Dušan Mráz, predseda predstavenstva
Ing. Ján Blaho, člen predstavenstva
Ing. Peter Milan, člen predstavenstva
Ing. Marek Očenáš, člen predstavenstva

- na realizácii zmluvy o dielo uzavretej na základe výsledku procesu verejného obstarávania sa budú podieľať subdodávateľia: **áno**

a že každý subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32, ods.1 ZVO.

Obchodné meno a adresa subdodávateľa	IČO subdodávateľa	Predmet subdodávok	Objem predpokladaných subdodávok v EUR bez DPH
SAT SLOVENSKO S.R.O., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	44 628 480	Frézovanie asfalt. krytu, recyklácie a reprofiliácie podkladu cesty systémom ROAD MIX	263 868,85 €
HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, 036 01 Martin	36 000 124	Zvodidlá	175 118,58 €



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

JV Inersad s.r.o., Na pažití 6d, 900 21 Svätý Jur	17 638 348	Výruby stromov, odstránenie pňov	172 875,40 €
HYDRODYNAMIC, spol. s r.o., Bernolákova 57, 95301 Zlaté Moravce	34 150 471	Reprofilácie, nátery, modifikovaná malta, vodný lúč	4 085,64 €
ROCK-Build s.r.o., Priemyselná ulica 15303/16, 974 01 Banská Bystrica	44 037 783	Gabiónové múry	30 585,19 €
Pemax Plus, 974 01 Banská Bystrica	31 627 421	Drvenie sutí, búranie betónových konštrukcií, sanačné práce	59 069,92 €
SPOLU			705 603,58 €

V Bratislava dňa 06.11.2023

Podpis: Ing. Tomáš Krčmár, vedúci útvaru prípravy ponúk
(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať v mene uchádzača)



LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
