

Ing. Arch. Vladimír Krušínský - autorizovaný architekt
Javorová 3070/1, 010 07 Žilina 7
Tel: +421905804750 E-MAIL: atelier@krusinsky.sk
SKA 0293AA IČO 35 657 031 DIČ 1022540563

PROJEKT STAVBY

ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE

- A Sprievodná správa
- B Súhrnná technická správa
- C Technická správa
- D Požiadavky na uskutočnenie výstavby
- E Nakladanie s odpadmi
- F Výkaz oplotenia + Zoznam súradníc
- G Grafická časť



Autor		Ing. Arch. Vladimír Krušínský Javorová 3070/1 010 07 Žilina 7 +421905804750 e-mail: atelier@krusinsky.sk	
Vedúci projektant	Ing. Arch. Vladimír Krušínský		
Zodpovedný projektant	Ing. Arch. Vladimír Krušínský		
Vypracoval	Ing. Arch. Vladimír Krušínský		
Investor	Roman Grešák Ľubfanská 2981/5, 010 08 Žilina 8	Dátum	03/2023
Názov akcie Oplotenie výbehov hospodárskych zvierat Novostavba KS 2420 - Ostatné inžinierske siete inde neuvedené 014 01 Bytča, PČ KN C 3108/14 a 3108/18, KÚ Veľká Bytča (807 745)		Formáty A4	23
		Profesia	Architektúra
		Stupeň	Projekt
		Zákazka	23-002

A SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby	Oplotenie výbehov hospodárskych zvierat
Miesto stavby	Bytča PČ KN C 3108/14 - Ostatná plocha PČ KN C 3108/18 - Trvalý trávnatý porast KÚ Veľká Bytča (807 745)
Okres	Bytča
Charakter stavby	Novostavba KS 2420 - Ostatné inžinierske siete inde neuvedené
Forma výstavby	Dodávateľská - výberové konanie
Autor	
Generálny projektant	Ing. arch. Vladimír Krušínský, Javorová 3070/1, 010 07 Žilina
Spracovateľský kolektív	
Architektúra	Ing. arch. Vladimír Krušínský, Žilina
INVESTOR	Roman Grešák, Ľubľanská 2981/5, 010 08 Žilina 8

2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU

Riešený objekt – Oplotenie sa bude nachádzať na nezastavaných pozemkoch PČ KN C 3108/14 a 3108/18 v KÚ Veľká Bytča. Oplotenie bude umiestnené severne od rybníka PČ KN C 3108/16.

Oplotenie bude slúžiť na chov hospodárskych zvierat

Stavba sa bude realizovať ako novostavba na parcelách PČ KN C 3108/14 a 3108/18 v KÚ Veľká Bytča.

Zámerom investora je vybudovať riešený objekt tak, aby po ukončení realizácie plnil ochrannú funkciu pre chov hospodárskych zvierat.

3 PREHL'AD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV

Projekt stavby bol vypracovaný na základe týchto východiskových podkladov:

- katastrálna mapa
- polohopis a výškopis, Planika s. r. o., Žilina - 2007
- osobná obhliadka
- konzultácie s investorom
- pripomienky počas spracovávania dokumentácie
- potrebné technické údaje a podklady

4 ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY

Stavba nebude členená na objektovú sústavu

5 VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A SÚVISIACE INVESTÍCIE

Stavba nemá väzby na okolitú výstavbu a súvisiace investície.

6 PREHL'AD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Užívateľom a prevádzkovateľom objektu bude investor.

7 TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY, LEHOTA VÝSTAVBY

Začatie stavby - 07/2023
Ukončenie stavby - 08/2023
Lehota výstavby - 2 mesiace

8 SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZŤAHU K DOKONČENIU A KOLAUDÁCII STAVBY

Vzhľadom na funkciu objektu nie je potrebné vykonať skúšobnú prevádzku.

B SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Stavenisko, na ktorom sa riešený objekt bude nachádzať, leží severne od rybníka PČ KN C 3108/16.

Na stavenisku sú umiestnené tieto objekty, zariadenia, existujúca zeleň:

- zeleň (trávnatý porast a kroviny)
- inžinierske siete (podzemné - vodovod, plynovod a telekomunikačný kábel Orange)

Vykonané prieskumy

Pred spracovaním projektovej dokumentácie bola vykonaná osobná obhliadka predmetného územia.

Použité mapové, geodetické a iné podklady

Na spracovanie projektovej dokumentácie boli použité tieto podklady:

- katastrálna mapa
- polohopis a výškopis, Planika s. r. o., Žilina - 2007
- osobná obhliadka
- konzultácie s investorom
- pripomienky počas spracovávania dokumentácie
- potrebné technické údaje a podklady

Príprava pre výstavbu

Počas doby výstavby je potrebné na pozemku zabezpečiť ochranné pásma, chránené objekty a porasty, pretože sa v okolí navrhovaného objektu nachádzajú podzemné inžinierske siete (plynovod, vodovod a kábel Orange), ktoré je potrebné vytýčiť.

Počas doby výstavby nie je potrebné realizovať preložky podzemných a nadzemných vedení, dopravných trás a tokov.

Počas prípravy staveniska a doby výstavby nedôjde k dočasne obmedzujúcim alebo bezpečnostným opatreniam (odstreľ, výluka dopravy, obmedzenia v dodávke energií).

Osobitné využívanie komunikácií (rozkopové povolenie) nebude nutné vybaviť.

2 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO - TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebno-technického riešenia stavby

Z urbanistického hľadiska, umiestnenie objektu na nezastavaných pozemkoch PČ KN C 3108/14 a 3108/18 v KÚ Veľká Bytča severne od rybníka PČ KN C 3108/16, zodpovedá kritériám, kladeným na tento druh stavby. Komunikačné napojenie objektu (pešie a automobilové) a zásobovanie bude z cesty I/61, na ktorú je napojená miestna obslužná komunikácia.

Podmienky pamiatkovej starostlivosti neboli stanovené.

Architektonické a výtvarné riešenie je prispôbené prostrediu, v ktorom sa stavba bude nachádzať.

Stavebno-technické riešenie vychádza z prostredia, v ktorom sa navrhovaná stavba bude nachádzať a jeho funkcie.

Podmienky ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie neboli stanovené.

Pri realizácii oplozenia budú použité typizované prvky (plotové panely so zväraných poplastovaných oceľových drôtov, oceľové poplastované stĺpiky a podhrabové železobetónové dosky).

Výškové usporiadanie

Výškové usporiadanie stavby bude prispôbené okoliu.

Údaje o technickom alebo výrobnom zariadení a o technológii výroby

V navrhovanom objekte sa nebudú nachádzať žiadne technické a technologické zariadenia.

Riešenie dopravy

V súvislosti s navrhovaným objektom nevznikajú žiadne požiadavky na dopravné cesty, parkovacie plochy a iné dopravné zariadenia.

Ekonomické zhodnotenie stavby

Stavba bude financovaná zo zdrojov investora.

- Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení
 - Vyhláška MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v platnom znení
 - Vyhláška MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia v platnom znení
 - Vyhláška MZ SR č. 534/2007 Z. z. o podrobnostiach o limitných hodnotách optického žiarenia a požiadavkách na objektivizáciu optického žiarenia v životnom prostredí v platnom znení
 - Vyhláška MZ SR č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v platnom znení
 - Vyhláška MZ SR č. 542/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou záťažou pri práci, psychickou pracovnou záťažou a senzorickou záťažou pri práci v platnom znení
 - Vyhláška MZ SR č. 544/2007 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v platnom znení
 - Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v platnom znení
 - Vyhláška MZ SR č. 292/2008 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v platnom znení
 - Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 - Vyhláška MZ SR č. 143/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu v platnom znení
 - Vyhláška MDPT SR č. 464/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v platnom znení
 - Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v platnom znení
 - Vyhláška MPSVaR SR č. 46/2010, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení v platnom znení
 - Vyhláška MDPaT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určitých technických zariadeniach v platnom znení
 - Vyhláška MDVaRR SR č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave
 - Vyhláška MH SR č. 422/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri pravidelnej kontrole vykurovacieho systému, rozšírenej kontrole vykurovacieho systému a pri pravidelnej kontrole klimatizačného systému v platnom znení
 - Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach v nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení
- Nariadenia vlády SR
- Nariadenie vlády SR č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plyných palív v platnom znení
 - Nariadenie vlády SR č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v platnom znení
 - Nariadenie vlády SR č. 222/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore v platnom znení
 - Nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a o postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenia v platnom znení
 - Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov v platnom znení
 - Nariadenie vlády SR č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia v platnom znení
 - Nariadenie vlády SR č. 194/2005 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v platnom znení
 - Nariadenie vlády SR č. 416/2005 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám v platnom znení

Stanovenie ochranných pásiem

Ochranné pásma nie je potrebné stanoviť.

Koordinačné opatrenia

V súčasnosti sa neuvažuje so súbežnou realizáciou inej výstavby v priestore alebo blízkosti stavby.

Zariadenie CO a jeho mierové využitie

Neboli vznesené žiadne požiadavky na vybudovanie zariadenia civilnej ochrany.

Spôsob splnenia požiadaviek na stavbu vyplývajúcich z podmienok územného rozhodnutia

Požiadavky na stavbu vyplývajúce z podmienok územného rozhodnutia nie sú stanovené.

3 ÚDAJE O TECHNOLOGICKEJ ČASTI STAVBY

Technologickú časť stavby nie je potrebné riešiť.

Potreba pracovníkov

Nie sú potrební žiadni pracovníci.

4 ZEMNÉ PRÁCE

Pre potreby stavby nie je potrebná zvláštna príprava staveniska.

Zemné práce budú spočívať vo výkopoch pre základovú konštrukciu stavby.

Pred realizáciou výkopov je potrebné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete a prípojky v dotknutom území.

5 PODZEMNÁ VODA

Podzemná voda sa na stavenisku nenachádza.

6 KANALIZÁCIA

Kanalizáciu nie je potrebné riešiť.

7 ZÁSOBOVANIE VODOU

Zásobovanie vodou nie je potrebné riešiť.

8 TEPLA A PALIVÁ

Teplá a teplú vodu pre potreby objektu nie je potrebné riešiť.

9 ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

Prívod elektrickej energie do objektu nie je potrebné riešiť.

10 OSTATNÁ ENERGIA

Neuvažuje sa s rozvodmi ostatných druhov energií.

11 VEREJNÉ A VONKAJŠIE OSVETLENIE

V okolí objektu je verejné osvetlenie, s jeho ďalším rozšírením sa neuvažuje.

12 SLABOPRÚDOVÉ ROZVODY

Slaboprúdové rozvody v objekte nie je potrebné riešiť.

13 INÉ PODZEMNÉ A NADZEMNÉ VEDENIA

Na stavenisku sa nachádzajú podzemné vedenia (vodovod, plynovod a telekomunikačný kábel - Orange).

14 POŽIADAVKY NA NADVÄZNÚ SÚČINNOSŤ STROJOV A ZARIADENÍ (NIELEN TECHNOLOGICKÝCH)

Požiadavky na súčinnosť strojov a zariadení nie sú stanovené.

C TECHNICKÁ SPRÁVA

I ÚČEL OBJEKTU, ÚČELOVÉ JEDNOTKY, KAPACITA, ZASTAVANÁ PLOCHA, OBOSTAVANÝ PRIESTOR

Oplotenie výbehov hospodárskych zvierat bude slúžiť na chov hospodárskych zvierat.

Celková dĺžka oplotenia (bez brán a bránok)

1153,58 bm

Brány a bránky

18,00 bm

Spolu

1171,58 bm

II ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ A FUNKČNÉ RIEŠENIE

Projekt stavby bol spracovaný na základe požiadaviek stavebníka.

Riešený objekt – Oplotenie sa bude nachádzať na nezastavaných pozemkoch PČ KN C 3108/14 a 3108/18 v KÚ Veľká Bytča. Oplotenie bude umiestnené severne od rybníka PČ KN C 3108/16.

Oplotenie bude slúžiť na chov hospodárskych zvierat

Stavba sa bude realizovať ako novostavba na parcelách PČ KN C 3108/14 a 3108/18 v KÚ Veľká Bytča.

Stavebno-technické riešenie vychádza z daností navrhovanej stavby.

Podmienky ochrany prírody a starostlivosti o životné prostredie neboli stanovené.

Pri realizácii oplotenia budú použité typizované prvky (plotové panely so zváraných poplastovaných oceľových drôtov, oceľové poplastované stĺpiky a podhrabové železobetónové dosky).

III ORIENTÁCIA NA SVETOVÉ STRANY, DENNÉ OSVETLENIE, OSLNENIE

Vzhľadom na funkciu objektu nie je potrebné riešiť.

1 POSÚDENIE ČASU PRESLNENIA

Vzhľadom na funkciu objektu nie je potrebné riešiť.

IV TECHNICKÉ RIEŠENIE

ÚDAJE O STAVEBNO - FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTIACH OBVODOVÉHO PLÁŠŤA

Navrhovaný objekt nemá obvodový plášť.

ÚDAJE O ROZHODUJÚCICH KONŠTRUKCIÁCH PODĽA ÚČELU

1 BÚRACIE PRÁCE

Búracie práce nebudú prevádzané.

2 ZEMNÉ PRÁCE

Zemné práce budú spočívať vo výkopoch pre základové konštrukcie stavby.

Pred realizáciou všetkých výkopov je potrebné vytýčiť všetky jestvujúce inžinierske siete a prípojky v dotknutom území.

3 ZÁKLADY

Základy budované pod stavbu budú tvoriť betónové pätky.

4 ZVISLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Zvislé nosné konštrukcie budú tvoriť oceľové stĺpiky

5 VODOROVNÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE

Vodorovné nosné konštrukcie nebudú realizované.

6 KROV

Krov nebude realizovaný.

7 STRECHA

Strecha nebude realizovaná.

X BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Stavba bude realizovaná za jednoduchých podmienok.

Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ustanovuje základné podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Všeobecné povinnosti zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú určené v § 5 - 10 a v § 12.

V zmysle § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. nie sú projektantovi známe žiadne ďalšie neodstrániteľné nebezpečenstvá a neodstrániteľné ohrozenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré by vyplývali z navrhovaných riešení technológie.

XI OCHRANA PROTI KORÓZII, PRÍPADNE BLÚDIVÝM PRÚDOM

Protikorózna ochrana podzemných a nadzemných konštrukcií je riešená poplastovaním a pozinkovaním s antikorozívnymi vonkajšími nátermi.

Ochranu proti blúdivým prúdom nie je potrebné riešiť.

XII RIEŠENIE POŽIARNEJ OCHRANY

Protipožiarne zabezpečenie stavby nie je potrebné riešiť.

XIII RIEŠENIE CIVILNEJ OCHRANY

Neboli vznesené žiadne požiadavky na vybudovanie zariadenia civilnej ochrany.

XIV SPOTREBA ENERGIE NA VYKUROVANIE (TEPELNÁ CHARAKTERISTIKA)

Navrhovaný objekt nie je potrebné vykurovať.

Žilina, marec 2023

Ing. arch. Vladimír Krušínský

Vplyv uskutočňovania stavby na životné prostredie a spôsob obmedzenia alebo vylúčenia nežiadúcich vplyvov

Uskutočňovanie stavby nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, pretože nie sú navrhnuté stavebné technológie, ktoré by ohrozovali životné prostredie. Nežiadúce vplyvy, ktoré by mohli obmedzovať okolie (hluk, prašnosť, nežiadúce znečistenie komunikácií, ...) budú obmedzené (prípadne úplne vylúčené) primeranými prostriedkami a činnosťami na zamedzenie takýchto vplyvov. Za ich uskutočnenie je zodpovedný generálny dodávateľ stavby.

Odpady, vzniknuté pri realizácii stavby budú likvidované podľa druhu a kategórie odpadu, v prípade nutnosti oprávnenou organizáciou, v zmysle platného zákona o odpadoch.

PODMIENKY A NÁROKY NA USKUTOČNENIE VÝSTAVBY

Časový postup zabezpečenia projektov pre realizáciu stavby

Projekty pre realizáciu stavby sú zabezpečené.

Lehota výstavby a predpokladaný termín začatia a dokončenia stavby, termíny pripravenosti k montáži, predpokladané termíny dokončenia objektov a zariadení, prípadne ich častí

Začatie stavby - 07/2023

Ukončenie stavby - 08/2023

Lehota výstavby - 2 mesiace

Určenie stavebných objektov a zariadení, prípadne ich častí, ktoré treba predčasne uviesť do prevádzky alebo užívania

Stavba nebude členená na objektovú sústavu.

Do prevádzky alebo užívania nebude nutné predčasne uviesť žiadne stavebné objekty, zariadenia a ani ich časti.

Požiadavky na komplexné vyskúšanie jednotlivých častí stavby

Nie sú kladené žiadne požiadavky na komplexné vyskúšanie jednotlivých častí stavby.

Časový postup vypratania zariadenia staveniska

Zariadenie staveniska nebude potrebné odstrániť.

2 SITUÁCIA ZARIADENIA STAVENISKA

Situáciu zariadenia staveniska nie je potrebné vypracovať.

3 ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY

Časový plán výstavby vrátane grafov postupu prípravy stavby s uvedením rozhodujúcich termínov, postupu realizácie stavby s uvedením termínov pripravenosti k montáži, časové rozloženie finančných objemov a časové rozloženie príchodu a odchodu pracovníkov pre realizáciu stavebnej časti stavby a pre montáž technického a technologického zariadenia spracuje generálny dodávateľ stavby.

Žilina, marec 2023

Ing. arch. Vladimír Krušínský

Pri nakladaní s látkami, ktoré škodia vodám (ropné látky, náterové hmoty, ...) je potrebné vypracovať plán havarijných opatrení v zmysle príslušných legislatívnych opatrení (Zákon NR SR 364/2004 Z. z. o vodách - vodný zákon v platnom znení) a tento predložiť na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy.

4 PREDPOKLAD VZNIKU ODPADOV

Počas realizácie a užívania stavby je predpoklad vzniku nasledovných kategórií odpadov (v zmysle Vyhlášky MŽP SR 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov):

- O ostatné
- N nebezpečné

Druhy odpadov sú uvedené v príslušných tabuľkách.

ODPADY VZNIKNUTE POČAS REALIZÁCIE STAVBY

Číslo odpadu	Názov odpadu	Kategória	(t)	Nakladanie s odpadom Spôsob	Odberateľ
08 01 99	odpady inak nešpecifikované				
15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O	0,1	využitie	zberne surovín
15 01 02	obaly z plastov	O	0,02	zhromažďovanie	vhodná skládka
15 01 03	obaly z dreva	O	0,1	zhromažďovanie	vhodná skládka
15 01 04	obaly z kovu	O	0,1	využitie	zberne surovín
15 01 05	kompozitné obaly	O	0,1	zhromažďovanie	vhodná skládka
16 06 04	alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03	O	0,01	zhromažďovanie	vhodná skládka
16 06 05	iné batérie a akumulátory	O	0,01	zhromažďovanie	vhodná skládka
17 01 01	betón	O	0,2	zhromažďovanie	vhodná skládka
17 02 01	drevo	O	0,7	zhromažďovanie	vhodná skládka
17 02 02	sklo	O	0,2	využitie	zberne surovín
17 02 03	plasty	O	0,03	zhromažďovanie	vhodná skládka
17 04 02	hliník	O	0,1	využitie	zberne surovín
17 04 05	železo a oceľ	O	0,1	využitie	zberne surovín
17 04 07	zmiešané kovy	O	0,1	využitie	zberne surovín
20 03 01	zmesový komunálny odpad	O	0,2	zhromažďovanie	vhodná skládka

ODPADY VZNIKNUTE POČAS UŽÍVANIA STAVBY

Číslo odpadu	Názov odpadu	Kategória	(t)	Nakladanie s odpadom Spôsob	Odberateľ
--------------	--------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------

Počas užívania stavby - oplotenia výbehov hospodárskych zvierat nie je predpoklad vzniku odpadov.

5 OHROZENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRI NAKLADANÍ S ODPADMI

Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie a prevádzky stavby, nie je predpoklad ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa budú nebezpečné druhy odpadov zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom mieste, kde budú zabezpečené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolia, za predpokladu dodržiavania havarijného plánu vypracovaného pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi.

Pôvodca môže zabezpečiť využitie alebo zneškodnenie všetkých druhov odpadov buď samostatne, alebo prostredníctvom oprávnenej sprostredkovateľskej organizácie, ktorá zabezpečí prepravu a zneškodnenie všetkých druhov odpadov na základe platných povolení vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy.

Číslo	Účel	Dĺžka bm	Brána Ks	Dielec 2,62 m Ks	Stĺpik Ks
56	Sekcia	75,39		29	29
	Brána 3500 mm		2		
	Bránka 1000 mm		11		
Spolu		1153,58	13	448	448 (473)

Zoznam súradníc

Bod	Y	X	Bpv
1	-1171866,89	-457159,61	0,000
2	-1171885,49	-457134,27	0,000
3	-1171902,56	-457107,86	0,000
4	-1171942,45	-457046,15	0,000
5	-1171953,75	-457052,75	0,000
6	-1171987,69	-457072,57	0,000
7	-1171990,36	-457101,26	0,000
8	-1171994,24	-457143,00	0,000
9	-1171997,15	-457174,31	0,000
10	-1171942,18	-457176,68	0,000
11	-1171913,39	-457177,93	0,000
12	-1171895,07	-457178,72	0,000
13	-1171879,96	-457183,08	0,000
14	-1171850,99	-457215,00	0,000
15	-1171836,93	-457200,46	0,000
16	-1171858,62	-457170,89	0,000
17	-1171889,93	-457172,78	0,000
18	-1171897,12	-457165,52	0,000
19	-1171912,82	-457164,84	0,000
20	-1171941,62	-457163,59	0,000
21	-1171960,92	-457150,05	0,000
22	-1171958,97	-457103,07	0,000
23	-1171942,38	-457070,35	0,000
24	-1171913,93	-457114,36	0,000
25	-1171896,87	-457140,77	0,000
26	-1171878,27	-457166,12	0,000
27	-1171897,32	-457152,96	0,000
28	-1171900,42	-457158,37	0,000
29	-1171939,27	-457156,69	0,000
30	-1171953,77	-457146,52	0,000
31	-1171952,04	-457104,88	0,000
32	-1171944,48	-457089,97	0,000
33	-1171938,24	-457089,64	0,000

www.archkru.sk

archkru@archkru.sk

Ing. Arch. Vladimír Krušínský
Javorová 3070/1, 010 07 Žilina 7
+421905804750

E-MAIL: atelier@krusinsky.sk

Dátum	
-------	--

03/2023

Formáty A4

2

Profesia

Architektúra

Stupeň

Projekt	
---------	--

Zákazka

23-002

Mierka	
--------	--

1:1000

Číslo výkresu

—

neuvevdené

KÚ Veľká Bytča (807 745)

Výkresy KN + Vytyčovací výkres

n - Bgv, trieda presnosti - 3

o., Žilina - 2007

 f_a

3108/19

3108/1

3108/15

3087/5

3088/5

3089/5

3081/7

3080/12

3080/3