

# ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK A VYHODNOTENIA SPLNENIA POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY Č. II - VS – COMBIN – TEKOVSKÉ NEMCE

podľa § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“)

## NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov: **Obec Tekovské Nemce**  
Adresa: Tekovská č. 405/4, 966 54 Tekovské Nemce  
V zastúpení: Mária RUDZANOVÁ, starostka obce  
IČO: 00321044  
DIČ: 2021111488  
Bankové spojenie: VÚB, a. s.  
IBAN: SK08 0200 0000 0000 0252 4422  
Krajina: Slovenská republika  
Internetová adresa organizácie: <https://www.tekovske-nemce.sk/>

Profil VO na portáli UVO:

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-profilov/detail/5397?cHash=5ec00f9f24b9bf1c592f2cfe36ae2d3b>

Odkaz na zákazku v systéme Josephine:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/40191/summary>

Kontaktné miesto: **Scholaris s.r.o.**, Kalvária 3, Nitra 949 01  
Kontaktná osoba: Ing. Annamária Lukáčová  
Telefón: +421 904 090 344  
E-mail: [scholarisvo@skolam.sk](mailto:scholarisvo@skolam.sk)

Predmet zákazky: **ČOV a kanalizácia Tekovské Nemce\_II**  
Číslo obstarávania: 20467 - MSP  
Výzva zverejnená: vo VVO č. 117/2023 - 15.06.2023  
Postup VO: Nadlimitná zákazka, verejná súťaž podľa § 66 zákona o verejnom obstarávaní (jednoobáľkový systém, klasický postup) s elektronickou aukciou  
Lehota na predkladanie ponúk: 24.07.2023 09:00:00  
Otváranie ponúk: 24.07.2023 09:30:00

## 1) Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky:

Por. č. uchádzača	Názov uchádzača	Dátum a čas doručenia ponuky	Predloženie ponuky	Návrh na plnenie kritérií Kritérium: najnižšia cena v EUR s DPH/celkom  Predbežné poradie
1.	<b>Skupina dodávateľov:</b> <b>VS – COMBIN – Tekovské Nemce</b> <b>VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.</b> Röntgenova 26 Bratislava 851 01 IČO: 31 322 301 <b>COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.</b> Kysihýbelská 29 Banská Štiavnica IČO: 31631134	21.07.2023 17:02:32	elektronicky cez systém Josephine	<b>7.679.319,79</b> <b>3. v poradí</b>
2.	<b>AVA-stav, s.r.o.</b> Puškinova 700/90 Galanta 924 01 IČO: 43 989 268	24.07.2023 08:17:36	elektronicky cez systém Josephine	<b>7.810.512,88</b> <b>5. v poradí</b>
3.	<b>Skupina dodávateľov:</b> <b>Doprastav, a.s.</b> Drieňová 27	24.07.2023 08:18:21	elektronicky cez systém Josephine	<b>7.383.251,89</b> <b>2. v poradí</b>

	Bratislava 826 56 IČO: 31 333 320 <b>EKO SVIP s.r.o.</b> Ovocinárska 48 Sabinov 083 01 IČO: 36 449 717			
4.	<b>Metrostav Slovakia a.s.</b> Mlynské Nivy 68 Bratislava 824 77 IČO: 47 144 190	24.07.2023 08:27:47	elektronicky cez systém Josephine	<b>7.784.400,00</b> <b>4. v poradí</b>
5.	<b>OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka</b> Tuhovská 10722/29 Bratislava 831 06 IČO: 35 881 879	24.07.2023 08:30:57	elektronicky cez systém Josephine	<b>8.098.629,60</b> <b>6. v poradí</b>
6.	<b>PORR s.r.o.</b> Mlynské Nivy 49 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09 IČO: 36 667 102	24.07.2023 08:41:48	elektronicky cez systém Josephine	<b>6.391.974,89</b> <b>1. v poradí</b>

2) Vyhodnotenie ponuky a splnenia požiadaviek na predmet zákazky uchádzača:

P. č.	Obsah ponuky (hodnotené podľa SP, bod 15, 16)	Skupina dodávateľov – VS – COMBIN – Tekovské Nemce:  <b>VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.</b> Röntgenova 26 Bratislava 851 01 IČO: 31 322 301  <b>COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.</b> Kysihýbelská 29 Banská Štiavnica IČO: 31631134
1.	Titulný list ponuky	Predložil (21.07.2023).
2.	Obsah ponuky	Predložil (21.07.2023).
3.	Identifikačné údaje uchádzača	Predložil VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. a COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
4.	Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti	Predložil Doklady podľa zápisnice z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.
5.	Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov (podľa Prílohy č. 1 SP)	Predložil skupina dodávateľov – VS – COMBIN – Tekovské Nemce, Vedúci člen - VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. Člen skupiny - COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.  (zo dňa 13.07.2023)
6.	Plná moc skupiny dodávateľov (podľa Prílohy č. 2 SP)	Predložil COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. splnomocňuje VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. ako vedúceho člena (aj overený podpis).
7.	Plnomocenstvo (v prípade predloženia ponuky inou osobou ako osobou oprávnenou podpisovať za uchádzača)	Predložil zo dňa 10.07.2023 - Ing. Michal Kitka do 31.12.2023 (s overenými podpismi) <b>09.04.2024 doručil splnomocnenie Ing. Michal Kitka zo dňa 11.01.2024, platné do 31.12.2024</b>

8.	<p><b>návrh Zmluvy o dielo</b>, podľa časti B.2 súťažných podkladov, riadne vyplnený o všetky náležitosti zo strany uchádzača: ceny, identifikačné údaje uchádzača, meno stavbyvedúceho....s <b>priloženou Prílohou č. 1 zmluvy „Ocenený výkaz výmer” s uvedením cien, minimálne v xls a Prílohou č. 5 zmluvy „Harmonogram prác” spracovaný podľa uvedených podmienok, minimálne v formáte microsoft project (alebo ekvivalent)</b>. Prílohu č. 2 zmluvy uchádzač nepredkladá v ponuke, predloží ju až úspešný uchádzač v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o dielo v rámci poskytnutia súčinnosti na uzavretie zmluvy. V prípade predloženia návrhu zmluvy sa vyžaduje jej podpísanie štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch;</p>	<p>Predložil.</p> <p>Zmluva o dielo = predložil v súlade so SP, splnil náležitosť ponuky.</p> <p>Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je 6.399.433,16 € bez DPH, 7.679.319.79 € s DPH</p> <p>Stavbyvedúci – Ing. Miloš Kormaňák SKSI: 10264*23* - Stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia: Inžinierske stavby, podkategória 23 vodohospodárske stavby</p> <p>Príloha č. 1 .xls, .pdf = splnil požiadavky na predmet zákazky, 6.399.433,16 € bez DPH, 7.679.319.79 € s DPH</p> <p>Prílohou č. 5 zmluvy „Harmonogram prác” - Časový plán - Harmonogram vo forme Ganttovho diagramu s podrobnosťou v položkovej skladbe (podľa predloženého rozpočtu v štruktúre TSKP), aj v .mpp formáte Trvanie: 18 mesiacov - Histogram pracovníkov v denných intervaloch - Plán čerpania nákladov v mesačnom intervale (mesačné náklady aj kumulatívne) v tabuľkovej podobe a v grafe - Technická spáva k harmonogramu = <b>žiadosť o vysvetlenie - vo výpočtovej časti stĺpec „pracovníci“ - vysvetliť, ako stĺpec tento reprezentuje základňu pre vykreslenie počtu pracovníkov v histograme pracovníkov.</b> <b>08.04.2024 doručil vysvetlenie – stĺpec pracovníci obsahuje informácie k uvedeniu nasadených pracovných a strojových zdrojov tak ako je uvedené v Technickej správe k harmonogramu.... pokračovanie poznámka 5 c).</b></p>
9.	Návrh na plnenie kritérií (podľa Prílohy č. 3 SP)	Predložil (21.07.2023) vo výške 7.679.319,79 € s DPH.
10.	Zábezpeka: Záručná listina (podľa bodu 15.3.1. SP alebo podľa bodu 15.3.3. SP): 300.000,00 EUR (viazanosť 31.05.2024)	VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. - Záruka č. 03343-02-0074820 zo dňa 11. júla 2023 vo výške 300.000 € od UniCreditBank (viazanosť do 31. mája 2024) originál
11.	Čestné vyhlásenie (podľa Prílohy č. 4 SP)	Predložil (14.07.2023).
12.	Kompletná ponuka v anonymizovanej podobe s ošetrovaním osobných údajov = všetky doklady ponuky bez podpisov a pečiatok = táto verzia ponuky bude zverejnená v profile zákazky na ÚVO.	Predložil.
<b>Celkové vyhodnotenie ponúk a splnenia požiadaviek na predmet zákazky</b>		<b>Splnil náležitosti ponuky a požiadavky na predmet zákazky</b>

### 3) Zoznam uchádzačov, ktorí boli požiadaní o vysvetlenie ponuky v zmysle § 53 zákona o VO:

-

### 4) Zoznam vylúčených uchádzačov v rámci vyhodnotenia ponúk a dôvod vylúčenia:

Neuplatňuje sa.

### 5) Poznámky:

- Uchádzač predložil v ponuke návrh zmluvy v súlade so záväzným vzorom podľa súťažných podkladov a bol podpísaný predsedom a podpredsedom predstavenstva vedúceho člena skupiny.

- b) Verejný obstarávateľ pristúpil aj ku skúmaniu konfliktu záujmov podľa § 23 zákona o VO, avšak nezistil existenciu žiadnych dôvodov, pre ktoré by niektorý z uchádzačov mal byť vylúčený podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o VO.

**AD A.**

Stĺpec „pracovníci“ obsahuje potrebné informácie k uvedeniu nasadených pracovných a strojových zdrojov tak, ako je to uvedené v dokumente „Technická správa k harmonogramu“, to znamená:

- c) Predbežný Harmonogram interpretuje hierarchickú štruktúru rozdelenia prác – WBS. Ganttov graf obsahuje podrobnú hierarchickú štruktúru rozloženú do jednotlivých celkov, sumárnych činností podľa predloženého rozpočtu (výkazu výmer). Prezентuje navrhovaný postup realizácie stavby. Z časového plánu sú po preštudovaní sprievodnej správy k HMG zjavné ľudské a strojové zdroje - zloženie pracovných čiat a ich nasadenie na jednotlivé činnosti s uvedením hlavných strojových zdrojov. V HMG sú vyobrazené väzby medzi činnosťami a kritická cesta, ktorá zároveň vyznačuje kritické činnosti a prípadne aj lehotu výstavby a rezervy. Je zobrazený v mierke od prvého dňa výstavby po posledný. Obsahuje textovú a výpočtovú časť vo forme tabuľky a obsahuje základné informácie o objektoch a stavebných činnostiach, ich vzájomné väzby, doba trvania, ako aj použitie zdrojov. Ďalej obsahuje dva základné míľniky - odovzdanie a prevzatie staveniska a stavby. Súčasťou je aj graf nasadenia pracovníkov v dennom intervale ako súčet všetkých pracovníkov podľa popisu ďalej.
- Pracovníci – množstvo a druh nasadených pracovných zdrojov (strojových a ľudských), kde spôsob uvádzania a ich nasadenia je uvedený nižšie:
- stoky sú nadimenzované na pracovníkov v položke Presun hmôt – tá má trvanie od začiatku prác po posledné práce mimo asfaltérskych. To znamená, že čata je nasadená na väčšinu prác v danej stoke (v daných oddieloch podľa TSKP), okrem položiek, na ktoré sú nasadení aj iní alebo iba iní pracovníci.
  - hlavné stavebné objekty majú uvádzané zdroje (pracovné a strojové), ako zdroje počas celého trvania prác spadajúcich pod danú súhrnnú činnosť, tieto zdroje sú použité na práce, kde nie sú priamo zadane zdroje, nakoľko by ich softvér započítal opätovne do súčtu nasadenia
  - ostatné práce (položky), ktoré majú zadane konkrétnych pracovníkov, sú vykonávané týmito zdrojmi, alebo môžu použiť aj iné zdroje, ktoré sú v identickej súhrnnej úlohe.

Na to aby sa vykreslil počet nasadených pracovníkov na stavbe (histogram všetkých pracovníkov), boli použité postupy v programe MS Project aby sa dal dosiahnuť čo najpresnejší obraz ich nasadenia.

V predložnom harmonograme sú preto použité nasledujúce kroky a pravidlá:

- stoky sú nadimenzované na pracovníkov v položke Presun hmôt – tá má trvanie od začiatku prác po posledné mimo asfaltérskych. To znamená, že čata je nasadená na väčšinu prác v danej stoke (v daných oddieloch podľa TSKP), okrem položiek, na ktoré sú nasadení aj iní alebo iba iní pracovníci.

Histogram pracovníkov je vykreslený ako súčet nasadených pracovníkov na dni. Obsahuje hlavnú pracovnú silu – nasadenie pracovníkov aj strojníkov prislúchajúcich k strojom. Zároveň vykresľuje v súde aj paženie ako zdroj.

- práce, ktoré nemajú figúry, ale sú potrebné k vykonávaniu počas inej súvislej činnosti, majú súvislé trvanie a na ich vykonávanie je nasadený počet pracovníkov, ktorý v histograme je vykreslený ako permanentné nasadenie; histogram preto je vykresľovaný s odhadovanou 40% odchýlkou počtu nasadených pracovníkov nadol.

**6) Zoznam členov komisie:**

P. č.	Priezvisko, meno člena komisie	Funkcia	Podpis
1.	Ing. Ján Valkovič	Člen komisie s právom vyhodnocovať	
2.	Ing. Dušan Ondrejka	Člen komisie s právom vyhodnocovať	
3.	Miroslav Petrovič	Člen komisie s právom vyhodnocovať	
4.	Ing. Annamária Lukáčová	Člen komisie bez práva vyhodnocovať	

Spracoval: Ing. Annamária Lukáčová

Dátum spracovania: 21.05.2024