

1. Zabezpečenie vstupných podkladov

Výkonová fáza – 5.1.1	- vypracovanie IGHP + meranie radónu		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	60	40	2 400,00
- veľmi náročné a koncepčné práce	50	68	3 400,00
- náročné práce	40	90	3 600,00
- menej náročné práce	35	0	0,00
- pomocné práce	30	40	1 200,00
Cena bez DPH v Eur			10 600,00
DPH 20 %			2 120,00
Cena vrátane DPH v Eur			12 720,00

Výkonová fáza – 5.1.2	- polohopisné a výškopisné zameranie		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	60	0	0,00
- veľmi náročné a koncepčné práce	50	140	7 000,00
- náročné práce	40	0	0,00
- menej náročné práce	35	48	1 680,00
- pomocné práce	30	0	0,00
Cena bez DPH v Eur			8 680,00
DPH 20 %			1 736,00
Cena vrátane DPH v Eur			10 416,00

2. Zabezpečenie predprojektovej prípravy stavby

Výkonová fáza – 5.1.3	- stavebný zámer (dokumentácia pre územné rozhodnutie)		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	60	240	14 400,00
- veľmi náročné a koncepčné práce	50	1000	50 000,00
- náročné práce	40	700	28 000,00
- menej náročné práce	35	0	0,00
- pomocné práce	30	64	1 920,00
Cena bez DPH v Eur			94 320,00
DPH 20 %			18 864,00
Cena vrátane DPH v Eur			113 184,00

Výkonová fáza – 5.1.4	- zámer navrhovanej činnosti EIA		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	60	100	6 000,00
- veľmi náročné a koncepčné práce	50	200	10 000,00
- náročné práce	40	250	10 000,00
- menej náročné práce	35	80	2 800,00
- pomocné práce	30	40	1 200,00
Cena bez DPH v Eur			30 000,00
DPH 20 %			6 000,00
Cena vrátane DPH v Eur			36 000,00

Výkonová fáza – 5.1.5	- zabezpečenie dokladov pre územné konanie		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	60	20	1 200,00
- veľmi náročné a koncepčné práce	50	55	2 750,00
- náročné práce	40	56	2 240,00
- menej náročné práce	35	28	980,00
- pomocné práce	30	1	30,00
Cena bez DPH v Eur			7 200,00
DPH 20 %			1 440,00
Cena vrátane DPH v Eur			8 640,00

3. Zabezpečenie projektovej prípravy stavby

Výkonová fáza – 5.1.6	- dokumentácia pre stavebné povolenie		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	60	330	19 800,00
- veľmi náročné a koncepčné práce	50	1200	60 000,00
- náročné práce	40	1000	40 000,00
- menej náročné práce	35	500	17 500,00
- pomocné práce	30	0	0,00
Cena bez DPH v Eur			137 300,00
DPH 20 %			27 460,00
Cena vrátane DPH v Eur			164 760,00

Výkonová fáza – 5.1.7	- zabezpečenie dokladov k stavebnému povoleniu		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	60	32	1 920,00
- veľmi náročné a koncepčné práce	50	60	3 000,00
- náročné práce	40	67	2 680,00
- menej náročné práce	35	40	1 400,00
- pomocné práce	30	0	0,00
Cena bez DPH v Eur			9 000,00
DPH 20 %			1 800,00
Cena vrátane DPH v Eur			10 800,00

Výkonová fáza – 5.1.8	- realizačný projekt stavby		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	60	330	19 800,00
- veľmi náročné a koncepčné práce	50	1100	55 000,00
- náročné práce	40	1000	40 000,00
- menej náročné práce	35	300	10 500,00
- pomocné práce	30	0	0,00
Cena bez DPH v Eur			125 300,00
DPH 20 %			25 060,00
Cena vrátane DPH v Eur			150 360,00

4. Počas realizácie stavby

Výkonová fáza – 5.1.9	- spolupráca so zhotoviteľom		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	60	24	1 440,00
- veľmi náročné a koncepčné práce	50	48	2 400,00
- náročné práce	40	48	1 920,00
- menej náročné práce	35	0	0,00
- pomocné práce	30	0	0,00
Cena bez DPH v Eur			5 760,00
DPH 20 %			1 152,00
Cena vrátane DPH v Eur			6 912,00

Výkonová fáza – 5.1.10	- vypracovanie plánu užívania verejnej práce		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	60	0	0,00
- veľmi náročné a koncepčné práce	50	48	2 400,00
- náročné práce	40	48	1 920,00
- menej náročné práce	35	0	0,00
- pomocné práce	30	0	0,00
Cena bez DPH v Eur			4 320,00
DPH 20 %			864,00
Cena vrátane DPH v Eur			5 184,00

Výkonová fáza – 5.1.11	- výkon odborného autorského dohľadu		
Kategória práce	Hodinová sadzba v Eur	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce	60	0	0,00
- veľmi náročné a koncepčné práce	50	300	15 000,00
- náročné práce	40	400	16 000,00
- menej náročné práce	35	125	4 375,00
- pomocné práce	30	0	0,00
Cena bez DPH v Eur			35 375,00
DPH 20 %			7 075,00
Cena vrátane DPH v Eur			42 450,00

Cena za dielo celkom	
Cena bez DPH v Eur	467 855,00
DPH 20 %	93 571,00
Cena vrátane DPH v Eur	561 426,00

V Bratislave, 27.06.2023

Valbek


Valbek SK, spol. s r.o. | 2
Eurovea Central 1
Pribinova 4
811 09 Bratislava
IČO 17314569
DIČ 2020382166
IČ DPH SK2020382166

.....
Ing. Ján Špánik, konateľ