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Swidnica, 17.06.2023r.

Zn. spr.: SA.270.26.2023

Wszyscy uczestnicy postepowania
Odpowiedz na pytania nr 3 dotyczace wyjasnien tresci SWZ

Dotyczy: postepowania o udzielenia zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn. ,Przebudowa
drogi le$nej w lesnictwie Zagorze Slgskim, oddz. 330, 331 na terenie Nadle$nictwa
Swidnica

Ogtoszenie o zamdwieniu zamieszczone w Biuletynie Zamdwien Publicznych w dniu
2023-06-09 pod nr 2023/BZP 00253800/01, ogtoszenie o0 zmianie ogtoszenia z dnia
2023-06-13 pod nr 2023/BZP 00257350/01

Dziatajgc w oparciu o art. 284 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych (Dz.U. poz. 2022, poz. 1710 z pdézn. zm.), Zamawiajgcy udziela

odpowiedzi na pytania z dnia 15.06.2023:

Prosze o wykreslenie zapiséw przytoczonych ponizej:

Rozwigzania zamienne

1. Strony ustalajg, ze w przypadku koniecznosci zastosowania rozwigzan zamiennych
co do robdt wynikajgcych z niniejszej umowy, polegajacych na zmianie sposobu
wykonania jakiegos ich elementu, technologii lub zmianie cech elementu bez zmiany
rodzaju robdt, a takze bez zmiany celu jaki ma by¢ w ich efekcie osiggniety,
rozwigzania zamienne zostang wykonane przez Wykonawce w ramach
wynagrodzenia. Rozwigzania zamienne mozna zastosowa¢ wytgcznie w przypadku,
gdy sg one rownorzedne lub lepsze od dotychczasowych, a Zamawiajgcy to
potwierdzi, akceptujgc sporzgdzony przez Wykonawce ,Protokdt koniecznosci
rozwigzan zamiennych”.

2. W przypadku watpliwosci co do jakosci lub wartosci cenowej wbudowanych
materiatdw, wyposazenia lub urzgdzen, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do

przedstawienia przez Wykonawce faktury ich zakupu.
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Zapisy pkt 1 zrzucajg odpowiedzialnos¢ za wady dokumentacji na wykonawce, ktory
na etapie przygotowania oferty nie jest w stanie zweryfikowaé prawidtowosci
przyjetych rozwigzan technicznych. Odpowiedzialno$¢ za prawidtowos¢ i rzetelnosc
dokumentacji technicznej spoczywa na zamawiajgcym ktéry realizuje zadanie w
formule buduj. Organ odwotawczy w swoich orzeczeniach wielokrotnie wskazywat na
nieprawidtowos¢ stosowanych przez inwestoréw zapisow przytoczonych powyzej. W
przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych
wynikajgcych z wadliwosci dostarczonej dokumentacji powinny one zosta¢ wycenione
przez wykonawce a nastepnie sprawdzone przez inwestora.
Co do pkt 2 faktura nie stuzy do potwierdzenia jakosci wbudowanego materiatu. Stuzy
do tego dokumentacja dostarczona w wniosku materiatowym niezbednym do
wbudowania materiatu na budowie. Zamawiajgcy nabywa ustuge a nie materiat i koszt
jego zakupu nie ma dla zamawiajgcego zadnego znaczenia.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykreslenie zapiséw w § 8 ust. 1 i 2 wzoru umowy

stanowigcego zatgcznik nr 4 do SWZ.

Prosze o zmiane zapisu przytoczonego ponizej:

§ 3.

Obowigzki i zobowigzania Wykonawcy

1. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie szczegotowo z dokumentacjg projektowg
oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i uznaje je za
wystarczajgcg podstawe do prawidlowej realizacji Przedmiotu  umowy.
Na:

§ 3.

Obowigzki i zobowigzania Wykonawcy

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie szczegétowo z dokumentacjg projektowg
oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i uznaje je za
wystarczajgcg podstawe do ztozenia oferty.

Ponownie zamawiajgcy probuje obarczy¢ wykonawce odpowiedzialnoscig za

dostarczong przez siebie dokumentacje co w licznych orzeczeniach sgdoéw i organu



odwotawczego zostato uznane za praktyki niezgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane postanowien zawartych w § 3 ust. 1 wzoru

umowy stanowigcego zatgcznik nr 4 do SWZ.

Prosze o wprowadzenia =zapisu pogodowego do umowy, ktory wskazuje o
przedtuzeniu terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni, w ktorych warunki
pogodowe uniemozliwiaty realizacje przedmiotu umowy 2z uwzglednieniem dni
potrzebnych na wyschniecie gruntu.

Realizacja przypada miedzy innymi na okres jesienny, zimowy i wiosenny a z uwagi
bardzo trudne warunki gruntowe i terenowe w okresie nawet niewielkich opadéw wjazd
i prowadzenie prac bedzie niemozliwe.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmiany proponowanej przez

Wykonawce. Zamawiajgcy wprowadzit do wzoru umowy zmiany w § 13.

Nadles$niczy Nadles$nictwa Swidnica

Roman Bereznicki



