Zmluva o dielo
(navrh)

Clanok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel

Obchodné meno: Mesto Nitra

Sidlo: Stefanikova trieda 60, 95006 Nitra
Statutarny zastupca: Marek Hattas - primator

Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a.s.

IBAN: e —————

ICO: 00308307

DIC: 2021102853

Osoba opravnena konat vo veciach technickych: ........cocecevievnninnen.

(dalej

len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel: doplni uchdadzac¢

Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie

IBAN:
1CO :
DIC

IC DPH
Reg. ¢. z Obchodného registra
Osoba opravnena konat vo veciach technickych:

Tel.:

(dalej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zidkonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania
vyhlaseného objednévatelom podla zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v platnom zneni tto Zmluvu o dielo ( d’alej len ,Zmluva“ ) za nasledovnych
podmienok.

2.1

2.2

2.3

3.1

Clanok I1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zaviazok zhotovitel'a zhotovit pre objednavatela dielo ,,Regeneracia
vnutrobloku Mikoviniho ulica“ (d’alej len ,,dielo) v rozsahu a spé6sobom dohodnutom
v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo podla polozkovitého rozpoctu predloZzeného zhotovitelom
v procese verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo
riadne a véas odovzdaft objednavatel'ovi v zodpovedajicej kvalite a v pontknutej cene.

Zhotovitel sa zavizuje zhotovif dielo vo vlastnom mene ana vlastnt zodpovednost. Pokial
zhotovitel poveri vykonanim diela int osobu, mé zodpovednost, akoby dielo vykonal sam.

Clanok II.
Miesto plnenia

Miestom plnenia je: k.t Nitra — “vnttroblok Mikoviniho ulica v Nitre”




Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnuta cena
diela je konecna a je mozné ju menit len v pripade zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v
stlade s prislusnymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

stavba Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH

Regeneracia vatrobloku

Mikoviniho ulica doplni uchadzac doplni uchddza¢ | doplni uchadzac

Spolu|  4opini uchadzaé doplni uchddzaé | doplni uchadzaé

5.2

53

6.1

Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumentéacie pre stavebné povolenie. Projekt
obsahuje okrem vykresovej a textovej Casti i vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet,
ktory tvori prilohu ¢.2 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na zdklade podrobného oboznamenia sa
s projektom. Cena diela podl'a tohto ¢lanku zahfna vSetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné
posudky, vyjadrenia, sluzby ako aj d’alSie stvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri
prevzati a odovzdani diela do uZzivania, respektive pri kolaudacii vratane odvozu, likvidacie a
recyklacie odpadu vzniknutého pri realizicii diela.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje dielo podlacl. II. tejto Zmluvy zhotovitf a odovzdaf objednavatelovi
v lehote zhotovenia do 5 mesiacov od nadobudnutia i¢innosti tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktorti nemohol plnif svoju
povinnost, stvisiacu srealizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti,
vzniknutych na strane objednévatela. V takomto pripade sa lehota predlZuje len o dobu, pocas
ktorej budi prace zo strany objednévatel'a prerusené, ¢im nie je dotknuta lehota zhotovenia podla
ods. 5.1. Takéto skutoc¢nosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami
oboch zmluvnych stran najneskor v den, kedy predmetna okolnost nastala.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom
denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych os6b

Zoznam o0s0b zodpovednych za riadenie stavebnyjch prac pri realizicii predmetu tejto Zmluvy
o dielo:

Za objednavatela: stavebny dozor ...eeeieeeenen, (bude doplnené pri podpise zmluvy)
Za zhotovitela: stavbyvedtici .o, (doplni uchadzac na zaklade svojej
ponuky)
Clanok VII.

Podmienky uskutoc¢nenia prac

Spolupodsobenie objednavatela, zodpovednost za skodu, stavenisko, zabezpecenie

ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP




7.1

7.2

7-3

7.4

7-5

7.6

7.7

7.8

79

7.10

7.11

7.12

713

7.14

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho naroku
tretich 0s0b do 15 dni od i¢innosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné
strany protokol, ktory podpisu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaze objednavatelovi, ze ma uzatvorené zmluvy
o poisteni zodpovednosti za Skodu vzniknutt pri realizacii predmetu zmluvy po celt dobu jej
ucinnosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vyske cenového navrhu
zhotovitela, ktory pontkol v procese verejného obstaravania, na jednu poistnti udalost. Poistenie
musi byt platné pocas celej doby realizicie diela.

Objednavatel odovzd4 zhotovitelovi sticasne so staveniskom:
- dokumentaciu stavby v 1 vyhotoveni,

- stavebné povolenie a dokladov1 Cast,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizcie diela. Zhotovitel zodpoved4 za Skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mézu nastat pocas vykonévania prac alebo ako ich
dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vSetky $kody na vykonavanom diele,
ktoré vznikna pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia
objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody na predmete zmluvy spdsobené
vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré
vykonali za téelom plnenia zaviazkov pri odstranovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduja s tdajmi
uvedenymi v sipise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska,
ako aj zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohladom na
bod 7.7, je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vSetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v stvislosti spriebehom prac vstlade
s predpismi o pozemnych komunikiciach zabezpeci a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel sa zaviazuje vykonat prace v terminoch zodpovedajacich agrotechnickym terminom
vysadby rastlin, ktorych vysadba je predmetom zmluvy apodla aktudlnych klimatickych
podmienok tak, aby boli zabezpeéené vSetky podmienky odbornej vysadby a d’al§ieho rozvoja
rastlinného materialu.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skuto¢nosti
rozhodujtce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny vdennych zdznamoch zapisovat udaje
o ¢asovom postupe prac, ich akosti, idaje o poéte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnozstve
realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela. Stc¢asne so stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentaciu celého
priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachidzat na stavbe amusi byt vidy pristupny zastupcom
objednéavatela, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten den, kedy
boli prace vykonané alebo ked nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
dal$i postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvedticeho moéze do stavebného
dennika vykonévat potrebné zaznamy iba objednéavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej
dokumentécie alebo prislusné organy statnej spravy.

Pokial' stavbyvedici nestihlasi so zapisom, ktory vykonad objednavatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.
Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.
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Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatel'a na kontrolu ¢asti diela, ktoré buda d’alsim postupom
prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni
uvedent povinnost, je povinny umoznit objednavatel'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat
néklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne
pozvany, moze zhotovitel pokracovat v realizacii diela, avSak az potom ako vykona podrobnu
fotodokumentéciu takychto casti diela, ktort zasle bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi. Ak
ucast na kontrole objednévatelovi znemozni prekdzka, ktord nemohol odstranit, moéze bez
zbyto¢ného odkladu pozadovat vykonanie dodato¢nej kontroly. Fotodokumentéiciu postupu prac
zakryvanych konstrukeii je zhotovitel' povinny vyhotovit aj v pripade ucasti objednavatela na
kontrole.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednavatel'a
na Gcast pri vykonavani skisok v stilade s projektom stavby s STN. Ak sa objednavatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skusky bez jeho Géasti. Zhotovitel je
povinny v spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych
skaskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zdévodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materialov
nesmt mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odstihlasené
stavbyvedicim a stavebnym dozorom objednéavatel'a nemaja charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel prebera vplnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu préc, za
bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych
nim pozvanych oséb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie
predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym
znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné
zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny
dodrziavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajice sa BOZP. Zhotovitel berie na
vedomie, Ze Cast prac moéze byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatela a zavizuje sa
zabezpedit aoznalif stavbu tak, aby nedoSlo ktrazu, najmi Ziakov azamestnancov
objednévatela.

Zhotovitel je povinny plnif ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(tirazy, poziare, havarie a pod.) voéi prislu§nym Statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit
neodkladne aj objednavatelovi za tcelom objektivneho vySetrenia a prijatia preventivnych
opatreni.

Prace, ktoré vykazuja uz v priebehu realizicie nedostatky alebo st vrozpore s STN musi
zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouzif pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maja také vlastnosti, aby na
dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej idrzbe zaru¢ena poZzadovana mechanicka
pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia
a zivotného prostredia a bezpe¢nost pri uzivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vSetok odpad, ktory
je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

Zhotovitel zabezpec¢i zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na
zhodnocovanie odpadov podla zakona ¢. 79/2015 Z.z. oodpadoch aozmene adoplneni
niektorych zdkonov a jeho prilohy ¢. 1 pre ¢innost R5 — Recyklacia alebo spatné ziskavanie injch

anorganickych materilov.

Objednavatel pocas realizicie diela ma pravo kontrolovat vykondvanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornif na pripadné vady s poZziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac ztohto dévodu nie je
zhotovitel' v omeskani.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie diela,
znasa zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny ztcastnovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizicie diela zvolavat objednéavatel. Kontrolné dni budt vykonavané pravidelne raz za 14 dni.
V pripade potreby mimoriadneho kontrolného dna objednivatel minimalne 3 pracovné dni
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vopred pisomne oznami zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objednavatel.
V pripade potreby identifikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednavatela na Gcast rovnakym
sposobom.

Zhotovitel zodpovedd za bezpefnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a STN, tykajtcich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia.
Pokial' porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne skoda v priestoroch staveniska alebo
v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto skody znésa zhotovitel.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonévat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je ispes$né vykonanie vSetkych skiasok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdznymi normami a projektovou dokumentéciou ako aj
odstranenie vSetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred pldnovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania
budd zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vsetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol oodovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
osobami opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude
obsahovat najma zakladné adaje dokoncéeného diela, stpis zistenych drobnych vad a
nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach alehotach na ich odstranenie,
pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednévatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuja
cenu prac, nie st vadami, ak boli dohodnuté aspon sthlasnym zipisom projektanta
a objednavatela vstavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznacit
v projektovej dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovii dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla
skuto¢ného stavu vykonanych prac v dvoch tlacenych vyhotoveniach a v elektronickej forme,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré sa sucastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedéenia o vykonanych sktskach pouZitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentacie
priebehu tychto prac,

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyskasani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych skaskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, ¢i je zavazok zhotovitel'a splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho stcasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skasky technologického zariadenia
stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvy$ny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat do 10
dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIII.
Subdodavatelia

Kazdy subdodévatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je
povinny byt rovnako oko Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.
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Kazdy subdodéavatel musi spitiaf podmienky téasti tykajtice sa osobného postavenia podla § 32
ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na
vylaéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom obstaravani.
Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokol'vek subdodévatela,
ato za predpokladu, Ze novy subdodéavatel' spitia podmienky uéasti tykajice sa osobného
postavenia podl'a § 32 ods. 1 zadkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a neexistuji u neho
dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona €. 343/2015 Z.z. 0 verejnom
obstaravani.

Zhotovitel je povinny oznamif Objednivatelovi akakolvek zmenu tudajov o kazdom
subdodéavatelovi pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskér v den nasledujicom po dni,
kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, pricom zmenou sa rozumie vymena
povodne navrhnutého subdodavatela alebo vstup d’alSieho nového subdodévatela, je povinny
Zhotovitel najneskor v den, ktory predchadza dnu, v ktorom ma zmena subdodavatel'a nastat,
oznamit Objednavatelovi zmenu subdodévatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné: %-
ny podiel zdkazky, ktory méa v umysle zadat tretim osobam, navrhovanych novych
subdodéavatelov, predmety plnenia. Kazdy subdodéavatel, ktorého sa zmena tyka musi splna
podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a neexistuji u neho dévody na vylacéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7
zakona ¢. 343/2015 Z.z. overejnom obstardvani, pricom opravnenie zhotovovat prace ma
subdodévatel k tej ¢asti predmetu zékazky ktorti ma plnit a zaroven subdodavatel’ musi spinaf aj
podmienku podl'a bodu 8.1 tejto zmluvy.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednavatela vztahujacich sa ku ktorémukol'vek
subdodavatelovi, si Objednavatel méze overit sdm vyziadanim si od Zhotovitela potrebnych
dokladov tykajtcich sa preukazania splnenia podmienok podla zakona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani u vSetkych subdodévatelov.

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajticej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny podl'a
tohto ¢lanku, ma Objednévatel pravo odstapit od zmluvy.

Objednavatel' si vyhradzuje pravo odmietnut subdodévatela, ktory je s nim v obchodnom,
sidnom alebo inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

Cena podla ¢l. IV bude fakturovana v zavislosti od vykonaného objemu prac, minimalne vsak
v objeme 20 % celkového objemu, pricom faktira bude vystavena na zaklade Stpisu vykonanjch
prac odstihlaseného objednavatel'om a stavebnym dozorom. Zhotovitel vystavi faktiru najneskor
do dvoch dni od odsthlasenia Stpisu vykonanych prac a doruci ju objednavatel'ovi. Vzhladom na
financovanie prostrednictvom nenavratného finanéného prispevku z ESIF bude zavereéna fakttira
vystavena vo vyske nie menej ako 5 % a nie viac ako 7 % celkového objemu prac. Splatnost
vystavenych fakttr je 60 dni odo dna dorucenia objednavatelovi.

Objednavatel sa zavizuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi
pracami a Stipisom vykonanych prac, odsthlasi predloZeny Stpis vykonanych prac do desiatich
dni odo dna jeho predlozenia zhotovitelom; spravidla tak, ze Sapis vykonanych prac potvrdi
stavebny dozor svojim podpisom a peciatkou; ak objednivatel do desiatich dni odo dna
predlozenia Supisu vykonanych prac neoznadmi zhotovitelovi pripomienky, mé sa za to, ze
s predloZzenym Stpisom vykonanych prac stthlasi. Ak by objednéavatel mal k predloZzenému Stipisu
vykonanych prac pripomienky, budt odstranené vzajomnou dohodou objednavatela
a zhotovitela.

Faktara vystavena zhotovitelom musi obsahovat vSetky naleZitosti datnového dokladu v stilade
s platnou pravnou tGpravou SR a jej prilohu tvori Sapis vykonanych fakturovanych prac. Faktary
musia obsahovat presny nazov investi¢nej akcie vratane ITMS kodu projektu a ¢isla zmluvy o dielo.
Faktary vratane potvrdeného sipisu vykonanych prac budd dorucené objednavatelovi v 6
(Siestich) origindlnych vyhotoveniach. Za potvrdeny stupis stavebnych prac sa povazuje taky stpis,
ktorého kazda strana je potvrdené peciatkou a podpisom kazdej ztcastnenej strany. V pripade, Ze
danovy doklad nebude obsahovat tieto nélezitosti, objednavatel ma pravo vratit ho na doplnenie
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a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre
objednéavatela za¢ne plynat doruc¢enim dokladu objednévatel'ovi.

Zhotovitel je povinny poskytnaf objednavatelovi Zabezpeku na vykonanie prac a na splnenie
zmluvnych zavazkov (dalej len ,zabezpeka®). Zabezpeku je zhotovitel povinny dorucit
objednévatelovi najneskér ku diiu podpisu tejto zmluvy o dielo. Objednévatel je opravneny
uspokojit si zo zabezpeky svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu
Skody, néaklady vzniknuté v dosledku odstipenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebuda
zhotovitelom riadne a v¢as uspokojené. Zabezpeka bude mat formu bankovej zaruky vo vyske 10
% z ceny diela bez DPH s platnosfou pocas celej doby zhotovovania diela avsak minimalne 4
mesiace od datumu vystavenia. Bankova zaruka musi byt platna a vyméhatelna po celd dobu
vykonania diela, t.j. az pokym zhotovitel riadne a véas nevyhotovi a neukonci a objednévatel takto
dokoncéené dielo bez vad anedorobkov neprevezme vstlade spodmienkami tejto zmluvy.
Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika, musi byt
vydand vo forme asobsahom akceptovatelnym pre objednavatela ako neodvolatelna a
bezpodmienecéna bankova zaruka splatna na prvé pisomné poziadanie, podla ktorej prislusna
renomovana slovenski banka alebo pobocka zahrani¢nej banky na tizemi Slovenskej republiky
vyhlasi, Ze uspokoji objednavatela na zaklade pisomného ozndmenia objednavatel'a adresovaného
banke v pripade, Ze zhotovitel porusuje svoje zaviazky vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zikonnika bude
nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavdzok nesplni, napr. pri vyhladseni konkurzu. Zhotovitel je
opravneny nahradit bankova zaruku zlozenim sumy predstavujtcej 10% z celkovej ceny za dielo
bez DPH na ucet objednavatela alebo vinkulovanim na svojom uc¢te vbanke v
prospech objednavatela a to pocas celej doby vykonania diela Neposkytnutie zabezpeky tak ako je
uvedené v tomto bode sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel ma pravo od
zmluvy odstapit.

Z4drzné predstavuje 5% z Ceny za dielo bez DPH (v Zmluve len ,,Zadrzné®). Objednévatel moze
ako Zadrzné zadrzat 5% z kazdej ¢asti Ceny Diela bez DPH, uplatnenej Zhotovitelom. Zadrzné je
Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi po uplynuti zaru¢nej doby alebo do 15 dni po
predlozeni bankovej zaruky Zhotovitelom po odovzdani Diela. Bankova zaruka musi byt vo vyske
uvoltiovaného Zadrzného, platni 60 mesiacov od odovzdania Diela, vystavena bankou s licenciou
pre vykonavanie bankovych ¢innosti v Eur6pskej unii, bankova zaruka nadobudne Gé¢innost v
rozsahu zaplateného Zadrzného Zhotovitel'ovi.

Clanok X.
Zodpovednost za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo znizovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym tcelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet m4 v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli sposobené porusenim
jeho povinnosti.

Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dna prevzatia diela objednavatelom, na stroje
a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby zmluvné strany
zapisu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a tdrzby diela objednavatelom.
Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou
pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo
vacSom rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného diela.

Zhotovitel sa zavazuje =zacat sodstraiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednévatelom do 5 dni odo dna obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne podpisanej
dohode o inom termine.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maja zaru¢né vady
odstranovat.




10.7 V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a véas, je Objednavatel

opravneny zabezpecit odstranenie vady trefou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzdé dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel méa
pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den omeskania.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s hradou fakttry, zhotovitel ma pravo na troky
z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov vo vyske 0,05%
za kazdy den omeskania.

11.3 V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajacej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
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neoznimenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nespitia podmienky
podla § 32 ods. 1 zdkona €. 343/2015 ZVO), mé objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske
5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Pravo na ndhradu skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvna pokuty podl'a tohto
¢lanku dotknuté.

Zhotovitel' akceptuje sposob financovania diela prostrednictvom eur6pskych strukturalnych
a investiénych fondov — predfinancovanie. Omeskanie dhrady faktar spdsobené vykonom
kontroly naroku na platby zo strany poskytovatela financovania nie je nedodrzanim datumu
splatnosti faktry a Zhotovitel neuplatni sankcie voéi objednavatelovi.

Clanok XII.
Odstapenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odsttpit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Odstapenie od zmluvy moze byt obmedzené na urcitt ¢ast zmluvnych prac a dodavok.

Objednavatel je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy uplne alebo diastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitela st prace alebo ich ¢asti vadné v takom
rozsahu, ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatel’a prijatel'né.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti a ochrane
zdravia pri praci apoziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodévatelov (osobitne zdkazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vSetky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitel'a, resp. jeho
subdodavatela zdvazne porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpeénosti prace a ochrany zdravia
a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté
podmienky, mdZe objednévatel odstapit od zmluvy.

Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doruc¢ené pisomne.

Objednavatel' je opravneny odstapit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo
strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuji najma tieto skutoc¢nosti:

- ak zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi, Ze méa
uzatvorené poistné zmluvy podl'a bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' vrozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak
prejavil svoj imysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajtcich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel neposkytne zabezpeku podl'a bodu 9.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo vrozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel

pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej
objednavatel'om
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- omeskanie zhotovitela s terminom prac, v rozsahu sposobilom sposobit dodrzanie
agrotechnickych terminov

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nesplna
podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 ZVO)

Objednéavatel je opraveny bez akychkolvek sankcii odstipit od zmluvy aj v pripade, kedy este
nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nenavratného
finanéného prispevku neumoznuja financovanie vydavkov vzniknutych z tejto zmluvy, t.j.
dorucenie spravy z kontroly verejného obstaridvania, ktorou poskytovatel nenévratného
finan¢ného prispevku neschvalil verejné obstaravanie.

Clanok XIII.
Nahrada $kody, pravne vztahy a dosledky neplnenia zmluvy, vy$sia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride
k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavidzuje sa druhej strane zaplatit vSetky preukizané
naklady, ktoré jej v suavislosti s prerusenim alebo zastavenim wvznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti ndkladov ako aj financné ohodnotenie bude odsthlasené komisionalne
Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny zdznam v
stavebnom denniku.

Kazda zo zmluvnych strdn méa narok na nadhradu skody, vzniknutej v désledku porusenia zavizku
druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej vyska bude
vzdjomne prerokovana.

V pripade vyskytu vys$ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu
zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.

Zhotovitel nie je opravneny postapit pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zdkona ¢.
40/1964 Zb. Obc¢iansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obéiansky zdkonnik®)
bez predchadzajiceho pisomného stithlasu Objednavatela. Pravny tikon, ktorym bud postipené
pohladavky Zhotovitel'a v rozpore s dohodou s Objednavatelom podla predchadzajtcej vety, bude
v zmysle § 39 Obc¢ianskeho zakonnika neplatny.

Clanok XIV.
Spoloé¢né a zavereéné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych
stran vyplyvajucich ztejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti
zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika
a podporne ustanoveniami Obc¢ianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajace z plnenia tejto zmluvy, budt zmluvné strany riesit predovSetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predlozeny
k rozhodnutiu slovenského sadu v zmysle prislusnych ustanoveni Civilného sporového poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi tri vyhotovenia
a zhotovitel' dve vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu vzmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informécidm v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Vzhladom na
financovanie predmetu zékazky zo $trukturalnych fondov EU sa zmluvné strany dohodli, Ze
uzatvarajatato zmluvu s odkladacou podmienkou Géinnosti zmluvy, ktorou je platnost a i¢innost
zmluvy o poskytnuti NFP, tj. akymkolvek vznik, zmena alebo zanik prav a povinnosti
vyplyvajicich z tejto zmluvy nastane az okamihom splnneia odkladacej podmienky. V pripade, ak
sa zmluva o poskytnuti NFP nastane platnou a ti¢innou, ma sa za to, Ze k uzatvoreniu tejto zmluvy
nedoslo.
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Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného a oéislovaného
dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky
k tejto zmluve viazuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.

V pripade ak nastane situacia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vikazom vymer a PD, alebo
rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi
spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skutoc¢nostou,
ktorych stilad potvrdil objednéavatel v ¢ase pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednavatel,
ani uchadzacdi pri vynalozeni odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany
dodatok kzmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny aZz po odsthlaseni
jednotlivych poloziek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednavatelom a zhotovitelom
diela.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze pocas platnosti a i¢innosti tejto Zmluvy buda on a jeho subdodavatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takato povinnost maja, a ze buda plnit vSetky
povinnosti vyplyvajace so zakona ¢. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisovZmluvné strany vyhlasuja, Ze
si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito a zrozumitelne.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania na mieste
stuvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami, kedykol'vek pocas platnosti a tcinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat
im v8etku potrebni sti¢innost . Opravnenymi osobami v tomto pripade sa:

Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku,

Sekcia auditu a kontroly MF SR,

Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifika¢ny organ a nim poverené osoby,
Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nim poverené osoby,

Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

Osoby prizvané a poverené organmi uvedenymi vyssie v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi

SR aEU.

14.10

14.11

Zmluvné strany vyhlasujt, Ze si Zmluvu preditali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito
a zrozumitelne.

Stcastou tejto Zmluvy je

- priloha ¢. 1 Harmonogram prac

- priloha ¢. 2 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer
- priloha ¢. 3 Zoznam subdodévatelov

- priloha ¢.4 Bankova zaruka

doplni uchadzaé

Za objednéavatela Za zhotovitel'a




