č. MUBPH …..…../2019
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na realizaci veřejné zakázky
„Rekonstrukce bytových jednotek č. 1 a 2 v bytovém domě č. p. 362, ul. Přerovská“

 

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:


Město Bystřice pod Hostýnem




Masarykovo náměstí 137




768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČ:


00287113

DIČ:


CZ00287113

bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100

jednající:


starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem

ve věcech technických:
Alešem Winklerem, vedoucím odd. správy majetku a investic

e-mail:
 ales.winkler@mubph.cz

tel:
573 501 939

mob:
603 169 611 

Martinem Valíčkem, referentem odd. správy majetku a investic

e-mail:
 martin.valicek@mubph.cz 

tel:
573 501 939

mob:
603 197 995

(dále jako objednatel)

 

Zhotovitel:


……….
se sídlem


……….

IČ 



……….
DIČ:



……….
bankovní spojení:

……….

jednající:


……….

(dále jako zhotovitel)

Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody.

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1
Předmětem díla je dodávka materiálu a provedení kompletních stavebních prací 
na akci – „Rekonstrukce bytových jednotek č. 1 a 2 v bytovém domě č. p. 362, ul. Přerovská“ podle projektové dokumentace zpracované firmou Profix, s.r.o. Bystřice pod Hostýnem v 02/2019 pod archivním číslem A19002 (rekonstrukce bytových jednotek). 
Dodávkou a provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, potřebné demontáže stávajícího zařízení, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

Podrobně je obsah předmětu díla specifikován projektovými dokumentacemi, výkazy výměr 
a položkovými rozpočty předloženými zhotovitelem objednateli v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku, viz příloha č. 1 této smlouvy. 

II.2 
Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány projektové dokumentace díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s projekty jako odborně způsobilý seznámil 
a prohlašuje, že dílo lze podle těchto projektů provést tak, aby sloužilo svému účelu. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Zhotovitel prohlašuje, že na základě těchto podkladů je možné dílo realizovat za cenu sjednanou dle této smlouvy, přičemž zohlednil rovněž skutečnost, že předmětem díla je rekonstrukce objektu a bytových jednotek vybudovaných před více jak 100 lety.
Zhotovitel nemá právo požadovat úhradu jakýchkoliv vícenákladů vzniklých v důsledku nesprávnosti jeho prohlášení uvedených v této smlouvě.
II.3
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo snížení rozsahu předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla včetně VRN 
a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen vyplývajících z cenové hladiny cen v položkových rozpočtech, a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po uzavření dodatku smlouvy má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 
III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

III.1
Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dne 01.11.2019.
III.2
Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli nejpozději dne 17.02.2020. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným 
a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.

III.3
Místem plnění je objekt domu č.p. 362 v ulici Přerovská v Bystřici pod Hostýnem, jeho okolí a příslušné dva byty.
IV. CENA DÍLA

IV.1
Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a položkových rozpočtů, které tvoří (jako příloha č. 1) nedílnou součást této smlouvy. 
Celková cena díla činí:


bez DPH

  
................ Kč


DPH 15% 


................ Kč

včetně DPH


................ Kč 

IV.2
Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky včetně přesunu hmot a přípomocných prací, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, včetně nákladů 
na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. Zhotovitel zodpovídá za správnost 
a úplnost položkových rozpočtů ve vztahu k projektovým dokumentacím stavby. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky naceněných položkových rozpočtů nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
 

IV.3
Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
IV.4
Změna sjednané ceny je možná, pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat 
i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektových dokumentací nebo mimo těch, které byly uvedeny ve výkazech výměr či položkových rozpočtech nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

IV.5
Město Bystřice pod Hostýnem bude při realizaci díla dle smlouvy o dílo osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena 
z plnění této smlouvy o dílo investorem. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění vystavit daňový doklad a doručit jej objednateli do 3 dnů od vystavení. V případě nesplnění této povinnosti uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky přenesené daňové povinnosti dle ust. §92e ZDPH za každý den prodlení.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
V.1
Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
V.2
Smluvní strany se dohodly na hrazení ceny za dílo měsíčně na základě dílčích daňových dokladů se splatností 30 dnů od data jejich doručení, které budou vystavovány zhotovitelem objednateli, a to dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkových rozpočtů zhotovitele, doložených v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla.

Zhotovitel do pátého dne po skončení příslušného kalendářního měsíce předloží objednateli k odsouhlasení položkový soupis provedených prací a dodávek. Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek do 3 pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb výhrady, vrátí jej zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.
V.3
Fakturu je zhotovitel povinen vystavit ve dvou stejnopisech. Součástí faktury musí být soupis provedených prací. Postrádá-li faktura tento soupis, není objednatel povinen provést její úhradu a platí, že se v případě takové faktury neocitá vůči zhotoviteli v prodlení s úhradou fakturované částky. Z každé faktury navíc musí být vždy samostatně zřejmá částka fakturovaná za materiál a práce realizované při rekonstrukci bytových jednotek podle projektové dokumentace zpracované firmou Profix, s.r.o.. 
V.4
Objednatel je povinen uhradit řádný daňový doklad zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni jeho doručení.
V.5
Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy zhotovitel nesmí bez předchozí písemné dohody s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.
VI. STAVEBNÍ DENÍK

VI.1
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektových dokumentací apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
VI.2
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

VII. STAVENIŠTĚ

VII.1
Staveništěm se rozumí prostor určený projektovými dokumentacemi nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

 

VII.2
Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 01.11.2019.
 

VII.3
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno.
 

VII.4
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději 
v den protokolárního předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
VII. 5
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Zhotovitel odpovídá zejména za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště.
VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

VIII.2
Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.

 

VIII.3
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Výzvu je zhotovitel povinen učinit písemně minimálně tři dny před zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví do této lhůty, je zhotovitel oprávněn výše uvedené práce 
po předcházejícím písemném upozornění objednatele zakrýt a pokračovat v dalších pracích.

 

VIII.4
Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.

VIII.5
Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci 
či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen použít pouze nový, nepoškozený materiál, první kvality.
VIII.6.
Zhotovitel je povinen mj. zajistit, aby nedošlo ke vzniku škody na majetku objednatele či třetí osoby v důsledku povětrnostních vlivů (déšť, vítr apod.) 
IX. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA

IX.1
Strany se dohodly, že zhotovitel předá dokončené dílo na základě protokolu 
o předání a převzetí ve lhůtách tak, jak jsou sjednány touto smlouvou. 
IX.2
Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení potřebné doklady, především:

· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích

· zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací

· stavební deník

· doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby podle 
§ 156 stavebního zákona

· doklady o likvidaci odpadů předepsaným způsobem

IX.3
O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede: označení díla, označení objednatele a zhotovitele díla, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele 
a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.  Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou revizní zprávy, atesty materiálů a všechny podepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla a další součásti stanovené smlouvou nebo se vztahující k předmětu smlouvy.

Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.4
Dílo je považováno za ukončené dnem písemného převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

 

IX.5
Objednatel je vlastníkem díla. Veškeré zařízení, stroje, materiál apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.

IX.6
Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla po dobu provádění díla, a to až 
do doby jeho řádného předání objednateli. 

X. ZÁRUKA

X.1
Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dílčích částí i díla jako celku v délce 60 měsíců ode dne řádného předání díla objednateli. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo jako celek (nebo i jen jeho část) užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
 

X.2
Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Reklamaci lze uplatnit 
do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
 

X.3
Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky a technologicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou věci nebo výměnou věci nebo jejích vadných částí za nové, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

XI.1
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

XII.1
V případě prodlení s dokončením díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Prodlení zhotovitele delší než 15 dnů proti termínu předání a převzetí se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 

XII.2
Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě dle čl. X.3 smlouvy odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a každý den prodlení.
XII.3
Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,05 % za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
XII.4
Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý 
i započatý den prodlení.

XII.5
Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Stejná splatnost se vztahuje i na případnou úhradu úroku z prodlení objednatelem zhotoviteli.

XII.6
Zaplacením smluvní pokuty dle některého z předchozích ustanovení této smlouvy není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu. 

XIII. ZMĚNY SMLOUVY
XIII.1
Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky budou vzestupně číslovány 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

 

XIII.2
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, 
je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

XIII.3  Práva a povinnosti z této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIV.1
Tato smlouva je zhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel 
a jeden zhotovitel.

XIV.2
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním celého obsahu smlouvy podle příslušných právních předpisů. 
Přílohy:

Příloha č. 1 - Položkové rozpočty
Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne ………
V Bystřici pod Hostýnem dne …..


V ……………………….. dne ……………
Za objednatele:




Za zhotovitele:

………….………………………..


………….………………………..
        Mgr. Zdeněk Pánek






