



Ministerstvo životního prostředí



**SE IV Komořany s.r.o.**

IČO: 17368260

DIČ: CZ699003245 (pro účely DPH), CZ17368260 (pro ostatní účely)

se sídlem: Václava Řezáče 315, 434 01 Most

zapsaná v oddílu C., vložce 49126, obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem

kontaktní osoba: Miloš Pokorný, tel.: +420 724 709 084, e-mail:

[m.pokorny@7group.cz](mailto:m.pokorny@7group.cz)

(dále jen „Zadavatel“)

## PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

### VYSVĚTLENÍ Č. 2

#### Výstavba SE IV Komořany

(dále jen „Zakázka“)

Zadavatel obdržel dne 20. 11. 2023 níže uvedené dotazy k Výzvě k podání nabídek a podmínek výběrového řízení (dále jen „**Podmínky**“):

Po prostudování Zadávací dokumentace bychom rádi na Zadavatele vznesli dotazy/požadavky k předmětné poptávce.

Zdvořile prosíme o zodpovězení těchto dotazů a zaslání těchto chybějících podkladů:

1) **Dotaz/požadavek – FVE panely:**

- Z jakého důvodu je vyjmuta položka k nacenění „NN střídavá kabeláž (vyvedení výkonu střídačů)“ v Příloze č. 2 SoD?

**Vyjádření Zadavatele:**

Položka byla vyjmuta nedopatřením. Současně s tímto vysvětlením je zveřejněna aktualizovaná verze přílohy č. 1 Podmínek – závazného textu návrhu smlouvy na realizaci Zakázky, v němž je tato položka opět uvedena.

2) **Dotaz/požadavek:**

- Prosíme, aby skladba zpevněných ploch a komunikací měla min. nosnost 35tun – nutné pro mechanizaci a nákladní dopravu (kamion, jeřáb).

**Vyjádření Zadavatele:**

Na staveništi budou stávající betonové cesty, na ostatních plochách bude prováděno hutnění terénu. Při úpravě terénu se na staveništi již nyní bez problémů pohybují stroje o vyšší hmotnosti.

3) **Dotaz/požadavek:**

- Kdy bude vybudován železniční přejezd a příjezdová komunikace v areálu FVE? K datu předání staveniště?

**Vyjádření Zadavatele:**

Železniční přejezd nebude budován. Staveniště bude přístupné po příjezdové komunikaci, jejíž výstavbu zajišťuje Zadavatel. Tato komunikace bude dokončena před zahájením vlastní výstavby fotovoltaické elektrárny.

4) **Dotaz/požadavek:**

- SO4 a SO5 nejsou předmětem plnění
  - Kdo zpracovává DPS pro stavební objekty SO4 a SO5?

- Kdy bude tato část dokumentace k dispozici Zhotoviteli?

**Vyjádření Zadavatele:**

Tyto stavební objekty Zadavatel realizuje mateřská společnost Zadavatele, tj. Sev.en Inntech a.s. DPS nebude poskytnuta.

**5) Dotaz/požadavek:**

- Prosíme o doplnění závazných termínů realizace SO4 a SO5 do SoD, jako protiplnění Objednatele (ve vztahu na kompletnost dokumentace Zhotovitele).

**Vyjádření Zadavatele:**

Stavební objekty budou dokončeny před zahájením vlastní výstavby fotovoltaické elektrárny vybraným dodavatelem. Požadované doplnění smlouvy na realizaci Zakázky je proto nadbytečné.

**6) Dotaz/požadavek:**

- Kdo zpracoval PBŘ a bude k dispozici? (požadavky na zabezpečení staveniště hasebními prostředky a Požárně bezpečnostním vybavením elektrárny dle PBŘ, které ale není k dispozici)

**Vyjádření Zadavatele:**

PBŘ zpracovává společnost Solar Power Systems s.r.o. K dispozici bude do konce roku 2023.

**7) Dotaz/požadavek:**

- Podmínkou splnění „Ekonomické kvalifikace“ je roční obrat za poslední tři účetní období alespoň 150 000 000 Kč.  
Je možné v případě podání nabídky v dodavatelském modelu „Sdružení“, aby jeden z účastníků Sdružení například prokázal požadovaný obrat ve dvou účetních obdobích a druhý z účastníků Sdružení doložil obrat za třetí účetní období?

**Vyjádření Zadavatele:**

Požadovaná obratová kritéria za všechna účetní období musí splňovat tentýž subjekt (obraty více subjektů nelze kombinovat).

V Praze dne 22. listopadu 2023

**SE IV Komořany s.r.o.**

Ing. Pavel Farkač, jednatel

**SE IV Komořany s.r.o.**

Ing. et Ing. Radek Jirků, jednatel