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UHERSKY BROD 

SMLOUVA 0 DíLo 
dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů 

Číslo objednatele: 29/08427/19 
Číslo zhotovitele: 

Smluvní Strany 
Ob|`ednatel: 

MĚSTO UHERSKÝ BROD 
688 O1 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 

Zastoupeno: lng. Ferdínandem Kubáníkem, starostou 
Ve věcech Zakázky je oprávněn jednat: 

Odbor rozvoje města, Oddělení investic, 
lng. Robert Vráblík, Josef Mikulec 

IČ: 

DIČ: 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 

00291463 
CZ 00291463 
ČS a.s., pobočka Uherský Brod 

Zhotovitel: 
Uherskobrodská stavební s.r.o. 
Bánov 7, Bánov 687 54 
Bánov 7 
Radek Tesařík 
jednatel spol. 

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Bně, oddíl C vložka 53040 
nebo jiné evidenci 

se sídlem: 
adresa provozovny: 
Zastoupen: 

Zástupce ve věcech Zakázky: Radek Tesařík 
Kontakt - tel., email: 

IČ: 27700771 
DIČ: CZ27700771 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
datová schránka: ntv82rm



1.03. ldentifikační údaje zakázky 

ı v 
Název veřejné zakázky: Kontejnerová stánı c. 2 a 3 - Neradice 

Místo stavby: ul. Neradice v Uherském Brodě, na parc. č. 6980/1 a p. č. 7611 
V katastrálním území Uherský Brod, Česká republika 

2. Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy 
2.01. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost 
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí. 

2.02. Výchozí podklady 
Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26.09.2019, která byla vypracována na 
základě výzvy objednatele k podání nabídky jako Zakázka malého rozsahu na stavební práce. 

2.03. Účel smlouvy 
Účelem této smlouvy (dále taky ,,Smlouva“) je realizace díla v bezvadné kvalitě a dohodnutém čase. 

2.04. Zhotovitel prohlašuj_ę, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené 
lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se Zhotovením díla jsou zahrnuty V ceně díla. 

3. Předmět smlouvy 
3.01. Popis předmětu smlouvy 
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah a podmínky 
provádění jsou specifikovány touto smlouvou. 

Dílem se rozumí provedení stavebních prací, které spočívají ve vybudování stání - prostor pro umístění 
nádob na odpad v rámci akce nazvané: 

ıv Kontejnerová stánı c. 2 a 3 - Neradice 

(dále jen „stavba“ nebo ,,dilo“). 

Jedná se O umístění dvou stání pro nádoby TKO. Stání č. 2 na pozemcích parc. č. 6980/1 a stání č. 3 na 
pozemku parc. č. 7611 oba v k. ú. Uherský Brod. Části pozemků zvolené pro výstavbu jsou v místě stání č. 2 
a 3 mírně svažité. Výškový rozdíl V místě stání je řešen pomoci opěrné stěny Z betonových tvárnic na 
betonovém základu. Akce si nevyžádá demolici objektu. Budou pouze rozebrány stávající zpevněné plochy 
nebo jejich části a vykáceny části stávajících živých plotů. Základové konstrukce pro sloupy oplocení stání - 

bude se jednat o betonové patky O rozměrech 400/400/800 mm a 400/400/1000 mm. Do betonových 
základových patek budou osazeny prefabrikované betonové sloupky s drážkami dle typu umístění. Mezi tyto 
sloupky je navržena dřevěná desková výplň Z desek 200/25 mm. V polovině rozpětí dřevěné výplně bude 
mezi desky osazen dřevěný hranolek 80/80 dl. 1500 mm. Dřevěnou deskovou výplň i hranolek opatřit před 
prováděním nátěrem ve více vrstvách. 
Zpevněná plocha stání nádob na odpad bude provedena jako propustná a to ve skladbě : 

- zatravňovaní dlaždice tl. 80 mm vysypané drceným kamenivem 
- kladecí vrstva tl. 50 mm 
- hutněná vrstva štěrkodrti tl. 100 mm 
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Zpevněná plocha stání bude Iemována betonovými obrubníky ABO 1000/100/250 osazenými do betonového 
lože. 
Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci zpracované lng. Dušanem Šišperou, 28.října 
947, 688 01 Uherský Brod (datum 09/2016, č. zak. 03-07-2016) (dále jen „PD“), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. 

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadně provedení všech konstrukčních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a vybavení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících sdodávkou zařízení, jejichž Zajištění je pro řádné dokončení díla nezbytné 
(zařízení pracoviště apod.) vč. koordinační a kompletační činnosti celé zakázky. 
3.02. Rozsah díla 

0 Rozsah díla je vymezen dokumentací Zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy, odděleně 
uložena v místě sídla obou smluvních stran. 

0 Dokumentací zakázky se rozumí Soubor dokumentů, skládající se Z uzavřené smlouvy o dílo mezi 
objednatelem a Zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných dokladů, které 
jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako Součást dokumentace Zakázky. Součástí dokumentace 
zakázky jsou Stavební/montážní deník, zápisy Z kontrolního dne, Seznam vad a nedodělků 

0 Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla vrozsahu 
aobsahu, určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně 
rozepsány. Ztoho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků a provedení prací, které se s dokumentací Zakázky neshodují. 

Rozsah díla - předmět Smlouvy dále zahrnuje: 
0 Vytýčení stávajících inženýrských sítí V rozsahu Stavby. 
0 Geodetické vytyčení staveniště před zahájením stavby, vytyčení výškových a polohopisných bodů 

stavby, vč. vypracování vytyčovacích protokolů, ověřených úředně oprávněným zeměměřičským 
ínženýrem. 

0 Geodetické Zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální situace - 3× 
vgrafické podobě a 1× digitálně ve formátu PDF, DGN, DWG. Vše bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem; zhotovitel je povinen předat geodetické zaměření 
iKrajskému úřadu Zlínského kraje, Odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné 
digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových 
stránkách vWvw.jdtm-zk.cz. 

0 Projekt skutečného provedení stavby 3× v grafické podobě a 1× digitálně (editovatelná, 
needítovatelná verze). 

0 Zajištění vydání stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci a vydání rozhodnutí 
ouzavirce a zvl. užívání dotčených pozemních komunikací. Na základě vydaného stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci provede Zhotovitel na svůj náklad, nebezpečí a zodpovědnost osazení přechodného dopravního značení. 

0 Zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem v zájmovém území po dobu výstavby. 
0 Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla. 
0 Zařízení a odstranění zařízení staveniště. 
0 Projednání a zajištění odběrných mist el. energie a vody vč. jejich úhrad pro potřeby stavby 

u jednotlivých majitelů nebo správců inženýrských sítí. 
0 Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku. 
0 Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání. 
0 Vedení stavebního deníku minimálně V rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednatelí při předání a převzetí díla. 
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Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, až do doby protokolárního předání 
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních prací. 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti 

zahrnutí díla do majetkové podstaty. 
Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

Povinnost umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona 
Č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího. 
Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti vč. předložení evidence odpadů a dokladů 
O jejich využití (přednostně) či likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu. 

Podmínk\Lprovádění stavby 
Práce budou probíhat v pracovní dny v době od 7:00 do 18:00 h. Ve dnech pracovního klidu a volna 
od 8:00 do 15:00 hod., pokud nebude S objednatelem dohodnuto jinak. 
Po dobu provádění díla bude zajištěna průjezdnost a přístup k nemovitostem. 
V průběhu a po ukončení každodenních prací bude prováděn úklid odpadu nebo materiálu v objektu 
ijeho okolí, který vznikl při realizaci stavby. 

Zhotovitel je povinen Zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo 
k ohrožování, nadměrnému nebo Zbytečněmu obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob. 

Objednatel požaduje při řezání a broušení materiálů (bet. dlažby, bet. obrubníků, aj.) použít vodní 

clonu pro minimalizování prašnosti. 
Zhotovitel je povinen jako původce odpadů nakládat s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., 

oodpadeoh, ve znění pozdějších předpisů. V případě vzniku odpadu kat. č. 17 01 01 - Beton si 

může objednatel vyhradit právo, aby tento odpad zůstal V jeho vlastnictví. Přebere tak na sebe 
veškeré povinnosti vyplývající ze zakona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 

Právo objednatele na změnu předmětu smlouvy a posun termínu plnění části zakázky 
Objednatel má právo Z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce). Pokud 
objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě je objednatel 
oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné doručením 
oznámení o odstoupení zhotoviteli. 

Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 

Doba a místo plnění 
Doba plnění předmětu smlouvu 

Zahájení prací- předání staveniště 14.10.2019 

Dokončení prací - předání a převzetí stavby 20.11.2019 

Změna v době plnění 
Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného termínu realizace, zejména zdůvodu 
prodloužení doby trvání zadávacího řízení nebo Z důvodů okolností vyšší moci. 
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Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodlení na straně 
zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se Zejména o prodlení objednatele S předáním montážního pracoviště, přerušení prací ze strany objednatele a okolností ve smyslu § 2006 a násl a § 2913 odst. 2 občanského Zákoníku. 
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně vnich pokračovat do 5 dnů ode dne protokolárního předání staveniště. 
Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednaném dle smlouvy. 
Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli V termínu sjednaném ve smlouvě. 
Místo plnění předmětu SmlOuvy_: 
ul. Neradice v Uherském Brodě, na pozemcích parc. č. 6980/1 a parc. č. 7611 v katastrálním území Uherský Brod, Česká republika. 

Cena díla a podmínky pro Změnu sjednané ceny 
Cena díla 

Cena za Zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu čl. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, specifikace použitých materiálů a technologií a činí: 

5.02. 

Cena celkem bez DPH 
Í 

192.428,31 Kč 
DPH 21% 

Í 

40.409,95 Kč 
Cena za dílo celkem včetně DPH 

I 

232.838,26 Kč 

Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení díla. Na 
její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv 
jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se Zvýšení sjednané ceny Z důvodu chyb nebo nedostatků vjeho cenově kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky Z jeho strany. 
Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy. 
Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu S ustanoveními § 2 zákona č. 526/1990 Sb. O cenách a je dohodnuta vč. daně Z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně Z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 
Cena je dohodnuta na základě Zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla zpracovaného k projektu předaného objednatelem zhotoviteli. Oceněný položkový rozpočet bude 
sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné práce - ,,vícepráce“ a „méně-práce“. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. 
Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že zhotovitel si prohlédl a prověřil montážní prostor a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek stanovených ve smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informaci považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla. 
Podmínky_pro změnu ceny 

Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 
a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH 
b) pokud objednatel požaduje provedení i praci a dodávek, které nebyly předmětem projektu 

(vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky Z předmětu plnění 
(méněpráce), 

c) kontrolou skutečně provedených prací budou technickým dozorem objednatele potvrzeny vícevýměry nebo méněvýměry. 
SMLOUVA O DÍLO 
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5.03. Způsob sjednání Změny ceny 
Nastane-li některá Z podmínek, za kterých je možná Změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést 
výpočet Změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení. 

Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce/vícevýměra či méněpráce technicky 
a cenově specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po 
odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli 
vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li Změna odsouhlasena objednatelem 
a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 
Zhotoviteli zaniká nárok na Zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho 
nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na Zvýšení sjednané 
ceny. 
Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel je 
povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 3 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. 
Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byli součástí položkového rozpočtu, budou Z celkové ceny 
odečteny (méněvýměry). Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které 
zmenšují rozsah díla, musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy. 

Platební podmínky 
Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením vč. předání staveniště. Dílo je 
dokončeno, je-li předvedena jeho Způsobilost sloužit svému účelu. 
Objednatel prohlašuje, že předmět smlouvy není ekonomickou činností zadavatele a nebude pro 
Zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a Zákona o DPH. 
Cena za dílo bude hrazena po předání a převzetí díla na základě daňového dokladu vystaveného 
Zhotovitelem, kde den zdanitelného plnění bude den protokolárního předání a převzetí díla. Přílohou 
daňového dokladu musí být protokol o předání a převzetí díla potvrzený oběma smluvními stranami. 
Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se 
k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného 
soupisu provedených prací a podepsání zjišťovacího protokolu vystaví Zhotovitel fakturu. Soupis 
prací se zjišťovacím protokolem je nedílnou součástí faktury. Bez toho je faktura neplatná. Obsahem 
zjišťovacího protokolu budou částky - fakturováno dosud, fakturováno za období a zbývá fakturovat. 
Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do 30 dnů ode dne následujícího po doručení 
faktuıý Pokud faktura nebude doručena 30 dní před její splatností, bude zhotoviteli vrácena. 
V případě sjednané Změny ceny za dílo - víceprací, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový 
doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek, 
jak je uvedeno v tomto článku. 
Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat: 
- označení faktury a IČO 
- údaj o zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj O zápisu do jiné 

evidence) 
- název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů 
- předmět plnění - název projektu/zakázky 
- cena provedených prací 
- den vystavení a splatnosti faktury 
- číslo smlouvy objednatele 
Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani 
Z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. 
Fakturu lze objednateli doručit taktéž v elektronické formě na adresu Qodateìnagwzubcz 
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0 Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli S uvedením důvodů. Zhotovitel je V tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti. 
0 Zhotovitel se zavazuje, že vpřípadě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí 

objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH. 

7. Majetkové sankce 
7.01. Sankce za nesplnění dobv_plnění a vvklizení staveniště 

0 Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou pro provedení díla, je povinen Zaplatit 
Objednateli Smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. 

0 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaněm termínu, nejpozději však do 5 dnů od předání 
apřevzetí díla, je povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý den prodlení 
s odstraněním. 

7.02. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
0 Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či vjiném 

s objednatelem předem dohodnutém termínu k odstraňování vad a nedodělků, uvedených v Zápise 
O předání a převzetí díla, je povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu 200 Kč za každý nedodělek 
či vadu a každý den prodlení S nastoupením k odstranění vady až do odstranění vady. 

0 Pokud je zhotovitel vprodlení sodstraněním vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání 
a převzetí do 10 dnů, zaplatí Objednateli Smluvní pokutu 200 Kč za každou vadu a nedodělek 
a každý den prodlení s odstraňováním. 

0 Pokud je zhotovitel vprodlení Sodstraněním vad a nedodělků uvedených v Zápise O předání 
apřevzetí o více než 10 dnů, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 400 Kč za každou vadu 
a nedodělek a každý den prodlení S odstraňováním. 

7.03. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
0 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaněm termínu ode dne obdržení reklamace kodstraňování 

reklamovaně vady, případně vad, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 200 Kč za každou 
reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaněm termínu. 

0 Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí 
Objednateli Smluvní pokutu 400 Kč za každou vadu a každý den prodlení snenastoupením 
k odstraňování reklamovaných vad. 

0 Pokud je zhotovitel v prodlení S odstraněním reklamovaných vad, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 200 Kč za každou vadu a každý den prodlení S odstraňováním. 
0 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně 

hrozí nebezpečí Škody velkého rozsahu, Sjednávají obě smluvní strany pokuty ve dvojnásobně výši. 
0 Pokud zhotovitel vdohodnutém termínu nenastoupí kodstranění reklamovaných vad, souhlasí 

zhotovitel stím, aby sí objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. 
Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele na 
přiměřenou slevu Z ceny díla. 

7.04. Úrok Z prodlení za pozdní úhradu faktury 
0 V případě prodlení objednatele se Zaplacením faktury proti Sjednanému termínu Zaplatí objednatel 

zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z dlužné částky za každý den prodlení. 
7.05. _Z_působ a vypořádání smluvních pokut 

0 V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok Z prodlení), bude vystavena faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím 
odeslání. 

0 Sjednaně majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat Samostatně. 
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Smluvní strany souhlasí S výší majetkových sankcí a považují je za přimereně vzhledem k hodnotě 
a významu Zajišťovaně povinnosti. 

Předání a převzetí staveniště 
Objednatel je povinen předat zhotoviteli stanoviště prosté práv třetích osob po oboustranném 
podpisu smlouvy O dílo a v souladu se zněním odstavce 4.01. Doba plnění předmětu smlouvy. 
O předání a převzetí staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za 
den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. 
Zhotovitel je povinen si pří převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na 
staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. 
V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své 
náklady a uhradit případně škody a pokuty vzniklé v souvislostí S jejich poškozením. 
Zhotovitel je povinen zajistit staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
Zbytečnému obtěžování okolí staveniste, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných 
pásem, při plném respektování životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 
Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické energie. 

Vyklizení staveniště 
Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí 
díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Nevyklidí - li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

Stavební deník 
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště O pracích, které provádí, stavební 
deník v souladu s platnými ustanoveními stavebního Zákona a jeho prováděcími vyhláškami. 
Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem 
oprávněným osobám. 
Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodně pro provádění díla. 
Zapisuje zejména údaje O: 
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků 
- časovém postupu prací 
- kontrole jakosti provedených prací 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany Zdraví 
- opatřeních učiněných v souladu S předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí 
- událostech, majících vliv na provádění díla 
- průběhu kontrolních dnů na stavbě 
Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku. 
Stavební práce s hodinovou Zúčtovací sazbou (HZS) budou Zapisovány ve stavebním deníku (počet 
pracovníků vč. odpracovaných hodin), zápis bude odsouhlasen objednatelem, kopie tohoto zápisu 
bude doložena ksoupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. jeden den předem 
oznámen investíčnímu technikovi, který má na stavbě dozor. 
Stavební deník vede Zhotovitelem pověřená osoba - stavbyvedoucí lng. Marian Petlák č. autorizace 
1301947. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato 
skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. 
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Kontrolní dny 
Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat minimálně 1x za týden (příp. dle předchozí domluvy). 
Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli. 
Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně S výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci a před zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své poddodavatele). 
Výkon činnosti odborného dozoru Zastupujícího objednatele v žádném případě nesnlmá povinnosti a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení technologických postupů. 

Provádění díla a bezpečnost práce 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo S odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v dohodnuté době plnění. Dále Se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod Svým osobním vedením. 
Při provádění díla postupuje zhotovitel Samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností. 
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku vplném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný Seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče. 
Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu praci, za odborné vedení akce, za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci, platných ČSN/EN/ISO, jejichž Závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů. 
Pokud činností zhotovitele dojde ke Škodě objednateli nebo třetím osobám ztitulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem vyplývajících Z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto Škodu odstranit nebo finančně nahradit. Veškeré náklady S tím spojené nese Zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá i za Škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
Při kontrole konstrukcí, které budou Zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za Škodu způsobenou porušením této povinnosti a je povinen, pokud o to objednatel požádá, objednateli kontrolu dodatečně na své náklady umožnit. 
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Předání a převzetí díla 
Organizace předání díla 
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo 
připraveno kjeho předání a převzetí. 
Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. Objednatel 
převezme dílo v místě svého sídla. 
O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol O předání a převzetí díla, který musí být 
Odsouhlasen/potvrzen oběma smluvními stranami. 
Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad 
a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě O jiném způsobu narovnání. 
V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla idůvody, 
které mu brání převzetí. 
Objednatel má ve vážném a odůvodněném případu právo při předání a převzetí dila požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je 
požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit vzápisu a tento zápis 
předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 
K přejimce díla je Zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam bude 
uveden v protokolu o předání a převzetí stavby: 

Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů. 
Doklad - zvláštní oprávnění stavbyvedoucího dle §16O stavebního zákona. 
Výsledky provedených zkoušek (dle příslušných TKP). 
Osvědčení a protokoly o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních). 
Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, Záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě v českém jazyku. 
Originál stavebního nebo montážního deníku. 
Osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na 
ně kladenými nebo ujíštění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí. 
Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukcí před zakrytím. 
Osvědčení O jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po 
zhotoviteli kvydání kolaudačního souhlasu vsouladu Sustanovením stavebního zákona, a 
O které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího 
řízení. 

Záruční listy na dodané materiály a Zařízení poskytnuté jiným výrobcem. 

12. Záruka za jakost díla 
0 Zhotovitel zaručuje objednateli, že dodané materiály, výrobky a všechny jeho součásti budou 

v souladu S touto Smlouvou Zejména: 
nové a nepoužité, 
plně funkční, 
použitelné v České republice. Zejména v této souvislosti Zhotovitel zaručuje objednateli, že 
předmět plnění získal veškerá nezbytná osvědčení pro jeho užití v České republice, pokud je 
takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Zhotovitel předá kopie těchto 
osvědčení Objednateli při předání dodávky, 
bude odpovídat druhu, jakosti a provedení stanoveným V této smlouvě, 
bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad, 
bez právních vad. Zhotovitel v této souvislosti zaručuje objednateli, že ohledně předmětu plnění 
není veden žádný Soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky sním související, 
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a pokud Zhotovitel není výrobcem, že Zhotovitel uhradil cenu za předmět plnění dle smlouvy, na základě které ho nabyl, 
- bezpečné, zejména že předmět plnění neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona O odpadech v platném znění, 
- bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona O odpadech a zákona o obalech. 
Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost 60 měsíců od písemného předání apřevzetí díla objednateli. V případě odstoupení od smlouvy Začíná záruční doba plynout okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. 
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že je kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla S projektovou dokumentací a technickými normami, které se na provádění vztahují. 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Režimu záruční doby Z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, bezi záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 
Způsob reklamace vad 
Objeví~li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel: 
- požadovat Odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci 
- požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné 
- požadovat přiměřenou Slevu Z ceny díla (např. uplatní se v případě Odstranění vad třetí osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny vdohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví) 
- odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví) 
Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím Zjištění. Vtomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení vady musí objednatel uvést, jaký nárok Zvady uplatňuje (např. sleva zceny, odstranění vady atd.). Při nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí odrážky. 
Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou vtéto smlouvě. Za doručení se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou. 
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem V poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
Zhotovitel odpovídá za vady výlučně sám, vylučuje se odpovědnost poddodavatele zhotovitele a toho, kdo prováděl dozor nad stavbou. 
Místem plnění záruky je místo stavby, pokud se smluvní strany nedohodnou s ohledem na charakter vady jinak. 

Podmínky odstranění reklamovaných vad 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel nastoupí kodstraněni vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, bez ohledu nato, jestli Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne nastoupení kodstraněni vad, pokud to bude technicky možné, jinak Sjedná sobjednatelem písemně závazný termín na jejich odstranění. 
Jestliže objednatel V reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná O havárii, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace. 
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Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou V záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele o zamýšlené změně svého sídla. 

vı v ıı Vlastnictví díla a nebezpecı skody na dı e 
Vlastníkem díla je od počátku Objednatel. 
Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí díla. 

Pojištění díla 
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám Způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do 
majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli na 
požádání. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění vplatnosti po celou dobu realizace díla 
a poskytnuté Záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za podstatně porušení této 
Smlouvy S právem objednatele od ní odstoupit. 
Náklady na pojištění nese zhotovitel. 

vvı Vyssı moc 
Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná Změna, které 
nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní Strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. 
oválku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládají nárok 
zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy zdůvodu Znevýhodnéní 
zhotovitele pro Zvlášť hrubý nepoměr stran. 
Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší 
moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu O úpravu smlouvy ve 
vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na 
vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Vpřípadě odstoupení od Smlouvy běží Záruční doby 
k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení O odstoupení od Smlouvy druhé smluvní 
straně. 

Ukončení smlouvy 
Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že: 
a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinností vyplývající Z této smlouvy. Za porušení povinností 

se považuje také nerespektování příkazů objednatele; 
b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na 

vyčlenění některých prací nebo dodávek Z předmětu smlouvy. 
Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 
odkladu od této smlouvy odstoupit 

Ostatní ujednání . .- . 

Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za 
objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě. 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) Zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (Zákon O finanční kontrole), ve Znění pozdějších předpisů, 
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osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen Zajistit i 

u svých příp. poddodavatelů. 
Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (wvvvv.ub.cZ nebo 
wvvw.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených 
vtéto smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním 
osobních údajů ve smyslu platných zákonů a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo 
uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. 
Smluvní strany navzájem prohlašuji, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 
Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem vregistru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(Zákon O registru smluv). 
Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv kuveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZODPH, je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotovitele; zaplacení DPH na účet správce daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu plnění vč. DPH, 
resp. za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se Objednatel ocitne 
vpozici ručitele dle § 109 ZODPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou 
nezbytnou součinnost Za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně Zhotovitele, zejména pak Zhotovitel poskytne Objednateli údaj O tom, ke kterému správci daně je Zhotovitel 
příslušný. 
Přílohou a nedílnou součástí smlouvy je: 
- nabídkový položkový rozpočet. 
Přílohy, které jsou součástí smlouvy a jsou uloženy v sídle obou smluvních stran: 
- Zadávací dokumentace veřejné zakázky. 
Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných stejnopisech, Znichž zhotovitel obdrží 1 Výtisky a 
Objednatel 2 Výtisky. 
Smlouva je platná dnem jejího podpisu a účinná dnem Zveřejnění v registru smluv. 

Doložka dle § 41 Z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní Zřízení) 
Schváleno orgánem Obce: Rada města Uherský Brod 

29. schůze konaná dne 07.10.2019 
č. usnesení 783/R29/19 

gl 
,vně vši Uherskobrodská stavební s.r.o. Uherský Brod, dne ŇŠ “ 

Zhotovitel: Objednatel: 

e- a'l: .Stav Seznamcz _ ląìadekhpesarıęä lng. Ferdınand K áník 
jednatel spol. starosta 
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Stavba :

T 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
004 
Stanoviště pro umístění nádob TKO na Neradicích, Uherský Brod 

Zadavatel : 

Projektant : 

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů 

IČO : 

DIČ 

lČO : 

DIČ 

L

_ 

Stavební Objekt 2,00 
01 
02 

Słání č.2 
Stání č.3 

66 310,14 
126118,17 

Celkem za stavbu 192 428,31
” 

Základ pro DPH 
DPH 
Základ pm DPH 
DPH 

15% 
15% 
21% 
21% 

0,00 
0,00 

192 428,31 
40 409,95 

Rekapitulace dílů 

_ -_ _ 
I' o~2zze8z8s28 

1 

_ , 

2

3

5 

91 

99 

766 

D96 

Zemní práce 

Základy a Zvláštní Zakládání 

Svlslé a kompletní konstrukce 

Komunikace 

Doplňující práce na komunikaci 

Staveníšíní přesun hmot 

Konstrukce truhlářské 

Přesuny suti a vybouraných hmot 

21 666,27 

20 970,88 

19 91 1,00 

36 483,23 

24 205,10 

10 870,77 

34 396,16 

23 924,90 

Cena celkem 192 428,31 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 Z 1



Stavba : 004 Stanoviště pro umístění nádob TKO na Neradicích, Uherský Brod 
Objekt : 01 Stání č.2 JKSO : 

Zákl. údaje 

Rekapitulace stavebního objektu 

01 
Stání č.2 

Třídník stavebních Objektů: 

Reka itulace sou isú ná|eže'ících k ob'ektu 
ke 

002 výkaz výmèf 86 310,14 

Základ pro DPH 
DPH 
Základ pro DPH 
DPH 

15% 
15% 
21% 
21% 

0,00 
0,00 

66 310,14 
13 925,13 

Reka - itulace sou 0 isu 002 Výköl Výmëľ _ 

,,

1 Zemní práce 12 272,32
5 Komunikace 14 373,36 
91 Doplňující práce na komunikaci 19 539,50 
99 Staveništní přesun hmot 3 602,57 
D96 Přesuny suti a \ıybouraných hmot 16 522,39



Položkový soupis prací a dodávek 
004 Stanoviště pro umístění nádob TKO na Neradicich, Uherský Brod 
01 ˇ Stání c.2 

, _ 

113 10-6 Rozebrání 
S přemistěnim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo S naložením na dopravní prostředek 
113 10-62 vozovek a ploch S jakoukoliv výplní spár 
113106231R00 V jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky. kladených do lože Z kameniva

9 
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů 
113109310R00 

113107515R00 

Z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm 
4,5 
Z kameniva hrubého drceného, V ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm
9 

180 40-11 Založení trávníku 
na půdě předem připravené s pokosením. naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 
180402111 R00 

00572400R 

parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 
18*0.3 
směs travní parková, pro běžnou zátěž 
5.4*0,025 

181 10 Úprava pláně v Zářezech 
vyrovnántm výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 

181101102R00 

181 30 Rozprostření a 
s případným nutným p 
181301101R00 

113 20 Vytrhání obrub 

v hornině 1 až 4, se Zhutněním 
23,56 
urovnání ornice v rovině 

9.00000 
9, 00000 

4.50000 
450000 
9,00000 
9.00000 

5,40000 
5.40000 
0.13500 
0.13500 

23, 56000 
23.56000 

řemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby Ze \ıZdá|enosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 

v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm 
“l?*0,3 

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na \ıZdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 
113202111R00 Z krajníkú nebo obrubníků stojatých

5 
10 

5.10000 
5.10000 

24.00000 
500000 
10.00000 

410.40 

1 824,75 

2 286,00 

108.00 

135,68 

282,72 

204,00 

2 160,00 

822-1 

822-1 

822-1 

823-1 

SPCM 

800-1 

800-1 

822-1 

RTS 19/ I 

RTS 19/l 

RTS 19/ l 

RTS 19/I 

RTS 19/I 

RTS 19/ I 

RTS 19/I 

RTS 19/I

I



Položkový soupis prací a dodávek 
S 004 Stanoviště pro umístění nádob TKO na Neradicích, Uherský Brod 

Stání č.2 O O1

9 
121 10-11 Sejmutí orníce 
nebo lesní půdy, S vodorovným přemístěním na hromady V místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 
121101100R00 S přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 

1,55*15,2"0,1D 
-4,5*0,1 

-9*0,1 

122 20 Vykopávky v Zemnících na suchu 
S přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo S naložením na dopravní prostředek, 
122 20-3 v hornině 3 
122201401 R00 do 100 m3 

23,56*0,15 
122 20 Vykopávky v Zemnících na suchu 
S přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo S naložením na dopravní prostředek, 
122 20-3 v hornině 3 
122 20-31 příplatek k cenám 
122201409R00 Za lepivost horniny m3 

23,56*O,15 

900000 

1 ,0O600 
235600 
-045000 
-0,90000 

3,53400 
353400 

3,53400 
363400

3 

ž 90,54 800-1 

74,21 

800-1 

800-1 

RTS 19/ I 

RTS 19/ l 

RTS 19/l 

* 
. 

A 2 2

1 

979 08-4 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu 
979084216R00 bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km 
979 O8-7 Nakládání na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu 
979087213R00 vybouraných hmot 
979 09-31 Uložení suti na skládku 
S hrLıbým urovnáním, 
9790931 11 R00 bez Zhutnění 

12,55500 

12,55500 

12,55500 
-ná:-xy xx 4.. -z .v ‹. -„van-\ - v; .ˇ 

8 575,07 

7 821,77 

125,55 

822-1 

822-1 

800-6 

RTS 19/ l 

RTS 19/ l 

RTS 19/l 

Iüílž 
998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný 
vodorovně do 200 m



Položkový soupis prací a dodávek 
S 004 Stanoviště pro umístění nádob TKO na Neradících, Uherský Brod 

1 Stání č.2 o O 

998z23o11Roo jakèkøıiv dêıky øhjekm 1 1801288 3 802,57 822-1 RTS 19/ I 

132 10 Hloubení ıýh šířky do 60 cm 
Zapažených í nezapažených S urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, S přehozením výkopku na přllehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo S 
naložením výkopku na dopravní prostředek. 
13220111oR0o do 50 ma, v hørninè 3, hıøuheni Sťrøjnè ms 2,00250 

O,67500 
132750 

15*0,3"0,'l5 

29,5*0,3*0,15 

132201119R00 příplatek za ıepivøsı, v hørninè 3, m3 2,00250 
057500 
1,32750 

15*0,3*0,15 
29,5*0,3*0,15 

162 10 Vodorovné přemístění výkopku 
po suchu, bez naložení \ıýkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Zpáteční cesta vozidla. 
162601101 R00 Z homíny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m m3 

1,006 
3,534 

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 
167 10-1 nakládání \ıýkopku 
187101101 R00 do 100 ms, z horniny 1 až 4 m3 3,53400 

23,56*0,15 353400
7 

199 Poplatky za skládku 

1,00600 
3,531-100 

199000001 R00 ørnine ms 1,00600 

4.54000 

flø 

19900o002R00 hørniny 1- 4 ms 3,53400 
23,56*0,15 353400 

905,13 

474,59 

708,24 

784,55 

282,69 
993,05 

800-1 

800-1 

800-1 

800-1 

800-1 
800-1 

RTS 19/ I 

RTS 19/l 

RTS 19/ l 

RTS 19/ l 

RTS 19/ l 

RTS 19/ l 

'Dík 
564 8 Podklad Ze štěrkodrti S rozprostřením a Zhutněním 
564831111RT4 frakce 0-63 mm, tloušťka po Zhutnění 100 mm m2 

23,56 23, 56000 
2356000 3 251,28 822-1 RTS 19/ l 

lom 0, se ,SŠÍQUÖÉÓŮ 
914001R00 Montáž a demontáž přechod. značení, příp. Zajištění staveniště, vč. pronájmu S0ub0r 1,00000 1 000,00 Vlastní



Položkový soupis prací a dodávek 
004 Stanoviště pro umístění nádob TKO na Neradících, Uherský Brod 
0 1 

ˇ
0 

0 01 

914002R00 Geodetické práce, vytýčení inž. sítí, fotodokumentace, PD skutečného provedení stavby soubor 1 ,00000 
R 

5 000,00 Vlastní 

fiıìziiżżçöa, 
596 92 Kladenl vegetačnlch tvárnic 

Že, položení tvárnic. 
betonových, plocha do 50 m2 , 

Zřízení podkladniho lo 
5969211 11 R00 

596921191 R00 

583414034R 

59228263R 

betonových, příplatek Z a výplň spár vegetačnich tvárnic, bez dodávky materiálu 
1,2*1 5*0,08*0,4 

kamenivo přírodní drcené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B 

tvárnice vegetační beton; l 
= 600,0 mm; Š = 400 mm; h = 80,0 mm; šedá 

m2 

m3

t 

kus 

1 8,00000 
1 8, 00000 
0,57600 
0,5760O 
0,86400 
0 ,S6400 

75,06000 
7506000 

4 770,00 

554,69 

535,68 

5 261,71 

RTS 19/l 

RTS 19/I 

RTS 19/I 

RTS 19/I 

0 0 00 0 0 0 

1917311 osažéni àııhič 

917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku 
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 
917 71-1 včetně dodávky betonovéiho obrubníku 
917832111RT5 rozměru 1000/100/250 mm, stojatého, bez boční opěry, do lože Z betonu prostého C 12/15 

ního nebo chodnlkového obrubníku 
S dodáním hmot pro iože tl. 80-100 mm. 
917 71-1 včetně dodávky betonovéiho obrubníku 
917732111RT1 rozměru 1000/150/250 mm, ležatého, bez boční opěry, do lože Z betonu prostého C 12/15 

0,0+1,45+15,2+1,45+(1,2*9) 

lml 

lml 

1500000 

15,00000 

29,500o0 

2950000 

5 250,00 

8 289,50 

RTS 19/l 

RTS 19/I
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Stavba : 004 Stanoviště pro umístění nádob TKO na Neradicích, Uherský Brod 
Objekt : 02 Stání č.3 JKSO Z 

Zákl. údaje 

Rekapitulace stavebního objektu 
02 
Stání č.3 

Třídník stavebních objektů: 

Reka itulace sou isù náleže`ících k ob'ektu 

003 Výkaz výměr 126118,17 
po na 5 Z 

Základ pro DPH 
DPH 
Základ pro DPH 
DPH 

15% 
15% 
21% 
21% 

0,00 
0,00 

126 118,17 
26 484,82 Cel 

Reka ø itulace sou 0 isu 003 
Z, , ,_ 

Výkaz výměr 
z 

_ 

-- 
__; Zemní práce 9 393,95 

l\) Základy a zvláštní Zakládání 20 970,88 
(A) Svislé a kompletní konstrukce 19 911,00 
U1 Komunikace 22 109,87 
91 Doplňující práce na komunikací 4 665,60 99 Slaveníštní přesun hmot 7 268,20 766 Konstrukce truhlářské 34 396,16 D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 402,51 

2,
z



Položkový soupis prací a dodávek 
004 Stanoviště pro umístění nádob TKO na Neradlcích, Uherský Brod 
02 Stání č.3 

0 0 0 to 

113 10-6 Rozebrání 
S přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo S naložením na dopravní prostředek 
113 10-61 komunikací pro pěší S jakýmkoliv ložem a výplní spár 
113106121 R00 Z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek 

ˇ/',8*2 

113 10-7 Odstranění podkladů nebo kıytù 
113107515R00 Z kameniva hrubého drceného, V ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm 

7,8*2*0,15 

180 40-11 Založení trávníku 
na půdě předem připravené S pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 
180402111 R00 parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 1430000 
směs travní parková, pro běžnou zátěž 
14,3*0,025 

181 20 Úprava pláně V násypech 
vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, 

181201101 R00 V hornině 1 až 4, bez Zhutnění 
32,65 

181 30 Rozprostření a urovnání omice V rovině 

00572400R 

S případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby Ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 

v Søuvisıê ploše aø 500 m2, ııøušťka vrstvy dn 100 mm m2 1430000 181301101R0O 
2,1*2 
1,3*2 
15*0,5 

113 20 Vytrhání obrub 
S vybouránlm lože, S přemlstěním hmot na Skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek 

15,60000 
1550000 

2,34000 
2, 34000 

14,30000 
14,30000 
O,35750 
O,35750 

32,65000 
32,65000 

4,20000 
260000 
750000 

1132o2111Roo z Krajnškú nehø øhruhnikú Sıøjfltýøh m 10.00000 
8
2 

800000 
200000 

811,20 

594,36 

286,00 

359,29 

391,80 

572,00 

900,00 

822-1 

822-1 

823-1 

SPCM 

800-1 

800-1 

822-1 

RTS 19/l 

RTS 19/ I 

RTS 19/ I 

RTS 19/l 

RTS 19/l 

RTS 19/l 

RTS 19/ I



Položkový Soupis prací a dodávek 
S: 004 Stanoviště pro umístění nádob TKO na Neradicích, Uherský Brod 
O: 02 Stáni č.3 

leüiıčšz I 8 to 8 to 8 to 1 to to 8 8 

8 mi 1 to to as 

121 10-11 Sejmutí ornice 
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístëním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé Skládky se složením 

8 121101100R00 S přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 
32,65*0,1 

325500 29335 
328500

I 

800-1 RTS 19/ l 

1 . 5 

979 08-4 Vodorovná doprava \/ybouraných hmot po suchu 
9 979084216R00 bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km t 

979 O8-7 Nakládání na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu 

10 979087213R00 vybouraných hmot t 

979 09-31 Uložení suti na Skládku 
s hrubým urovnánlm, 

11 979093111 R00 bez zhutnění t 

882500 3 841,88 

582500 3 504,38 

552500 5525 

822-1 

822-1 

800-6 

RTS 19/ I 

RTS 19/ I 

RTS 19/ l

5 

998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný 
vodorovně do 200 m 

12 998223011R00 jakékoliv délky objektu t 3834098 7 288,20 822-1

I 

RTS 19/ l 

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm 

naložením výkopku na dopravní prostředek. 
13 132201110R00 do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně 

12,6*0,3*0,15 
4,5*0,3*O,15 
(4,75+4,50)*0,25*0.9 

14 132201119R00 příplatek za lepivost, v hornině 3, 
Qdkaz na mn. položky pořadí 13 Z 2,85075 

162 10 Vodorovné přemístění výkopku 
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Zpáteční cesta vozidla. 

15 162601101 R00 Z homíny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m 

m3 

m3 

ıflflı 

Zapažených i nezapažených S urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, S přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo S 

nn 2,850'/5 1 288,54 
M6700 

„tí .t 8 8 1 

020250 
2.081 25 
2.55075 675,63 
285075 

4,2795o 687,80 

800-1 

800-1 

800-1 

RTS 19/ I

I 

RTS 19/ ı 

RTS 19/ I



Položkový soupis prací a dodávek 
S 004 Stanoviště pro umístění nádob TKO na Neradicích, Uherský Brod 

2 Stání č.3 O 0

1 

3,265 
1,411 

2,8395 
-32,65/2*0,2 

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 
167 10-1 nakládání \ıýkopku 
167101101 R00 do 100 m3, Z horniny 1 až 4 

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 102575 
199 Poplatky za Skládku 
199000001 R00 ornice 

32,65*0,1 
~14,3*0,1 

199000002R00 horniny 1- 4 
Odkaz na mrı. položky pořadí 13 : 2,85075 
Odkaz: na mn. položky pořadí 19 I 1.44000 
-32,65/2*0,2 

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet 
S přehozením na vzdálenost do 5 m nebo S naložením na ruční dopravní prostředek 
139601102R00 v hornině 3 

0,4*0,4*1*9 

326500 
13114000 

283950 
-326500 

,L02575 

m3 183500 
326500 

-1 A3000 
m3 102575 

2385075 
1,44000 
~3,26500 

m3 144000 
1 A4000 

až 

227,72 

515,64 

288,24 

1 522,08 

800-1 

800-1 

800-1 

800-1 

RTS 19/ l 

RTS 19/I 

RTS 19/I 

RTS 19/l 

lom 
co toLišš-4ıi03s;5‹ž, 564 8 Podklad ze štěrkodıti S rozprostřením a Zhulnëním 

564831111RT4 frakce O-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm 
6,5*4,5 

“'2 2925000 
2925000 

4 036,50 822-1 RTS 19/l 

Iůílr 
274 27-21 Zdivo základové Z bednicích tvárnic 
S výplní betonem, bez výztuže, 
274272130RT3 tloušťky 250 mm, výplň betonem C 16/20 

(4,75+4,50)*1 
274 32 Beton základových pasů železový 

m2 9,25OOO 
9.25000

2 

10 730,00 801-1 RTS 19/I



Položkový soupis prací a dodávek 
S: 004 Stanoviště pro umístění nádob TKO na Neradicích, Uherský Brod 
O: O2 Stání č.3 

k_7,_,;_j_;_`,j ;___;V_,,;_,Ĺ -_;;_,VV1_I~\5,5-1\,_j_-1Ĺ,V,k_.v „;k.__,\›;n1;;7...I-Íì.,_-j:...Ĺ'-f_„š;j`,`j,' =f=`\;.;__';_jˇj._g 

V ík_“í:kš/íĹV_;V 
Ž: 

`* ““““'*“ NM“ "~“`*`ˇ 

22 27432131 1 R00 

bez dodávky a uložení 
23 275321311R00 

274 36-1 Z betonářské 
24 274361821 R00 

9,25*O,5*0,25 
275 32 Beton základových patek železový 

výztuže 
třídy C 16/20 
9*0,4*0,4*0,B 

274 36 VýZtuŽ základových pasů 
oceli 

10 505 (R) 
opěrné zídka - vodorovné Z 9,25*2*3*0,00089 
opèmá zldka - svislé : 9,25*4*1,1*0,00089 
základové pasy: 9,25*4*0,?5*0,0[)089 
základové patky : 9*5*0,8*0,00089 

1,15625 
1,15625 

1,15200 
1,'l5200 

0, 1 42 36 
004940 
003622 
O, 02470 
003204 

mv 2 734,53 

2 724,48 

4 781,87 

801-1 

801-1 

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže 
třídy C 16/20 801-1 RTS 19/ l 

RTS 19/l 

RTS 19/I 

žìv-t4€ì4Ä0.00 

25 345232121 RT1 

345 23-2 Stříška na zdivo plotové 
s dodávkou Zákrytových desek 

ze Zákrytových desek, délky 800 mm, šířky 300 mm, tloušťky 80 mm 
4,50 
4,75 

925000 
4,50000 
475000 

4 440,00 801-1 RTS 19/l 

IŮÍÍÉÍÍ-~ìi ìĹ1Ť;-ÍÉ ~żz~ 5
6

z 

včetně oboustranného 
26 766121210R00 

27 60512542.AR 

28 60515750R 

998 76-6 Přesun hmot 

766 12 Montáž stěn kompletizovaných 
olištování, 

plných, S výplní palubovkou nebo překližkou, výšky do 2,75 m m2 25,60000 
8*2*1,6 25150000 
prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; I 

= 2 000 až 3 900 mm; jakost ll; hoblované 
8*2*1,6*0,025 
hranol jeh|ičnaté(SM; BO); tl = 100,0 mm; Š = 100 mm; l 

= do 4 000 mm; jakost l 

24*0,08*0,08*1,6 
pro konstrukce truhlářské 

0,64000 
0,64000 
0,24576 
024576 

4 723,20 

21 440,00 

8 232,96 

800-766 

SPCM 

SPCM 

RTS 19/ l 

RTS 19/ l 

RTS 19/ l



Položkový Soupis prací a dodávek 
S 004 Stanoviště pro umístění nádob TKO na Neradicích, Uherský Brod 

Stání č.3 
R; 

. . .

- 

50 m vodorovně 
998766101 R00 v objektech výšky do 6 m t

„ 

0,00 800-766

I 

RTS 19/ I 

Bit: 
338 12 Osazování sloupků a vzpěr plotových železobeton. 
prefabríkovaných plných nebo S drážkami pro výplňové desky, (bez hloubení jamky) 
338121127R00 se zabetonováním patky betonem třídy C -/7,5, O objemu přes 0,20 do 0,30 m3 
592315000R sloupek plotový beton; řadový; pro plot S drážkou pro plotovou desku; I 

= 2 300 mm; Š = 105,0 
mm; tl = 160,00 mm; barva přírodní 

592315020R sloupek plotový beton; rohový; pro plot S drážkou pro plotovou desku; l 
= 2 300 mm; Š = 180,0 

mm; tl = 160,00 mm; barva přírodní 

kus 
kus 

kus 

900000 
5.00000 

4.00000 

10 071,00 
1 600,00 

3 800,00 

801-5 
SPCM 

SPCM 

RTS 19/ l 

RTS 19/ l 

RTS 19/ I 

Díl: 
0 - š z 

. z .

- 

596 92 Kladení vegetačnlch tvárnic 
Zřízení podkladniho lože, položení tvárnic. 
596921111R00 betonových, plocha do 50 m2 

6,5*4,5 

596921191 R00 betonových, příplatek Z a výplň spár vegetačních tvárnic, bez dodávky materiálu 
6,5*4,5*0,08*0,4 

583414034R kamenivo přírodní drcené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B 
0,936*1,5 

59228263R tvárnice vegetačni beton; l 
= 600,0 mm; Š = 400 mm; h = 80,0 mm; šedá 

6,5*4,5*4,'l7 

m2 

m3

t 

kus 

2925000 
093800 
003000 
1,40400 
M0400 

2925000 

121 ,97250 
12197250 

7 751,25 

901,37 

870,48 

8 550,27 

822-1 

822-1 

SPCM 

SPCM 

RTS 19/I 

RTS 19/l 

RTS 19/ l 

RTS 19/I 

IDÍI: 
917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku 
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 
917 71-1 včetně dodávky betonovéího obrubníku 
917732111R'l7 rozměru 1000/150/250 mm, ležatého, bez boční opěry, do lože Z betonu prostého C 12/15 m 

4,5 
917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku 
S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 
917 71-1 včetně dodávky betonovéího obrubníku 

450000 

1 125,00 822-1 RTS 19/I
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4; 

ˇ Stanoviště pro umístění nádob TKO na Neradicích, Uherský Brod 
Stání č.3 

Ĺ I 

38 917832111RT5 ľ0Změ|'U 1000/100/250 mm, Słøjaìého, bez boční opëry, do lože Z betønu prostého C 12/15 m 12.60000 3 540,60 822-1 RTS 19/ I 

25 250006 
2, 'Í 2,1 0000 
1,3 'L30000 
6,7 670000 


