2 KOSICE

[VSETKYM ZNAMYM ZAUJEMCOM]

V KosSiciach, dna 20.03.2024

VEC: Vysvetlenie siitaznych podkladov ¢. 3

Vazeny zaujemca,

Verejny obstaravatel’ Mesto KoSice, so sidlom na adrese Trieda SNP 484, 040 11 KoSice - mestska cast
Zapad, 1CO: 00 691 135 (d'alej aj ako ,Verejny obstaravatel) v stilade so zakonom & 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej aj ako
,Zakon o verejnom obstaravani“ alebo skratene aj ako ,ZVO“) uverejnenim oznamenia o vyhlaseni
verejného obstaravania v Uradnom vestniku Eurépskej tinie ¢ 34/2024/S 99501 -2024 zo diia 16.02.2024
a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 35/2024 zo dila 19.02.2024 pod znackou 5172 - MSP (d’alej aj ako
,0znamenie"“), vyhlasil verejné obstaravanie na predmet zakazky ,Modernizdcia elektrickovych trati MET v
meste Kosice, 2. etapa, UCS17a UCS 18" (d'alej aj ako ,Zakazka“ a postup zadavania Zakazky aj ako ,Verejné
obstaravanie").

Verejnému obstaravatel'ovi boli v procese verejného obstardvania dorucené otazky ako su uvedené
v texte nizSie. V stlade ustanovenim § 48 ZVO Verejny obstaravatel vSetkym zaujemcom poskytuje niZsie
uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabulke.

Ziadosti o vysvetlenie / doplnenie stitaznych podkladov

Cislo | Otazka / obsah Ziadosti a odpoved

Ziadost o vysvetlenie ¢. 7 - dorucenie 29.02.2024 14:55:27

Ako sa bude postupovat v pripade rozdielu medzi Dokumentaciou Objednavatela a
realitou? Bude tento rozdiel:

e predmetom zmenového konania v sillade so Zmluvou?;

o predmetom prediZenia Lehoty realizicie?

Pravne nasledky nespravnosti Podkladov (vratane Dokumentacie Objednavatel'a) st v Zmluve
rieSené komplexne s potrebou zohl'adnit mnoZstvo ustanoveni a najma vecnych okolnosti
konkrétneho pripadu. Z uvedeného dévodu nie je mozné o potencialnej aplikacii zmluvnych
podmienok podat vSeobecny vyklad, ktory by obsiahol vSetky potencialne alternativy riesenia
nasledkov pripadnej nespravnosti Podkladov.

Z uvedeného dovodu sa preto aj Verejny obstaravatel zdrzi absolitneho vyjadrenia o tom, aky
konkrétny dopad na Zmluvu by mala pripadna nespravnost Podkladov (vratane Dokumentacie
Objednavatel’a).

Ak by vsak zaujemcovi bola nejasnd interpretacia alebo samotny text niektorého konkrétneho
ustanovenia zmluvnych podmienok, Verejny obstaravatel na takto koncipovanu Ziadost
o vysvetlenie poda aj konkrétnu odpoved.
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Vo vztahu k zdujemcom podanej otazke preto Verejny obstaravatel iba uvadza, Ze v pripade
rozdielu medzi Dokumentaciou Objednavatel'a a realitou, ak bude postup zmenového konania
v sulade so Zmluvou, bude sa postupovat v stlade so Zmluvou. Ak bude tento rozdiel podl'a
Zmluvy vyvolavat narok Zhotovitela na prediZenie Lehoty realizacie, bude sa postupovat
v sulade so Zmluvou.

Vzhl'adom k tomu, Ze objektivne nie je mozné zistit vzorky z pody, chcel by sa zaujemca
opytat ako bude Verejny obstaravatel postupovat v pripade, ak pocas vykonavania
Diela uchadzac objavi kontaminaciu p6dy na Stavenisku.

Bude pripadnd kontaminacia pody, nebezpecnymi kontaminantmi predmetom
zmenového konania v silade so Zmluvou?

Pravne nasledky nespravnosti Podkladov (vratane Dokumentacie Objednavatel'a) st v Zmluve
rieSsené komplexne s potrebou zohl'adnit mnozZstvo ustanoveni a najma vecnych okolnosti
konkrétneho pripadu. Z uvedeného dévodu nie je mozné o potencialnej aplikacii zmluvnych
podmienok podat’ vSeobecny vyklad, ktory by obsiahol vSetky potencialne alternativy rieSenia
nasledkov pripadnej nespravnosti Podkladov.

Z uvedeného d6vodu sa preto aj Verejny obstaravatel zdrzi absolitneho vyjadrenia o tom, aky
konkrétny dopad na Zmluvu by mala pripadné nespravnost Podkladov (vratane Dokumentacie
Objednavatel’a).

Ak by vSak zaujemcovi bola nejasnd interpretacia alebo samotny text niektorého konkrétneho
ustanovenia zmluvnych podmienok, Verejny obstaravatel na takto koncipovanu zZiadost
o vysvetlenie poda aj konkrétnu odpoved.

Vo vztahu k zaujemcom podanej otazke preto Verejny obstaravatel iba uvadza, ze v pripade ak
pripadna kontaminacia pody podl'a Zmluvy vyvola aplikaciu zmenového konania v stulade so
Zmluvou, bude sa postupovat v sulade so Zmluvou.

Vzhl'adom k tomu, Ze objektivne nie je mozné ziskat relevantné vzorky z existujiicej
budovy alebo stavby, chcel by sa zaujemca opytat, ako bude Verejny obstaravatel
postupovat v pripade, ak pocas vykonavania Diela uchadza¢ objavi kontaminaciu
budovy alebo stavby.

Bude pripadna kontaminacia budovy alebo stavby, napr. kontaminacia budovy alebo
stavby azbestom predmetom zmenového konania v silade so Zmluvou?

Pravne nasledky nespravnosti Podkladov (vratane Dokumentacie Objednavatel’a) st v Zmluve
rieSené komplexne s potrebou zohl'adnit mnozstvo ustanoveni a najma vecnych okolnosti
konkrétneho pripadu. Z uvedeného dévodu nie je moZné o potencialnej aplikacii zmluvnych
podmienok podat v§eobecny vyklad, ktory by obsiahol vSetky potencialne alternativy rieSenia
nasledkov pripadnej nespravnosti Podkladov.

Z uvedeného d6vodu sa preto aj Verejny obstaravatel zdrzi absolitneho vyjadrenia o tom, aky
konkrétny dopad na Zmluvu by mala pripadna nespravnost Podkladov (vratane Dokumentacie
Objednavatel’a).

Ak by vSak zaujemcovi bola nejasnd interpretacia alebo samotny text niektorého konkrétneho
ustanovenia zmluvnych podmienok, Verejny obstaravatel na takto koncipovanu Ziadost
o vysvetlenie poda aj konkrétnu odpoved.

Vo vztahu k zaujemcom podanej otdzke preto Verejny obstaravatel iba uvadza, Ze v pripade ak
pripadnd kontaminacia budovy alebo stavby, napr. kontamindcia budovy alebo stavby




azbestom podl'a Zmluvy vyvola aplikdciu zmenového konania v silade so Zmluvou, bude sa
postupovat v sulade so Zmluvou.

Vo vztahu k akymkol'vek povolovacim procesom zo strany uradov (napr. kolaudacné
konanie a pod.) by sa chcel zaujemca opytat, ako bude Verejny obstaravatel postupovat
v pripade, ak (i) oneskorenie spdsobia drady alebo (ii) si vramci povol'ovacich procesov
v sulade s prislusnou pravnou upravou uplatni svoje prava alebo naroky (napr. v forme
opravnych prostriedkov) tretia osoba.

Vznikne v takomto pripade Zhotovitelovi narok na prediZenie Lehoty realizacie a
uhradu s tym spojenych Nakladov?

Pravne nasledky nespravnosti Podkladov (vratane Dokumentacie Objednavatel'a) st v Zmluve
rieSené komplexne s potrebou zohl'adnit mnozZstvo ustanoveni a najma vecnych okolnosti
konkrétneho pripadu. Z uvedeného dévodu nie je mozné o potencialnej aplikacii zmluvnych
podmienok podat’ vSeobecny vyklad, ktory by obsiahol vSetky potencialne alternativy rieSenia
nasledkov pripadnej nespravnosti Podkladov.

Z uvedeného d6vodu sa preto aj Verejny obstaravatel zdrzi absolitneho vyjadrenia o tom, aky
konkrétny dopad na Zmluvu by mala pripadné nespravnost Podkladov (vratane Dokumentacie
Objednavatela).

Ak by vsak zaujemcovi bola nejasna interpretacia alebo samotny text niektorého konkrétneho
ustanovenia zmluvnych podmienok, Verejny obstaravatel na takto koncipovanu ziadost
o vysvetlenie poda aj konkrétnu odpoved.

Vo vztahu k zaujemcom podanej otazke preto Verejny obstaravatel iba uvadza, ze v pripade ak
pripadna (i) oneskorenie sposobia urady alebo (ii) si v rdmci povol'ovacich procesov v stlade
s prislusnou pravnou upravou uplatni svoje prava alebo naroky (napr. v forme opravnych
prostriedkov) tretia osoba, Zhotovitelovi vznikne narok na predizenie Lehoty realizacie a
uhradu s tym spojenych Nakladov iba v pripadoch, v ktorych to predpoklada Zmluva.

Zaujemca ziada Verejného obstaravatela o poskytnutie pravoplatného Stavebného
povolenia na celé Dielo. V pripade, Ze nim Verejny obstaravatel v tejto chvili
nedisponuje, zaujemca sa chce opytat na predpokladany termin ziskania a poskytnutia
pravoplatného Stavebného povolenia uchadzacovi.

Zaujemca ma k dispozicii kompletnd dokladovu ¢ast stavby vydanu v priebehu pripravy stavby,
ktorej suc¢astou su stanoviska, vyjadrenie, zavazné stanoviska vydané v ramci inzinierskej ¢innosti
k danej stavbe.

Zasielame vSetkym uchadzacom stavebné povolenia vydané pre predmetnu stavebnu akciu.

Zaujemca ziada Verejného obstaravatela o upravu c¢lanku 5.4.1 pism. (c¢) Zmluvy
nasledovne:

»(c) mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, za nepriaznivé poveternostné/
klimatické podmienky sa povaZuje existencia nepriaznivych poveternostnych a
klimatickych podmienok v mieste vykonavania Diela, za ktoré zmluvné strany povazuju
vichrice, povodne a privalové zrazky v trvani dlh§om ako 1 hodina, rychlost vetra vyssia




ako 40 km/h, vonkajsia teplota pod 0°C, iné poveternostné podmienky, ktoré
neumozinuju dodrzanie technologickych postupov.”

Technické a technologické postupy dostupné na uzemi SR umoznuji pracovat aj pri
nizSich teplotach ako zvolil Verejny obstaravatel. Z uvedeného dovodu Verejny
obstaravatel neuvaZuje o zmene bodu 5.4.1.pism. (c) Zmluvy a tento ostava v pévodnom
zneni.

Zaujemca Ziada Verejného obstaravatel'a o vysvetlenie, ¢i bude pripadny rozdiel medzi
predloZenou projektovou dokumentaciou (Dokumentaciou Objednavatel'a) a aktualne
platnymi technickymi normami alebo aplikovatelnymi pravnymi predpismi dévodom
na zmenové konanie v siilade so Zmluvou o dielo?

Pravne nasledky nespravnosti Podkladov (vratane Dokumentacie Objednavatel'a) st v Zmluve
rieSené komplexne s potrebou zohl'adnit mnozZstvo ustanoveni a najma vecnych okolnosti
konkrétneho pripadu. Z uvedeného dévodu nie je mozné o potencialnej aplikacii zmluvnych
podmienok podat’ vSeobecny vyklad, ktory by obsiahol vSetky potencialne alternativy rieSenia
nasledkov pripadnej nespravnosti Podkladov.

Z uvedeného dovodu sa preto aj Verejny obstaravatel zdrzi absolitneho vyjadrenia o tom, aky
konkrétny dopad na Zmluvu by mala pripadné nespravnost Podkladov (vratane Dokumentacie
Objednavatela).

Ak by vsak zaujemcovi bola nejasna interpretacia alebo samotny text niektorého konkrétneho
ustanovenia zmluvnych podmienok, Verejny obstaravatel na takto koncipovanu zZiadost
o vysvetlenie poda aj konkrétnu odpoved.

Vo vztahu k zdujemcom podanej otazke preto Verejny obstaravatel iba uvadza, Ze v pripade
rozdielu medzi predlozenou projektovou dokumenticiou (Dokumentaciou Objednavatela) a
aktualne platnymi technickymi normami alebo aplikovatelnymi pravnymi predpismi na tiato
nezrovnalost Zhotovitel upozorni a bude sa postupovat v silade so Zmluvou.

Zaujemca ziada Verejného obstaravatel'a o vysvetlenie:
V ¢lanku 4.5.6.3 navrhu Zmluvy o Dielo je uvedené nasledovné:

,4.5.6.3 Zhotovitel je povinny zamedzit negativhym vplyvom na existujice stavby a
zariadenia na alebo v blizkosti Staveniska zabezpecujic sicasne vykonom pre to
vSetkych potrebnych opatreni v maximalnej mozZnej miere nerusenii ostatnu prevadzku
tychto zariadeni; naklady na prijatie a udrzovanie tychto opatreni znasa Zhotovitel.“

Ak v priebehu vystavby doéjde k negativnym vplyvom na existujicich stavbach a
zariadeniach na alebo v blizkosti Stavenisku a zaroven Zhotovitel s nalezitou odbornou
starostlivostou vykonal vsetky potrebné opatrenia aby predisiel vzniku takych vplyvov,
buda tieto vplyvy povazované za Nepredvidatel'né prirodné podmienky na Stavenisku v
zmysle ¢lanku 4.2.8 Zmluvy o Dielo?

Verejny obstaravatel nie tiplne rozumie poloZenej otazke.

Zaujemca sa pyta, ¢i ak Zhotovitel zamedzi vplyvom (t. j. vplyvy sa nevyskytnu) tak ¢i sa ich
vyskyt bude povazovat za Nepredvidatelné prirodné podmienky na Stavenisku v zmysle
¢lanku 4.2.8 Zmluvy o Dielo. UZ povaha samotnej otazky teda indikuje, Zze by takéto vplyvy
nastat nemali.

Bez ohl'adu na to, dany ¢lanok 4.6.5.3 Zmluvy pojednava o ¢innosti Zhotovitel'a. Z povahy veci
sa teda javi, Ze nasledky vyvolané ¢innostou Zhotovitel'a (¢i uz s nalezitou starostlivostou alebo
nie) nikdy nemdézu byt objektivne nepredvidatelné, pokial neboli vyvolané inymi




Nepredvidatelnymi prirodnymi podmienkami na Stavenisku, ktoré nemaju suvis so samotnou
¢innostou Zhotovitel'a.

Podla ¢l. 1.1. Zmluvy o dielo plati, Ze: ,Dozor Objednavatel'a znamena (...) osoba urcena
podl'a potreby Objednavatel'om alebo Objednavatel.“

Podla ¢l. 3.7.1.1 Zmluvy o dielo plati, Ze: ,(...) V pripade, Ze Dozor Objednavatel'a nebude
Objednavatelom stanoveny, bude jeho ulohy podla tejto Zmluvy vykonavat osoba
urcena podl'a potreby Objednavatel'om alebo Objednavatel'.”

Dozor Objednavatel'a rozhoduje podl'a Zmluvy o dielo o mnohych zasadnych veciach,
napr. upresiuje poziadavky na Dielo (¢l. 2.2.4), udel'uje Zhotovitel'ovi Pokyny (¢l. 3.3. a
3.7.3), schval'uje Zmeny (¢l. 9.4.5), odstihlasuje PoZiadavky (tzv. claimy) Zhotovitel'a (¢l.
15.2.8), atd".

Ak bude Dozorom Objednavatela samotny Objednavatel alebo osoba spriaznena s
Objednavatel'om, tak moZe rozhodovat v prospech Objednavatela. Ak Zhotovitel s
rozhodnutim Dozoru Objednavatel'a nebude suhlasit, tak o spore bude rozhodovat
prislusny sud Slovenskej republiky (cl. 15.3).

Zaujemca Ziada, aby verejny obstaravatel v siilade s principom proporcionality, ktory
musi verejny obstaravatel dodrziavat zmenil ¢l. 1.1.a 3.7.1.1 Zmluvy o dielo nasledovne:

»,Dozor Objednavatela“ znamena osobu stanoveni Objednavatelom na to, aby konala
ako Dozor Objednavatel'a pre tcely tejto

Zmluvy, alebo ini osobu urc¢eni podla potreby Objednavatelom a oznament
Zhotovitel'ovi podl'a ¢lanku 3.7.4 (Vymena Dozoru Objednavatel'a) tejto Zmluvy.

3.7.1.1 Objednavatel vymenuje Dozor Objednavatel'a, ktory bude vykonavat povinnosti
jemu vyplyvajice zo Zmluvy. Ustanovenia tohto clanku Zmluvy, ako aj dalSie
ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré definuji povinnosti Dozoru Objednavatela sa
primerane pouziju aj na rozsah povinnosti a prdvomoc Objednavatelom poverenej
osoby.

Dozor Objednavatela (ak bude vymenovany) bude na zaklade mandatu udeleného mu
Objednavatelom, iba plnit vymedzeny rozsah prav a povinnosti, ktoré inak patria
Objednavatel'ovi. Jedna sa teda o pomocny personal pre Objednavatela, ktory je aj hradeny
Objednavatel'om.

Z uvedeného dovodu je v poriadku (a urcite neprekaZa principu proporcionality) ak by si
rozsah pravomoci apovinnosti, ktoré Objednavatel modZe, ale nemusi, zverit Dozoru
Objednavatel'a ponechal sdm vo svojej pradvomoci.

10.

Rozumie zaujemca spravne, Ze v pripade zmeny Zmluvnej ceny vykonanej za podmienok
a postupom stanovenym Zmluvou a v sulade s platnymi pravnymi predpismi bude moct
byt Zmluvna cena uvedena v ¢l. 10.1.4 Zmluvy navysena?

Pokial' bude Zmluvna cena navysSena za podmienok a postupom stanovenym Zmluvou a v
sulade s platnymi pravnymi predpismi, tak bude navySena.




Ziadost o vysvetlenie ¢ 8 - dorucenie 01.03.2024 09:34:54

Ziadame Verejného obstaravatel'a o vyjadrenie ¢i sa bude pri realizacii, resp. fakturacii
diela vyuzivat "Uprava ceny v dosledku valorizacie (indexacia)" aj v pripade zaporného
1. | vysledku.

Ano, vzorec indexécie podl'a Prilohy ¢ 5 Zmluvy je univerzalny a zohl'adiiuje tak narast ako aj
pokles indexu nad / pod referenc¢nu urovei.

Ziadost o vysvetlenie ¢ 9 - doru¢enie 01.03.2024 15:14:52

Na zaklade doékladného preskiimania sataznych podkladov Verejného obstaravania,
konkrétne dokumentu: Sprievodna sprava 2016- DSP—A—SS.pdf, Ziadatel" dospel k
zaveru, Ze na strane 12 bod 4.4 predmetného dokumentu, sa nachadza polozka:

Objektova skladba , UCS 16 UL Alejova, tsek trate kriz.VSS ( mimo) — kruhovy objazd
Moldavska (mimo) PS 16-21-01, PS 16-21-03, PS 16-21-04.

V samotnych SutazZnych podkladoch sa vS§ak nenachadza Ziadna dokumentacia k tymto
plneniam (t.j. Objektova skladba , UCS 16 Ul Alejova, usek trate krizZ.VSS ( mimo) —
kruhovy objazd Moldavska (mimo) PS 16-21-01, PS 16-21-03, PS 16-21-04) a rovnako sa
tieto informacie a idaje nenachadzaji vdokumente: Vykaz — Vymer, ani na inom mieste
sut'aznej dokumentacie.

Ziadatel Ziada Obstaravatel'a o vysvetlenie uvedeného nestiladu v ramci jednotlivych
dokumentov Verejného obstaravania, t.j. uvedenie polozky: Objektova skladba , UCS 16
UL Alejov3, asek trate kriz.VSS (mimo) — kruhovy objazd Moldavska (mimo) PS 16-21-
01, PS 16-21-03, PS 16-21-04. v dokumente: Sprievodna sprava 2016_DSP_A—SS.pdf,, a
sucasne jej neuvedenie v Sutaznych podkladoch alebo v dokumente: Vykaz — Vymer.,
pripadne na inom mieste stitaznej dokumenticie,

alebo alternativne

Ziadatel ziada Obstaravatel'a o doplnenie chybajiicej ¢asti plneni (polozka: Objektova
skladba , UCS 16 Ul. Alejova, usek trate kriz.VSS (mimo) — kruhovy objazd Moldavska
(mimo) PS 16-21-01, PS 16-21-03, PS 16-21-04. v dokumente:

Sprievodna sprava 2016—DSP—A—SS.pdf.), aj do Sitaznych podkladov, do dokumentu:
Vykaz — Vymer., pripadne na iné miesta stiitaznej dokumentiacie.

Vychadzajlc z nazvu zakazKky: Verejne obstaravanie na predmet zakazky ,KE, modernizacia
elektri¢ckovych trati MET v meste Kosice, 2. etapa, UCS 17 a UCS 18", stavba ako taka je
rozdelena na UCS (ucelené ¢asti stavby), kazda tato ¢ast ma4, resp. bude mat svoje stavebné
povolenie a predstavuje ucelent cast.

Obstaravatel momentalne stitazi dve ucelené ¢asti stavby a to UCS 17 a UCS 18. K tymto dvom
Castiam stavby st aj podklady (projektova dokumentacia pre stavebné povolenie, prazdny vykaz
vymer), obstaravatel pripusta, Ze v spravach st uvedené aj iné UCS ale z uvedenych podkladov
je zrejmé, Ze uchadza¢ ma ocenit UCS 17 a UCS 18 a ostatné informacie maju slazit' uchadzacovi
k tomu aby ziskal komplexny pohl'ad na stavbu.




Ziadost o vysvetlenie ¢ 10 - doruéenie 04.03.2024 10:01:27

V podmienkach pre RVO uvedenych v technickej sprave k dokumentu SO 17-23-01
Priloha ¢.4 , Technicka Specifikacia RVO, SMART svietidiel a riadiaceho systému“ su
uvedené poziadavky na RVO, ktoré st vrozpore so schémami zapojenia RVO v
nasledujicich dokumentoch:

¢« 2016_DSP_E17_172301_08_Jednopolova_schema_RVO-ET1

¢« 2016_DSP_E17_172301_09_]Jednopolova_schema_RVO-ET2
©2016_DSP_E17_172301_010_Jednopolova_schema_RVO-ET3
*«2016_DSP_E17_172301_011_]Jednopolova_schema_RVO0-ET489- Levoc¢ska ulica
*«2016_DSP_E17_172301_012_Jednopolova_schema_RVO0-ET492-Nizné Kapustniky
V niz8ie uvedenej tabul'’ke st vyznacené rozpory z vyssie uvedenych dokumentov

Priloha ¢. 4 Schémy RVO PoZiadavka

Priloha ¢. 4 Schémy RVO Poziadavka
Riadeny ohrev RVO Nenachadza sa Doplnit’ do schémy zapojenia
Prepédtova ochrana Nenachadza sa Doplnit’ do schémy zapojenia

" Dverovy kontakt Nenachadza sa Doplnit’ do schémy zapojenia

. Osvetlenie komponentov Nenachadza sa Doplnit’ do schémy zapojenia
Stupeti ochrany krytom min. IP 43 Jednoznacne ur¢it’ v projektovej
IP 65 dokumentacii
Regulacia a monitorovanie Nenachadza sa HW Jednoznacne urcit’ prvky
kazdého svietidla samostatne | riadenia riadiaceho systému a doplnit’ do
schémy zapojenia

Isteny zasuvkovy obvod Nenachadza sa Doplnit’ do schémy zapojenia
Akumulator pre zalohu Nenachadza sa Doplnit’ do schémy zapojenia
riadiacej jednotky
Siréna - alarm Nenachadza sa Doplnit’ do schémy zapojenia

Projektova dokumenticia stavby, ako sucast sutaznych podkladov, bola spracovana pre stupen
DSP (dokumentacia pre stavebné povolenie), obsah ktorej je plne v stlade so zdkonom ¢.
50/1976 Zb. 0 izemnom planovani sa stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov a podla § 9 vyhlasky MZP SR & 453/2000 Z.z. Predmetna dokumentécia obsahuje
zakladné objemové naroky, ddaje o vzhl'ade a funkcii jednotlivych stavebnych objektov a
prevadzkovych stiborov stavby.

RVO musi spiﬁat’ poZiadavky uvedené v dokumente ,Priloha_7_Technicka Specifikdcia SMART
prvkov sustavy verejného osvetlenia“.

V dokumente Technicka sprava 2016_DSP_E17_172301_01_TS v bode 8.4 ,Navrhovany
stav - montaz“ uvadzate, Ze systém dialkovej spravy osvetlenia v meste KoSice bude
ARVO. To je v rozpore s podmienkami ur¢enymi v popise riadiaceho systému osvetlenia,
2, nakol'’ko systém ARVO nie je urceny pre priame riadenie a spravu svietidiel (Priloha ¢.4

»,Technicka $pecifikacia ,Riadiaci systém"“ - mesto Kosice“).

Ziadame o jednoznacné urcenie technoldgie riadenia osvetlenia.




Projektova dokumentacia stavby, ako sucast sutaznych podkladov, bola spracovana pre stupen
DSP (dokumentacia pre stavebné povolenie), obsah ktorej je plne v silade so zdkonom ¢.
50/1976 Zb. 0 izemnom pladnovan{ sa stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov a podla § 9 vyhlasky MZP SR & 453/2000 Z.z. Predmetna dokumentécia obsahuje
zakladné objemové naroky, udaje o vzhlade a funkcii jednotlivych stavebnych objektov a
prevadzkovych suborov stavby.

V PD stupni DSP sme uvadzali automatické riadenie verejného osvetlenia (v skratke ARVO) ako
blok, nie ako konkrétny typ riadiacej jednotky. Pouzity musi byt riadici systém kompatibilny
s poziadavkami uvedenymi v dokumente ,Priloha_7_Technickd Specifikdcia SMART prvkov
sustavy verejného osvetlenia“.

V dokumente Technicka sprava 2016_DSP_E17_172301_01_TS v bode 8.4 ,Navrhovany
stav - montaz" uvadzate: cit. ,PoZadované parametre svietidiel a riadiaceho systému st v
prilohe 5 technickej spravy“. Upozoriiujeme, Ze poziadavky na riadiaci systém a svietidla

v skutocnosti uvadzate v Prilohe ¢.4.

Jedna sa o preklep. PoZadované parametre svietidiel a riadiaceho systému su v prilohe ¢.4
technickej spravy, resp. v dokumente ,Priloha_7_Technicka Specifikacia SMART prvkov sustavy
verejného osvetlenia“.

V Prilohe ¢.4 uvadzate poziadavku na dodanie eulumdat k vsetkym dodanym svietidlam
a vyzarovacim charakteristikam pouzitym v projekte osvetlenia vo formate LDT.

K naplneniu tejto poziadavky je potrebné od zadavatela dodat podklady pre vypocet
osvetlenia na urcenych referenc¢nych tisekoch komunikacii a kriZovatiek.

Ziadame o definovanie referenénych tsekov pre vypocet parametrov osvetlovacej
sustavy.

Projektova dokumenticia stavby, ako sucast sutaznych podkladov, bola spracovana pre stupen
DSP (dokumentacia pre stavebné povolenie), obsah ktorej je plne v stlade so zakonom ¢.
50/1976 Zb. 0 izemnom planovani sa stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov a podla § 9 vyhlasky MZP SR & 453/2000 Z.z. Predmetna dokumentécia obsahuje
zdkladné objemové naroky, ddaje o vzhlade a funkcii jednotlivych stavebnych objektov a
prevadzkovych stiborov stavby.

v

Podmienky uvedené v Prilohe & 4 st poZiadavky obstaravatela, dopifiame a prikladame
tabul'ku referen¢nych usekov s parametrami pre navrh svetelno-technickych vypoctov.
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Predmetom zmluvy je aj "realizacna projektova dokumenticia”, "dokumenticia
skuto¢ného realizovania” a "dokumentacia pre Kolauda¢né rozhodnutie”

Ak uvedené dokumentacie nebudeme realizovat vlastnymi kapacitami je potrebné
zhotovitel'a dokumentacie uvadzat v "Zozname Subdodavatel'ov"?

V zmysle zdkona o verejnom obstaravani je subdodavka situacia, kedy dodavatel' (hlavny
dodavatel) v ramci verejného obstaravania uzatvara zmluvu s inym subjektom
(subdodavatel'om) na poskytnutie Casti plnenia zmluvy, ktort uchadzac nerealizuje vlastnymi
kapacitami. Subdodavka moZze zahinat dodavku tovaru, poskytnutie sluzieb alebo vykonanie
1. diela, ktoré su sucastou celkového plnenia zmluvy uzatvorenej s verejnym obstaravatel'om.

Podl'a § 41 ods. 1 pism. a) ZVO, verejny obstaravatel moze v sutaznych podkladoch vyzadovat,
aby uchadzac¢ v ponuke uviedol podiel zikazky, ktory ma v timysle zadat subdodavatel'om,
navrhovanych subdodavatel'ov a predmety subdodavok,

Nakol'ko verejny obstaravatel’ urcil v Sutaznych podkladoch, ¢ast E, bod 3.4. ako jednu
z podmienok ucasti uvedenie podielu plnenia zo zmluvy, ktory ma uchadza¢ v umysle
zabezpecit subdodavatel'om, uchadzac je povinny vyplnit Zoznam subdodavatel'ov, ako je jeho
vzor predlozeny ako Priloha ¢. 4 Zmluvy o Dielo a uviest v ilom podiel zakazky, ktory ma v
umysle zadat' subdodavatel'om, navrhovanych subdodavatel'ov a predmety subdodavok.

MozZe byt zhotovitel uvedenej dokumentacie spolocnost), ktora vyhotovila dokumentaciu
pre stavebné povolenie, ktora je sicastou sutaznych podkladov ?

Na otazku uchaddzaca nie je moZné poskytnit generdlnu odpoved. Verejny obstaravatel
upozoriuje, Ze predmetom vysvetl'ovania nie je predbeZné postdenie dokladov/dokumentov,
resp. postupov, ktoré mieni uchadzac vo svojej ponuke predloZit /pouZit.

Oblast, ku ktorej smeruje otazka uchadzaca sa dotyka existencie a posudzovania konfliktu
zaujmov podla ustanovenia § 23 ZVO. Konflikt zaujmov podla ustanovenia § 23 ZVO zahfiia
2. najmi situacie, kedy osoba, ktora modze ovplyvnit vysledok alebo priebeh Verejného
obstaravania (vratane osoby bez nutnosti formalneho zapojenia do priebehu Verejného
obstaravania), ma priamy alebo nepriamy finan¢ny zaujem, ekonomicky zaujem alebo iny
osobny zaujem, ktory moZno povazZovat za ohrozenie jej nestrannosti a nezavislosti v suvislosti
s Verejnym obstaravanim.

Verejny obstaravatel’ prijme primerané opatrenia a vykona napravu, ak zisti konflikt zaujmov.
Opatreniami podl'a prvej vety si najma vylicenie zainteresovanej osoby z procesu pripravy
alebo realizacie Verejného obstaravania alebo Uprava jej povinnosti a zodpovednosti s cielom
zabranit pretrvavaniu konfliktu zaujmov.




V pripade nemoznosti odstranit’ konflikt zaujmov inymi G¢innymi opatreniami, vylaci Verejny
obstaravatel v sdlade s ustanovenim § 40 ods. 6 pism. f) ZVO uchadzaca z tohto Verejného
obstaravania, resp. aby v zmysle § 40 ods. 5 pism. ¢) ZVO osobu nahradil.

Verejny obstaravatel v ramci opatreni podl'a predchadzajiceho bodu pozaduje, aby zaujemca /
uchadzac / clen Skupiny dodavatelov vo vsetkych fazach procesu Verejného obstaravania
postupoval tak, aby nedoslo k vzniku konfliktu zaujmov. Uchadzac je povinny vo svojej ponuke
predlozit cestné vyhldsenie o nepritomnosti konfliktu ziujmov (Verejny obstaravatel
upozoriiuje, Ze bude kontrolovat pravdivost uchddza¢mi predloZzenych vyhlaseni tykajtcich sa
konfliktu zaujmov).

Uchadzac je povinny bezodkladne po tom, ako sa dozvie o konflikte zdujmov alebo o moZnosti
jeho vzniku, informovat o tejto skuto¢nosti Verejného obstaravatela.

Z vyssie uvedeného vyplyva, Ze pokial verejny obstaravatel identifikuje akykol'vek konflikt
zaujmov, zakon mu uklada povinnost sa nim zaoberat, resp. posudzovat, ¢i uchadzac
vzniknutym konfliktom zaujmom neziskal neprimeranu vyhodu oproti ostatnym uchddzacom a
prijat potrebné opatrenia.

Problematikou konfliktu zaujmu sa uz viacnasobne zaoberal aj Urad pre verejné obstaravanie,
pricom isté nazerania na problematiku nacrtnutd zaujemcom uz bolo aj prave predmetom tejto
rozhodovacej praxe. Ako vsak verejny obstaravatel uviedol na zaciatku, otazku konfliktu
zaujmov je mozné posudit vylucne ad hoc vo vztahu ku konkrétnym okolnostiam a vztahom a
nie je mozné ani vhodné na takuto otazku poskytnut generalnu odpoved'. Kazdy pripad konfliktu
zaujmu je totiz posudzovany individualne.

Priloha:

Stavebné povolenia




