2 KOSICE

[VSETKYM ZNAMYM ZAUJEMCOM]

V KosSiciach, dna 25.04.2024

VEC: Vysvetlenie sutaznych podkladov €. 9

Vazeny zaujemca,

Verejny obstaravatel’ Mesto KoSice, so sidlom na adrese Trieda SNP 484, 040 11 KoSice - mestska ¢ast’
Zapad, ICO: 00 691 135 (dalej aj ako ,Verejny obstaravatel) v stilade so zdkonom & 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej aj ako
»,Zakon o verejnom obstaravani“ alebo skratene aj ako ,ZVO“) uverejnenim oznamenia o vyhlaseni
verejného obstaravania v Uradnom vestniku Eurépskej tinie ¢ 34/2024/S 99501 -2024 zo diia 16.02.2024
a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 35/2024 zo dia 19.02.2024 pod znackou 5172 - MSP (d’alej aj ako
,0znamenie"“), vyhlasil verejné obstaravanie na predmet zakazky ,Modernizdcia elektrickovych trati MET v
meste KoSice, 2. etapa, UCS 17 a UCS 18“ (d'alej aj ako ,Zakazka“ a postup zadavania Zakazky aj ako ,Verejné
obstaravanie").

Verejnému obstaravatel'ovi boli v procese verejného obstaravania dorucené otazky ako st uvedené
v texte nizsie. V sulade ustanovenim § 48 ZVO Verejny obstaravatel vSetkym zaujemcom poskytuje nizsie
uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabulke.

Ziadosti o vysvetlenie / doplnenie sutaznych podkladov

Cislo | Otazka / obsah Ziadosti a odpoved

Ziadost o vysvetlenie ¢ 76 - doruéenie 02.04.2024 09:14:47

Ve dnech 11.3., 15.3. a 18.3.2024 jsme vznaSeli na zadavatele dotazy ohledné uptesnéni
zadavacich podkladii na predmétnou zakazku. Vzhledem k tomu, Ze dnes je jiz 2.4.2024 a
zadavatel poZaduje 5.4.2024 odevzdat nabidku do soutéZe, Zdddme zadavatele, zda hodla na
nase dotazy odpovédét, nebot tyto jeho odpovédi jsou pro fadné zpracovani cenové nabidky
zcela zasadni. Piipadné prosime zadavatele, aby poskytl vCas uchaze¢iim informaci, Ze na jejich
dotazy odpovidat nehodla a poskytl tak uchazec¢iim dostatek casu pro zpracovani a uzavieni
jejich nabidek. Vzhledem k rozsahu nabidky bychom uvitali, kdyby zadavatel v ramci
korektniho a férového pristupu poskytl uchazec¢im pro zapracovani jeho odpovédi do nabidek
alespon tolik ¢asu, kolik si sdm poskytuje pro zpracovani odpovédi na dotazy uchazeci.

Vereny obstaravatel' zverejnil odpovede na vysvetlenia avykonal predlZenie lehoty na
predkladanie ponuk.
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Ziadost o vysvetlenie ¢ 77 - doruéenie 02.04.2024 15:03:12

S odkazem na bod 8.2 Technické zpravy SO 17-26-01 ,PouZité materidly trakéniho vedeni musi byt
odsouhlasené DPMK a.s. bychom chtéli pozadat o specifikaci provedeni sjizdného dclice. Tento dil
neni blize specifikovan v priloze ¢.7 Typové trolejové prvky SO 17-26-01 ani ve VV.

Ziadatel pozaduje:
- doplini zadavatel zadkladni specifikaci tohoto dilu?

- Doplni zadavatel VY o tento dil nebo ma byt kalkulovan v ramci polozky ¢. 91250903 - Elektrizacia
Zeleznic - trakéné vedenie, vodi¢e TV, funkény subor 3 zostavy TV (pozdizne polia) - zostava
1. | usekového deli¢a?

Projektova dokumenticia stavby, ako sucast sutaznych podkladov, bola spracovana pre stupen
DSP (dokumentacia pre stavebné povolenie), obsah ktorej je plne v stlade so zakonom ¢.
50/1976 Zb. o izemnom planovani sa stavebnom poriadku (stavebny zakon) v znen{ neskorsich
predpisov a podl'a § 9 vyhlasky MZP SR ¢ 453/2000 Z.z. Predmetna dokumentacia obsahuje
zakladné objemové naroky, udaje o vzhlade a funkcii jednotlivych stavebnych objektov a
prevadzkovych suborov stavby.

Diel je zahrnuty v ramci polozky ¢.17.

S odkazem na bod 8.2 Technické zpravy SO 17-26-01 ,,PouZité materialy trakéniho vedeni musi byt
odsouhlasené DPMK a.s. bychom chtcli pozadat o specifikaci provedeni provedeni vylozniku (ve VV
polozky €. 91250901 - Elektrizacia Zeleznic - trakéné vedenie, vodice TV, funkcny stbor 1 zostavy TV
(konzoly) — vyloznik) . Tento dil neni blize specifikovan v priloze ¢.7 Typové trolejové prvky SO 17-
26-01 anive VV

Ziadatel pozaduje:

- doplni zadavatel zdkladni specifikaci tohoto dilu? Provedeni ocel/sklolaminat?

Projektova dokumentacia stavby, ako sucast sutaznych podkladov, bola spracovana pre stupen
DSP (dokumentacia pre stavebné povolenie), obsah ktorej je plne v stlade so zakonom ¢.
50/1976 Zb. 0 izemnom planovani sa stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov a podla § 9 vyhlasky MZP SR & 453/2000 Z.z. Predmetna dokumentécia obsahuje
zakladné objemové naroky, ddaje o vzhl'ade a funkcii jednotlivych stavebnych objektov a
prevadzkovych stiborov stavby.

Prevedenie vyloznikov bude sklolaminat.

V ptiloze ¢. B.2.17 - Nakladanie s odpadmi a vyziskanymi materialmi je v bod¢ 5.5., druhy odstavec,
je uveden poZadavek na maximalni zpc¢tné vyuziti vyprodukovanych odpadu (zejména vykopova
zemina) do zdsypu. V pcipadc SO 17-26-01 se ale jedna o 887m?

Ziadatel poZaduje:

- co s vyprodukovanymi odpady, které nebudou vyuZzity do zasypu? Bude doplnéna polozka za ulozeni
odpadu na skladku?

VV bol spracovany na podklade dokumentacie (DSP) s pouzitim Triednika stavebnych prac
stanovenym Metodickym pokynom MVRR SR ¢.1/12004 pomocou agregovanych poloZiek, preto
nie je dovod doplilovat’ polozky do rozpoctu. Uchadzac nech oceni vSetky prace potrebné pre
realizaciu diela ako celku, vratane poplatku za sklddku v polozkach uvedenych vo VV.




Ziadost o vysvetlenie ¢ 78 - doruéenie 03.04.2024 07:56:54

Bude zadavatel akceptovat autorizacni osvédceni u kvalifikovanych pracovnikd vydané
CKAIT?

Odbornik musi byt drzitel'om platného osvedcenia o vykonanej skiske odbornej spdsobilosti na
¢innost stavbyveduci vydaného Slovenskou komorou stavebnych inZinierov v zmysle zakona ¢.
138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v znenf
neskorsich predpisov pre vykon cinnosti (kategérie): 20 - inzinierske stavby s odbornym
zameranim na (21) dopravné stavby; v pripade osvedcenia vydaného SKSI po 1.1.2005,

1.
uchadzac predlozi okrem osvedcenia aj doklad o podrobnejSom ¢leneni odborného zamerania v
ramci ziskaného osvedcCenia; alebo ekvivalentny doklad vydany podla pravneho predpisu
krajiny registracie odbornika.
V Case podpisu zmluvy musi byt zaujemca zapisany do registra hostujucich odborne
sposobilych os6b na vykon cinnosti stavbyvediceho alebo stavebného dozoru v Slovenskej
republike. Odporuc¢ame tak vykonat ¢asovom v predstihu.
S0 17-20-21.1:
e Z technického hl'adiska nie je moZné vytvorit poloZku 12 Presvetl'ovacie konStrukcie, svetliky
hrebenové z dovodu vel'kej Sirky (8m) -
Otazka : Na zakladé konzultaci s pfimymi dodavateli této technologie neni potvrzena technicka
proveditelnost realizace svétlikd v této Sifce. Mohl by zadavatel ovétit a pripadné opravit v
zadavaci dokumentaci pozadavky této konstrukce ?

2.

Projektova dokumentéacia stavby, ako sucast sutaznych podkladov, bola spracovana pre stupen
DSP (dokumentacia pre stavebné povolenie), obsah ktorej je plne v sulade so zakonom ¢.
50/1976 Zb. 0 izemnom pladnovani sa stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov a podla § 9 vyhlasky MZP SR & 453/2000 Z.z. Predmetna dokumentacia obsahuje
zakladné objemové naroky, ddaje o vzhl'ade a funkcii jednotlivych stavebnych objektov a
prevadzkovych stiborov stavby.

Svetlik sa neuvazuje ako ,samonosny*. Uvazuje sa s nim ako s typom priesvitnej krytiny, ktora
je tvorena jednotlivymi prvkami v prevedeni sklolaminat.

1. V provoznim PS 17-22-02 je v TS v ¢lanku 9.4 odkaz na ptilohu &.5, ktera v adresari chybi. V
ni jsou uvedeny specifikace protlaki, chranic¢ek a vedeni.

Otazka : Zadame zadavatele o doplnéni vykresti.

1. Projektova dokumentacia stavby, ako sucast sutaznych podkladov, bola spracovana pre
3. stupen DSP (dokumentacia pre stavebné povolenie), obsah ktorej je plne v stilade so
zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom pldnovani sa stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov a podla § 9 vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z.
Predmetnd dokumentacia obsahuje zakladné objemové naroky, uidaje o vzhlade a

funkcii jednotlivych stavebnych objektov a prevadzkovych stborov stavby.

Dana priloha ¢.5 nie je sucastou DSP.




2. VPS17-22-71 zhotovitel nenasel pozadavky na protlaky.
Otazka : Zadame zadavatele o doplnéni tidajii a vykresi s poZadavky na protlaky.

2. Projektova dokumentacia stavby, ako stucast sutaznych podkladov, bola spracovana
pre stupen DSP (dokumentacia pre stavebné povolenie), obsah ktorej je plne v silade
so zakonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani sa stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov a podl'a § 9 vyhlasky MZP SR & 453/2000 Z.z.
Predmetna dokumentacia obsahuje zakladné objemové naroky, udaje o vzhl'ade a
funkcii jednotlivych stavebnych objektov a prevadzkovych stiborov stavby.

3. VSO0 17-07-51 zhotovitel nenasel pozadavky na protlaky.

Otazka : Zadame zadavatele o doplnéni tidajii a vykresti s poZadavky na protlaky.

4. VSO 17-23-01 zhotovitel nenaSel pozadavky na protlaky.

Otazka : Zadame zadavatele o doplnéni tidajii a vykresii s poZzadavky na protlaky.

4. Projektova dokumentacia stavby, ako stucast sutaznych podkladov, bola spracovana
pre stupen DSP (dokumentécia pre stavebné povolenie), obsah ktorej je plne v silade
so zakonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani sa stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov a podl'a § 9 vyhlasky MZP SR & 453/2000 Z.z.
Predmetna dokumentacia obsahuje zakladné objemové naroky, udaje o vzhl'ade a
funkcii jednotlivych stavebnych objektov a prevadzkovych stiborov stavby.

5. VSO 17-23-21 zhotovitel nenasel pozadavky na protlaky.

Otazka : Zadame zadavatele o doplnéni tidajii a vykresii s poZadavky na protlaky.

5. Projektova dokumentacia stavby, ako stucast sutaznych podkladov, bola spracovana pre
stupent DSP (dokumentacia pre stavebné povolenie), obsah ktorej je plne v stilade so
zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom pldnovani sa stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov a podla § 9 vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z.
Predmetna dokumentacia obsahuje zakladné objemové naroky, udaje o vzhlade a

funkcii jednotlivych stavebnych objektov a prevadzkovych stiborov stavby.

6. VSO 17-25-03 zhotovitel nenasel pozadavky na protlaky.

Otazka : Zadame zadavatele o doplnéni tidajii a vykresti s poZadavky na protlaky.

6. Projektova dokumenticia stavby, ako stucast sutaznych podkladov, bola spracovana
pre stupen DSP (dokumentacia pre stavebné povolenie), obsah ktorej je plne v silade
so zakonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani sa stavebnom poriadku (stavebny




zakon) v zneni neskorsich predpisov a podl'a § 9 vyhlasky MZP SR ¢. 453/2000 Z.z.
Predmetnd dokumentdacia obsahuje zakladné objemové naroky, idaje o vzhlade a
funkcii jednotlivych stavebnych objektov a prevadzkovych stiborov stavby.

7. 'V provoznim PS 18-22-02 je v TS v ¢lanku 9.4 odkaz na prilohu ¢.5, ktera v adresari
chybi. V ni jsou uvedeny specifikace protlak, chranicek a vedeni.

Otazka : Zadame zadavatele o doplnéni vykresti.

7. Projektova dokumentacia stavby, ako sucast sutaznych podkladov, bola spracovana pre
stupenl DSP (dokumentacia pre stavebné povolenie), obsah ktorej je plne v stlade so
zakonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani sa stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov a podla § 9 vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z.
Predmetnd dokumentacia obsahuje zakladné objemové naroky, udaje o vzhlade a
funkcii jednotlivych stavebnych objektov a prevadzkovych siborov stavby.

Dana priloha ¢.5 nie je stucastou DSP.

8. 'V PS 18-22-61 zhotovitel nenaSel poZadavky na protlaky.
Otazka : Zadame zadavatele o doplnéni tidajii a vykresii s poZadavky na protlaky.

8. Projektova dokumenticia stavby, ako sucast sutaznych podkladov, bola spracovana
pre stupen DSP (dokumentécia pre stavebné povolenie), obsah ktorej je plne v silade
so zakonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani sa stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov a podl'a § 9 vyhlasky MZP SR & 453/2000 Z.z.
Predmetna dokumentacia obsahuje zakladné objemové naroky, udaje o vzhl'ade a
funkcii jednotlivych stavebnych objektov a prevadzkovych stiborov stavby.

9. VSO0 18-07-51 zhotovitel nenasel pozadavky na protlaky.

Otazka : Zadame zadavatele o doplnéni tidajti a vykrest s pozadavky na protlaky.

9. Projektova dokumentacia stavby, ako stcast sutaznych podkladov, bola spracovana pre
stupent DSP (dokumentacia pre stavebné povolenie), obsah ktorej je plne v stlade so
zdkonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom pldnovani sa stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov a podla § 9 vyhlasky MZP SR ¢ 453/2000 Z.z.
Predmetna dokumentacia obsahuje zakladné objemové naroky, udaje o vzhlade a

funkcii jednotlivych stavebnych objektov a prevadzkovych stiborov stavby.

10. V SO 18-23-01 zhotovitel nenasel pozadavky na protlaky.

Otazka : Zadame zadavatele o doplnéni tidajii a vykresii s poZadavky na protlaky.

10. Projektova dokumentacia stavby, ako sucast sutaznych podkladov, bola spracovana
pre stupen DSP (dokumentacia pre stavebné povolenie), obsah ktorej je plne v silade
so zakonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani sa stavebnom poriadku (stavebny




zakon) v zneni neskorsich predpisov a podl'a § 9 vyhlasky MZP SR ¢. 453/2000 Z.z.
Predmetnd dokumentdacia obsahuje zakladné objemové naroky, idaje o vzhlade a
funkcii jednotlivych stavebnych objektov a prevadzkovych stiborov stavby.

11. VSO 18-25-01 zhotovitel nenasel pozadavky na protlaky.

Otazka : Zadame zadavatele o doplnéni tidajii a vykresti s poZadavky na protlaky.

11. Projektova dokumentdacia stavby, ako sucast sutaznych podkladov, bola spracovana pre
stupen DSP (dokumentacia pre stavebné povolenie), obsah ktorej je plne v stlade so
zakonom ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani sa stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov a podla § 9 vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z.
Predmetnd dokumentacia obsahuje zakladné objemové naroky, udaje o vzhlade a

funkcii jednotlivych stavebnych objektov a prevadzkovych stborov stavby.

Umisténi zatizeni stavenisté a nakladani s odpady :

Ve smyslu ¢lanku 5.7 z prilohy B.2.17 neni identifikovano umisténi, kde ma dojit k roztiid' ovani
odpadu a odevzdani osobam opravnénym na nakladani s odpady. Rovnéz dle dostupné
dokumentace neni zirejmé, jaké mnozstvi odpadu po kategoriich bude mozné bez nebo po tipravé
znovu pouzit do nové budovanych konstrukci. Ve vykazech vymér neni ani uvedena polozka
poplatku za skladku.

Dotaz : Z dostupnych udajl neni tedy zifejma identifikace mista mezideponie skladky odpadu,
kde ma dojit k roztrid'ovani, neni identifikace mnozstvi po kategoriich odpadu, ze které bude
patrné mnozstvi zpétného vyuziti a mnozstvi , které bude potieba odvézt na skladku. A neni
uvedena polozka poplatku za skladku pro méreni pti realizaci. Za téchto podminek neni mozné
korektné naklady na odpadové hospodarstvi nacenit a zhotovitel pozaduje polozku poplatku za
skladku uvést samostatng, aby bylo mozné provadét méreni pii realizaci na konkrétni mnozstvi
odpadd, které pii realizaci vznikne a rovnéz i identifikovat misto mezideponie, na kterou je v
B.2.17, ¢l. 5.7 uveden zvlastni pozadavek pro urceni vzdalenosti dopravy ze stavby na
mezideponii a z mezideponii na skladku.

Projektova dokumenticia stavby, ako sucast sutaznych podkladov, bola spracovana pre stupen
DSP (dokumentacia pre stavebné povolenie), obsah ktorej je plne v stlade so zakonom ¢.
50/1976 Zb. 0 izemnom pladnovani sa stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorsich
predpisov a podla § 9 vyhlasky MZP SR & 453/2000 Z.z. Predmetna dokumentécia obsahuje
zdkladné objemové naroky, ddaje o vzhlade a funkcii jednotlivych stavebnych objektov a
prevadzkovych stiborov stavby.

VV bol spracovany na podklade dokumentacie (DSP) s pouzitim Triednika stavebnych prac
stanovenym Metodickym pokynom MVRR SR ¢.1/12004 pomocou agregovanych poloZiek, preto
nie je dovod doplitovat polozky do rozpoctu. Uchadzac nech oceni vSetky prace potrebné pre
realizaciu diela ako celku, vratane poplatku za skladku v polozkach uvedenych vo VV.

Miesta predpokladanych zariadeni staveniska sl navrhované a zakreslené v Casti F - Projekt
organizacie vystavby.

Mnozstva odpadov uvedené v PD st predpokladané. Pri nakladani s odpadom musi zhotovitel
postupovat v zmysle platnych pravnych predpisov a sutaznych podkladov.

Betonové tramvajové panely z provozované tramvajové trati




Otazka: Jaky je pozadavek zadavatele na vyuziti téchto konstrukénich prvka? Kam ma zhotovitel
uvazovat jejich odvoz a dalsi naklddani s nimi jako s majetkem Dopravniho podniku mésta
KoSice?

Vid Zmluva o dielo bod 3.1.8 a 4.5.5. Pri nakladani s odpadom musi zhotovitel' postupovat
v zmysle platnych pravnych predpisov a sutaznych podkladov.

Antivibrac¢ni opatrent :

Uchazec se podrobné zaobiral pozadovanymi parametry na druhy pozadovanych antivibra¢nich
opatreni. V piipadé, Ze je zadavatelem pozadovan primarni material bez primési recyklovanych
slozek, pozadované parametry spliiuji pouze vyrobky bez recyklovanych slozek.

Uchazec¢ navrhuje povoleni pouziti recyklovanych slozek pro antivibra¢ni material, ktery pak
mohou splnit i materialy dalSich vyrobct pfi splnéni poZadovanych parametrd.

Otazka : Je u antivibracnich rohozi mozné uvazovat s primési recyklovanych slozek z hlediska
toho, Ze poZadované parametry jsou v technickych moznostech materiald i s témito pfimésemi?
Pokud ne, pozadali bychom zadavatele o zpresnéni pozadavki na tyto materialy, aby v ramci
soutéZe nemohlo dojit k mylné pochopenému zadani.

Ano, za podmienky zachovania poZadovanych parametrov.

Ziadost o vysvetlenie ¢. 79 - dorucenie 03.04.2024 12:44:40

Verejny obstaravatel’ do dnesSného diia neposkytol vysvetlenia na Ziadosti o vysvetlenie, ktoré
sme verejnému obstaravatel'ovi odoslali dostatocne vcas, taka by bolo poskytnuté vysvetlenie v
sulade s § 48 zakona. Ked'Ze do dnesSného dia verejny obstaravatel ani neposunul lehotu na
predkladanie ponuik a neboli ani poskytnuté vysvetlenia ziadame verejného obstaravatela o
zodpovedanie otdzok a posunutie lehoty na predkladanie ponuk.

Vereny obstaravatel zverejnil odpovede na vysvetlenia avykonal predlzenie lehoty na
predkladanie ponuk.

Ziadost o vysvetlenie ¢ 80 - doruéenie 05.04.2024 12:07:21

Prosime verejného obstardvatela o presnejSiu Specifikaciu vyloZnikov pre osvetl'ovacie a
trakéno-osvetl'ovacie stoZiare v objekte SO017-23-01 Obratisko VaZeckd (mimo), vonkajsie
osvetlenie a SO18-23-01 Obratisko VaZeckd, vonkajsie osvetlenie.

Projektova dokumenticia stavby, ako sucast sutaznych podkladov, bola spracovana pre stupen
DSP (dokumentacia pre stavebné povolenie), obsah ktorej je plne v stlade so zakonom ¢.
50/1976 Zb. 0 izemnom planovani sa stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov a podla § 9 vyhlasky MZP SR & 453/2000 Z.z. Predmetna dokumentécia obsahuje
zdkladné objemové naroky, ddaje o vzhlade a funkcii jednotlivych stavebnych objektov a
prevadzkovych stiborov stavby.

Vylozniky budd Ziarovo pozinkované dizky 1,5 - 2m.
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V sutaznych podkladoch bod 7 PredloZenie a obsah pontk sa v bode 7.2 uvadza:

(iv) Priloha ¢. 10 Harmonogram prac

Harmonogram prac bude obsahovat ¢innosti na trovni PS a SO s vyznacenim mil'nikov
a hlavnych ¢asovych bodov zmluvnych ¢innosti - najma predpokladany Datum zacatia
prac a datum uplynutia Lehoty realizacie Diela. Harmonogram prac bude dostato¢ne
detailny s uvedenim tidajov a vzajomnych vazieb, zobrazujicich naslednosti medzi
jednotlivymi ¢innostami, ktoré su potrebné k urceniu kritickej cesty, ako aj grafické
znazornenie kritickej cesty kvoli umozneniu efektivnej kontroly plnenia postupu prac
a moznych rizikovych faktorov suvisiacich s prediZenim Lehoty realizacie Diela.
Harmonogram prac musi zohl'adnovat' klimatické podmienky (vratane zimného
obdobia a zimnych opatreni), geologické a hydrologické podmienky podl'a Podkladov.
Harmonogram bude spracovany pri predpoklade Datumu zacatia prac o (3) mesiace po

datume uplynutia lehoty na predkladanie ponuk;

V Zmluve o zhotoveni diela bod 5.3. Harmonogram prac sa v bode 5.3.4 uvadza:

5.3.4 Kazdy Harmonogram prac bude spracovany vo formate programu MS Project vo verzii
pozadovanej Objednavatel'om. Harmonogram prac bude obsahovat ¢innosti na urovni PSa SO s
vyznacenim mil'nikov a hlavnych ¢asovych bodov zmluvnych ¢innosti - najma predpokladany
Datum zacatia prac a datum uplynutia Lehoty realizacie Diela. Harmonogram prac bude
dostatocne detailny s uvedenim udajov a vzajomnych vazieb, zobrazujlcich naslednosti medzi
jednotlivymi ¢innostami, ktoré su potrebné k urceniu kritickej cesty, ako aj grafické zndzornenie
kritickej cesty kvoli umoZneniu efektivnej kontroly plnenia postupu prac a moznych rizikovych
faktorov stivisiacich s prediZenim Lehoty realizicie Diela. Harmonogram prac musi zohl'adiiovat
klimatické podmienky (vratane zimného obdobia a zimnych opatreni), geologické a
hydrologické podmienky v danej oblasti.

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, ¢i harmonogram, ktory bude uchadza¢
predkladat v ponuke musi byt spracovany vo formate programu MS Project.

Nie nemusi, mdZe byt napriklad aj v exceli prevedeny do pdf av§ak harmonogram prac bude
obsahovat' ¢innosti na trovni PS a SO s vyznacenim milnikov a hlavnych ¢asovych bodov
zmluvnych c¢innosti - najma predpokladany Datum zacatia prac a datum uplynutia Lehoty
realizacie Diela. Harmonogram prac bude dostatoc¢ne detailny s uvedenim tidajov a vzajomnych
vazieb, zobrazujicich naslednosti medzi jednotlivymi ¢innostami, ktoré st potrebné k urceniu
kritickej cesty, ako aj grafické zndzornenie kritickej cesty kvéli umoZneniu efektivnej kontroly
plnenia postupu prac a moznych rizikovych faktorov stivisiacich s predizenim Lehoty realizacie




Diela. Harmonogram prac musi zohl'adiiovat klimatické podmienky (vratane zimného obdobia
a zimnych opatreni), geologické a hydrologické podmienky v danej oblasti.




