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Príloha č. 1  

 

 

Opis predmetu zákazky 

 

s názvom „Prenájom, montáž a demontáž lešenia“ 

 

Stručný opis predmetu zákazky:  

 

Prenájom lešenia sa rieši vo vnútorných priestoroch kotlov K1 a K2 pre potreby opráv kotlov a lešenie 

v otvorenom priestore okolo kotlov K1, K2 a pre ostatné technológie v celom areáli Zariadenia na 

energetické využitie odpadu (ZEVO), ako sú: systém čistenia spalín, chemická úpravňa vody (CHÚV), 

hala turbogenerátora, výsypná plošina, budova kotolne, linka odškvarovania, zásobník škvary, 

administratívna budova a ďalšie. Výkon prác bude v priebehu odstávok ZEVO ako aj počas nominálnej 

prevádzky ZEVO. Miestom realizácie lešení je aj susediaci Dotrieďovací závod a areál OLO a.s.  

 

Miesto vykonania prác: 

 

Závod ZEVO (Spaľovňa odpadu), Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava 

Dotrieďovací závod oproti ZEVO 

Areál OLO a.s Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 

 

Termín realizácie odstávkových prác:  

 

Od 19.05.2024 do 20.06.2024 (33 dní) 

Odstavené oba kotle K1, K2. Každý kotol bude odstavený cca 18 dní  

Podrobný harmonogram výstavby lešení obdrží zhotoviteľ v telefonickej / mailovej objednávke. 

 

Verejný obstarávateľ si v zmysle ustanovení príslušnej rámcovej zmluvy vyhradzuje právo objednávať 

montáž a demontáž lešenia za podmienok ustanovených znením rámcovej zmluvy aj mimo odstávky 

ZEVO, podľa vlastnej potreby.  

 

Podrobný opis predmetu zákazky: 

 

Predmetom zákazky je prenájom pracovného priestorového lešenia vrátane montáže  

a demontáže lešenia, podľa operatívnej potreby obstarávateľa, v čase odstávok i počas nominálnej 

prevádzky ZEVO a to: 

 

1. v uzavretom priestore kotlov K1 a K2 (v spaľovacej komore a v konvektívnom ťahu kotlov) 
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2. v otvorenom priestore okolo kotlov K1, K2 a ostatných zariadení technológie ZEVO (systém 

čistenia spalín, chemická úpravňa vody, hala turbogenerátora, výsypná plošina, budova kotolne, 

linka odškvarovania, zásobník škvary, administratívna budova a ďalšie). 

 

3. v areáli Dotrieďovacieho závodu a areáli OLO a.s.  

 

- Nominálna prevádzka ZEVO (mimo odstávok ZEVO) - zariadenia ZEVO pracujú počas celého roka 

v nepretržitej prevádzke. 

 

Montáž a demontáž lešenia požaduje obstarávateľ podľa potreby nepretržite 7 dní  

v týždni 24 hodín denne (t.j. pre vylúčenie pochybností zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby 

montovať a demontovať lešenie aj počas víkendov a v dňoch pracovného pokoja) nasledovne: 

 

Reakčný čas zhotoviteľa je do 48 hodín od telefonického, alebo mailového oznámenia objednávateľa,  

v prípade:  

- montáže a demontáže lešenia v uzatvorenom priestore kotla so spaľovacou komorou 

- montáže a demontáže lešenia v uzatvorenom priestore kotla v konvektívnom ťahu  

- montáže a demontáže lešenia v otvorenom priestore okolo kotlov a ostatných zariadení 

technológie ZEVO  

Reakčný čas zhotoviteľa je do 12 hodín od telefonického, alebo mailového oznámenia objednávateľa 

v prípade havarijného stavu.  

„Havária“ - Je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, 

v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, 

ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok.  

 

- V prípade nepredvídaných preukázateľných okolností je reakčný čas zhotoviteľa podľa dohody s 

objednávateľom. 

- V prípade potreby modifikácie lešení počas plánovanej, alebo neplánovanej odstávky zabezpečí 

Zhotoviteľ prítomnosť pracovníkov  podľa potreby podľa dohody s objednávateľom v časovom 

rozpätí 24 hodín denne, v maximálnom rozsahu počtu hodín podľa prílohy č.2 

 

Rozsah prác: 

-  montáž a demontáž lešenia v uzatvorenom priestore kotlov s rozsahom 2500 m3 

- montáž a demontáž lešenia v otvorenom priestore okolo kotlov a ostatných zariadení technológie 

ZEVO, DZ, areálu OLO a.s. s rozsahom 2000 m3 

Tento rozsah je stanovený odhadom maximálneho predpokladaného potrebného rozsahu. Počas 

trvania zmluvy bude čerpanie vždy reálne potrebného rozsahu z maximálneho predpokladaného 

rozsahu. 

 

V tabuľke č. 1 sú uvedené výmery jednotlivých uzavretých častí kotlov, výmery otvorených priestorov 

okolo kotlov, ostatných technologických zariadení a priestorov obstarávateľa pre plnenie predmetu 

zákazky. 
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Tabuľka č. 1 

p. 

č. 
Typ lešenia Umiestnenie 

Výška lešenia 

/výška poschodia cca 2,2 m/ 

Rozmery 

(cca) 

1. 

Priestorové – 

uzatvorený 

priestor 

Spaľovacia komora K1  

(4,602 x 4,212)  

             (š x d) 

od +11,5m 

do +27,5m 
8 poschodí lešenia 

285 m3 

(4,3 x 3,9 x 17) 

(š x d x v)  

2. 

Priestorové – 

uzatvorený 

priestor   

spaľovacia komora K2  

(4,602 x 4,212)  

             (š x d) 

od +11,5m 

do +27,5m 
8 poschodí lešenia 

285 m3 

(4,3 x 3,9 x 17) 

(š x d x v) 

3. 

Priestorové – 

uzatvorený 

priestor   

2. ťah v K1 

(4,602 x 3,000) 

(š x d) 

od +12m        

do +27,5m 
6 poschodí lešenia 

186 m3 

(4,3 x 2,7 x 16) 

(š x d x v) 

4. 

Priestorové – 

uzatvorený 

priestor   

2. ťah v K2 

(4,602 x 3,000) 

(š x d) 

od +12m        

do +27,5m 
6 poschodí lešenia 

186 m3 

(4,3 x 2,7 x 16)  

(š x d x v) 

5. 

Priestorové – 

uzatvorený 

priestor   

3. ťah v K1 

(4,602 x 2,900) 

(š x d) 

od +12m        

do +28,1m 
6 poschodí lešenia 

179 m3 

(4,3 x 2,6 x 16) 

(š x d x v) 

6. 

Priestorové – 

uzatvorený 

priestor   

3. ťah v K2 

(4,602 x 2,900) 

(š x d) 

od +12m        

do +28,1m 
6 poschodí lešenia 

179 m3 

(4,3 x 2,6 x 16) 

(š x d x v) 

7. 

 

Priestorové – 

uzatvorený 

priestor   

Konvektívny ťah 

kotla K1 

od + 17,5m 

do +28,1m 

4 poschodia lešenia,  

6 priestorov medzi 

prehrievačmi, 

výparníkom 

a ekonomizérom  

132 m3 

(0,5 x 4 x 11) x 6 

(š x d x v) x počet 

8. 

 

Priestorové – 

uzatvorený 

priestor   

Konvektívny ťah 

kotla K2 

od + 17,5m 

do +28,1m   

4 poschodia lešenia, 6 

priestorov medzi 

prehrievačmi, 

výparníkom 

a ekonomizérom  

132 m3 

(0,5 x 4 x 11) x 6 

(š x d x v) x počet 

9. 

Priestorové – 

otvorený 

priestor   

Priestor okolo kotlov  

K1, K2 a ostatných 

zariadení technológie 

ZEVO,  DZ, OLO a.s. 

od + 0,0m do 

+ 31,0m 
podľa potreby prác 

Predpoklad 

2000 

 m3 / počas trvania 

zmluvy 
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Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a podmienky plnenia zákazky: 

 

- Lešenie skupina 3, 

- Celokovové lešenie (pozinkované) s celokovovými podlážkami, 

- Ochrana proti pádu na všetkých stranách; centrálny prístup k rebríkom alebo schodiskom; 

opatrenia proti riziku potknutia sa, 

- Montáž lešenia podľa nákresov, montáž modulárnych (visiacich) lešení 

- Z hľadiska nosnosti lešenia: ťažké lešenie, nosnosť do 2 kN/m2, 

- Lešenie po montáži a demontáži bude protokolárne odovzdané, 

- Nutné zarážky pri podlahe (okopové lišty) proti prepadnutiu materiálu, 

- Cena za prenájom lešenia zahŕňa montáž lešenia, demontáž lešenia, výlezové rebríky, zapodlaženie 

podláh, dopravu na miesto vykonania prác, manipulácia s materiálom, dozorovanie prác, kontrola 

lešenia, záruka za konštrukciu, 

- Obstarávateľ požaduje týždenné kontroly lešenia (kontroly sú zahrnuté v cene za prenájom lešenia),  

-  Obstarávateľ poskytne Zhotoviteľovi k dispozícii na základe platných dokladov na obsluhu, ktoré 

musí preukázať zamestnanec Zhotoviteľa, ktorý bude výhradne s uvedenou technikou manipulovať 

manipulačnú techniku – vysokozdvižný vozík, paletový vozík,  

-  Spôsob vykonávania prác musí spĺňať normy, predpisy, nariadenia a zákony platné v Slovenskej 

republike ako aj požiadavky uvedené v návrhu Rámcovej zmluvy o nájme lešenia vrátane montáže 

a demontáže lešenia (ďalej len „rámcová zmluva“), 

-  Zhotoviteľ je povinný montáž a demontáž lešenia vykonávať najmä podľa platných technických 

noriem: 

• STN 738101, STN 738101/a, STN 738107, STN 738107/a, STN 738107/Z2, STN EN 1065, STN EN 

1263-1-2, STN EN 12813, STN EN 13331-1-2, STN EN 13374+A1, STN EN 14653-1-2, STN EN 

16031, STN EN 17293, STN EN 16508,  

• STN EN 12811-1 Dočasné zariadenie staveniska. Časť 1: Lešenia, Prevádzkové požiadavky a 

všeobecný návrh (november 2004), 

• STN EN 12811-2 Dočasné zariadenie staveniska. Časť 2: Informácie  

o materiáloch (jún 2009), 

• STN EN 12811-3 Dočasné zariadenie staveniska. Časť 3: Informácie  

o materiáloch (január 2004), 

• STN EN 12810-1 Fasádne dielcové lešenia. Časť 1: Špecifikácie výrobkov (november 2004), 

• STN EN 12810-2 Fasádne dielcové lešenia. Časť 2: Špeciálne metódy konštrukčného návrhu 

(november 2004), 

• STN EN 74-1 Spojky, nadstavovacie spojky a pätky na použitie v pracovných  

a podperných konštrukciách. Časť 1: Rúrkové spojky (august 2006), 

• STN EN 74-2 Spojky, nadstavovacie spojky a pätky na použitie v pracovných  

a podperných konštrukciách. Časť 2: Špeciálne spojky (marec 2009), 

• STN EN 74-3 Spojky, nadstavovacie spojky a pätky na použitie v pracovných  

a podperných konštrukciách. Časť 3: Ploché pätky a voľne nastavovacie spojky (november 2007), 

• STN EN 1004 Pojazdné pracovné dielcové lešenia. Materiály, rozmery, návrhové zaťaženia a 

bezpečnostné požiadavky (november 2005), 
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• STN EN 1298 Pojazdné pracovné dielcové lešenia. Pravidlá a zásady vypracovania návodu na 

montáž a používanie (február 2001). 

- Všetky lešenia budú pravidelne kontrolované bezpečnostným technikom OLO a.s. V prípade 

porušenia BOZP predpisov je Zhotoviteľ povinný odstrániť všetky nedostatky bezodkladne výlučne 

na svoje náklady. 

- Zhotoviteľ je povinný v prípade nutnosti realizácie lešení na viacerých miestach v kotloch súčasne, 

zabezpečiť pre skrátenie času vykonaných prác viac ako jednu lešenársku skupinu osôb, ktoré budú 

zabezpečovať montáž, demontáž, alebo modifikáciu lešenia („lešenár“). 

- Jedna lešenárska skupina bude zložená z minimálne dvoch (2) lešenárov; odporúčajú sa traja (3) 

lešenári. 

- Zhotoviteľ berie na vedomie a plne akceptuje skutočnosť, že pri odstávkach prebieha v kotloch tzv. 

združená montáž z čoho vyplývajú obmedzenia časové (prestoje), obmedzenia z pohľadu BOZP. 

- Zhotoviteľ berie na vedomie a plne akceptuje skutočnosť, že pri prácach v kotloch môže dôjsť 

k neúmyselnému znečisteniu, alebo poškodeniu lešenia vyplývajúcemu z prác, ktoré sa budú na 

lešení vykonávať.   

- Zhotoviteľ prispôsobí výstavbu lešenia tak, aby bol zachovaný dostatočný priestor pre výkon 

potrebných prác na lešení, pri dodržaní všetkých predpisov statických, BOZP a všetkých vyššie 

uvedených noriem. 

- Zhotoviteľ je povinný dodržiavať harmonogram dodaný Objednávateľom. 

- Objednávateľ si vyhradzuje právo na úpravu harmonogramu prác počas prebiehajúcich odstávok podľa 

svojich skutočných potrieb, pričom sa Zhotoviteľ zaväzuje začať vykonávať dielo najneskôr do ôsmich 

(8) hodín od momentu oznámenia požiadavky Objednávateľa oprávnenej osobe Zhotoviteľa, a to 

formou e-mailu alebo telefonicky. 

-  Zhotoviteľ sa za zaväzuje zhotoviť lešenie v 2. a 3. ťahu kotlov podľa špecifikácie dodanej 

Objednávateľom na tzv. permanentných konzolách (viď obrázok č. 1) s použitím vhodných základových 

priehradových nosníkov ukotvených na permanentných konzolách. 

 



 

6 

 

 
Obrázok č. 1 

 

 

Podmienky fakturácie: 

 

- Práce sa budú fakturovať na základe odsúhlaseného súpisu prác jeden krát mesačne podľa 

skutočného rozsahu v m3 a podľa priestorov v jednotlivých častiach kotlov K1, K2, alebo okolo kotlov 

a ostatných zariadení technológie ZEVO, DZ, areálu OLO a.s. (tabuľka vyššie) 

- V prípade, ak Obstarávateľ' bude požadovať prenájom lešenia jeden (1) mesiac, alebo menej ako 

jeden (1) mesiac (vrátane ), fakturácia bude vo výške určenou cenou nájmu za jeden (1) mesiac. 

- V prípade, ak Obstarávateľ bude požadovať prenájom lešenia dlhšie ako jeden (1) mesiac, bude 

výška nájomného za každý deň prenájmu fakturovaná podľa ceny v prílohe č.2 „Výkaz výmer“. 

- V prípade, ak Obstarávateľ bude požadovať modifikáciu lešenia, fakturácia bude vo výške určenou 

hodinovou sadzbou. Modifikačné práce na lešení sa budú fakturovať v hodinách podľa skutočného 

rozsahu prevedených prác, vrátane dopravy. V prípade nevykonávania modifikácií počas 

prítomnosti lešenárov sa bude fakturovať každá hodina podľa ceny „stojné“ uvedené v prílohe č. 2 

„Návrh na plnenie kritérií“. 

 

Príloha k Opisu predmetu zákazky - Schéma rozloženia lešenia v spaľovacej komore, 2. ťah, 3. ťah 

 


