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Vec 
Odpoveď č. 1 na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov 
 
Dňa 29.02.2024 o 10:45:48 bola verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných 
podkladov k verejnému obstarávaniu s predmetom Obnova športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta 
Štúra Zvolen. vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania 5918 – MSP Vestník č. 38/2024 - 
22.02.2024, EÚ Vestník 109154-2024 zo dňa 21.02.2024. Verejný obstarávateľ poskytuje nasledovnú 
odpoveď. 
 
Otázka uchádzača: 
 
Po detailnom preštudovaní zmluvných podmienok si myslíme, že platobné podmienky porušujú princíp 
hospodárnosti a efektívnosti. Máme na mysli Čl. VI. Platobné podmienky, ktorý definuje výšku prvého 
fakturačného celku na minimálne 50 % z celkovej ceny diela s DPH. 
Toto ustanovenie finančne zaťažuje uchádzačov a odrádza k účasti v súťaži čím sa tiež porušuje princíp 
transparentnosti. 
Pripomíname, že sa jedná o stavbu s mnohými stavebnými objektmi rôznej náročnosti, kde 
sa predpokladá realizácia takmer 1 rok. 
Žiadame verejného obstarávateľa o upravenie definovania výšky jednotlivých faktúr buď 
na dvojmesačnú fakturáciu alebo na fakturáciu po prestavaní každých 20 % z celkového objemu prác 
(5 faktúr). 
 
Odpoveď: 
 
Nesúhlasíme s vyjadrením, že nastavené platobné podmienky porušujú princípy hospodárnosti 
a efektívnosti. Ide o obchodné rozhodnutie verejného obstarávateľa, pričom verejný obstarávateľ 
je ochotný znášať prípadné rizikové prirážky vyplývajúce z jeho rozhodnutia. 
 
Predpokladaná dĺžka stavebných prác je 330 dní. Práve rozsiahlosť stavby čo do počtu stavebných 
objektov a rôzna náročnosť prác je dôvodom, aby potenciálny dodávateľ správnym nastavením 
časového harmonogramu a rozložením prác zabezpečil plynulý postup realizácie stavby, bez 
zbytočných prestojov, čo povedie k naakumulovaniu objemu výdavkov potrebných na vykonanie 
fakturácie v stanovenom percentuálnom vyjadrení.  
 
Zároveň si dovoľujeme poukázať na dlhodobú rozhodovaciu prax Rady UVO k otázkam zmluvných 
podmienok stanovených verejným obstarávateľom v návrhu zmluvy, prezentovanú napr. v rozhodnutí 
č. 7929-9000/2019 zo dňa 17. 06. 2019, v ktorom rada konštatovala, že: „Verejní obstarávatelia 
sú pritom oprávnení stanoviť si aj také zmluvné podmienky, ktoré sú pre nich výhodnejšie ako pre ich 
dodávateľov, za predpokladu, že zmluvné podmienky rešpektujú princípy verejného obstarávania. 



 Námestie SNP 23 
                                                                                                  975 90 Banská Bystrica 

__________________________________________________________________________________ 

BANSKOBYSTRICKÝ  
SAMOSPRÁVNY KRAJ 
 

Každá zmluvná podmienka totiž môže byť niektorými z potenciálnych uchádzačov vnímaná ako 
výhodnejšia pre verejného obstarávateľa než pre dodávateľa.“ 
 
Verejný obstarávateľ považuje takto nastavené zmluvné podmienky za vyvážené pre obe zmluvné 
strany (nakoľko má verejný obstarávateľ možnosť požadovať jednu fakturáciu po odovzdaní stavby, 
čo v minulosti aj uplatňoval). 
 
Z uvedeného dôvodu nesúhlasíme s návrhom žiadateľa na úpravu zmluvných podmienok. 
 
 
S pozdravom 
              Mgr. Terézia Vašičková 
       kontaktná osoba verejného obstarávateľa 


