Zmluva o dielo ¢. MAGTS.................

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len

,Obchodny zakonnik®) a v stlade s pravnym poriadkom Slovenskej republiky na zhotovenie projektovej dokumentacie
»,Dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby (d'alej len ,,DSPRS®), inZinierskej €¢innosti a ob¢asného
odborného autorského dozoru pre stavbu ,Mimouroviové krizovanie Bojnicka“

1.1

1.2

21

2.2

2.3

Objednavatel:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoba opravnena konat
vo veciach zmluvnych:

(dalej len ,Zmluva®)

Gl 1

Zmluvné strany

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primacialne namestie 1, 814 99 Bratislava 1
Ing. arch. Matus Vallo, primator

......... na zéaklade Podpisového poriadku platného ku diu podpisu
tejto Zmluvy za primatora
ICO: 00603 481

DIC: 2020372596

BIC: CEKOSKBX

IBAN: SK86 7500 0000 0002 2502 1523
(dalej len ,Objednavatel™)

Zhotovitel’ []

Sidlo: [

Zapisana: v Obchodnom registri Okresného sudu [¢]
. oddiel: [+], vlozka ¢ [*] dAia [*]
Statutarny zastupca: [']

ICO: [']

DIC: [

IC DPH: [

BIC: [']

IBAN: [']

Kontaktna osoba: []

Telefén: [']

E-mail: []

(dalej len ,Zhotovitel)

spolu dalej pre Objednavatela a Zhotovitela spolocne aj len ,zmluvné strany* a jednotlivo alebo pre ktortkolvek
z nich gj len ,zmluvna strana*

za nasledovnych, zmluvnymi stranami dohodnutych podmienok:

CL I
Vychodiskové podklady a udaje

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok zadavania nadlimitnej zakazky podla § 66 ZoVO na predmet zakazky
,Projektova dokumentacia pre stavbu mimouroviiové krizovanie Bojnicka“. Ozndmenie o vyhlaseni verejného
obstaravania bolo zverejnené vo Vestniku verejného obstaravania €. ..../2024 dna .....2024 pod znackou ..... a v
Uradnom vestniku Eurépskej tnie . ...../2024 dfa ....... pod Cislom ...............

Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je ponuka Zhotovitela na zhotovenie diela — zhotovenie projektovej
dokumentécie na stavbu uvedenu v bode 2.3 tejto Zmluvy. Rozsah a obsah predmetu zékazky je dany sutaznymi
podkladmi v sulade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani), ktoré poskytol Objednavatel
Zhotovitelovi na spracovanie ponuky.

Zmluvné strany berl na vedomie, Ze Objednavatel podia § 11 zakona o verejnom obstaravani nesmie uzavriet
zmluvu, koncesnd zmluvu alebo ramcovi dohodu s uchadza¢om alebo uchadzaémi, ktori majd povinnost zapisovat
sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorych
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24

3.1

3.2

41

42

subdodévatelia, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, nie su zapisani v registri
partnerov verejného sektora.

Vychodiskové Udaje stavby:

211 Nazov stavby: Mimouroviiové krizovanie Bojnicka
2.1.2  Miesto stavby: Bratislava; MC Raca, MC Nové Mesto
2.1.3  Stavebnik: Hlavné mesto SR Bratislava

Primacialne nam. 1, 814 99 Bratislava
(dalej aj len ,Stavba®).

CL
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela, Ze pre Objednavatela zhotovi dielo, ktoré je Specifikované
v bode 3.2 tejto Zmluvy, toto dielo mu odovzda v zmysle tejto Zmluvy bez obmedzenia a udeli Objednavatelovi
stihlas na jeho uZivanie a s odbornou starostlivostou vykona vSetky zmluvne dojednané Einnosti. Objednavatel sa
zavazuje vykonané dielo bez vad od Zhotovitela prevziat a zaplatit Zhotovitelovi dohodnutu cenu za jeho vykonanie,
Specifikovanu v €l. V tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuije vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na vlastné naklady, za podmienok dohodnutych
vtejto Zmluve a stanovenych v sitaznych podkladoch, zhotovit dielo — zhotovit projektovi dokumentaciu,
Specifikovanu v prilohach tejto Zmluvy, a v tejto Zmluve nasledovne

a) vypracovanie projektovej dokumentacie na stavbu s obsahom a v rozsahu podla prilohy €. 1 a prilohy €. 5 tejto
zmluvy,

b) vykonavanie ob¢asného odborného autorského dohladu (dalej len ,0AD®) podas realizcie stavby s obsahom a
v rozsahu podla prilohy €. 4 zmluvy.

(dalej len ,Dielo® alebo len ,PD").

Zhotovitel je povinny pred vypracovanim PD vSetky podmienky konzultovat a prerokovat so vSetkymi dotknutymi
subjektmi (najma ZSR, dalej, nie véak vylugne so véetkymi spravcami/prevadzkovatelmi sieti, komunikacii a inymi
dotknutymi organmi) tak, aby uz prvy koncept PD v o najvacSej moznej miere zodpovedal budlcim poziadavkam,
pripomienkam, stanoviskam a vyjadreniam dotknutych organov v jednotlivych Stadiach povolovania Stavby.
Zhotovitel zapracuje v ramci kazdej urovne projektovej dokumentacie vSetky relevantné pripomienky dotknutych
subjektov po prerokovani projektovej dokumentacie zo strany Zhotovitela s dotknutymi subjektami.

Nasledne Zhotovitel zabezpeci vSetky nevyhnutné a potrebné stanoviskd, rozhodnutia, vyjadrenia, suhlasy,
posUdenia alebo opatrenia dotknutych organov vratane organov Statnej spravy a samospravy pre prislusné konanie
podla projektovej dokumentacie. Objednavatel bude Ucastnikom v konaniach so Statnymi organmi, samospravnymi
organmi, dotknutymi organmi chraniacimi verejné zaujmy podfa osobitnych predpisov a inymi organizaciami a
zabezpeci potrebné vstupné podklady, expertizne posudky, prieskumy, odborné posudky a stanoviska.

Cl.Iv
Terminy a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit' a odovzdat Dielo v rozsahu stanovenom v €l. Il tejto Zmluvy, za podmienok tejto

Zmluvy v nasledovnych lehotach:

a) Dokumentacia pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizaciu stavby (dalej len ,DSPRS... — do 240 dni od
vstupného rokovania

b) Vykonavanie OAD podla potreby pocas doby realizacie stavby odo diia odovzdania staveniska do kolaudacie
Stavby a odstranenia v3etkych kolaudacnych vad.

Lehota na pinenie podfa tejto Zmluvy sa povaZuje za dodrZzanu, ak

a)

- technicky navrh rieSenia rekonStrukcie mosta je potrebné predlozit na odsuhlasenie do 30 dni od vstupného
rokovania. Objednavatel ma lehotu 5 pracovnych dni na posudenie navrhnutého rieSenia,

- Zhotovitel predlozi objednavatelovi na pripomienkovanie koncept konkrétneho stupnia projektovej dokumentacie
(textovu Cast' s prisluSnou vykresovou dokumentaciou), ktoré bude obsahovat vSetky pripomienky dotknutych
subjektov po prerokovani projektovej dokumentacie, ako aj pripomienky, stanoviska a vyjadrenia dotknutych
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organov v jednotlivych Stadiach povolovania stavby (ak uz budi k dispozicii) a to vSetko najneskor 30
kalendarnych dni pred terminom jej odovzdania Zhotovitelovi na dobu najmenej 5 pracovnych dni, a nasledne,

- Zhotovitel zvola zavere¢né prerokovanie pred terminom dodania diela najneskér 21 dni pred terminom dodania
diela,

- Zhotovitel pisomne vyzve objednévatela na prevzatie prerokovaného, dévodné a odsuhlasené pripomienky
obsahujiceho a riadne vypracovaného stupfia projektovej dokumentacie podia tejto zmluvy najneskor 5
pracovnych dni pred uplynutim konkrétneho terminu pinenia,

- zaroven sa prevzatie konkrétneho stupiia projektovej dokumentécie uskutoéni najneskér v posledny def
konkrétneho terminu plnenia a vypracovany stuperi projektovej dokumentacie bude bez akychkolvek vad a
nedorobkov a pred prevzatim bude skontrolovany zo strany opravneného zastupcu objednavatela (vykonanie
takejto kontroly nezbavuje objednavatela ziadnych prav vo€i Zhotovitelovi); Pri odovzdani a prevzati riadne
vypracovaného stupfia projektovej dokumentacie potvrdi povereny stavebno-technicky dozor objednavatela
jeho prevzatie pisomnym potvrdenim supisu odovzdanej projektovej dokumentacie. Pisomny supis projektovej
dokumentacie bude vyhotoveny v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdi zmluvna stranu;

b)
riadnym vykonanim OAD podra tejto zmluvy, prisludnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov a platnych
technickych noriem (STN a EN) a vykonanie OAD potvrdi stavebno-technicky dozor objednavatefa na vykaze
skutoéne vykonanych hodin OAD.

4.3 Poziadavky alebo pripomienky Objednavatela na dopracovanie, prepracovanie a/alebo Upravy takej prislusnej Casti

44

45

46

47

48

Diela, ktoré vznikli ako désledok nespinenia pokynov Objednavatela udelenych Zhotovitelovi alebo su vysledkom
vadného plnenia Diela Zhotovitelom alebo vznikli ako désledok poruSenia povinnosti Zhotovitefa zabezpecit
zapracovanie vSetkych pripomienok uvedenych v Uradnych rozhodnutiach, stanoviskach a povoleniach, ako aj
poziadavkach, stanoviskach, vyjadreniach, a namietkach organov Statnej spravy, samospravy, spravcov jednotlivych
inzinierskych sieti a inych dotknutych osob, musia byt Zhotovitefom odstranené na jeho naklady najneskér do
dohodnutej lehoty uvedenej v bode 4.1 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny do 7 (sedem) kalendarnych dni od G&innosti tejto Zmluvy zvolat vstupné koordina¢né stretnutie
osobne alebo prostrednictvom videohovoru (online) na zabezpecenej platforme za ucasti poverenych zastupcov
zmluvnych stran, na ktorom si zmluvné strany v pisomnej forme dohodnu terminy koordinaénych stretnuti, na ktorych
bude Zhotovitel informovat’ Objednavatela o stave rozpracovanosti Diela. Zo vstupného koordinaéného stretnutia a
dalSich koordinaénych stretnuti vyhotovi Zhotovitel pisomny zdznam, ktory obratom odovzda alebo pisomne odo$le
Objednavatelovi. V pripade vzniku potreby zvolania mimoriadneho koordinaného stretnutia nad ramec terminov
koordinaénych stretnuti podla prvej vety, je ktorakolvek zo zmluvnych strdn opravnena pisomnou vyzvou
preukazatelne doruéenou druhej zmluvnej strane najmenej 5 (pat) pracovnych dni pred navrhnutym terminom
koordinaéného stretnutia zvolat koordinaéné stretnutie. Vyzvand zmluvna strana je povinnd sa takéhoto
koordinaéného stretnutia zuCastnit, alebo pisomne bezodkladne ospravedinit svoju neucast s uvedenim
objektivnych dévodov braniacich jej v u€asti a navrhnutim nového terminu rovnako za dodrZania podmienky
dorucenia pisomného oznamenia 5 (pat) pracovnych dni pred navrhnutym terminom.

Zhotovitel' spini zmluvny zavazok ukonéenim Diela podfa €l. [l za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a
protokolarnym odovzdanim realizovaného Diela bez vad a nedorobkov, odovzdanim dokladov a dokumentov a ich
prevzatim Objednavatelom.

Ak Zhotovitel dokon¢i Dielo v rozsahu podla ¢l. Il za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve v skorSom termine
a pripravi ho na odovzdanie pred terminom stanovenym v bode 4.1, Objednavatel je opravneny, nie vSak povinny,
riadne dokon&ené Dielo prevziat aj v skorSom pontknutom termine.

Pokial budu prace oneskorene zacaté alebo prerusené z dévodov mimo véle a/alebo vplyvu a/alebo bez zavinenia
Zhotovitela a Zhotovitefom riadne preukdzané, moze Zhotovitel pisomnym névrhom dodatku k Zmluve poziadat
Objednavatela o zmenu terminu ukoncenia plnenia.

DodrZanie terminu plnenia je zavislé od riadnej a v€asnej sucinnosti oboch zmluvnych stran dohodnutej v tejto
Zmluve. Po dobu omeSkania pri poskytnuti sucinnosti jednej zmluvnej strany nie je v omeskani v pineni zvazku
druha zmluvné strana.



49

5.1

5.2

5.3

54

5.5

5.6

5.7

5.8

6.1

6.2

6.3

6.4

Miestom odovzdania Diela je podfa prilohy €. 1 a prilohy &. 5 vysunuté pracovisko objednavatefa na adrese
Zaporozska 5, 852 92 Bratislava. Miestom vykonavania OAD podla prilohy €. 4 je stavenisko uréené na realizaciu
stavby.

CLv
Cena
Cena za zhotovenie Diela v rozsahu €l. Il za podmienok tejto Zmluvy je stanovend v zmysle § 3 zakona NR SR

€. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor3ich predpisov, v stlade s vyhlaSkou MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon o cenach v zneni neskorSich predpisov, a je zavézna. Cena je uvedena v eurach.

Cena diela:

CenabezDPH e, EUR
20%DPH s EUR
CenacelkomvrataneDPH EUR
SIOVOM: oo

Podrobna Specifikécia ceny celého Diela tvori Prilohu €. 2 ,Cena projekénych prac a sluzieb® (dalej len ,Cena diela®).

V Cene diela st zahrnuté vSetky ekonomicky opravnené naklady na riadne zhotovenie Diela a primerany zisk
Zhotovitela, vratane nakladov za vSetky Cinnosti, doklady a dokumenty poZadované v ¢l. lll tejto Zmluvy, vSetky
pripravné a vedlajSie ukony a Cinnosti Zhotovitela, ktoré su potrebné pre riadne vykonanie Diela. Zhotovitel
uzavretim tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze Cena diela je s ohfadom na vSetky okolnosti zhotovenia Diela a jeho rozsah
primerana.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zalohové platby a ani platbu vopred Objednavatel Zhotovitefovi neposkytne.

Ak sa zmluvné strany po uzavreti Zmluvy dohodnu na obmedzeni rozsahu Diela, je Objednavatel povinny zaplatit
len Cenu diela primerane znizenu o mnozstvo nerealizovanych mernych jednotiek. Ak sa tymto spdsobom dohodnu
na rozsireni Diela, je Objednavatel povinny zaplatit cenu primerane zvySenu. Takéto zmeny ustanoveni Zmluvy je
mozné realizovat len na zaklade dodatku k Zmluve a v medziach § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Ak je Zmluva vysledkom verejného obstardvania, cenu je mozné menit len na zaklade niektorého z dévodov
uvedenych v § 18 zakona o verejnom obstaravani, a to len po vzajomnej dohode zmluvnych stran a vzdy len formou
pisomného dodatku k Zmluve.

V8etky zmeny a vykony pozadované Objednévatelom nad rdmec predmetu pInenia a préce, ktorych opodstatnenost
bude poCas realizacie Diela zistend, budu rieSené dodatkami k tejto Zmluve po odsuhlaseni predloZenych naviac
prac a mernych jednotiek Objednavatelom. Cena za vykonanie tychto pripadnych naviac prac bude prerokovana
a rieSena v zmysle § 18 zakona o verejnom obstaravani. Navrh dodatku k spracuje Zhotovitel podfa cennika UNIKA.

Ak Zhotovitel nie je dariovym rezidentom v Slovenskej republike, zavazuje sa vykonat vSetky Ukony vyzadované
pravnymi predpismi Slovenskej republiky a Europskej tnie na to, aby mohol v Slovenskej republike dodavat sluzby
za odplatu.

CLVI
Platobné podmienky

Podkladom pre Uhradu Ceny diela je faktura vystavena Zhotovitefom po vzniku néaroku Zhotovitefa na zaplatenie
Ceny diela podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny vystavit' faktiru po ukonéeni preberacieho konania, vratane Ciastkového preberacieho
konania podla ¢l. IX tejto Zmluvy a obdrzani Objednavatelom podpisaného preberacieho protokolu. Objednavatelom
podpisany preberaci protokol, resp. Ciastkovy preberaci protokol je povinnou prilohou faktary.

Podkladom pre vystavenie faktry a si¢asne jej prilohou bude Zhotovitelom vystaveny preberaci protokol.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dna jej doruéenia Objednavatelovi. V pripade, ak sa tak zmluvné strany
dohodnu po uzatvoreni Zmluvy, je mozné aj doruovanie faktir na emailovl adresu, ktori Objednavatel za tymto
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

7.7.

ucelom oznami Zhotovitelovi. V takom pripade zacina plynat 30-dfiova lehota splatnosti fakttry defi nasledujici po
dni dorucenia faktury na oznament emailovu adresu. Za defi doruCenia sa povazuje dei nasledujuci po odoslani
emailovej faktury Zhotovitefom na oznamenu emailovu adresu Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Cena diela sa povazuje za uhradent diiom odpisania finan¢nych prostriedkov
z bankového uétu Objednévatela v prospech Uétu Zhotovitela.

Faktlry musia mat vSetky néleZitosti podia § 74 zakona ¢&.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, vratane Cisla Zmluvy, uvedenia ndzvu stavby, Cisla stavby podfa ¢l. Il a prislusnej prilohy
podla bodu 6.3 tejto Zmluvy.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v bode 6.6 tejto Zmluvy, alebo bude faktira obsahovat
chybné alebo neupliné Udaje, Objednavatel je opravneny vratit ju Zhotovitelovi na opravu/doplnenie. V takom pripade
sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktiry anova lehota splatnosti faktlry zaCne plynit dorucenim
opravenej/doplnenej faktiry Objednavatelovi.

Zhotovitel prehlasuije, Ze €islo Uétu uvadzané v zahlavi tejto Zmluvy je pouzivané na podnikanie podla ustanoveni §
6 ods. 1 az 3 zékona €. 222/2004 Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zapoCitat si svoju pohladavku voci Zhotovitelovi po lehote
splatnosti aj bez suhlasu Zhotovitela oproti akejkolvek splatnej pohladavke Zhotovitefa voci Objednavatelovi. O
zapocitani pohladavky je Objednavatel povinny pisomne informovat Zhotovitefa.

CL. vl
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat podmienky uvedené tejto Zmluve, vo vyjadreniach zainteresovanych organizacii a
vetky ostatné podmienky a povolenia potrebné pre riadne dokoncenie Diela inych organov Statnej spravy. Pripadnu
zmenu pri zhotoveni PD je Zhotovitel povinny kedykolvek konzultovat s Objednavatefom.

Zhotovitel sa zavézuje pogas celej lehoty na zhotovenie Diela dodrzZiavat vetky platné zakony a vSeobecne zavazné
pravne predpisy Slovenskej republiky opraviiujice vykonat Dielo na Uzemi Slovenskej republiky a iné technické
predpisy suvisiace so zhotovovanim Diela. VSetky suvisiace platné STN a EN su pre vykonanie Diela zavazné.
V pripade poruSenia povinnosti podra tohto bodu Zmluvy zodpoveda Zhotovitelov Objednavatelovi za vSetky Skody,
ktoré Objednavatelovi nespinenim tejto povinnosti Zhotovitela vznikli.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat ¢innost, ktora je predmetom Zmluvy a je pre
tuto &innost v plnom rozsahu nalezite kvalifikovany.

Zhotovitel' vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, Zze v plnom rozsahu dodrziava a zabezpeduje dodrziavanie
vSetkych aplikovatelnych pracovnopravnych predpisov v oblasti nelegalneho zamestnavania (dalej aj ako
,Pracovnopravne predpisy*), ato predovSetkym zakona ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnika prace v zneni neskorsich
predpisov a zakona €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze si je plne vedomy vSetkych povinnosti, ktoré
pre neho z Pracovnopravnych predpisov vyplyvaju a zavazuje sa ich dodrziavat pocas celej doby platnosti tejto
Zmluvy. Zhotovitel' sa zavazuje najmé zamestnavat zamestnancov legalne a neporu$ovat tak zakaz nelegalneho
zamestnavania upraveny v Pracovnopravnych predpisoch.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze je oboznameny s miestnymi pomermi délezitymi pre UspesSné zvladnutie vSetkych
dojednanych prac a so vSetkymi podkladmi potrebnymi pre riadne zhotovenie a odovzdanie Diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je oboznameny so v8etkymi skutoénostami délezitymi pre Uspe$né a riadne vykonanie
vSetkych zmluvne dohodnutych Einnosti a so vSetkymi podkladmi potrebnymi pre riadne zhotovenie a odovzdanie
Diela.

Zhotovitel' ako aj kazdy jeho subdodavatel sa zavazuije, ze sa v budlcnosti zdrzi akéhokolvek konania, ktoré by
mohlo byt oznacené ako konflikt zaujmov zmysle § 23 zakona o verejnom obstaravani.
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Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi asistenciu pri vysvetlovani sutaznych podkladov a inej sprievodne;
dokumentacie v stlade s § 48 z&kona o verejnom obstaravani pre vyber Zhotovitela stavebnych prac na Stavbu, ak
to je relevantné. Zhotovitel je povinny v tejto slvislosti pripravit odpovede pre Objednavatefa na otazky
zaujemcov/uchadzacov tykajlcich sa nim vypracovanych ¢asti dokumentacie v lehote stanovenej Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny na zaklade vyzvy poskytnat Objednavatelovi asistenciu pri zostavovani sttaznych podkladov
pre vyber dodavatela na poskytovanie sluZieb ¢innosti stavebnotechnického dozoru na Stavbu, ak to je relevantné.
Zhotovitel je povinny vypracovat pre Objednavatela technické Casti ,Opisu predmetu zakazky” (tykajlce sa opisu
projektu), v rozsahu a v zmysle poziadaviek Objednavatela. Zhotovitel je dalej povinny poskytnit’ Objednavatelovi
asistenciu pri vysvetlovani sutaznych podkladov a inej sprievodnej dokumentacie v stlade s § 48 zakona o verejnom
obstaravani. Zhotovitel je povinny v tejto suvislosti pripravit odpovede pre Objednédvatela na otazky
zaujemcov/uchadzacov tykajlcich sa Opisu predmetu zakazky v lehote stanovenej Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze sa zU€astni vSetkych rokovani, stretnuti s verejnostou a pod. v suvislosti so spracovanim
uzemnych, stavebnych konani a na zaklade pisomnej vyzvy objednavatefa aj rokovani, pripadne stretnuti s
verejnostou, aj ked sa uskuto€nia po dni odovzdania a prevzatia diela podfa tejto Zmluvy, a Ze si spini povinnosti z
nich pre neho vyplyvajlce v sulade s obsahom a rozsahom diela podfa tejto Zmluvy.

cL.vi
Vzajomné spolupdsobenie, zavazky a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je zodpovedny za to, ze Dielo bude vykonané podla tejto Zmluvy a v zodpovedajucej kvalite, bez vad
a nedorobkov.

Zhotovitel nie je v omeskani s odovzdanim Diela, ak ome$kanie bolo spbsobené v dosledku vy$3ej moci spocivajuce;
v mimoriadnej, nepredvidatelnej, neodvratitelnej a Zhotovitelom nezavinenej udalosti (ako napr. Zivelna udalost,
obcianske nepokoje, vojna a pod.). O dobu trvania uvedenych prekazok sa predizuju terminy dohodnuté v tejto
Zmluve a Objednavatel sa zavéazuje dohodnut so Zhotovitelom primerant zmenu ustanoveni tejto Zmluvy. Zhotovitel
je povinny pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti majlcej vplyv na realizaciu Diela alebo
ktorejkolvek jeho Casti do 24 hod. od momentu, kedy sa o nej Zhotovitel dozvedel. V pripade, ak Zhotovitel tito
povinnost nesplni, nie je opravneny sa voéi Objednavatelovi domahat tychto udalosti, ako okolnosti vylu€ujucich
jeho omeskanie s riadnym zhotovenim Diela v dohodnutom termine.

Zhotovitel' nesie vetky rizikad a nebezpeenstva suvisiace s vykonanim Diela, ako i nebezpeenstvo na Diele do
okamihu riadneho odovzdania celého Diela Objednavatelovi a jeho prevzatia Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny ku diu podpisu tejto Zmluvy uzatvorit poistenie profesijnej zodpovednosti za Skodu spdsobent
pri vykone profesie, ktora by mohla vzniknut v suvislosti s jeho vykonom ¢innosti alebo v stvislosti s vykonom
¢innosti jeho zamestnancov, a to na vySku najmenej 500 000€. Poistnl zmluvu podfa tohto bodu Zmluvy je Zhotovitel
povinny udrziavat v platnosti po cely ¢as vykonavania Diela v sulade s podmienkami Zmluvy, o ¢om je povinny na
ziadost Objednéavatel predlozit bez zbytoného odkladu, najneskér do 3 dni, potvrdenie.

Poplatky, pripadne pokuty a majetkové sankcie z nedodrzania podmienok stanovenych povolujucimi organmi znasa
Zhotovitel Diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny plnit predmet Zmluvy najmé vlastnymi kapacitami. Zhotovitel méze poverit vykonanim &asti
Diela aj iny pravny subjekt, . j. svojich subdodévatelov. Pri vykonévani Casti Diela i subdodévatelom ma Zhotovitel
rovnaku zodpovednost, ako keby Dielo vykonaval sam. Svojim podpisom na tejto Zmluve Zhotovitel garantuje
sposobilost subdodavatelov na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy. Ak sa na zhotoveni Diela budu podielat nejaki,
resp. akykolvek subdodavatelia Zhotovitefa, Zhotovitel' je povinny spisat’ ich zoznam. Zoznam subdodavatelov
Zhotovitela tvori Prilohu €. 7 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny v silade s § 41 ods. 3 a 4 zakona o verejnom obstaravani najneskor v Case uzavretia tejto
Zmluvy uviest Udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, podiel subdodavky, datum narodenia. Zhotovitel je zaroverl povinny
pisomne oznamit' akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi v lehote najneskér do 48 hodin od okamihu, ked sa
o tejto zmene Zhotovitel dozvedel, na adresu Objednavatela. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade zmeny udajov
o subdodavatelovi uvedenom v Prilohe €. 7 tejto Zmluvy, nie je potrebné uzatvérat' dodatok k tejto Zmluve.
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Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit subdodévatela uvedeného v Prilohe €. 7 tejto Zmluvy vyluéne
na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu udeleného Objednavatelom a nasledne uzavretého dodatku
k tejto Zmluve. V pripade zmeny subdodavatela je Zhotovitel povinny tito zmenu Objednavatelovi oznamit
najneskor 10 pracovnych dni pred jej uskutonenim, ak sa v odévodnenych pripadoch nedohodne s Objednavatelom
na kratSej lehote a uviest o subdodavatelovi vSetky Udaje v zmysle bodu 9.11. Zmenu v osobe subdodavatela je
Objednavatel opravneny odmietnut a poziadat Zhotovitela o uréenie iného subdodavatela, ak ma na to zavazné
doévody (napr. ak novy subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo dosSlo
k nekvalithnému plneniu realizovanému konkrétnym subdodavatelom na predchadzajucich zakazkach alebo do$lo
k nesplneniu podmienok pre zmenu subdodavatela, a pod.). Zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost
Zhotovitela za plnenie zmluvy.

Navrhovany subdodavatel musi spifiat aj vietky zakonné poziadavky ato aj vo vztahu k zakonu o verejnom
obstaravani. V pripade, ak na vykon Cinnosti Casti Diela, ktor0 subdodavatel zabezpeluje, boli vo verejnom
obstaravani, ktorého vysledkom je tato Zmluva, pozadované akéhokolvek opravnenia, certifikaty alebo iné doklady,
pripadne urcita miera skisenosti, je Zhotovitel povinny sucasne s pisomnym oznamenim podfa bodu 9.11 predlozit
aj dotknuté doklady, ktorych drZitelom je navrhovany subdodavatel v rovnakej alebo vy3$ej miere.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela zapoCitat’ akékolvek svoje
pohladavky a naroky voci Objednavatelovi proti pohfadavkam a narokom Objednavatefa, ani bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu Objednavatela zriadit' zalozné pravo na tieto pohladavky alebo previest akékolvek prava a
povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Zhotovitel bude informovat Objednavatela o stave rozpracovanosti diela na kontrolnych dfoch, ktoré bude
Objednavatel organizovat podla potreby. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporu medzi zmluvnymi
stranami poCas plnenia tejto Zmluvy nie je Zhotovitel opravneny svojvolne jednostranne prerusit alebo zastavit vykon
¢innosti podfa tejto Zmluvy. V pripade, Ze tak Zhotovitel urobi, je povinny znasat vietky Skody, ktoré jeho konanim
resp. opomenutim konania, na ktoré sa v Zmluve zaviazal Objednavatelovi vzniknu.

Zhotovitel je povinny zabezpedit aby plnenie zakazky uskutoénili osoby s odbornou spdsobilostou autorizovaného
stavebného inZiniera. Zhotovitel predlozi Objednavatelovi osvedCenie o vykonani odbornej skiSky podla zakona &.
138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov
vydanym SKSI kategorie 12 Inzinier pre konstrukcie inZinierskych stavieb, podkategorie 423 mosty a tunely alebo
objednavatel predlozi osved&enie kategorie A2 Komplexné architektonické a inzinierske sluzby a stvisiace technické
poradenstvo (2-1 InZinierske stavby), podkategérie 210 dopravné stavby.

Zhotovitel sa zavézuije, Ze predmet Zmluvy bude realizovany kfu¢ovymi odbornikmi podfa predchadzajuceho bodu
tohto ¢lanku uvedenymi v Prilohe €. 8 ,Zoznam kluCovych odbornikov” tejto Zmluvy, prostrednictvom ktorych
Zhotovitel preukazal splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani, ktoré predchadzalo uzavretiu tejto Zmluvy.
Zmena kfi¢ového odbornika pocas trvania tejto Zmluvy je mozna len na zaklade pisomnej odévodnenej Ziadosti
Zhotovitela, ktorej prilohou budu doklady preukazuijuce spinenie podmienok ucasti a kvalitativnych kritérii (pokial sa
uplatnili) navrhovaného klti¢ového odbornika na Urovni rovnakej alebo vy3Sej ako u pdvodného klucového
odbornika. Zhotovitel je opravneny zmenit kli¢ovych odbornikov len s predchadzajicim pisomnym suhlasom
Objednavatela, a to prostrednictvom uzavretia pisomného dodatku k tejto Zmluve.

V pripade, ak ma byt podfa platnych pravnych predpisov (najma podla zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o RPVS®)) Zhotovitel' a/alebo
akykolvek zjeho subdodavatelov podlia tejto Zmluvy partnerom verejného sektora, Zhotovitel sa zavazuje a
zodpoveda za to, Zze bude on sam a tiez prislusni subdodavatelia pocas celej doby platnosti a u¢innosti tejto Zmluvy
zapisani v registri partnerov verejného sektora. Za dodrZiavanie tohto bodu Zmluvy subdodavatelmi zodpoveda
v plnom rozsahu Zhotovitel. PoruSenie povinnosti Zhotovitela podfa tohto bodu sa povazuje za podstatné poruSenie
tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu zo strany Zhotovitela a/alebo akéhokolvek jeho
subdodavatela ma Objednavatel pravo od tejto Zmluvy odstapit.

Objednavatel ma tiez pravo odstupit od tejto Zmluvy uzatvorenej so Zhotovitelom, ak tento je partnerom verejného
sektora, a ak pogas trvania Zmluvy nastanu nasledovné skutoCnosti:

a) nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o vymaze Zhotovitela ako partnera verejného sektora z registra podfa §
12 zékona o RPVS,
b)  nadobudne pravoplatnost rozhodnutie o pokute z dévodov podia § 13 ods. 2 zakona o RPVS,
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c) dbjde k vymazu Zhotovitela ako partnera verejného sektora na navrh opravnenej osoby,
d) je Zhotovitel ako partner verejného sektora viac ako 30 dni v omeskani so spinenim povinnosti podfa § 10 ods.
2 tretej vety zakona o RPVS.

Zhotovitel' je kedykolvek na Ziadost objednavatela povinny do 3 pracovnych dni predioZit vSetky zmluvy so
subdodavatelmi Zhotovitela, a to v kazdom okamihu realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Veci uréené na vykonanie Diela, ktoré su vlastnictvom Objednavatela, Zhotovitel, po ich pouZiti najneskér v def
odovzdania prisluSnej €asti Diela, vrati Objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zavazuje zabezpedit priebeznl archivaciu vSetkej dokumentacie tykajlcej sa jednotlivych Casti Diela
(projektovej dokumentacie, vykresov, spisov a potrebnej dokumentacie) po obdobie zhotovovania Diela, pricom tlto
dokumentaciu odovzda Zhotovitel Objednavatelovi najneskédr sicasne s odovzdanim prislusnych Casti Diela v
terminoch uvedenych v Zmluve, pokial Objednavatel neurci inak (napr. Objednavatel poZiada o skorSie odovzdanie
dokumentécie).

V pripade, ak Zhotovitel prevezme od Objednavatela alebo v jeho mene od tretej osoby akékolvek podklady, veci
alebo dokumenty, je povinny tieto pre potreby Objednavatefa riadne uschovat po dobu zhotovovania Diela.
Najneskor pri ukonéeni a odovzdani celého Diela je Zhotovitel' povinny tieto podklady, veci a doklady odovzdat
Objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda za vSetku Skodu, ktora vznikne na vy3Sie uvedenych podkladoch, veciach
alebo dokumentoch nim prevzatych pocas zhotovovania Diela.

ClL.IX
Odovzdanie a prevzatie diela

Odovzdanie a prevzatie Diela sa vykona az po Uplnom dokonceni Diela, resp. jeho prislusnej Casti bez vad a bez
nedokonéenych prac, ktoré by branili riadnemu uzivaniu Diela. Dielo méze byt odovzdané a prevzaté pred
dohodnutym terminom odovzdania a prevzatia, po predchadzajucej vzajomnej dohode zmluvnych stran. Dielo je
vykonané jeho riadnym vypracovanim a odovzdanim Objednavatelovi v lehotach podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Objednavatelovi nasledovné poCty papierovych vyhotoveni PD:
- dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby — 8x

- dokumentacia na odstranenie stavby — 8x

- vyjadrenia dotknutych organov k spracovanej dokumentacii — 2x

PD musi byt vyhotovena v rozsahu a Specifikacii uvedenej v prilohach Zmluvy a v stlade s platnou legislativou,
najmé so zakonom €. 50/1976 Zb. 0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov, v zmysle platnych STN a EN.

Papierova forma Diela bude obsahovat vSetky potrebné texty a vykresy urené Zmluvou a jej prilohami, ktoré budu
poskladané na format A4, budl zabalené v pevnom obale abudu opatrené predpisanou hlaviékou a riadne
podpisané a opeciatkované zodpovednymi osobami. Elektronicka verzia Diela bude vyhotovena na USB nosici
a bude obsahovat kompletné Dielo, pricom jednotlivé subory budu v editovatelnych formatoch — vykresy *dwg,
technické spravy *.doc/*.docx, tabulky *.xls/*.xIsx, rozpoty *.xIs/*.xlsx. Okrem toho bude elektronicka verzia
obsahovat vykresovu a textovu €ast aj vo formate *.pdf.

O odovzdani a prevzati Diela, resp. jeho prislusnej Casti spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzati Diela
(dalej len ,Protokol®). Protokol spisuje Objednavatel. Protokol obsahuje aj slpis zistenych vad a drobnych
nedorobkov, terminy na ich odstranenie, prip. zdznam o nevyhnutnych dodatoéne pozadovanych pracach
a prehlasenie Objednavatela, ze Dielo prebera. Objednavatel je opravneny, nie vSak povinny, Dielo prevziat aj
v pripade, Ze v Protokole budd uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania
uzivaniu dokon¢eného Diela. Podpisom Protokolu zmluvnymi stranami prech&dza vlastnicke pravo a zodpovednost
za Skodu na Diele, resp. jeho prislusnej ¢asti na Objednavatela.

Ak Objednavatel odmieta prevziat Dielo, resp. jeho prisluSnu ¢ast, je povinny spisat’ zapis o odmietnuti prevzatia
Diela a uviest v iom svoje dovody. Po odstraneni nedostatkov, pre ktoré Objednavatel odmietol prevziat Dielo, sa
opakuje konanie o odovzdani a prevzati v potrebnom rozsahu, o ¢om sa vyhotovi Protokol podla vy$Sie uvedeného
znenia.
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V pripade ukon&enia Zmluvy podla bodu 13.1 pism. b), ¢) alebo d) tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny v lehote 5 dni
od ukoncenia Zmluvy Objednavatelovi odovzdat nedokonéené Dielo spolu so vSetkymi dokladmi a listinami, ktoré
mu Objednavatel poskytol. Zarover je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi aj tie doklady a listiny, ktoré sa
tykaju vykonanych Casti Diela ku diiu ukon&enia Zmluvy. Zhotovitel odovzdanim nedokonCeného Diela udeluje
Objednavatelovi sthlas na jeho pouZivanie podfa &l. XII tejto Zmluvy bez obmedzenia. V pripade, ak Zhotovitel
neodovzda Objednavatelovi nedokoncené Dielo v lehote podia prvej vety tohto bodu, Objednavatel nie je povinny
prevziat nedokoncené Dielo a Zhotovitel nema nérok na Uhradu akychkolvek nakladov suvisiacich so zhotovenim
Diela, ak sa zmluvné strany nedohodnd inak.

Cl.X
Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo bude zhotovené podfa podmienok Zmluvy a jej priloh, spravnost, dplnost a
realizovatelnost vypracovanej projektovej dokumentacie podla § 46 zakona €. 50/1976 Zb. o lzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda za
vady Diela vzniknuté aj po tomto Case, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti. Zhotovitel' zodpoveda poCas
zaruCnej doby aj za vady Diela v rozsahu zaruky za akost.

Zaru¢na doba na vyhotovené Dielo je 5 rokov (60 mesiacov). Zaruéna doba podla tohto body Zmluvy zacina plynut
dfiom protokolarneho prevzatia Diela, resp. jeho prislusSnej ¢asti Objednavatelom. V pripade opravnenej reklamacie
sa zaru¢na doba uvedena v prvej vete tohto bodu predizuje o ¢as, poas ktorého bola vada odstrafiovana.

Zmluvné strany sa pre pripad vady Diela alebo jeho Casti dohodli, ze po€as zaruénej doby mé Objednavatel pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady. V pripade, ak su vady neodstranitelné ma
Objednavatel pravo na odstipenie od tejto Zmluvy (alebo od prisluSnej Easti Zmluvy), alebo ma pravo ziadat
primeranu zfavu z Ceny diela. Vyber a uplatnenie prav Objednavatela zo zodpovednosti Zhotovitela za vady Diela
zavisi od vole Objednavatela. Zodpovednost Zhotovitela za pripadni Skodu spdsobend vadou Diela nie je
uvedenymi pravami Objednavatela dotknuta.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady Diela alebo jeho Casti na vlastné naklady do 10 (desiatich)
pracovnych dni od doruenia opravnenej pisomnej reklamacie Zhotovitelovi. Ozndmenie sa vykona tak, Ze
Objednavatel zasle Zhotovitelovi spravu o vadach vztahujucich sa k Dielu alebo jeho &asti, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel a to bezodkladne po tom, ¢o Objednavatel tieto vady zistil, pricom takéto vady je povinny Specifikovat. V
pripade, ak Zhotovitel reklamovant vadu v stanovenej lehote neodstrani, je Objednavatel' opravneny na zaklade
vyhotoveného znaleckého posudku odstranit reklamovani vadu prostrednictvom tretej osoby na naklady
Zhotovitela, priom takéto naklady (vratane nakladov na vyhotovenie znaleckého posudku) spolu s pripadnou
Skodou je Zhotovitel povinny uhradit do 30 (tridsiatich) kalendarnych dni odo dfia doruCenia vyuétovania
Zhotovitelovi. Prevzatie vykonaného odstranenia vad a nedorobkov sa uskutoCni pisomnou formou za Uéasti
Zhotovitela a Objednavatela.

L. X
Zmluvna pokuta a nahrada Skody

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:
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V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim Diela, resp. jeho prisluSnej €asti Objednavatelovi v lehote podla ¢l.
IV tejto Zmluvy, Objednévatel je opravneny poZadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 %
z ceny tej Casti Diela, s ktorou je Zhotovitel v omeskani (bez DPH), a to za kazdy, aj zacaty defi omeSkania.

V pripade omeSkania Zhotovitela s odstrdnenim vad a nedorobkov Diela oproti lehote uvedenej v Protokole,
Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za kazdy, aj
zacaty den ome$kania az do dna riadneho odstranenia tychto vad a nedorobkov.

V pripade, ak sa ktorékolvek z vyhlaseni Zhotovitela podia bodu 7.4 Zmluvy ukaze ako nepravdivé a Objednavatelovi
bude kontrolnym organom v sulade s ustanovenim § 7b zékona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalinom
zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov uloZzena sankcia z dévodu
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11.4

11.5

11.6

1.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

12.1.

prijatia sluzby prostrednictvom Zhotovitelom nelegalne zamestnavanych osdb, (i) je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 130 % sankcie ulozenej kontrolnym orgdnom Objednavatelovi a zaroven
(i) Objednavatelovi vznika pravo na odstipenie od tejto Zmluvy. Objednavatel je opravneny uplatnit' si zmluvnu
pokutu podla predchadzajlcej vety tohto bodu voci Zhotovitelovi aj opakovane.

V pripade omeSkania Zhotovitela s odstranenim reklamovanych vad Diela po€as zaruénej doby v lehote podia bodu
10.5 tejto Zmluvy, Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100
EUR,- za kazdy, aj zaCaty defi omeSkania az do dfia riadneho odstranenia tychto vad a nedorobkov.

V pripade, Ze Zhotovitel nezvold vstupné koordinaéné stretnutie alebo nebude zvolavat koordinaéné stretnutia v
urenych terminoch alebo sa Zhotovitel' nezi¢astni koordinaéného stretnutia bez predchadzajliceho ospravedinenia,
Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za kazdé
jednotlivé poruSenie tejto povinnosti.

V pripade poruenia povinnosti Zhotovitela vratit Objednavatelovi veci uréené na vykonanie Diela, ktoré su
vlastnictvom Objednavatela, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 100,- EUR za kazdy, aj zaCaty deft omeSkania az do spinenia jeho povinnosti.

V pripade, ak Zhotovitel' a/alebo subdodavatel, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora podla Zakona o RPVS, nebol v ¢ase platnosti Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo
ak bol vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol pravoplatne ulozeny zakaz u€asti vo verejnom
obstaravani potvrdeny konenym rozhodnutim, Objednavatelovi vznika narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 5000,- EUR.

V pripade, ak Objednavatelovi vznikne povinnost uhradit dari z pridanej hodnoty v zmysle ust. § 69b zékona €.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, Objednavatel je opravneny poZadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 130 % vySky dafovej povinnosti, ktora takto Objednavatelovi vznikla.

V pripade omeSkania Zhotovitela s predlozenim poistnej zmluvy vlehote podla bodu 8.6 tejto Zmluvy, je
Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy, aj
zacaty dert ome$kania so spinenim tejto povinnosti.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim faktury je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi Grok
z omeskania vo vySke 0,05 % z diznej Ciastky ceny bez DPH za kazdy defi omeSkania.

Kazdéa zo zmluvnych stran zodpoveda druhej zmluvnej strane za vSetky Skody, ktoré vzniknt druhej zmluvnej strane
v dosledku poruSenia jej povinnosti vyplyvajdcich z tejto Zmluvy a/alebo z platnych pravnych predpisov.

V pripade uplatfiovania si zmluvnej pokuty, uroku z omeskania alebo néhrady Skody opravnena zmluvna strana
vyhotovi osobitnu fakturu, v ktorej uvedie presny doévod vystavenia faktiry s odvolanim sa na prisluSné ustanovenie
Zmluvy. Takato faktura je splatna do 14 dni odo diia jej doruCenia povinnej zmluvne;j strane.

Uplatnenim zmluvnej pokuty u Zhotovitela a/alebo zaplatenim zmluvnej pokuty Zhotovitelom nie je dotknuté pravo
Objednavatela uplatfiovat u Zhotovitela v plnom rozsahu nahradu Skody spdsobent porusenim povinnosti zo strany
Zhotovitela, na ktoré sa vztahuje zmluvna pokuta.

Zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo nahrady $kody ani uplatnenie zmluvnej pokuty a/alebo nahrady $kody nezbavuje
Zhotovitela dalej plnit povinnost zabezpetenu zmluvnou pokutou, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

CL. Xl
Licencia

Sucasne s dodanim Diela Objednavatelovi, Zhotovitel udeluje Objednavatelovi siihlas na pouZzivanie Diela v sulade
s tymto &lankom Zmluvy. Objednavatel je opravneny Dielo volne pouZzivat podla viastného uvazenia, t. j. najméa Dielo
rozmnozovat, spracuvat, modifikovat, upravovat, opravovat, zverejfiovat, publikovat ato sam alebo tiez
prostrednictvom akychkolvek tretich oséb v akomkolvek rozsahu. Zhotovitel udeluje tymto Objednavatelovi licenciu
na Dielo v neobmedzenom vecnom rozsahu, v neobmedzenom Gzemnom rozsahu a v ¢asovom rozsahu na dobu
trvania majetkovych prav k Dielu podfa § 32 zakona €. 185/2015 Z. z., Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov.
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

13.1.

Tato licencia je udelena ako vyhradna, pri¢om zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel nie je povinny udelend
licenciu vyuzit.

V pripade, ak Zhotovitel' na vypracovanie Diela pouZije diela tretich oséb a/alebo ich Casti, ku ktorym méa autorské
pravo alebo akékolvek iné pravo duSevného vlastnictva tretia osoba (dalej len ,diela tretej osoby®), Zhotovitel
vyhlasuje, Ze ma pravo uvedené diela tretej osoby alebo ich &asti pouzit. Zhotovitel tymto udeluje Objednavatelovi
sublicenciu na diela tretej osoby podla tohto bodu. Objednavatel je opravneny diela tretej osoby podra tohto bodu
volne pouzivat podla vlastného uvazenia, t. j. najma rozmnozovat, spracuvat, modifikovat, upravovat, opravovat,
zverejfiovat, publikovat a to sam alebo tiez prostrednictvom akychkolvek tretich oséb, v akomkolvek rozsahu.
Zhotovitel udeluje tymto Objednavatelovi sublicenciu na diela tretej osoby podfa tohto bodu v neobmedzenom
vecnom rozsahu, v neobmedzenom Gzemnom rozsahu a v ¢asovom rozsahu na dobu trvania majetkovych prav k
dielu tretej osoby podla § 32 Autorského zakona. Tato sublicencia je udelena ako vyhradnd, priCom zmluvné strany
sa dohodli, Ze Objednavatel' nie je povinny udelenu licenciu vyuzit. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma pravo udelit
sublicenciu na diela tretej osoby v rozsahu, v akom ju udelil Objednavatelovi.

Zhotovitel tymto suhlasi, ze Objednavatel je opravneny udelit akejkolvek tretej osobe podla vlastného uvazenia
sublicenciu na Dielo podfa bodu 12.1 a/alebo na diela tretej osoby podfa bodu 12.2 v rozsahu udelenej
licencie/sublicencie podfa tohto ¢lanku Zmluvy. Objednavaterl je opravneny tiez postlpit udelenu licenciu podia bodu
12.1 tohto €lanku a/alebo sublicenciu podla bodu 12.2 tohto ¢lanku Zmluvy akejkolvek tretej osobe podla vlastného
uvazenia. Udelenie sublicencie ani postupenie licencie nemusi byt v pisomnej forme. Zmluvné strany sa zarovei
dohodli, ze v pripade postlpenia licencie, Objednavatel nie je povinny informovat Zhotovitela o osobe postupnika.
Zhotovitel tymto vyhlasuije, ze takéto pouzitie Diela a/alebo diela tretej osoby nie je poruSenim povinnosti mi€anlivosti
podla tejto Zmluvy.

Zanik tejto Zmluvy nema vplyv na trvanie licencii/sublicencii podfa tohto ¢lanku Zmluvy, priCom licencie/sublicencie
podla tohto €lanku Zmluvy nekonéia zanikom tejto Zmluvy a zostavaju platné a Gcinné.

Zmluvné strany sa tymto dohodli, Ze Zhotovitel' udeluje licenciu na Dielo a sublicenciu na diela tretej osoby podfa
tohto ¢lanku Zmluvy Objednavatelovi bezodplatne.

Zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda, ak pouzivanim Diela a/alebo diela tretej osoby v sulade s touto Zmluvou
Objednavatelom, poruSuje Objednavatel autorské prava tretich osob. V pripade poruSenia autorskych prav tretich
o0sbb je Zhotovitel povinny uspokojit naroky tretich osob za Objednavatela a to vratane nakladov spojenych s
pravnou ochranou a obranou Objednavatela.

Objednavatel je povinny oznamit' Zhotovitefovi uplatnenie narokov, z akychkolvek prav dusevného vlastnictva v
suvislosti s touto Zmluvou, tretou osobou. Zhotovitel je povinny do 5 (piatich) dni poskytnut Objednavatelovi vSetku
stcinnost pri ochrane prév Objednavatela.

V pripade, ak bude Objednavatelovi na zaklade pravoplatného rozhodnutia sudu alebo akéhokolvek iného
prislusného organu zabranené Dielo a/alebo dielo tretej osoby pouzivat z dévodu poruSenia autorskych prav tretich
o0s0b, zavazuje sa Zhotovitel obstarat pre Objednavatela opravnenie Dielo a/alebo dielo tretej osoby dalej pouzivat,
pripadne sa Zhotovitel zavazuje vykonat resp. zabezpeit Upravu Diela a/alebo diela tretej osoby tak, aby
Objednavatel mohol Dielo a/alebo dielo tretej osoby pouzivat a neporusoval pritom autorské prava tretich osob, a to
bezodkladne.

CL. xm
Zanik zavazku

Zmluvné strany sa dohodli, ze tato Zmluva zanika

splnenim zavézku,

pisomnou dohodou zmluvnych stran,

vypovedou v zmysle ustanovenia 14.8 tejto Zmluvy,

odstupenim v zmysle prisluSnych ustanoveni ¢l. XIV tejto Zmluvy.

o 0O T Q
—_— =
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141,

14.2.

14.3.

14.4

14.5

14.6

14.7

Cl. XIv
Zmena zavazku a odstupenie od zmluvy

Zhotovitel sa zvézuje, Ze prijme zmenu zavazku, ked po uzatvoreni Zmluvy Objednavatel kladie na Zhotovitela nové
poziadavky.

Zmeny podla odseku 14.1 m6zu byt vykonané iba po ich odsuhlaseni a potvrdeni obidvoma zmluvnymi stranami vo
forme pisomného dodatku k tejto Zmluve a v stlade s § 18 zakona o verejnom obstaravani.

Objednavatel je opravneny pisomne s uvedenim dévodu odstupenia odstipit od Zmluvy, ak:

14.3.1  sa Zhotovitel dostane do omeSkania s riadnym vykonanim Diela alebo jeho ucelenej Casti o viac ako 30
(tridsat) kalendarnych dni,

14.3.2  sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad Diela o viac ako 14 (Strnast) kalendarnych dni,

14.3.3 Zhotovitel porusi ktorUkolvek povinnost Zhotovitela tykajucu sa nelegainej prace a nelegéalneho
zamestnavania podfa tejto Zmluvy,

14.3.4  ddjde k porueniu inej zmluvnej povinnosti Zhotovitelom a ak neddjde k vykonaniu napravy ani v primeranej
lehote (t. j. minimalne 14 (Strnast) kalendarnych dni), ktord na tento ucel Objednavatel Zhotovitelovi
prostrednictvom pisomného upozornenia poskytne,

14.3.5 ddjde k nadobudnutiu rozhodnutia prislusného sudu, ktorym stud vyhlasi konkurz na majetok Zhotovitela,

14.3.6 dbjde k nadobudnutiu pravoplatnosti rozhodnutia prislusného sddu, ktorym sud zamietne névrh na
vyhlasenie konkurz na majetok Zhotovitela pre nedostatok majetku,

14.3.7 dbjde k nadobudnutiu pravoplatnosti rozhodnutia prislusného sudu, ktorym sud povoli reStrukturalizaciu
Zhotovitela,

14.3.8  déjde k z&niku Zhotovitela,

14.3.9  Zhotovitel nebol v Case platnosti Zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol
vymazany zregistra partnerov verejného sektora alebo mu bol pravoplatne ulozeny zékaz Ucasti
vo verejnom obstaravani potvrdeny kone¢nym rozhodnutim.

Objednavatel méZe odstupit aj od Casti Zmluvy, ktorou doSlo k podstatnej zmene pdvodnej Zmluvy a ktora by si
vyZadovala nové verejné obstaravanie.

Zhotovitel je opravneny pisomne s uvedenim dévodu odstlpenia odstupit od Zmluvy, ak:
14.5.1 sa Objednavatel dostane do omeSkania so zaplatenim Ceny diela o viac ako 30 (tridsat) kalendarnych dni,

14.5.2 mu Objednavatel ani po opakovanej pisomnej vyzve neposkytne nevyhnutne potrebni stéinnost podia
Zmluvy po dobu dihSiu ako 14 (Strnast) kalendarnych dni.

V pripade odstupenia od Zmluvy, tato Zmluva zanika diiom, v ktorom bolo ozndmenie o odstupeni doru¢ené druhej
zmluvnej strane. Odstlpenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody, zmluvnej pokuty ani inych
ustanoveni, ktoré vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni tejto Zmluvy (zodpovednost za vady Diela,
licencia a pod.).

dévodu s vypovednou lehotou 3 mesiace, ktord zacina plynut prvy defi kalendarneho mesiaca nasledujuceho po
mesiaci, kedy bola vypoved doruéend, pricom nie su dotknuté naroky zmluvnych stran na nahradu Skody, Uroky z
omes$kania a naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty ani iné naroky, ktoré zo svojej povahy majd pretrvavat aj po
zaniku Zmluvy.
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15.1.

15.2.

15.3.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

, CL. XV
Uprava pravnych vztahov po ukonéeni Zmluvy

V pripade pred¢asného ukonéenia Zmluvy podfa ¢l. XIIl bod 13.1 pism. b), ) alebo d) tejto Zmluvy zanikaju vSetky
prava a povinnosti zmluvnych stran z tejto Zmluvy s vynimkou nasledovného:

a) Zhotovitel je v pripade pred€asného ukoncenia Zmluvy podia bodu 13.1 pism. b), c) alebo d) tejto Zmluvy
bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 5 dni od ukoncenia Zmluvy, povinny odovzdat' Objednavatelovi Dielo
a vSetky dokumenty a veci potrebné na dokoncenie Diela, ktoré vyhotovil alebo prevzal Zhotovitel v stlade
s touto Zmluvou;

b)  ukon&enim tejto Zmluvy ostavaju nedotknuté:
i) naroky zmluvnych stran na zaplatenie zmluvnych pokut, urokov z omeskania a nahrady Skody,
ii) naroky na nahradu Skody a vSetkych primerane vynaloZenych nékladov spdsobenych zmluvnej strane
okolnostou, ktora bola dovodom ukonéenia tejto Zmluvy,
iii) prava zo zodpovednosti za vady a zo zaruky na dokoncené Casti Diela,
iv) licencia na dokon&ené Casti Diela podla ¢l. XII tejto Zmluvy,
v) pripadné iné ustanovenia, ktoré vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonCeni tejto Zmluvy.

V pripade pred€asného ukonéenia Zmluvy podfa ¢l. XIIl bod 13.1 pism. b), c) alebo d) tejto Zmluvy a v pripade, ak
Zhotovitel dodrzi povinnost uvedenu v bode 15.1 pism. a) tejto Zmluvy v stanovenej lehote, bude skuto¢ne vykonany
obsah arozsah Diela pisomne vySpecifikovany a na zaklade tejto Specifikicie a po vzajomnom odsuhlaseni
zmluvnymi stranami bude ur€ena primerana cena za takto vypracované a odovzdané Dielo; takto urent sumu
zaplati Objednavatel' Zhotovitelovi, pri¢om sa zohladnia platby, ktoré uz boli vykonané. Zmluvné strany prihliadnu
na rozpracovanost Diela a na to, aby iSlo o ucelené a dokoncené Casti Diela, ktoré by boli upotrebitelné a pouZzitelné
zo strany Objednévatefa.

V pripade pred¢asného ukoncéenia Zmluvy podla ¢l. XlIl bod 13.1 pism. b), c) alebo d) tejto Zmluvy a v pripade, ak
Zhotovitel nedodrZi povinnost uvedenu v bode 15.1 pism. a) tejto Zmluvy v stanovenej lehote a/alebo Dielo nie je
vzhladom na stav jeho rozpracovanosti pre Objednavatela upotrebitelné a pouZite/né, Objednavatel nie je povinny
rozpracované Dielo prevziat a v takom pripade Zhotovitelovi nevznikd nérok na uhradu akychkolfvek nakladov
suvisiacich so zhotovovanim Diela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

ClL. XvI
Doverné informacie

Zmluvné strany maji zaujem a potrebu zachovavat déverny charakter niektorych informécii, ktorych vymena je
nevyhnutna pre naplnenie Ucelu tejto Zmluvy.

Na Ucely pinenia tejto Zmluvy Zhotovitel mdze vyzadovat spristupnenie ur€itych dévernych informécii, ktoré mézu
obsahovat najma, nie v8ak vyluCne, technické, komeréné, finanéné, pravne, riadiace, prevadzkové, administrativne,
planovacie, marketingové alebo ekonomické informéacie, data a know-how, vratane vSetkych kopii, poznamok,
analyz, kompilacii, tudii a inych dokumentov, ktoré obsahuju a/alebo boli vyhotovené na zaklade takychto informacii,
¢i uz v pisomnej, Ustnej, obrazkovej, elektronickej alebo inej podobe, vratane vietkych informacii, ktoré maju formu
obchodného tajomstva v sulade s § 17 Obchodného zakonnika (takéto informéacie spolu dalej len ako ,déverné
informacie®), a ktoré prinalezia Objednavatefovi.

Zhotovitel berie na vedomie, ze akékolvek spristupnenie dovernych informacii bude a/alebo méze mat za nésledok
znacné poSkodenie Objednavatela, jeho &innosti a dobrého mena a moze ohrozit jeho vztah s verejnostou.

Zhotovitel bude zachovavat mi€anlivost o vSetkych dovernych informaciach, ktoré mu boli poskytnuté
Objednavatelom a/alebo ku ktorym méa Zhotovitel pristup. Zhotovitel' nepouzije ziadne z dévernych informacii na iné
Ucely, ako je uvedené v tejto Zmluve.

Zmluvné strany ber(l na vedomie, Ze ich prava a povinnosti tykajice sa dovernych informéacii sa vztahuju aj na
pridruzené osoby, partnerov a poradcov kazdej zo zmluvnych strén, ktorym su zmluvné strany opravnené poskytnut
ddverné informacie v nevyhnutnom rozsahu pre pinenie tejto Zmluvy. Poskytnutie ddvernych informacii tretej osobe
v nevyhnutnom rozsahu je Zhotovitel vzdy povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi.
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16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

16.15.

17.1.

17.2.

17.3.

Akékolvek poruSenie povinnosti zachovavat mi€anlivost obsiahnutych v tejto Zmluve pridruZzenymi osobami,
partnermi a/alebo poradcami Zhotovitela bude povazované za poruenie zo strany Zhotovitela, za ¢o bude Zhotovitel
zodpovedny.

Predchadzajlce povinnosti zachovavat mi€anlivost sa nevztahuji na také informacie, ktoré su alebo sa stanu
verejne dostupnymi bez akéhokolvek pri¢inenia Zhotovitela a/ alebo boli vo vlastnictve Zhotovitela predtym, ako ich
ziskal na zaklade tejto zmluvy a/alebo boli vyvinuté Zhotovitelom alebo v jeho mene nezavisle pocas trvania
povinnosti zachovavat mi¢anlivost a/alebo boli ziskané Zhotovitelom od tretej osoby, ktora preukazala, Ze ma pravo
Sirit doverné informacie a/alebo boli spristupnené niektorou zo zmluvnych stran, ak si ich spristupnenie vyzaduju
platné pravne predpisy, prislusny sud, prisluSny regulacny organ alebo organ rozhoduijlci v spore medzi zmluvnymi
stranami.

Zhotovitel' nevynesie Ziadne doverné informacie mimo priestorov Objednavatela, ani neprenesie alebo neskopiruje
Ziadne doverné informacie, okrem tych situacii, kedy to Objednavatel vopred pisomne schvali.

VSetky doverné informacie, ich kopie a vypisy zostavajl alebo sa stavaji pocas trvania tejto Zmluvy majetkom
Objednavatela. Vdetky pozndmky, analyzy, vyhodnotenia, Studie a interpretacie vyhotovené Zhotovitelom, v jeho
mene alebo zastupcami Zhotovitela, vcelku alebo s€asti na zaklade dévernych informacii, nie s alebo sa nestanu
majetkom Objednavatela, ale Zhotovitel ma pravo ponechat si takéto poznamky, analyzy, vyhodnotenia, Stidie a
interpretacie pri zachovani miCanlivosti v stlade s podmienkami tejto Zmluvy.

Objednavatel vyhlasuje a garantuje, ze mé pravo poskytnut doverné informécie podfa ustanoveni tejto Zmluvy bez
toho, aby tym poruSoval svoje zmluvné povinnosti voci akymkolvek tretim osobam.

Objednavatel ma pravo odmietnut’ poskytnutie dévernych informacii, ak takéto poskytnutie nebude nevyhnutne
potrebné k naplneniu Ucelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze Objednavatel neposkytuje Ziadnu dalSiu vyslovni garanciu a zrieka sa vSetkych
implicitnych garancii vo vztahu k dévernym informéciam, vratane, nie vSak vyluéne, akychkolvek garancii ohladom
kvality, presnosti alebo kompletnosti dévernych informacii.

Ziaden obsah dévernych informacii nie je mozné povazovat ako akykolvek prislub, vyhlasenie alebo garanciu
poskytnutu Objednavatelom Zhotovitelovi.

Poskytnutim dovernych informacii neprechadza na Zhotovitela vlastnicke alebo iné pravo alebo licencia k dévernym
informaciam.

Zhotovitel je povinny poskytnit Objednévatelovi vSetku potrebnl suéinnost potrebnd na odstranenie nasledkov
neopravnenej manipulacie s dévernymi informaciami.

CL. xvi
Ostatné ustanovenia

Pokial v Zmluve nie je vyslovne uvedené inak, komunikacia medzi zmluvnymi stranami prebieha vSetkymi
dostupnymi komunikacnymi prostriedkami, najméa, nie vSak vyluCne, listovou zasielkou, elektronickou spravou,
telefonicky a osobne.

Listovu zasielku je mozné dorucovat prostrednictvom poStového podniku alebo kuriéra na adresu zmluvnej strany

uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy. Za doru¢enu sa povazuje kazda listova zésielka, ktora:

a) bola adresatom prevzata driom jej prevzatia,

b)  prevzatie bolo adresatom odmietnuté, diom, kedy bolo prevzatie odmietnuté,

c) bola uloZzena na pobocke poStového podniku uplynutim tretieho dfia od uloZenia, aj ked sa adresat s jej
obsahom neoboznamil.

Kontaktnou osobou na ucel komunikacie pri plneni Zmluvy, vratane vykonania Diela, vystavovania, zasielania,
potvrdzovania a podpisovania odovzdavacich a preberacich protokolov a faktur je:

a) za Objednavatela:

meno a priezvisko: Ing. Milan Raus

telefonne Cislo: 0910460146
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17.4.

17.5.

17.6.
17.7.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

e-mail: milan.raus@bratislava.sk
b)  za Zhotovitela:

meno a priezvisko:

telefonne Eislo:

e-mail:

Elektronickd spréva sa povazuje za doruCenu defi nasledujdci po jej odoslani na emailovlu adresu adresata podla
tejto Zmluvy a to aj vtedy, ak sa adresat o jej obsahu nedozvedel. Uvedené neplati, ak je odosielatelovi doru¢ena
automaticka sprava o nemoznosti adresata oboznamit sa so spravou spolu s uvedenim inej kontaktnej osoby.

V pripade vyhlasenia mimoriadnej situacie alebo mimoriadnej udalosti v zmysle zakona ¢&. 42/1994 Z. z. o civilngj
ochrane obyvatelstva v zneni neskorSich predpisov, alebo v pripade vyhlasenia vojny, vojnového stavu,
vynimocného alebo nudzového stavu v zmysle Ustavného zakona €. 227/2002 Z. z. o bezpecnosti Statu v Case vojny,
vojnového stavu, vynimocného stavu a nidzového stavu v zneni neskorSich predpisov, je mozné dorucovat tie
pisomnosti, ktoré m6zu mat za nasledok vznik, zmenu alebo zanik prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich
z tejto zmluvy aj prostrednictvom elektronickej schranky v zmysle zakona €. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
vykonu pdsobnosti organov verejnej moci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o e-Governmente) (dalej
len ako ,zakon o e-Governmente®). Dorucovanie pisomnosti zaslanych prostrednictvom elektronickej schranky v
zmysle zakona o e-Governmente sa riadi prisluSnymi ustanoveniami tohto zakona.

Zmluvné strany st povinné minimaine raz denne (plati pre pracovné dni) kontrolovat kontaktné emailové schranky.

Zmluvné strany s povinné bez zbytoéného odkladu, najneskér do 5 kalendarnych dni od zmeny, oznamit' si
navzajom akukolvek zmenu kontaktnych Udajov. Takéto oznamenie je U¢inné jeho dorucenim.

CL Xvi
Zaverecné ustanovenia

Zmeny tejto Zmluvy je mozné vykonat len formou riadne zddvodnenych, pisomnych a Eislovanych dodatkov
k Zmluve, v stlade s § 18 zakona o verejnom obstaravani, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

K navrhom dodatkov k tejto Zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 10 dni od dorucenia
navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po t istd dobu je tymto navrhom viazana zmluvna strana, ktora ho podala.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika,
podporne ustanovenia zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik a ostatnych, vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, platnych na Uzemi Slovenskej republiky.

Neplatnost, neucinnost alebo neaplikovatelnost niektorého ustanovenia tejto Zmluvy nespdsobuje neplatnost,
neucinnost alebo neaplikovatelnost tejto Zmluvy ako celku. V pripade neplatnosti, neucinnosti alebo
neaplikovatelnosti niektorého ustanovenia tejto Zmluvy st zmluvné strany povinné vyvinat vSetku sucinnost, ktorl
od nich mozno spravodlivo pozadovat, aby neplatné, netcéinné alebo neaplikovatefné ustanovenie tejto Zmluvy
nahradili novym ustanovenim v sulade s ucelom tejto Zmluvy. V pripade, ak bude pravny predpis citovany v tejto
Zmluve zruSeny a nahradeny inym pravnym predpisom, odkazy tejto Zmluvy na pévodny pravny predpis sa budu
povazovat za odkazy na pravny predpis, ktory ho nahradil.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych strdn a Ucinnost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv v zmysle § 47a ods. 1 zak. ¢. 40/1964 Zb.
Obcianskeho z&konnika v zneni neskorSich predpisov v spojeni s § 5a zak. €. 211/2000 Z. z. zakona o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplineni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich
predpisov.

Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych po potvrdeni dva rovnopisy obdrzi
Zhotovitel a Styri rovnopisy Objednavatel.

Zmluvné strany sa zavazuju vynalozit primerané Usilie pri rieSeni vzajomnych sporov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
ktoré budu rieSené v prvom rade zmierlivym spdsobom a dialégom. V pripade, ak zmierlivy spdsob rieSenia
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vzajomnych sporov nebude Uspesny, pravomoc riedit spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy maju prisludné sudy
Slovenskej republiky, za pouzitia slovenského prava.

18.8. Neoddelitelnou su€astou tejto Zmluvy su jej nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1
Priloha €. 2
Priloha €. 3
Priloha ¢. 4
Priloha €. 5
Priloha ¢. 6
Priloha €. 7
Priloha €. 8

Opis predmetu zakazky

Cena projekEnych prac a sluzieb (totozné s ,Ponuka* predloZzenom vo verejnom obstaravani)
Terminy dodania

Vykon odborného autorského dohfadu projektanta (OAD)

Obsah a rozsah - Dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby

Doklad o poisteni profesijnej zodpovednosti za Skodu

Zoznam subdodavatelov

Zoznam klucovych odbornikov

18.9. Zmluvné strany potvrdzuji svojim podpisom, ze suhlasia s celym obsahom Zmluvy, budd dodrZiavat vSetky
ustanovenia pocas jej platnosti, Ze tuto Zmluvu pred podpisanim riadne precitali, jej obsahu porozumeli a Ze ju
uzavieraju podfa ich pravej a slobodnej vole, nie z donutenia alebo v tiesni za zrejme nevyhodnych podmienok pre
jednu alebo druht zmluvnu stranu.

Za Objednavatela:

v Bratislave dna.................

Za Zhotovitela:

Hlavné mesto SR Bratislava (opravnena osoba — meno a podpis)
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Priloha €. 5 — Obsah a rozsah - Dokumentacia pre stavebné povolenie a realizaciu stavby

DOKUMENTACIA PRE STAVEBNE POVOLENIE A REALIZACIU STAVBY

MIMOUROVNOVE KRIZOVANIE BOJNICKA

(odportcany podra TP019/2021 Dokumentacia stavieb ciest a podobnych dostupnych publikaciach pre projektantov)

Dokumentacia stavby bude vypracovana podla vyhlagky MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z s néleZitostami projektu pre stavebné
konanie, dopracovana do Urovne projektu pre realizaciu stavby, TP019/2021 doplnené o dalSie Udaje, t. j. 0 poZiadavky
na akost a technické vlastnosti stavby vratane jednotnych podkladov na spracovanie ponukovej ceny (tzn. kvalitativne
a kvantitativne parametre) v potrebnych podrobnostiach s nizsie uvedenym obsahom a rozsahom.

Dokumentacia na vydanie stavebného povolenia a realizaciu stavby (DSPRS) musia spifiat néleZitosti a poziadavky
prisluSnej legislativy, prislusného stavebného Uradu a poZiadavky Objednavatela pre verejné obstaravanie a naslednu
realizaciu projektu.

A. Sprievodna sprava vratane technickej Casti

B. Vseobecné vykresy

1.
2.
3.

Prehladna situacia stavby
Situacia stavby vyhotovena na podklade katastralnej mapy M 1:500
Koordina¢na situacia stavby M 1:500

C. Dokumentacia stavebnych objektov
Dokumentécia bude spracovana v samostatnej ¢asti pre kazdy stavebny objekt podfa TP019/2021

Technické spravy
Situacie

Rezy

Detaily

VytyCovacie vykresy
Viykresy

Vypolty

atd. podla TP019/2021

D. Projekt organizacie vystavby
Projekt organizacie vystavby s odhadom predpokladanej doby vystavby a projekt organizacie dopravy pocas
vystavby s odhadovanou dobou jeho pouzitia bude predbezne odstihlaseny dotknutymi organizaciami (napr. ZSR)
a v operativnej komisii oddelenia dopravy Magistratu Hl. m. SR Bratislavy. Projekt bude okrem iného riesit
obchadzkové trasy poCas vSetkych faz pripravy arealizacie stavby. PoCas vystavby musia byt vyznagené
obchadzkové trasy pre pesich.

E. Celkové naklady stavby
t. j. polozkovy rozpocet realizatného projektu s popisom préac, supisom poloziek s vykazom vymer a kontrolnym
rozpoctom spracované ako:

1.

Nakladova East bez uvedenia ceny (vykaz vymer)

vypracovana v zmysle Metodického pokynu Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢&. 1/2004
o Triedniku stavebnych prac (ktory vychadza zo $tatistickej Klasifikacie produkcie vydanej vyhlaskou SU SR
€. 632/2002 tak, ze zachovava prvych 6 miest KP a na dalSich miestach (7. az 16. miesto) je podrobnejsie
triedenie stavebnych prac.

Polozky musia byt definované:

Sestmiestnym Ciselnym kédom Klasifikacie produkcie (KP) a minimalne Sestmiestnym kédom Triednika
stavebnych prac (TSP), t. spolu dvanastmiestny kod

popisovnikom poloZky — textova Cast avymery na ocenenie vSetkych prac a dodavok jednotlivych
komponentov polozky musi byt vypracovana tak, aby definovanie predmetu zékazky bolo v takej
podrobnosti, aby ju uchadzadi vedeli jednoznaéne ocenit, bez moznosti pouZitia rozdielnej vstupnej bazy,

mernou jednotkou polozky v stlade s TSP,

mnozstvom mernej jednotky, t.j. vykazom vymer.

Pre celkové néklady jednotlivych SO a PS vystavit rekapitulaciu.

17



Polozkovy rozpocet spracovany ako realizaény vo forme rozpoctového programu, pretransformovany do
MS EXCEL, na USB a v tladi, v jednotnom tabufkovom systéme pre vSetky objekty a prevadzkové subory
predmetnej stavby.

2. Nakladova ¢ast’ s uvedenim ceny (kontrolny rozpocet)

kontrolny rozpoCet pre verejného obstaravatela v pouzitej metode verejného obstaravania, t.j. oceneny ten isty
sUpis poloZiek a vykaz vymer z bodu 1.

Kontrolny rozpocet je dévernym dokumentom pre vyhradnu potrebu stavebnika ako predpokladana
cena dodavky sttaZenej stavby.

Plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP)

Doklady

bude obsahovat doklady z prerokovania dokumentécie pre Ucel vydania stavebného povolenia v zmysle § 140a
a § 140b stavebného zakona 50/1976 Zakon o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon).
Zoznam dokladov:

Mestska Cast' Bratislava — Raca

Mestska Cast Bratislava — Nové Mesto

Okresny urad Bratislava, Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie (stanoviska za ochranu prirody, odpadové
hospodarstvo, Statnu vodnu spravu a ochranu ovzdusia),
Regionalny urad verejného zdravotnictva Bratislava, regionalny hygienik,
Krajskeé riaditel'stvo PZ v Bratislave, Krajsky dopravny inSpektorat,
HasiCsky a zachranny dtvar hl. m. SR Bratislavy,

Unia nevidiacich a slabozrakych Slovenska,

Slovensky zvaz telesne postihnutych, Bratislava,

Hlavné mesto SR Bratislava — vSetky dotknuté oddelenia
Dopravny podnik a.s., Bratislava,

Bratislavsky samospravny kraj, Bratislava,

Dopravny Urad, Divizia drah a dopravy na drahach, Bratislava,
ZSR a.s. - véetky dotknuté zlozky

Siemens s.r.0., Bratislava,

SLOVAK TELECOM, a.s., Bratislava,

Slovensky plynarensky priemysel, Bratislava,

Zapadoslovenska energetika, a.s., Bratislava,

Zapadoslovenska distribuéna a.s. Bratislava

Bratislavska vodarenska spolocnost a.s., Bratislava,

Ministerstvo obrany SR, Sprava nehnutelného majetku a vystavby, Bratislava,
Bratislavska teplarenska a.s., Bratislava,

Ministerstvo vnutra SR, odbor telekomunikécii, Bratislava,

SITEL spol. s r.0., Bratislava,

Turk Telekom International SK, Bratislava,

Sanet, Bratislava,

Orange Slovensko a.s., Bratislava,

Dial Telecom a.s. Bratislava,

Benestra Slovakia a.s. , Bratislava,

TRANSPETROL a.s. Bratislava,

GTS Slovakia a.s., Bratislava,

SWAN, a.s. Bratislava,

UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.0., Bratislava,

Slovanet a.s. Bratislava,

Satro s.r.o. Bratislava,

Ocam s.r.o. Bratislava,

Energotel a.s. Bratislava,

Primanet s.r.o0., Bratislava,

Rainside s.r.o0. Bratislava,
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H.

— SUPTel s.r.o. Bratislava,

— DIGI Slovakia s.r.o. Bratislava,

— Allianz - Slovenska poistovria,

— Eustream a.s. Bratislava,

— ELTODO SK a.s. Bratislava,

— ACS s.r.o. Bratislava,

— adalSie nevyhnutné vyjadrenia a stanoviska k vydaniu SP,
— pripadne dal$i dotknuti G€astnici stavebného konania.

Prisludny rozsah dokladovej Casti je potrebné rozsirit v zavislosti od poZiadaviek stavebného dradu a ostatnych
dotknutych organov.

Dokumentacia meraéskych prac

Bude obsahovat zameranie polohopisu a vySkopisu zaujmového Uzemia v mieste stavby ako podkladu pre
projektové préce, vratane Uzemia pre napojenie na jestvujucu dopravnu infrastruktdru a inZinierske siete v stlade
s platnymi technickymi normami.

Geodetické prace budl zahfiat:

— zameranie polohopisu a vySkopisu,

— vytyCenie inZinierskych sieti ich spravcami a nasledné zameranie geodetom a kartografom projektanta,

— zakreslenie vytyCenych inzinierskych sieti do Ucelovej mapy, pri¢om v jednom vytladku Ucelovej mapy sa
spravnost zakreslenia priebehu inZinierskych sieti potvrdzuje ich spravcami,

— vysledky geodetickych prac sa autorizane overia

Dokumentécia pre majetkovopravne usporiadanie
V zmysle TP019/2021

1. Geometrické plany na trvaly a docasny zaber
2. Podklady na uzatvaranie kupnych a najomnych zmliv (do¢asné zabery a zabery do jedného roka)
3. Zoznam dotknutych parciel, LV, kopia z katastralnej mapy

bude obsahovat:
— 3x kopiu z katastralnej mapy — Uradne potvrdena spravou katastra (nie starSiu ako 1 mesiac pred podanim
Ziadosti o SP),
— graficku identifikacia parciel, 1x LV dotknutych parciel Uradne potvrdené spravou katastra,
— zakres kazdého objektu do Uradne potvrdenej kopie katastralnej mapy,

— geometricky plan na uréenie vlastnickych prav k pozemkom (trvaly z&ber v rdmci stavby) bude spracovany
v zmysle platnej legislativy — zakona NR SR &. 162/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov — Katastralny
zakon, vyhlasky UGKK SR ¢&.79/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ktorou sa vykonava katastralny
zakon, zakona €. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorSich predpisov a dalich platnych
zavaznych predpisov, bude autorizaéne overeny autorizovanym geodetom a kartografom a Uradne overeny
spravou katastra (§ 103 vyhlasky €. 79/1996 Z. z., § 9 zakona €. 215/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov),
bude pouzitelny na pravne Ukony pre U¢ely buducich vykupov.

Prieskumy

1. InZinierskogeologicky prieskum a hydrogeologicky prieskum
— musi poskytnit komplexny obraz o zakladovych pomeroch a geotechnickych vlastnostiach zemin
v zabere stavby ako podklad pre projektové prace, uviest odpori¢ania a upozornenia pre
projektanta vyplyvajlce zo zisteni.
2. Kordzny a geoelektricky prieskum
3. Dendrologicky prieskum
— dendrologicky prieskum lokality na zaklade zakona o ochrane prirody 543/2002 Z.z.
Dendrologicky prieskum ma slizit ako podklad pre ziskanie suhlasu na vyrub drevin.
— dal3ie podla potreby

Dokumentacia pre ZSR
V zmysle TP019/2021
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Pri spracovani dokumentacie treba uplatnit’ najma:

e  podklady a poZiadavky stavebnika,

e prislusné technické a pravne predpisy a normy,

e  vSetky zmluvné dojednania.

e  dodrzat TP 079/2014 - Navrhovanie a realizacia dodatonych jazdnych pruhov, napojenia vozoviek a prie¢nych
rozkopavok cestnych komunikacii

e dodrzat TP 048 — Navrhovanie debarierizaCnych opatreni pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie na pozemnych komunikaciach

e  TLMB - Technické listy mesta Bratislavy

Objednavatel si vyhradzuje pravo upravit rozsah prac v priebehu vypracovania PD.

Dokumentécia musi byt podpisana a peciatkovana hlavnym inZinierom projektu, podpisana a opeciatkovana zodpovednym
projektantom s odbornou spésobilostou. Jednotlivé Casti dokumentéacie aich prilohy musia byt vypracované a
opeciatkované odborne sposobilymi osobami pre danu Specializaciu.

Podmienkou odovzdania a prevzatia DSPRS sU sthlasné pisomné vyjadrenia/stanoviskd objednavatela, vSetkych
dotknutych organov a organizacii, uCastnikov stavebného konania, viastnikov/spravcov vSetkych stavbou dotknutych
rozvodov a zariadeni inZinierskych sieti

Projektova dokumentacia bude podkladom pre zhotovenie diela.

Dokumentécia bude tvorit prilohu sitaznych podkladov pre vyber zhotovitefa stavby v naslednej pouzitej metdde verejného
obstaravania. Pri vypracovani dokumentacie je nutné reSpektovat § 42 zakona o verejnom obstaravani (Sutazné podklady).
Dokumentacia musi obsahovat podrobné vymedzenie predmetu zakazky s uvedenim vsetkych okolnosti, ktoré budu
délezité na plnenie zmluvy a na vypracovanie ponuky. Predmet zakazky musi byt opisany jednoznacne, Uplne a nestranne
na zaklade technickych poziadaviek podla Prilohy &. 3 k zakonu €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Technické poziadavky sa nesmu odvolavat' na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent,
typ, oblast’ alebo miesto pévodu alebo vyroby, ak by tym dochadzalo k znevyhodneniu alebo k vyli¢eniu ur€itych
zaujemcov alebo tovarov, ak si to nevyzaduje predmet zakazky.

Takyto odkaz mozno pouzit len vtedy, ak nemozno opisat’ predmet zékazky podla odseku 2 § 42 zakona o verejnom
obstaravani dostatoCne presne a zrozumitelne a takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,,alebo ekvivalentny*.

Podl'a zmluvy o dielo bude projektova dokumentacia dodana v pocte 8 paré v tlacenej podobe a 2xUSB nosi¢i.
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Priloha €. 4 - Vykon odborného autorského dohladu projektanta (OAD)

V ramci vykonu ob¢asného odborného autorského dohladu projektanta (hlavného projektanta, zodpovedného projektanta,
hlavného inZiniera projektu — manaZéra projektu alebo architekta projektu) sa overuje dodrziavanie technického,
architektonicko-vytvarného, dispozi¢ného a konstrukéného rieSenia stavby. OAD sa bude vykonavat poCas realizacie stavby
od zacatia stavby (odovzdania staveniska) do protokolarneho odovzdania a prevzatia dokoncenej stavby a vydania
kolaudaénych rozhodnuti prislusnymi stavebnymi uradmi a nadobudnuti ich pravoplatnosti.

I V ramci vykonu OAD je nevyhnutné zabezpecit nasledovné ¢innosti:

e  Cinnost koordinatora projektovej dokumentacie v zmysle § 3 ods. 1 a § 4, 5 Nariadenia viady SR €. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko,
zUCastnit sa vypracovania a odsuhlasovania kontrolného a skuSobného planu stavby,

e  Ucast na odovzdani staveniska zhotovitelovi stavby,

e  zabezpedit sulad realizacie do¢asnych objektov zariadenia staveniska, vyznacenie vedenia chodcov poCas
vystavby s rieSenim v asti POV,

e  poskytovat vysvetlenia potrebné na vypracovanie dodavatelskej dokumentacie,

e  poskytovat stanovisko s vysvetlenim anavrhom rieSenia k nejasnostiam v projektovej dokumentacii
a k pripadnym skrytym vadam projektu,

e v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom stanovenych v PD, navrhovat
technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane komplexného projekéného spracovania zmeny technického
rieSenia spolu s vykazom vymer, v zmysle usmernenia stavebnika,

e  vyjadrovat sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skutocnostou zistenou pri zemnych pracach a v pripade
odliSnych vysledkov v spolupraci so Specialistom pre geotechniku prijimat navrh doplnkovych rieseni,

e  sledovat dodrziavanie projektu, vSeobecne zavazné predpisy a technické normy s poskytovanim vysvetleni
potrebnych pre plynulost vystavby,

e  sledovat postup vystavby z technického a technologického hladiska a z hladiska Casového planu vystavby,

e  na poZiadanie objednavatefa, alebo z podmienok vyplyvajlcich zo spracovanej a schvalenej PD zucastnit
sa na kontrole a preberani konstrukénych vrstiev, stavebnych konstrukcii resp. konstrukénych prvkov, ktoré
su rozhodujuce pri realizacii jednotlivych objektov stavby, ako napr. zakladovych Skar, podlozia, atd.,

e na zaklade zistenych skutodnosti vyjadrovat sa k pripadnym zmenam stavebnych a technologickych
postupov s tym, Ze ak skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom stanovenych v PD,
navrhovat technické rieSenie vyvolanej zmeny, vratane komplexného projekéného spracovania zmeny
technického rieSenia spolu s vykazom vymer, v zmysle stavebného dennika,

e  je povinny zaujat stanovisko k dodrzaniu projektovych parametrov,

e  posudzovat navrhy zhotovitefov na zmeny a odchylky v Castiach projektov spracovanych zhotovitefmi
z pohladu dodrZania technického a technologického rieSenia stanoveného v PD, finanCnej naroCnosti,
dodrzania lehét vystavby a dalich podmienok suvisiacich s predmetom stavby,

e  vyjadrovat sa v stavebnom denniku k poziadavkam zhotovitela o vacSie mnozstva vyrobkov a vykonov
(naviac prace) oproti spracovanej dokumentacii sutaznych podkladov (DP), ktora bola podkladom
k vypracovaniu sutaznej ponuky na uskutonenie stavebnych prac, uviest dévody odsuhlasovania naviac
prac (chyba projektového rieSenia, nedodrzanie technologického postupu stavebnych prac, nepredvidané
okolnosti po€as vystavby a pod.) a z(€astfiovat sa zmenovych konani,

e  z(Casthovat sa na operativnych poradéch a kontrolnych drioch stavby,

e na vyzvu technického dozoru stavebnika je povinny sa dostavit na stavbu do 3 dni, v mimoriadnych
pripadoch do 24 hod.,

e v pripade zlozZitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych Specialistov je povinny dodat svoje
stanovisko v dohodnutom termine stanovenom podla zlozitosti rieSeni,

e  spolupracovat so zodpovednym geodetom,
informovat’ a prerokovavat s objednavatelom alebo uréenou osobou rozhodnutia ktoré vyplyvaji
z predchadzajucich odstavcov,

e  z(Casthovat sa na odovzdani a prevzati stavby alebo jej ucelenej €asti, vratane komplexného vyskusania,

e  z(Casthovat sa na skuSobnej prevadzke a kolaudacnom konani,

e  poskytovat potrebné vysvetlenia a spolupracovat s objednavatelom pri skiSobnej prevadzke a kolaudaénom
konani.
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Uprava podmienok vykonavania OAD, ostatné ustanovenia

1.

Zmeny a dodatky projektu stavby budl vypracované priebezne v terminoch dohodnutych na kontrolnych
dnoch stavby, najneskér do nasledujuceho kontrolného dna stavby zvolaného objednavateflom. Drobné
Upravy budu vySpecifikované v stavebnom denniku, zavaznejSie a rozsiahlejSie na samostatnych planoch —
vykresovej dokumentécii s vyznacenim datumu a poradového ¢isla zmeny.

Pri vykonavani OAD sa zhotovitel zavézuje dodrZiavat vSeobecne zavézné predpisy, technické normy,
ustanovenia zmluvné dojednania a bude sa riadit vychodzimi podkladmi objednévatefa.

Vykonavatel OAD zodpoveda za odbornl spravnost svojej ¢innosti.

22



Priloha ¢. 7 - Zoznam subdodavatelov

Dolu podpisana osoba opravnena konat za Zhotovitela tymto estne vyhlasujem, Ze na realizacii predmetu zakazky
s nazvom ,,Projektova dokumentécia pre stavbu Mimotroviiové krizovanie Bojnicka“

O sa nebudl podielat subdodavatelia a cely predmet uskutoénime viastnymi kapacitami.

O sa budu podielat nasledovni subdodavatelia:

Zoznam subdodavatelov

Identifikaéné Cislo , . :
alebo datum Osoba opravnena konat
. Obchodné meno alebo nazov | Adresa pobytu alebo . za subdodavatela (meno
Por. ¢. . ; . narodenia, ak nebolo S
subdodéavatela sidla . L. o, | apriezvisko, adresa pobytu,
pridelené identifikacné . .
, datum narodenia)
Cislo
Pozn.:

V zmysle § 2 ods. 5 pism. e) zakona o verejnom obstaravani je subdodavatelom hospodarsky subjekt, ktory uzavrie alebo
uzavrel s ispeSnym uchadzacom pisomnu odplatnt zmluvu na plnenie urcitej Casti zakazky.

Subdodavatel znamena fyzicku alebo pravnickd osobu, ktora na zaklade zmluvy s tspeSnym uchadzacom bude realizovat
pre uchadzaca urcité sluzby v zmysle predmetu zakazky;

Percentualny podiel ich sluzieb je z celkovej ceny diela s DPH;

Uchéadzac uvedie za subdodavatela : nazov alebo obchodné meno, sidlo alebo miesto podnikania, $tat, ICO; v predmete

subdodavky ramcovy popis rozsahu sluzby, ktoré bude poskytovat.
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Priloha €. 8 — Zoznam kFucovych odbornikov

Zodpovedné osoby za zhotovitela na realizaciu plnenia povinnosti vyplyvajucich zo zmluvy

o dielo podfa § 34 ods. 1 pism. g)

Meno a priezvisko

Pracovna pozicia

Druh opravnenia

OznacCenie opravnenia

24




