



Elektronicky

Všetkým záujemcom

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo VO-00240	Vybavuje/linka Ing. Monika Debnárová 0949 014 601	Banská Bystrica 09.07.2024
-----------------------	------------------------	---	-------------------------------

Vec

- 1. Oznámenie o vybavení žiadosti o nápravu**
- 2. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 6**
- 3. Informácia o zmene lehôt č. 2**

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

Predmet zákazky: Divadlo J. G. Tajovského Zvolen - zníženie energetickej náročnosti objektu divadla

Druh postupu: zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Vyhlásené: vo Vestníku verejného obstarávania č. 105/2024 dňa 31.05.2024 pod značkou oznámenia 139447-MSP a v Úradnom Vestníku EÚ č. S 104/2024 zo dňa 30.05.2024 pod č. 319447-2024

1. Oznámenie o vybavení žiadosti o nápravu

Skutkový stav.

Dňa 02.07.2024 o 10:00 hod. bola verejnému obstarávateľovi elektronickou formou komunikácie cez komunikačné rozhranie Josephine doručená správa s predmetom „Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov“, ktorou uchádzač okrem iného poukazuje na upravenie zmluvných podmienok.

Vychádzajúc zo zásady, podľa ktorej sa každý úkon posudzuje podľa jeho obsahu, aj keď je úkon nesprávne označený, posúdili sme obsah predmetnej písomnosti a konštatujeme, že časť žiadosti o vysvetlenie predložených dokladov má obsahovo charakter žiadosti o nápravu proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch v zmysle § 164 ods. 1 písm. b) ZVO. Z uvedeného dôvodu otázky č. 1 a 9-13 sú vybavené odpoveďou na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, otázky č. 3, 4, 6 a 8 sú vybavené ako zamietnutie žiadosti o nápravu a otázky č. 2, 5 a 7 sú vybavené ako vyhoviecie žiadosti o nápravu.

V žiadosti uchádzač uvádza, cit.

Otázka č. 2:

K čl. I návrhu zmluvy o dielo navrhujeme doplnenie o nový bod – záväzok Objednávateľa k poskytovaniu súčinnosti, navrhované znenie:

"6. Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že bude so Zhotoviteľom bez

zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela“

Otázka č. 5:

Čl. XIII/1.3. návrhu zmluvy o dielo, navrhovaná zmluvná pokuta aj za omeškanie s harmonogramom čo i len o jeden deň, predstavuje 0,5 % = cca 12.500 eur/deň.

Zmluvnú pokutu považujeme za neprimeranú – je rovnaká, ako podľa bodu 1.12. – za omeškanie s konečným termínom, ako najviac chráneným záujmom.

Navrhujeme verejnému obstarávateľovi zvážiť zníženie výšky pokuty a vzhľadom na lehotu plnenia 250 dní, aby nárok na túto pokutu vznikol až počnúc napr. 10. dňom omeškania s harmonogramom a taktiež pre odstránenie pochybností vznik nároku na princípe subjektívnej zodpovednosti Zhotoviteľa za omeškanie s termínom, navrhované znenie bodu:

"1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác (v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy), z dôvodov na strane Zhotoviteľa, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny za dielo bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, počnúc 10-tym dňom omeškania."

Otázka č. 7:

Čl. XIII/1.20. návrhu zmluvy o dielo navrhovanú zmluvnú pokutu 60 % z ceny diela považujeme za zjavne neprimeranú vzhľadom na význam plnenia. Objednávateľ podľa navrhovaného znenia bodu 1.3. má popri nároku na zmluvnú pokutu aj nárok na náhradu škody. Žiadame verejného obstarávateľa o prehodnotenie výšky pokuty.

Rozhodnutie.

Týmto verejný obstarávateľ oznamuje, že doručenej žiadosti o nápravu vo vyššie uvedených bodoch

vyhovuje

a vykonáva v danej veci nápravu nasledovne:

Odôvodnenie.

K bodu 2:

Verejný obstarávateľ po dôkladnom zvážení prehodnotil dané ustanovenie zmluvy a čl. VII bod 2 Zmluvy dopĺňa nasledovným znením:

"Objednávateľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu sledovaného touto Zmluvou. Objednávateľ sa tiež zaväzuje, že zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu oznámi všetky skutočnosti, ktoré by mohli ohroziť práce na diele a lehoty stanovené na jeho vykonanie a to bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nich objednávateľ dozvie."

K bodu 5:

Verejný obstarávateľ po dôkladnom zvážení prehodnotil dané ustanovenie zmluvy a čl. XIII bod 1.3 Zmluvy upravuje nasledovne:

„v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác (v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy), objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,1 % z ceny za dielo bez DPH počnúc 10-tym dňom omeškania**, a to za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti“

K bodu 7:

Verejný obstarávateľ po dôkladnom zvážení prehodnotil výšku zmluvnej pokuty v danom ustanovení a upravuje zmluvu v danom bode nasledovne:

„v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa čl. VII ods. 27 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **5 % z ceny za dielo bez DPH.**“

2. Informácia o zmene a doplnení súťažných podkladov č. 6

Verejný obstarávateľ zároveň informuje, že v súvislosti s vyššie uvedenými odpoveďami **upravuje** súťažné podklady, konkrétne zmluvu o dielo. Zmeny sú zapracované v zmluve farebne.

Verejný obstarávateľ žiada všetkých záujemcov/uchádzačov, aby vykonané zmeny v súťažných podkladoch zapracovali vo svojich ponukách predložených v rámci predmetného verejného obstarávania.

3. Informácia o zmene lehôt č. 2

Verejný obstarávateľ v súlade s § 21 ods. 4 ZVO oznamuje, že primerane predlžuje lehotu na predkladanie ponúk ako aj termín otvárania ponúk nasledovne:

Pôvodné lehoty na základe Oznámenia o zmene lehôt č. 1 zo dňa 26.06.2024:

Lehota na predkladanie ponúk: **11.07.2024 o 09:00 hod.**

Dátum otvárania ponúk: **11.07.2024 o 10:00 hod.**

Nové lehoty:

Lehota na predkladanie ponúk: **17.07.2024 o 09:00 hod.**

Dátum otvárania ponúk: **17.07.2024 o 10:00 hod.**

Predĺženie lehôt verejný obstarávateľ oznamuje aj formou opravy údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, ktorým sa vyhlásilo toto verejného obstarávanie.

S úctou,

Monika Debnárová
kontaktná osoba verejného obstarávateľa