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VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 21 
 
Názov zákazky: 
D3 Oščadnica-Čadca, Bukov, II. polprofil  
 
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 106/2024 pod 
č. 325832-2024 dňa 03.06.2024 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 107/2024 pod č. 14043-MSP dňa 04.06.2024 
(ďalej len „Oznámenie“). 
 
I. 
Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poskytuje na základe otázok záujemcov nasledovné informácie 
(ďalej len „Vysvetlenie“): 
(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázky záujemcov) 
 
83. Otázka záujemcu: 
 Na základe odpovede 54 vo Vysvetlení č.19, žiadame o doplnenie DSP k SO 321-65. 
 

Odpoveď verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ ruší svoju odpoveď zaslanú vo Vysvetlení č. 19, na otázku č. 54. Predmetom zákazky nie je  
realizácia stavebného objektu SO 321-65. 

 
84. Otázka záujemcu: 

Vo vysvetlení č. 19 uvádzate :  
56. Otázka záujemcu: 
649-10 Informačný systém diaľnice - stavebná časť V projektovej dokumentácii je uvedené, že pre návestný rez 
NRHV12a a NRHV13a sú navrhnuté značky "B2". V projekte dopravného značenia sú navrhnuté značky A1/B1. 
Otázka: Aký typ značiek má byť pre návestný rez NRHV 12a a 13a? 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ uvádza, že uchádzač, resp. budúci Zhotoviteľ má v zmysle súťažných podkladov aktualizovať 
Projekt dopravného značenia a zabezpečiť jeho predloženie príslušným povoľovacím orgánom na schválenie. Na 
základe vydaného Dopravného určenia Zhotoviteľ spracuje DRS. 
 
Keďže platí Vaša odpoveď kde okrem iného píšete „...Zhotoviteľ spracuje DRS.“ a keďže momentálne máme k 
dispozícii stupeň DSP, ktorý napriek tomu že nie je záväzný je v súčasnej dobe JEDINÝM podkladom pre ocenenie, 
opätovne žiadame o odpoveď na otázku č 56. 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ uvádza, že stavebný objekt 694-10 Informačný systém diaľnice - stavebná časť nie je záväzný 
a Zhotoviteľ si ho aktualizuje v zmysle platnej legislatívy. Za účelom ocenenia si uchádzač v ponuke zahrnie dopravné 
značenie uvedené v Projekte dopravného značenia pre ktorý bolo vydané Určenie DZ, Ministerstvom dopravy dňa 
28.6.2021, a ktoré prikladáme v Prílohe č. 1 tohto Vysvetlenia. 
 
 
 

 Rozdeľovník 

Váš list číslo/zo dňa Evidenčné číslo Vybavuje Dátum 
  9477/10301/2024       

 
 
 
 
 

JUDr. Mária Kokindová 12.09.2024 
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85. Otázka záujemcu: 
 V dokumente „Príloha č. X_ Zmluva o BOaNP_do SP“ v článku IV: PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, sa v 

bode 4 píše:  „... Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať bezpečnostné politiky Prevádzkovateľa základnej služby, 
s ktorými ho Prevádzkovateľ základnej služby písomne oboznámi do 10 (desiatich) dní odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto Zmluvy KB...“. 

 Pre správne učenie ceny za služby Kybernetickej bezpečnosti ako aj zjednotenie prístupu uchádzačov ku Zmluve o 
KB žiadame zverejniť spomínané bezpečnostné politiky v rámci súťažných podkladov. 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ uvádza, že odsek v návrhu zmluvy bude modifikovaný: „Zhotoviteľ je povinný dodržiavať 
bezpečnostné politiky Prevádzkovateľa základnej služby, ktorých obsah je prenesený do prílohy č. 2 tejto Zmluvy, 
ktoré sa týkajú poskytovania činností podľa hlavnej zmluvy a s ktorými ho Objednávateľ preukázateľne písomne 
oboznámil,  a to v rozsahu v akom súvisia s prevádzkovaním základnej služby Objednávateľom, a zároveň v akom ich 
je možné aplikovať na identifikované základné služby Objednávateľa ako prevádzkovateľa základnej služby.“ v súlade 
s Prílohou č. 2 tohto Vysvetlenia. 
Pre doplnenie: Zhotoviteľovi bude poskytnutá mimo prílohy č. 2 - bezpečnostná politika - Poriadok o riadení 
bezpečnostných a kybernetických incidentov NDS, a.s.“, ktorý obsahuje komunikačné matice, ktorú aktuálne 
Objednávateľ nebude zverejňovať a bude poskytnutá až úspešnému uchádzačovi. 

 
86. Otázka záujemcu: 

V dokumente „Príloha č. X_ Zmluva o BOaNP_do SP“ v článku IV: PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, sa v 
bode 5 píše: „Poskytovateľ/Zhotoviteľ  berie na vedomie, že bezpečnostné politiky Prevádzkovateľa základnej služby 
sa môžu priebežne meniť a dopĺňať tak, aby zodpovedali aktuálnym bezpečnostným opatreniam, aktuálnemu stavu 
sietí a informačných systémov Prevádzkovateľa základnej služby...“ 
Žiadame o doplnenie povinnosti, že pri každej zmene popísanej v tomto článku sa medzi Zhotoviteľom a 
Prevádzkovateľom základnej služby uzavrie dodatok v rozsahu požadovaných zmien.   

 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ uvádza, že uvedené sa bude riadiť nastaveným systémom change manažmentu, a zmenových 
požiadaviek v rámci prevádzky dotknutých objektov a projektu.  
 

87. Otázka záujemcu: 
Vo vysvetlení č. 19 uvádzate :  
52. Otázka záujemcu: 
331-31 Prevádzková budova SSUD a DOPZ 
Chýbajú schémy zapojenia rozvádzača RKS. 
Otázka: Budú schémy doplnené? 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ uvádza, že vo Zv.3 časť 4 bod 4.32.4 je uvedené, že Dokumentácia poskytnutá 
obstarávateľom nie je záväzná, a je na uchádzačovi, aké si zvolí technické riešenie. Z uvedeného dôvodu verejný 
obstarávateľ nebude dopĺňať požadované schémy. 
 
Uchádzač má právo prijať technické riešenie, ktoré je navrhnuté v DSP. Preto potrebuje vidieť schému zapojenia 
rozvádzača RKS. Žiadame o jej dodanie. 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ uvádza, že súčasťou  Zväzku č. 5 / DSP, SO 331-31 Prevádzková budova SSÚD a DOPZ/ časť 
07_ELE  je v časti 331-31.7-21 schéma zapojenia rozvádzača RKS. 
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88. Otázka záujemcu: 
Vo Zv. 1 bod 19.1.9.1 je uvedené, že ponuka musí obsahovať  „Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok 
vypracovaný v súlade s Prílohou B2B Časť B Zväzok 1 týchto SP, ktorý obsahuje aktuálne a úplné údaje o 
Podzhotoviteľoch/Priamych Podzhotoviteľoch/Dodávateľoch Zhotoviteľa, ktorým má uchádzač v úmysle zadať 
podiel zákazky v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra, 
predmet subdodávky a podiel subdodávok vyjadrený v % z navrhovanej ponukovej ceny uchádzača.“  
 
Otázka:  
Domnieva sa záujemca správne, že do ponuky nie je potrebné v Prílohe B2B vyplniť „Údaje o osobe oprávnenej konať 
za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)“, ale tieto údaje doplní až Úspešný uchádzač 
v rámci súčinnosti pred podpisom zmluvy tak, ako je uvedené vo Zv. 1  bode 32.10?  
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ uvádza, že do ponuky nie je potrebné v Prílohe B2B vyplniť „Údaje o osobe oprávnenej konať 
za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)“, ale tieto údaje doplní až Úspešný uchádzač 
v rámci súčinnosti pred podpisom zmluvy tak, ako je uvedené vo Zv. 1  bode 32.10, pričom ide o postup v súlade s § 
41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

89. Otázka záujemcu: 
Záujemca žiada o potvrdenie, či rozumie správne požiadavke Verejného obstarávateľa, že na základe technickej 
správy k SO 101 musí byť pri oboch portáloch tunela Horelica navrhnutý systém VERTIKÁLNE OTVÁRACIEHO 
ZVODIDLA prepojeného na ovládanie z dispečingu, ktoré je vo výkrese „101-00_02.04_SIT“ označené ako „OZ“. 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ uvádza, že Dokumentácia pre stavebné povolenie bola prerokovaná s Prezídiom hasičského 
a záchranného zboru, výsledkom čoho bolo stanovisko zo dňa 15.6.2020, ktoré je súčasťou súťažných podkladov 
Zv.5. Zhotoviteľ si na základe aktualizovanej dokumentácie zabezpečí nové vyjadrenie HaZZ. Za účelom ocenenia 
platí stanovisko HaZZ v Zv.5. 

 
90. Otázka záujemcu: 

V POV stavby sa píše: 
Pre dočasné uskladnenie prebytočnej zeminy (do doby výstavby úseku D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto) 
budú použité pozemky NDS v rámci stavby D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto v katastroch obcí Brodno. Pre 
uskladnenie sú vytypované nasledovné pozemky: 
Katastrálne územie Brodno: 
_1220/155, 1013/66, 1013/114, 1220/161, 1013/69, 1013/111 na ploche cca 13 500 m2. 
Na plochách v k.ú. Brodno bude potrebné pred výstavbou dotiahnuť vyňatie pozemkov z LPF. 
Katastrálne územie Kysucké Nové Mesto: 
_ 413/30, 413/39, 1686/140 až 365, 1703/251 až 466 na ploche do cca 50 000 m2. 
V rámci prípravy stavby bude potrebné v ďalšom stupni vyšpecifikovať objekty, ktoré budú potrebné na zrealizovanie 
dočasnej depónie (zriadenie prístupu (premostenie, príprava územia). 
Zemina bude následne použitá do násypov, resp. do podložia vozovky a to buď priamo, resp. po úprave. 
 
Rozumieme správne, že Uchádzač má povinnosť odovzdať prebytočnú zeminu Objednávateľovi uskladnením na 
týchto pozemkoch a toto mať započítané v cene? 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa:  
Verejný obstarávateľ uvádza, že uskladnenie prebytočnej zeminy v zmysle Plánu organizácie dopravy nie je záväzné. 
V Zväzku č. 3 Časť 3.1 Všeobecné informácie a požiadavky Objednávateľa súťažných podkladov sa v súvislosti 
s uskladnením prebytočnej zeminy uvádza v čl. 1.4 bod 6 nasledovné: 
 



   

Strana 4 z 7 
 

telefón +421 2 583 11 111 
fax +421 2 583 11 706 
web www.ndsas.sk 

bankové spojenie 
Štátna pokladnica 
SWIFT SPSRSKBA 
číslo účtu SK95 8180 0000 0070 0069 4593 

Zapísaný v obchodnom registri 
Mestský súd Bratislava III 
oddiel Sa 
vložka číslo 3518/B 

IČO 35 919 001 
DIČ 2021937775 
IČ DPH SK 2021937775 

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

Dúbravská cesta 14 

841 04 Bratislava 

Slovenská republika 

„Objednávateľ požaduje, aby si Zhotoviteľ v ponuke nacenil náklady súvisiace s deponovaním zeminy a/alebo 
iného prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zo stavby, vrátane potrebných povolení, prevozu materiálu ako aj 
iných súvisiacich činností.  

Zhotoviteľ v súvislosti s uložením zeminy a/alebo iného prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zo stavby využije 
časť pozemku v Čadci, časť Podzávoz na parcele 7119/3, katastrálne územie Čadca. Majetkovoprávne 
usporiadanie spočívajúce v predĺžení platnosti Nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi vlastníkom pozemku a NDS 
zabezpečí NDS. Ak ku dňu začatia razenia tunela Horelica nebude mať NDS k pozemku užívacie právo, zabezpečí 
Zhotoviteľ uloženie na inej vhodnej depónii, vrátane zabezpečenia všetkých potrebných povolení a prevozu 
materiálu.  
 
Náklady súvisiace s nakladaním zeminy a/alebo iného prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zo stavby ocení 
v rámci Zv.4 Všeobecná položka - Náklady  ohľadom depónie v zmysle Zv. 3 Požiadavky Objednávateľa.  

 
Zhotoviteľ je povinný do času ukončenia stavby zabezpečiť, aby s časťou zeminy a/alebo iného prirodzene sa 
vyskytujúceho materiálu zo stavby, ktorá nebude využitá v rámci stavby D3 Oščadnica-Čadca,Bukov, bolo 
naložené ako s vedľajším produktom v súlade so zákonom o odpadoch 79/2015 Z.z. v spojení s vyhláškou č. 
344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií; Zhotoviteľ má povinnosť zabezpečiť 
predovšetkým odber vzoriek a analýzu zeminy a/alebo iného prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zo stavby 
akreditovaným subjektom podľa vyhlášky č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií v 
spojení s Prílohou č. 1 a 2 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o 
skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení vyhlášky 26/2021 Z. z. za účelom preukázania 
limitných hodnôt ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na inertný odpad podľa Prílohy č. 1 a 2 Vyhlášky 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení 
odpadovej ortuti v znení vyhlášky 26/2021 Z. z.  
 
V prípade, ak nebude možné prehlásiť zeminu a/alebo iný prirodzene sa vyskytujúci materiál zo stavby za 
vedľajší produkt z dôvodu nesplnenia zákonných podmienok na prehlásenie zeminy a/alebo iného prirodzene sa 
vyskytujúceho materiálu za vedľajší produkt, Zhotoviteľ vykoná všetky potrebné úkony v súlade so zákonom č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch v spojení s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 
382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti za účelom preukázania, či ide o inertný 
odpad v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v spojení s vyhláškou Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti (predovšetkým 
zabezpečí vykonanie odberov vzoriek a analýz zeminy a/alebo iného prirodzene sa vyskytujúceho materiálu zo 
stavby akreditovaným subjektom v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti v znení vyhlášky 26/2021 Z. z.). 
 
V prípade, ak na základe vykonaných odberov a analýz zeminy a/alebo iného prirodzene sa vyskytujúceho 
materiálu zo stavby, nemožno zeminu a/alebo iný prirodzene sa vyskytujúci materiál prehlásiť za vedľajší 
produkt a ani za inertný odpad, Zhotoviteľ zabezpečí nakladanie so zeminou a/alebo iným prirodzene sa 
vyskytujúcim materiálom v súlade so zákonom o odpadoch a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, predovšetkým v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva (§ 6 zákona o odpadoch).“ 

 
91. Otázka záujemcu: 

Otázka č. 1: 
 
V zmysle Osobitných zmluvných podmienok upravujúcich podčl. 4.4 Všeobecných zmluvných podmienok FIDIC 
vyplýva, že po vysvetlení č. 10 zo dňa 16.7.2024 a po vysvetlení č. 11 zo dňa 19.7.2024 Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť prostredníctvom Bankovej platobnej záruky plnenie svojich finančných záväzkov voči všetkým 
Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa s výnimkou Podzhotoviteľov, Dodávateľov Zhotoviteľa, ktorí písomne 
prehlásili, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky 
nevyžadujú. 
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Rovnako v zmysle Osobitných zmluvných podmienok upravujúcich podčl. 4.4 Všeobecných zmluvných podmienok 
FIDIC vyplýva povinnosť Zhotoviteľa každý kalendárny štvrťrok alebo na základe požiadavky Objednávateľa 
predkladať Objednávateľovi čestné prehlásenie o tom, že všetky jeho splatné finančné záväzky voči Podzhotoviteľom 
a Dodávateľom Zhotoviteľa za predchádzajúce obdobie ku dňu vyhotovenia čestného prehlásenia sú Zhotoviteľom 
uhradené v plnom rozsahu. Súčasťou čestného prehlásenia podľa tohto odseku bude kópia potvrdenia banky 
poskytujúcej Bankovú platobnú záruku Zhotoviteľovi podľa podčlánku 4.4a (Banková platobná záruka) o rozsahu 
čerpania všetkých Zhotoviteľovi vystavených Bankových platobných záruk, a to ku dňu vystavenia uvedeného 
potvrdenia. 
 
Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, že v prípade, ak by niektorý Podzhotoviteľ alebo Dodávateľ Zhotoviteľa písomne 
prehlásil, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky 
nevyžaduje, a teda pri takomto Podzhotoviteľovi alebo Dodávateľovi Zhotoviteľa nebude možné predložiť 
potvrdenie banky, bude zo strany verejného obstarávateľa akceptovateľné v rámci čestného vyhlásenia podľa toho 
ods. vystavovaného Zhotoviteľom vyhlásenie, že uvedený Podzhotoviteľ alebo Dodávateľ Zhotoviteľa nevyžadoval 
zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky a z uvedeného 
dôvodu sa k uvedenému Podzhotoviteľovi alebo Dodávateľovi neprikladá potvrdenie banky? 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ uvádza, že pre prípady Podzhotoviteľov alebo Dodávateľov Zhotoviteľa, ktorý vopred písomne 
prehlásili, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky  
nevyžadujú, bude Verejný obstarávateľ akceptovať v rámci čestného vyhlásenia predkladaného v súlade 
s podčlánkom 4.4 Zmluvných podmienok prehlásenie Zhotoviteľa, že predmetný Podzhotoviteľ alebo Dodávateľ 
Zhotoviteľa nepožadoval takéto zabezpečenie prostredníctvom Bankovej platobnej záruky, avšak zároveň je 
Zhotoviteľ povinný prehlásiť, že vo vzťahu k uvedenému Zhotoviteľovi má všetky svoje finančné záväzky za 
predchádzajúce obdobie ku dňu vyhotovenia čestného prehlásenia uhradené v plnom rozsahu. 

 
92. Otázka záujemcu: 

Otázka č. 2 
 
V zmysle Osobitných zmluvných podmienok upravujúcich podčl. 4.13 Všeobecných zmluvných podmienok FIDIC 
vyplýva, že „Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky jeho a jemu známe dohody Objednávateľa s majiteľmi 
používaných pozemkov pri realizácii Diela a zároveň je povinný konať v súlade s týmto podčlánkom. Zhotoviteľovi 
budú, na požiadanie, poskytnuté kópie takýchto dohôd.“. 
 
Môže verejný obstarávateľ poskytnúť kópie takýchto dohôd uzatvorených s majiteľmi používaných pozemkov pri 
realizácii Diela? 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 

 Verejný obstarávateľ uvádza, že majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov aktuálne prebieha a nie je ukončené. 
Kópie zmlúv MPV budú poskytnuté víťaznému uchádzačovi. 

 
93. Otázka záujemcu: 

Otázka č. 3 
 
V zmysle Osobitných zmluvných podmienok upravujúcich podčl. 7.7 Všeobecných zmluvných podmienok FIDIC 
vyplýva, že „Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k Technologickým zariadeniam a Materiálom okamihom ich 
zabudovania do Trvalého Diela. Nebezpečenstvo škody na Technologických zariadeniach a Materiáloch prechádza 
na Objednávateľa na základe ich prebratia Objednávateľom v zmysle článku 10 (Preberanie Diela Objednávateľom).“ 
 
Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, či tomu záujemca rozumie správne a to, že nebezpečenstvo škody na 
Technologických zariadeniach a Materiáloch zabudovaných do jednotlivých častí Diela prechádza na Objednávateľa 
momentom podpísania preberacieho protokolu na časti Diela podľa podčl. 10.2 Všeobecných zmluvných podmienok 
FIDIC, a teda rovnakým momentom ako začína plynúť záručná doba na takéto konkrétne časti Diela? 
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ uvádza, že uchádzač tomu rozumie správne, a to že nebezpečenstvo škody na Technologických 
zariadeniach a Materiáloch prechádza na Objednávateľa po podpísaní preberacieho protokolu podľa podčl. 10.2, 
pokiaľ v predmetnom protokole nie sú uvedené vady alebo nedorobky vzťahujúce sa na odovzdávané Technologické 
zariadenia a Materiály, ktoré je potrebné odstrániť. 

 
94. Otázka záujemcu: 

Otázka č. 4 
 
V zmysle tretieho ods. 4.26 FIDIC Všeobecných zmluvných podmienok v znení Osobitných zmluvných podmienok 
vyplýva, že: „Stavebný denník sa bude viesť v elektronickej podobe prostredníctvom na to určenej a vhodnej 
aplikácie (SW).“ 
 
Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, v ktorej konkrétnej aplikácii (SW) sa bude viesť Stavebný denník v elektronickej 
podobe? 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ uvádza, že Stavebný denník môže byť/bude vedený v elektronickej forme na softvérovej 
platforme buildary.online od spoločnosti First information systems, s.r.o., Andreja Kmeťa 316/16, 010 01 Žilina, IČO: 
31 638 937. 

      https://firstis.eu/sk/products/stavebny-dennik 
 
95. Otázka záujemcu: 

Otázka č. 5 
Rozumie tomu záujemca správne, že v zmysle podčl. 4.10 (Údaje o stavenisku) OZP v prípade ak sa na Stavenisku 
objavia geologické, hydrogeologické alebo geotechnické zmeny a iné prekážky (napr. zasypané betónové plochy a 
prvky, skládky, nebezpečný odpad a iné) neuvedené v Dokumentácii Objednávateľa, a následne vzniknú 
Zhotoviteľovi neočakávané náklady na odstránenie týchto prekážok, bude mať Zhotoviteľ nárok na navýšenie 
zmluvnej ceny a posunutie lehoty výstavby v zmysle podčl. 4.12 (Nepredvídateľné fyzické podmienky) OZP? 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ uvádza, že v zmysle bodu 17.1 Zväzku 1 odporúčal všetkým záujemcom vykonať obhliadku 
miesta uskutočnenia predmetu zákazky z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu 
ponuky a podpísanie zmluvy o dielo na predmetnú zákazku. Zároveň sa v danej súvislosti predpokladá, že záujemca 
je skúsený a odborne zdatný a svoju ponuku predloží so zohľadnením všetkých dostupných informácií. Verejný 
obstarávateľ zároveň upriamuje pozornosť uchádzača na znenie podčl. 4.10 v zmysle ktorého sú údajmi o Stavenisku 
akékoľvek údaje uvedené v Zmluve a ostatne verejné dostupné údaje. Uvedené znenie je premietnuté aj v iných 
ustanoveniach Zmluvy (napr. podčl. 4.25 - Existujúce inžinierske siete a objekty, a ďalšie). Prípady nepredvídateľných 
fyzických podmienok a dôsledky s nimi spojené sú predmetom úpravy podčl. 4.12 Zmluvných podmienok, avšak 
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že nie je možné a priori uviesť a deklarovať, že geologické, hydrotechnické alebo 
geotechnické zmeny a iné prekážky (ako záujemca príkladmo uvádza -  napr. zasypané betónové plochy a prvky, 
skládky, nebezpečný odpad a iné) budú predstavovať a zakladať nárok Zhotoviteľ na navýšenie zmluvnej ceny 
a posunutie lehoty výstavby. Pri posudzovaní uvedených nárokov sa bude vychádzať z osobitosti a okolností každého 
jedného prípadu takejto zmeny a zmluvných dojednaní s ňou súvisiacich. 

 
96. Otázka záujemcu: 

Otázka č. 6 
 
SO 701-00 Úprava chráničky VTL plynovodu v km 33,169 
Vzhľadom na skutočnosť, že správcom VTL plynovodu je SPP, ktorý jediný tieto práce realizuje, nie je v našich 
možnostiach zabezpečiť ponuku cenovú iným podzhotoviteľom ako SPP. Bude SO 701-00 Úprava chráničky VTL 
plynovodu v km 33,169 opravený na menovaného podzhotoviteľa? 

https://firstis.eu/sk/products/stavebny-dennik
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Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ uvádza, že v zmysle súťažných podkladov Zväzok.3 Časť 1 súťažných podkladov požaduje aj: 
„Zhotoviteľ v súvislosti s odovzdaním a prevzatím objektov ostatných správcov/vlastníkov zabezpečil vypracovanie 
a prerokovanie všetkých zmluvných vzťahov súvisiacich s návrhom zmluvy o budúcej zmluve o odovzdaní a prebratí 
objektov iných správcov/vlastníkov a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s príslušným správcom 
prípadne vlastníkom objektu pred začatím realizácie dotknutých stavebných objektov“. V prípade, ak uchádzač má 
vedomosť, že predmetný objekt musí realizovať Podzhotoviteľ spoločnosti  SPP resp. priamo SPP zohľadní uvedenú 
skutočnosť vo svojej ponuke. 
 

II. 
Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona poskytuje vysvetlenie a informuje o úprave a doplnení súťažných 
podkladov nasledovne: 

• aktualizácia bodu 3. 173 513-00 Rekonštrukcia kanalizácie v km 35,000 Časť 4 Zväzok 3 súťažných podkladov v zmysle 
Prílohy č. 3 tohto Vysvetlenia; 

• úprava chyby v písaní v bode 19.1.14 Časť A.1 Zväzok 1 súťažných podkladov v zmysle Prílohy č. 4 tohto Vysvetlenia; 

• úprava chyby v písaní v bode 28 Časť A.1 Zväzok 1 súťažných podkladov v zmysle Prílohy č. 4 tohto Vysvetlenia; 

• úprava chyby v písaní v Prílohe B1 Časť B Zväzok 1 súťažných podkladov v zmysle Prílohy č. 4 tohto Vysvetlenia; 

• úprava chyby v písaní v Prílohe B2A Časť B Zväzok 1 súťažných podkladov v zmysle Prílohy č. 4 tohto Vysvetlenia; 
 
III. 
1/  Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku v zmysle tejto aktualizácie súťažných podkladov. 
2/ Verejný obstarávateľ zverejňuje aktualizované znenie súťažných podkladov na adrese  

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/56727/summary. 
 
S pozdravom, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zuzana Malček 

 vedúca odboru verejného obstarávania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prílohy: 
1_Určenie dopravného značenia zo dňa 28.6.2021 
2_Príloha č. X_ Zmluva o BOaNP_do SP_aktualizácia k 12.9.2024 
3_ZV 3 Časť 4_úprava SO 513-00 
4_ZV 1 Pokyny pre záujemcov_uchádzačov_verzia 8.0 
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