
  

Všetkým zaradeným záujemcom 

 

 

 
V Košiciach dňa 19.07.2024 

 
 

VEC 

Vysvetlenie súťažných podkladov podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní  

 

 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, ako osoba 

povinná postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „Obstarávateľ“), dňa 10.07.2024 

vyhlásila v zriadenom dynamickom nákupnom systéme s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre 

inžinierske siete“ vyhláseného oznámením o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom v Úradnom 

vestníku Európskej únie pod číslom 2023/S 231- 726155 dňa 30.11.2023 a vo Vestníku verejného 

obstarávania č. . 237/2023 zo dňa 01.12.2023 pod značkou 38030 – MUT, výzvu na predkladanie ponúk č. 

99 s názvom: DNS VAKM výzva 99/2024 pre závod Michalovce. 

 
Dňa 17.07.2024 boli Obstarávateľovi doručené žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov/ otázky na ktoré 

Obstarávateľ týmto oznámením v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) poskytuje 

odpovede / vysvetlenia. 

 

Otázka č. 1: 
Dobrý deň, 

Chceli by sme požiadať o predĺženie dodacieho termínu k Výzve č. 99/2024 pre závod Michalovce - Príloha č.1 - 

opis CP pre časť č.1: 

 

pol. č. 9 Pás navŕtavací uzáverový pre navrtávky pod tlakom pre PE a PVC potrubie d225/1" = 5ks 

nakoľko výrobca/dodávateľ nás informoval, že dostupnosť uvedenej položky je cca 4 týždne od objednania 

 

Príloha č.1 - opis CP pre časť č.1 

pol.č.1 Klapka uzatváracia medziprírubová motýľová DN100, PN16, s NBR tesnením, nerezovým tanierom, 

samočinná s plavákom = 3ks 

nakoľko výrobca/dodávateľ nás informoval, že dostupnosť uvedenej položky je cca 6-7 týždňov od objednania 

 

 

Ďakujeme za pochopenie 

 

S pozdravom 

 

Otázka č. 2: 
Dobrý deň, 

 

žiadame o predlženie termínu dodania na položku č. 9 č. 99/2024 pre závod Michalovce Časť 1: 

 

9 Pás navŕtavací uzáverový pre navrtávky pod tlakom pre PE a PVC potrubie d225/1" 

 

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil termín dodania až 8 týždňov od 

objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u tejto položky na 8 týždňov od objednania. 

 

Ďakujeme. 

 

 

 



Otázka č. 3: 
Dobrý deň, 

 

žiadame o predlženie termínu dodania na položku č. 1 č. 99/2024 pre závod Michalovce Časť 2: 

 

1 Klapka uzatváracia medziprírubová motýľová DN100, PN16, s NBR tesnením, nerezovým tanierom, samočinná s 

plavákom 

 

Vzhľadom k tomu, že nejde o bežný skladový tovar, výrobca nám potvrdil termín dodania až 10 týždňov od 

objednania a preto žiadame predlžiť termín dodania u tejto položky na 10 týždňov od objednania. 

 

Ďakujeme. 

 

Odpoveď Obstarávateľa na otázku č. 1, č. 2 a č. 3: 

Dobrý deň, 

 

oznamujeme Vám, že : 

 

- pre položky č. 9 - Pás navŕtavací uzáverový pre navrtávky pod tlakom pre PE a PVC potrubie d225/1"  

z Prílohy č. 1 - Časť 1 - Certifikované tovary, akceptujeme termín dodania do 8 týždňov od doručenia 

objednávky.  

 

- pre položku č. 1 - Klapka uzatváracia medziprírubová motýľová DN100, PN16, s NBR tesnením, 

nerezovým tanierom, samočinná s plavákom z Prílohy č. 1 – Časť 2 – Necertifikované tovary, 

akceptujeme termín dodania do 10 týždňov od doručenia objednávky. 

 

Ďalej, Vám oznamujeme, že bol nahratý aktualizovaný dokument Výzva na predkladanie ponúk a Súťažné 

podklady. 

 

S pozdravom 


