

Naše značka
VZ 202/24

Vyřizuje/linka
Mgr. Matušková/543171635

Místo odeslání/datum
Brno 9. 9. 2024

**Poptávkové řízení „Připojení DPMB, a.s. k síti Internet“
Vysvětlení poptávkové dokumentace č. 2**

Dobrý den,

v označené věci jeden ze zájemců v rámci veřejné zakázky „Připojení DPMB, a.s. k síti Internet“ vznesl následující dotazy, na které zadavatel uvádí odpověď.

Vznesený dotaz č. 1:

Potencionální dodavatel žádá zadavatele aby upravil termín zprovoznění a předání dokumentace tak, aby tímto termínem nediskriminoval jiné dodavatele než stávajícího, který zde služby aktuálně poskytuje a má infrastrukturu optickou již vybudovanou. Není technicky, legislativně možné dle požadavku zadavatele řešit primární i záložní linku přivedením optiky v navrženém termínu 5-ti dnů od účinnosti smlouvy. Takový termín je zcela nereálný a může jej splnit jen stávající dodavatel. Smluvní pokuta za nedodržení termínu 15000 Kč za každý den prodlení je neakceptovatelná, Potencionální dodavatel předpokládá, že pokud transparentně vybere zadavatel vítěze této zakázky, kterému dá přiměřený termín zprovoznění a předání dokumentace což potencionální dodavatel navrhuje ve lhůtě 90dnů, pak stávající dodavatel bude služby nepřerušovaně dodávat do doby zprovoznění služeb novým dodavatelem. Z výše uvedeného potencionální dodavatel požaduje, aby zadavatel přehodnotil termín 5dnů od účinnosti smlouvy a akceptoval navrženou lhůtu 90 dnů a zmínil smluvní pokutu za nedodržení termínu.

Odpověď na dotaz č. 1

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel opětovně posoudil podmínky uvedené v obchodních podmínkách a na základě toho upravuje obchodní podmínky, které tvoří přílohu tohoto vysvětlení.

S pozdravem

Ing. Miloš Havránek
generální ředitel

Příloha: dle textu