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VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 7 - INFORMÁCIA O POSUNE LEHÔT 

Názov zákazky:  
„DP Lietavská Lúčka – Žilina, I.etapa“ 
 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania uverejnené vo Vestníku Európskej únie č. 228/2024 zo 
dňa 22.11.2024 pod ozn. 713993 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 232/2024 dňa 25.11.2024 pod ozn. 
28883 - MSP. 
Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe otázky záujemcu nasledovné informácie 
(ďalej len „vysvetlenie“): 
(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu) 
 
111.  
Otázka záujemcu: 
V Súťažných podkladoch, v adresári „DSP 2014.zip“ je okrem iného zverejnená dokumentácia pre stavebné 
povolenie (DSP) z 5/2014 a v priečinku „E_Doklady“ len Stavebné povolenie č.117857/2008-2331/z.43968 zo 
dňa 10.10.2008 a Stanovisko SSC č.5341/2014/2320/40189 zo dňa 16.12.2014, v ktorom sa v bode 32 
konštatuje, že „predložená DSP je opravená a doplnená v súlade so stanoviskom SSC IVSC Žilina 
č.178/2014/6470/27651 zo dňa 25.8.2014“. Z uvedeného vyplýva, že v DSP z 5/2014 sú zapracované 
pripomienky SSC zo 25.8.20214 a vyznačenie termínu vyhotovenia sa tak neaktualizovalo a ostalo 5/2014. 
Otázka č. 1: 
Keďže sa termín vyhotovenia rôznych aktualizácii DSP v čase nemenil a nie je tak možné zistiť na základe dátumu 
jej aktuálnosť, chceme sa spýtať či sú všetky pripomienky SSC uvedené v jej stanovisku č. 
5341/2014/2320/40189 zo dňa 16.12.2014 zapracované v zverejnenej DSP a/alebo v dokumentácii na realizáciu 
stavby (DRS) z 5/2015 zverejnenej v súbore „DP 2015.zip“? 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Predmetom daného verejného obstarávania v rámci inžinierskej činnosti je aj zabezpečenie právoplatného 
stavebného povolenia (bod 2.7. Inžinierska činnosť Zväzku 3, časť 1 súťažných podkladov). Podkladom pre 
stavebné povolenie bude DSP v podrobnosti DRS, ktorá je tiež predmetom verejného obstarávania. V rámci 
projektovania a inžinierskej činnosti je potrebné získať súhlasné stanoviská dotknutých správcov a organizácií, 
vrátane nového stanoviska SSC. 
 
 
 
 

   

 

Rozdeľovník 
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 7708/10301/2025 Barbora Lajková 31.01.2025 



 

Strana 2 z 5 
 

telefón +421 2 583 11 111 
fax +421 2 583 11 706 
web www.ndsas.sk 

bankové spojenie 
Štátna pokladnica 
SWIFT SPSRSKBA 
číslo účtu SK95 8180 0000 0070 0089 4593 

Zapísaný v obchodnom registri 
Mestský súd Bratislava III 
oddiel Sa 
vložka číslo 3518/B 

IČO 35 919 001 
DIČ 2021937775 
IČ DPH SK 2021937775 

112. 
Otázka záujemcu: 
V Súťažných podkladoch sú zverejnené len dve rozhodnutia týkajúce sa povolenia stavby t.j. stavebné povolenia 
a to: 
a) stavebné povolenie MDPaT SR č.117857/2008-2331/z.43968 zo dňa 10.10.2008 (adresári „DSP 2014.zip“ a 
„UR.zip“) a 
b) rozhodnutie MDVaRR SR č.21940/2015/C212-SCDPK/65077 zo dňa 21.10.2015 o zmene stavby pred jej 
dokončením zo dňa 10.10.2008 spočívajúce v zmenách stavebných objektov nachádzajúcich sa v II. etape DP 
Lietavská Lúčka – Žilina t. j. od D1 po Žilinu (km 4,700-7,300). 
Otázka č. 2: 
Existuje ďalšie rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením týkajúce sa predmetu zákazky, t. j. stavby DP 
Lietavská Lúčka – Žilina, I. etapa, ktoré povoľuje zmenu predmetnej stavby v zmysle Územného rozhodnutia 
obce Porúbka č. 6826/2010-55331/2010-OSŽP-AŠ zo dňa 11.8.2010 (I/64 Porúbka - obchvat) i Záverečného 
stanoviska MŽP SR č. 1876/15-3.4./ml zo dňa 11.2.2015? 
a) ak áno - je k dispozícií? 
b) ak nie - existujú podklady pre vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením, ako napr. rozhodnutie 
o vyňatí z PPF či LPF, rozhodnutie o súhlase na výrub drevín, rozhodnutia v zmysle vodného zákona, záväzné 
stanoviská dotknutých orgánov, preukázanie vlastníckych či iných práv (MPV) a podobne? 
c) ak nie - bude rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením zabezpečovať zhotoviteľ, alebo objednávateľ 
vrátane všetkých zákonných podkladov pre jeho vydanie t. j. záväzné stanoviská dotknutých orgánov, 
rozhodnutia, MPV? 
 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
a) Verejný obstarávateľ nedisponuje inými rozhodnutiami a vyjadreniami, ako sú poskytnuté v súťažných 

podkladoch. 

b) Zabezpečenie potrebných podkladov je predmetom verejného obstarávania. 

c) Záväzné stanoviská dotknutých orgánov vrátene potrebných povolení zabezpečuje zhotoviteľ, MPV v zmysle 

DSP 2014 a GP v zmysle súťažných podkladov zabezpečuje verejný obstarávateľ. 

 
113. 
Otázka záujemcu: 
Na základe Vysvetlenia informácií č. 6 pod p.č. 90, kde obstarávateľ stanovil pre prekládky predbežné sumy, 

žiadame obstarávateľa, aby zároveň doplnil vo FORMULARI PLATIEB_revízia2 Všeobecné položky 

Dokumentácia Zhotoviteľa príslušné kolónky k týmto objektom. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

V zaslanom formulári platieb sa v záložke „Všeob. položky – Dok. Zhotov.“ nachádzajú položky, ktoré má 
uchádzač oceniť.  
Predbežné sumy v záložke „časti stavby celkom“ zahŕňajú len predbežné náklady na stavebné práce, ktoré bude 
realizovať nominovaný Podzhotoviteľ. 
 
 
114. 
Otázka záujemcu: 
Dňa 29.01.2025 verejný obstarávateľ prostredníctvom IS JOSEPHINE a dokumentov „Vysvetlenie informácií č.5“ 
a „Vysvetlenie informácií č.6“ zverejnil odpovede na otázky záujemcov, pričom prílohami týchto dokumentov 
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boli aj doplnenia, resp. úpravy častí súťažných podkladov Zväzok 2 a Zväzok 4, resp. súbory dokumentov 
tvoriacich prílohy ku konkrétnym odpovediam záujemcov. 
V zmysle ust. § 21 ods. 2 ZVO „Pri určení lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na predloženie žiadostí o účasť 
verejný obstarávateľ a obstarávateľ prihliadajú na zložitosť predmetu zákazky alebo koncesie a čas potrebný na 
vypracovanie ponúk; tým nie sú dotknuté minimálne lehoty na predkladanie ponúk a na predloženie žiadostí o 
účasť podľa tohto zákona.“ 
V zmysle § 21 ods. 4 ZVO „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ primerane predĺžia lehotu na predkladanie 
ponúk, lehotu na predloženie žiadostí o účasť alebo lehotu na predkladanie návrhov, ak 
a) vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia 
podmienok účasti nie je poskytnuté v lehotách podľa § 48 a § 108 ods. 8 aj napriek tomu, že bolo vyžiadané 
dostatočne vopred alebo 
b) v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok 
účasti vykonajú podstatnú zmenu.“ 
V zmysle § 48 ZVO „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne poskytnú vysvetlenie informácií 
potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, 
ktorí sú im známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na 
predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca 
požiada dostatočne vopred; ak sa použije zrýchlený postup z dôvodu naliehavej udalosti, je táto lehota štyri 
dni.“ 
Ako sa uvádza napr. v Rozhodnutí ÚVO č. 6751-6000/2023-OD zo dňa 13.04.2023 (bod 23.) „Pri spätnom 
počítaní lehôt sa do lehoty nezarátava v zmysle § 21 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní deň rozhodnej 
skutočnosti, pričom posledný deň na uplatnenie práva sa má určiť tak, aby medzi ním, t. j. posledným dňom na 
uplatnenie práva a dňom rozhodnej skutočnosti, zostal taký počet dní, aký predpokladá dané ustanovenie 
zákona. To znamená, že ak v danom prípade ust. § 48 tohto zákona stanovuje najneskoršiu lehotu na 
poskytnutie vysvetlenia šesť dní pred lehotou na predkladanie ponúk, tak vysvetlenie musí byť poskytnuté 
najneskoršie v ten deň, ktorý predchádza dňu, ktorý je šiestym dňom počítaným spätne od rozhodnej 
skutočnosti.“ 
Záujemca zároveň upozorňuje verejného obstarávateľa, že okrem vyššie uvedených doplnených dokumentov 
niektoré z odpovedí verejného obstarávateľa na otázky záujemcov majú zásadný vplyv na dopracovanie ponúk 
tak, aby reflektovali na všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v súťažných podkladov, resp. ich 
vysvetlení. Záujemca príkladom uvádza nasledovné čísla odpovedí: 
• č. 7 – spresnenie požiadaviek na ISD a z tohto dôvodu potrebnú komunikáciu s podzhotoviteľom a čas 
potrebný na úpravu jeho ponuky, 
• č. 57 až č. 60 – spresnenie rozsahu časti Zväzok 1, časť B, Príloha B2C „Predbežné technické riešenie“, 
• č. 66 – odporučenie verejného obstarávateľa ohľadom doplnenia a ocenenia doplnkového IGP vo 
všeobecných položkách, 
• č. 69 – spresnenie rozsahu odvodnenia v rámci objektov radu SO 501-XX, na základe čoho je potrebné 
dopočítať položky do ponuky uchádzača, 
• č. 73 – spresnenie rozsahu SO 249-00 „Multifunkčná stena v okružnej križovatke v km 0,000“ 
• č. 90 – stanovenie predbežných súm / cien pre prekládky, na základe čoho je potrebné pomerovo upraviť 
cenu ostatných dotknutých SO, 
• č. 107 – doplnenie všeobecnej položky „Náhradná výsadba odlesneného územia (ZS EIA)“ s predbežnou 
sumou, na základe čoho je potrebné pomerovo upraviť cenu ostatných dotknutých SO. 
 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Vzhľadom na rozsah poskytnutých vysvetlení súťažných podkladov v zákonnej lehote  6 dní pred otváraním 
ponúk s prihliadnutím na ďalšie doročené otázky, verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie 
a otváranie ponúk o 15 kalendárnych dní. 
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115. 
Otázka záujemcu: 
Na základe Vysvetlenia informácií č. 6 pod p.č. 105, chápeme správne , že uchádzač má do ponuky predložiť 

harmonogram výstavby z POV zväzku 5, v časti DP 2015, časť P Navrh POV? A nie harmonogram spracovaný 

uchádzačom? 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Áno, uchádzač do ponuky predloží harmonogram výstavby z POV zväzku 5, v časti DP 2015, časť P Navrh POV. 

 
 
116. 
Otázka záujemcu: 
Dňa 29.01.2025 verejný obstarávateľ prostredníctvom IS JOSEPHINE a dokumentov „Vysvetlenie informácií č.5“ 
a „Vysvetlenie informácií č.6“ zverejnil odpovede na otázky záujemcov, pričom prílohami týchto dokumentov 
boli aj doplnenia, resp. úpravy častí súťažných podkladov Zväzok 2 a Zväzok 4, resp. súbory dokumentov 
tvoriacich prílohy ku konkrétnym odpovediam záujemcov. 
V zmysle ust. § 21 ods. 2 ZVO „Pri určení lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na predloženie žiadostí o účasť 
verejný obstarávateľ a obstarávateľ prihliadajú na zložitosť predmetu zákazky alebo koncesie a čas potrebný na 
vypracovanie ponúk; tým nie sú dotknuté minimálne lehoty na predkladanie ponúk a na predloženie žiadostí o 
účasť podľa tohto zákona.“ 
V zmysle § 21 ods. 4 ZVO „Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ primerane predĺžia lehotu na predkladanie 
ponúk, lehotu na predloženie žiadostí o účasť alebo lehotu na predkladanie návrhov, ak 
a) vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok 
účasti nie je poskytnuté v lehotách podľa § 48 a § 108 ods. 8 aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne 
vopred alebo 
b) v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti 
vykonajú podstatnú zmenu.“ 
V zmysle § 48 ZVO „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ bezodkladne poskytnú vysvetlenie informácií 
potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, 
ktorí sú im známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo lehoty na 
predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca 
požiada dostatočne vopred; ak sa použije zrýchlený postup z dôvodu naliehavej udalosti, je táto lehota štyri dni.“ 
Ako sa uvádza napr. v Rozhodnutí ÚVO č. 6751-6000/2023-OD zo dňa 13.04.2023 (bod 23.) „Pri spätnom 
počítaní lehôt sa do lehoty nezarátava v zmysle § 21 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní deň rozhodnej 
skutočnosti, pričom posledný deň na uplatnenie práva sa má určiť tak, aby medzi ním, t. j. posledným dňom na 
uplatnenie práva a dňom rozhodnej skutočnosti, zostal taký počet dní, aký predpokladá dané ustanovenie 
zákona. To znamená, že ak v danom prípade ust. § 48 tohto zákona stanovuje najneskoršiu lehotu na 
poskytnutie vysvetlenia šesť dní pred lehotou na predkladanie ponúk, tak vysvetlenie musí byť poskytnuté 
najneskoršie v ten deň, ktorý predchádza dňu, ktorý je šiestym dňom počítaným spätne od rozhodnej 
skutočnosti.“ 
Záujemca zároveň upozorňuje verejného obstarávateľa, že okrem vyššie uvedených doplnených dokumentov 
niektoré z odpovedí verejného obstarávateľa na otázky záujemcov majú zásadný vplyv na dopracovanie ponúk 
tak, aby reflektovali na všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v súťažných podkladov, resp. ich 
vysvetlení. Záujemca príkladom uvádza nasledovné čísla odpovedí: 
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• č. 7 – spresnenie požiadaviek na ISD a z tohto dôvodu potrebnú komunikáciu s podzhotoviteľom a čas 
potrebný na úpravu jeho ponuky, 

• č. 57 až č. 60 – spresnenie rozsahu časti Zväzok 1, časť B, Príloha B2C „Predbežné technické riešenie“, 

• č. 66 – odporučenie verejného obstarávateľa ohľadom doplnenia a ocenenia doplnkového IGP vo 
všeobecných položkách, 

• č. 69 – spresnenie rozsahu odvodnenia v rámci objektov radu SO 501-XX, na základe čoho je potrebné 
dopočítať položky do ponuky uchádzača, 

• č. 73 – spresnenie rozsahu SO 249-00 „Multifunkčná stena v okružnej križovatke v km 0,000“ 

• č. 90 – stanovenie predbežných súm / cien pre prekládky, na základe čoho je potrebné pomerovo upraviť 
cenu ostatných dotknutých SO, 

• č. 107 – doplnenie všeobecnej položky „Náhradná výsadba odlesneného územia (ZS EIA)“ s predbežnou 
sumou, na základe čoho je potrebné pomerovo upraviť cenu ostatných dotknutých SO. 

 
V kontexte zverejnených odpovedí na otázky záujemcov dňa 29.01.2025 (rozhodnou skutočnosťou sú 
odpovede na otázky, ktoré boli zodpovedané deň po uplynutí zákonnej lehoty podľa ust. § 48 ZVO, tzn. 
28.01.2025) a najmä vyššie uvedený rozsah zmien súťažných podkladov záujemca žiada verejného 
obstarávateľa o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk minimálne o 30 dní. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Vzhľadom na rozsah poskytnutých vysvetlení súťažných podkladov v zákonnej lehote  6 dní pred otváraním 
ponúk s prihliadnutím na ďalšie doručené otázky, verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie 
a otváranie ponúk o 15 kalendárnych dní. 
 
Lehota na predkladanie ponúk: 19.02.2025/10:00 
Lehota na otváranie ponúk:   19.02.2025/11:00 

 
Vysvetlenie č. 7 bude zverejnené  v systéme JOSEPHINE na adrese: 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/62221/summary 
  
Zároveň predĺženie lehôt bude realizované aj prostredníctvom uverejnenia korigenda k oznámeniu o vyhlásení 
verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. 
 
 
 
 
 
S pozdravom 

   Mgr. Zuzana Malček 
vedúca odboru verejného obstarávania 

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/62221/summary

