

**Zoznam príloh:**

**ŽSR, Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice,  
úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo), 5. Etapa  
UČS: 408**

**PS 408-21-04 Žst. Liptovský Hrádok, zabezpečenie stavebných postupov**

<b>Príloha</b>	<b>Názov</b>	<b>Poznámka</b>
<b>1</b>	Technická správa	
<b>2.1</b>	Situačná schéma - stavebný postup 1	
<b>2.2</b>	Situačná schéma - stavebný postup 2	
<b>2.3</b>	Situačná schéma - stavebný postup 3	
<b>2.4</b>	Situačná schéma - stavebný postup 4	
<b>2.5</b>	Situačná schéma - stavebný postup 5	
<b>2.6</b>	Situačná schéma - stavebný postup 6	
<b>2.7</b>	Situačná schéma - stavebný postup 7.1, 7.2	
<b>2.8</b>	Situačná schéma - stavebný postup 7.3	
<b>2.9</b>	Situačná schéma - stavebný postup 8	
<b>2.10</b>	Situačná schéma - stavebný postup 9a	
<b>2.11</b>	Situačná schéma - stavebný postup 9b	
<b>2.12</b>	Situačná schéma - ukončenie stavebných postupov	
<b>3</b>	Stavebný postup 1	
<b>4</b>	Stavebný postup 2	
<b>5</b>	Stavebný postup 3	
<b>6</b>	Stavebný postup 4	
<b>7</b>	Stavebný postup 5	
<b>8</b>	Stavebný postup 6	
<b>9</b>	Stavebný postup 7.1, 7.2	
<b>10</b>	Stavebný postup 7.3	
<b>11</b>	Stavebný postup 8	
<b>12</b>	Stavebný postup 9	