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NARO DNA Narodna dialni¢na spolo¢nost’, a.s.
- ~ i Dubravska cesta 14
DIALN IgNA - 841 04 Bratislava
SPOLOCNOST Slovenska republika
65038/2025
Rozdelovnik
Vas list ¢islo/zo dna Evidencné cislo Vybavuje Datum
9473/10301/2025 Mgr. Erik Weiss 26. jun 2025

Nazov zakazky:

Vypracovanie dokumentacie stavebného zameru (DSZ), dokumentacie pre stavebné povolenie (DSP), Oznamenia o zmene
navrhovanej ¢innosti 8a po vypracovani DSP (Oznamenia 8a) a auditu bezpecnosti pozemnej komunikacie stavby dialnica
D2 krizovatka BA - Cunovo

Oznadmenie o vyhldseni verejného obstaravania bolo uverejnené v Uradnom vestniku Eurépskej tnie &. 2025/S 73-239943 zo
dria 14.04.2025 a vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 75/2025 dfia 15.04.2025 pod znackou 6695 — MSS (dalej len
,0zndmenie”).

l.

Verejny obstaravatel Vam podla § 48 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani (dalej len ,zakon o VO*) poskytuje na
zaklade otazky zdujemcu nasledovné vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky a na preukazanie splnenia
podmienok Ucasti:

(Pozn.: verejny obstardvatel obsahovo ani vyznamovo neupravoval otdzku zdujemcu)

Otazka zaujemcu €. 12:
VaZeny verejny obstaravatel,

v stlade s § 48 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,ZVO*“) ako aj sttaznymi podkladmi Vam predkladdame nasledovnd Ziadost o vysvetlenie:

12.1 Zoznam ¢lenov pracovnej skupiny

V sutaznych podkladoch (dalej iba SP), ¢ast A.3 - PODMIENKY UCASTI UCHADZACOV je v Casti ,Podmienky tcasti
uchadzacov vo verejnom obstaravani tykajuce sa technickej sposobilosti alebo odbornej spdsobilosti podla § 34 ZVO“ v
bode 2 - podla § 34 ods. 1 pism. g) ZVO uvedené Ze:

Uchdadzac uvedie v Prilohe ¢. 2 Zoznam ¢lenov pracovnej skupiny tejto ¢asti SP menovité zloZenie pracovnej skupiny: a)
hlavny inZinier projektu, b) zodpovedny projektant pre cestnu Cast, c) zodpovedny projektant pre mostnu ¢ast

Na kazdu uvedenu poziciu pozaduje verejny obstardvatel predloZit samostatného odbornika. Vynimkou je pozicia
Hlavného inZiniera projektu, ktory méze byt zodpovedny aj za vypracovanie cestnej Casti za predpokladu splnenia
podmienok Gcasti na danu poziciu.

Myslime si spravne, Ze verejny obstaravatel (dalej iba VO), pribode b) a c), poZaduje uviest zodpovedného projektanta pre
,celi” cestnu €ast a ,celd” mostnu Cast v zmysle vediceho skupiny pre cesty a mosty s tym, Ze jednotlivi zodpovedni
projektanti (dalej iba ZOP) objektov mézu byt iné osoby s platnou autorizdciou? Uplatriovat poZiadavky na odbornd
sposobilost, odbornd prax a pozadované referencie v stlade s uvedenym élankom SP na vietkych ZOPov vietkych cestnych
a mostnych objektov je neadekvatne.

Odpoved verejného obstaravatela ¢. 12.1:

Verejny obstaravatel poZaduje uviest zodpovedného projektanta pre ,celd” cestnud ¢ast a ,celd” mostnud cast, ktoru
opediatkuju svojou peciatkou odbornej spdsobilosti. Uvedeny projektant prebera zodpovednost za celd ¢ast dokumentacie
»celd mostnd Cast” a,celd cestnd cast”. Dokumentacia musi byt podpisand a opediatkovana peciatkou odbornej
sposobilosti hlavhym inZinierom projektu a zodpovednymi projektantmi jednotlivych ¢asti dokumentiacie.

telefon +421 2 583 11 111 bankové spojenie Zapisany v obchodnom registri 1€0 35 919 001

fax +421 2 583 11 706 Statna pokladnica Mestsky sud Bratislava IlI DIC 2021937775

web www.ndsas.sk SWIFT SPSRSKBA oddiel Sa 1€ DPH SK 2021937775
Cislo uctu SK95 8180 0000 0070 0069 4593 vlozka ¢islo 3518/B

Stranalz6



NARO DNA Narodna dialni¢na spolo¢nost’, a.s.
- -4 i Dubravska cesta 14

DIALN IgNA - 841 04 Bratislava

SPOLOCNOST Slovenska republika

12.2 Cas plnenia diela

V SP, ¢ast B.3 - OBCHODNE PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZAKAZKY je v Casti 1 v bode 3.5 uvedené: Zhotovitel sa
zavazuje dorucit do sidla objednavatela objedndvatelom odsuhlaseny koncept majetkovej hranice, hranice do¢asnych
zéberov vypracovany v stlade s Prilohou €. 1 k €asti B.1 Opis predmetu zakazky sutaznych podkladov najneskér do 240
kalendarnych dni odo diia nadobudnutia Ucinnosti tejto zmluvy.

V SP, &ast B.3 - OBCHODNE PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZAKAZKY je v &asti 1 v bode 3.1 uvedené: Zhotovitel sa
zavazuje dorudit dielo €. 1 bez vad po zapracovani pripomienok zo zdvereéného prerokovania (v pocte vyhotoveni a vo
formate podla bodu 4.8 a 4.9 Prilohy ¢, 1 k Casti B 1 Opis predmetu zdkazky ) do sidla objednavatela nasledovne 1. 1. Cast
diela €. 1, a to PS do 270 kalendarnych dni odo dria nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

Myslime si, Ze termin na odsuhlasenie konceptu majetkovej hranice a hranice docasnych zaberov by mal byt aZ po
odsuhlaseni 1. ¢asti diela ¢. 1 a nie naopak tak, aby nedochddzalo k zmenam v 2. ¢asti diela ¢.1 pocas jeho spracovania
vyvolanych poZiadavkami VO pocas prerokovavania konceptu 1. ¢asti diela ¢. 1. Upravi VO v tomto zmysle SP?

Odpoved verejného obstaravatela ¢. 12.2:

Platia podmienky uvedené v sutaznych podkladoch.

12.3 Zodpovedni projektanti

V SP, ¢ast B.3 - OBCHODNE PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZAKAZKY je v ¢asti 2 v bode 1.8 uvedené: Zhotovitel sa
zavazuje, Zze zodpovedny projektant za cestnu ¢ast, za mostnu Cast, pre geologicku ¢ast, pre Zivotné prostredie, zodpoveda
za prislusnu ¢ast dokumentdcie v stlade s prislusnymi pravnymi a technickymi predpismi.

V sulade so SP v$ak uchadza¢ uvadza iba hlavného inZiniera projektu a zodpovedného projektanta pre cestnu Cast a pre
mostnu cast. Zodpovedny projektant pre geologicki cast a pre Zivotné prostredie SP nepozaduju. Prosime VO o
zosuladenie tychto Casti SP.

Odpoved verejného obstaravatela ¢. 12.3:

Uchéadzac v bode 3 poukazuje na rozdiel v jednotlivych ¢astiach sutaznych podkladov, a to rozdiel medzi pozadovanymi
kld€ovymi odbornikmi/ ¢lenmi pracovnej skupiny a zodpovednymi zamestnancami podla bodu 1.8 ¢asti 2 Casti B.3 -
OBCHODNE PODMIENKY PLNENIA PREDMETU. Verejny obstaravatel nevidi problém v skutoénosti, e v bode 1.8 si
oznacené osoby, ktoré nie su sice kli¢ovymi odbornikmi/ ¢lenmi pracovnej skupiny, ale st uréeni ako zodpovedné osoby
pre jednotlivé ¢asti dokumentacie (osoba pre geologickl €ast, pre Zivotné prostredie- ktori nie su klicovi odbornici/
Clenovia pracovnej skupiny), kde je nevyhnutné odborné posudenie a nasledne odborné potvrdenie uvadzanych
technickych skutoc¢nosti. Vzhladom na to, Ze adekvatne kvalifikované personalne zabezpecenie je doleZité pre riadne
plnenie zmluvy, upravuju zmluvné podmienky zavazok, v sulade s ktorym je Uspesny uchadzac povinny zabezpecit, aby
klacovi experti/ €lenovia pracovnej skupiny, ktorymi preukazoval splnenie podmienok Ucasti, redlne zabezpeclovali
prislichajice plnenia pocas zmluvného vztahu. Zaroven je pre tieto ucely v zmluve zakotveny mechanizmus pre pripad
zmeny kluéového experta/ ¢lena pracovnej skupiny. Je treba rozlisovat medzi poziadavkou verejného obstaravatela na
preukazanie splnenia podmienky tcasti podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona o VO pre vsetkych uchadzacov, ktori predloZia
ponuku a poziadavkami na plnenie zmluvy kladenymi na zmluvnu stranu - Uspesného uchadzaca.

12.4. Viazanost predpisov

V SP, ¢ast B.3 - OBCHODNE PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZAKAZKY je v ¢asti 2 v bode 2.1 uvedené: Zhotovitel je
povinny dorucit v terminoch uvedenych v tejto zmluve objednavatelovi dielo bez vad. Pojem ,dielo bez vad“ pre ucely
tejto zmluvy znamena dielo, ktoré splfia kvantitativne a kvalitativne vlastnosti uvedené v tejto zmluve a v sttaZnych
podkladoch a zaroveri je v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi na tzemi
Slovenskej republiky v ¢ase odovzdania diela a su v nom zapracované pripomienky objednavatela zo zavere¢ného
prerokovania uvedené v zapise zo zaverecného prerokovania ako aj z jednotlivych pracovnych rokovani v zmysle bodu 1.2
a 1.3 ¢l. 1 tejto Casti zmluvy.

Ani pri najlepsSej voli nie je v silach uchddzaca odhadnut, ako sa budd menit predpisy pocas vyhodnocovania sutaze a pocas
spracovania dokumentacie a toto si zahrnut do ponukovej ceny. Ziadame VO o tpravu rozhodného terminu pre platnost
vsetkych predpisov tak, aby sa zhodoval s ddtumom prijatia ponuky uchadzaca VO. Pripadné doplfiujuce poziadavky zo
zmeny predpisov, ktoré vyplyni pocas spracovania diela, by mali byt riesené individudlne samostatnou dohodou
zmluvnych stran.

Odpoved verejného obstaravatela ¢. 12.4:

Platia podmienky uvedené v sutaznych podkladoch.

Vypracovanie diela v stlade s platnymi pravnymi predpismi a stavebnymi a technickymi normami neméze byt predmetom
daliej naslednej dohody zmluvnych stran. Dielo musi spliiat tie poZiadavky, ktoré st nari kladené v ¢ase odovzdania a musi
byt vypracovavané vidy v zmysle aktualnych platnych predpisov.
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12.5. Zarucna doba

V SP, &ast B.3 - OBCHODNE PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZAKAZKY je v &asti 2 v bode 7.4 uvedené: Zhotovitel sa
zavazuje odstranit vadu diela, ktora sa stane zjavnou pocas plynutia zaruénej doby, ktora zaru¢na doba zacina plynat diiom
nasledujicom po dni, v ktorom bol oboma zmluvnymi stranami podla ¢lanku 2 tejto ¢asti zmluvy podpisany preberaci
protokol a kon¢i uplynutim piatich rokov odo dria, v ktorom nadobudne pravoplatnost posledné kolaudaéné rozhodnutie
pre stavbu.

Di%ka zaruénej doby nie je jednoznaéne stanovend a uchadza¢ nema moznost ovplyvnit, akym spdsobom bude prebiehat
dalgia priprava stavby a kedy bude mat VO pravoplatné kolauda&né rozhodnutie. Ziadame VO o zadefinovanie pevnej dizky
zérucnej doby vo vztahu k ukonéenému preberaciemu konaniu jednotlivych Casti diela a v stlade s platnymi pravnymi
predpismi.

Odpoved verejného obstaravatela ¢. 12.5:

Verejny obstaravatel meni ustanovenie 7.4 ¢asti 2 ¢asti B.3 - OBCHODNE PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZAKAZKY
nasledovne:

Zhotovitel sa zavdzuje odstrdnit vadu diela, ktord sa stane zjavnou pocas plynutia zdrucnej doby, ktord zdrucnd doba
zacina plynut driom nasledujucim po dni, v ktorom boli oboma zmluvnymi stranami podla &ldnku 2 tejto casti Zmluvy
v spojeni s bodmi 3. 1, 4. 1, 5.1 a 6.1 ¢asti 1 Zmluvy podpisané odovzddvacie a preberacie protokoly a kon¢i uplynutim
piatich rokov odo dria ich podpisu.

12.6. Spoluuéast zhotovitela

V SP, ¢ast B.3 - OBCHODNE PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZAKAZKY je v &asti 2 v bode 9.7 uvedené: Zhotovitel sa
zavazuje, Ze sa zucastni Uzemného konania a na zaklade pisomnej vyzvy objedndvatela aj rokovani, pripadne stretnuti s
verejnostou, aj ked'sa uskutoénia po dni odovzdania a prevzatia diela podla ¢l. 2 tejto ¢asti zmluvy, a Ze si spIni povinnosti
z nich pre neho vyplyvajuce v sulade s obsahom a rozsahom diela podla tejto zmluvy.

Ziadame VO o zadefinovanie maximalnej dizky tohto obdobia po odovzdani a prevzati diela. Zarovefi upozorfiujeme VO,
Ze po odovzdani a prevzati diela uz zhotovitel nie je viazany zabezpecovat osobu Hlavného inZiniera projektu, kto bude
tieto ¢innosti za zhotovitela vykonavat?

Odpoved verejného obstaravatela ¢. 12.6:

Platia podmienky uvedené v sitaznych podkladoch.

12.7 Zmena clena pracovnej skupiny

V SP, ¢ast B.3 - OBCHODNE PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZAKAZKY je v ¢asti 2 v bode 9.14 uvedené: Zhotovitel sa
zavazuje splnit predmet plnenia podla tejto zmluvy prostrednictvom os6b uvedenych v Prilohe ¢. 2 Zoznam ¢lenov
pracovnej skupiny tejto zmluvy (dalej len ,¢len alebo ¢lenovia pracovnej skupiny”). Zmenit ¢lena pracovnej skupiny pocas
trvania zmluvy je moiné len s predchadzajucim pisomnym suhlasom objedndvatela vo forme dodatku, pricom
objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit s vymenou ¢lena pracovnej skupiny bez udania dévodu. Novy ¢len pracovnej
skupiny musf spiiiat toto?né podmienky tykajlce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodrZania ustanoveni ZVO.
Nie je moZné VO odmietnut zmenu &lena pracovnej skupiny, ktory spifia véetky podmienky SP bez udania dévodu. Rovnako
ani v rdmci stitaze nema VO moznost odmietnut niektorého &lena pracovnej skupiny, ktory spitia podmienky SP a uz vébec
nie bez udania dévodu. Ziadame VO o Upravu tohto ¢lanku SP.

Odpoved verejného obstaravatela ¢. 12.7:

Platia podmienky uvedené v sutaznych podkladoch.

12.8. Dorucovanie pisomnosti

Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie moznosti doru¢ovania pisomnosti prostrednictvom elektronickej schranky
(elektronické podatelfia) VO do &ast B.3 - OBCHODNE PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZAKAZKY, bod 9.16.

Odpoved verejného obstaravatela ¢. 12.8:

Platia podmienky uvedené v sitaznych podkladoch.

12.9 Neexistujuci ¢lanok

V SP, éast B.3 - OBCHODNE PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZAKAZKYje v Casti 2 v bode 9.21 odvolavka na ¢lanok 11.14.
Takyto ¢lanok sa viak v tejto ¢asti SP nenachdadza. Ziadame VO o Upravu SP.

Odpoved verejného obstaravatela ¢. 12.9:
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V pripade ustanovenia 9.21 ide o chybu v pisani, spravne ma byt uvedené odvolanie na bod 9.16. Zo znenia samotného
bodu 9.21 viak vyplyva, Ze sa odvolava na zmluvné ustanovenie upravujice spésob doruéovania, a ten je v zmluve uvedeny
jednoznacne a nezamenitelne v bode 9.16.

V zmysle uvedeného Verejny obstaravatel upravuje znenie bodu 9.21 nasledovne:

Osobami oprdvnenymi rokovat za Objedndvatela vo veci tejto Zmluvy su osoby uvedené v Prilohe ¢ 7 k tejto Zmluve.
Objedndvatel je oprdvneny v priebehu trvania zmluvy tieto osoby zmenit, pricom ozndmenie o ich zmene staci zaslat
Zhotovitelovi pisomne, v sulade s bodom 9.16 tohto ¢lanku.

12.10. Zavereéné stanovisko MZP SR — verejné osvetlenie

V casti VI., odsek 3., v bode 31. je uvedené, Ze je potrebné ,Osadenie osvetlenia cesty pod Urovriou najvyssej Casti
protihlukovej steny”. Takéto osvetlenie komunikacii, tak aby bolo funkéné, ale redlne nie je mozné navrhnut.

Ziadame preto VO o zadefinovanie, akym spdsobom budi komunikacie osvetlené, resp. &i je moiné nahradit verejné
osvetlenie napriklad aktivnymi dopravnymi gombikmi.

Odpoved verejného obstaravatela ¢. 12.10:

Platia podmienky uvedené v sutainych podkladoch. Predmetom projekénych prac je zapracovat predchadzajice
stanoviska/vyjadrenia/rozhodnutia, navrhnut a vypracovat projektovi dokumentaciu. SpOsob realizacie a technické
moznosti osvetlenia navrhovanej stavby v ramci pripravy projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie je potrebné
navrhovat v spolupraci so zastupcami SOP SR v zmysle podmienky uvedenej v zdvere¢nom stanovisku.

12.11. Zavereéné stanovisko MZP SR — zmierfiujlice opatrenia pre CHVU Syslovské polia

V ¢asti VI., odsek 3., v bode 32. je uvedené: Ako zmierfiujlice opatrenie priameho zdsahu do Gzemia CHVU Syslovské polia
vytvorit 3 ha plochu trvalého travneho porastu z dévodu minimalizacie zaberu biotopov predmetov ochrany dotknutého
chraneného Uzemia v zapadnom smere od trasy dialhice D2, pricom lokalizaciu navrhovanu v ramci vysledkov primeraného
posudenia je potrebné v stupni DUR so SOP SR opatovne odsuhlasit a dotknuté parcely upresnit.

Ziadame VO o informéciu, & pozadovana 3ha zatravnend plocha mé byt sticastou sitazeného projektu a rie$enej stavby
(technicky navrh rieSenia, dokumentacia pre MPV, vynatie, odnatie a pod.), alebo bude rieSend ako samostatné
zmierfiujuce opatrenie mimo tejto sutaze. Ak ano, bude to rieSené ako samostatny stavebny objekt? Kto bude jeho
buddcim spravcom?

Odpoved verejného obstaravatela ¢. 12.11:

Platia podmienky uvedené v sutainych podkladoch. Predmetom projekénych prac je zapracovat predchadzajice
stanoviska/vyjadrenia/rozhodnutia, navrhnut a vypracovat projektovi dokumentéciu v zmysle platnej legislativy. VSetky
predpisané zmierfiujlce opatrenia su sucastou projektovej dokumentacie. Predmetné zmierfiujlice opatrenie bude riesené
ako samostatny objekt. Spravca objektu bude urcéeny pocas spracovavania dokumentacie.

12.12. Zavereéné stanovisko MZP SR — vysadby

V Casti VI., odsek 3., v bode 32: 35! je uvedené: V dalSom stupni projektove] pripravy stavby v ramci vegetacnych uprav
(kry a stromy do max. vysky 4 m) vysadit na pozemkoch vo vlastnictve navrhovatela stvisly pas krovin s redsim sponom
pozdl? trasy krizovatky v CHVU Syslovské polia.

Ziadame VO o informéciu, ¢ je potrebné v ramci stavby riesit nejaky stvisly pas s trvalého zéberu, ktorého vlastnik bude
VO a kde sa umiestnia pozadované vegetacné Upravy, alebo toto alebo bude riesené ako samostatné zmierfiujuce
opatrenie mimo tejto sutaze. Ak ano, bude to rieSené ako samostatny stavebny objekt? Kto bude jeho buddcim spravcom?
Odpoved verejného obstaravatela ¢. 12.12:

Platia podmienky uvedené v sutainych podkladoch. Predmetom projekénych prac je zapracovat predchadzajice
stanoviska/vyjadrenia/rozhodnutia, navrhnut a vyprojektovat projektovi dokumentaciu v zmysle platnej legislativy.
Vietky predpisané zmierfiujice opatrenia su sucastou projektovej dokumentécie. Zmierfiujice opatrenie bude riesené ako
samostatny stavebny objekt, na pozemkoch vo vlastnictve verejného obstaravatela. Spravca objektu bude urceny pocas
spracovavania dokumentdcie.

12.13. Posudok stavby na poZiarnu bezpeénost

V SP, v prilohe ¢.1 k &asti B1, je v bode 4.2.gg uvedené: vypracovat posudok stavby podla vyhlasky MV SR €. 94/2004 Z. z.
ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na poZiarnu bezpecnost pri vystavbe a uZivani stavieb.

V bode 4.2.kk je dalej uvedené: riesenie poZiadaviek protipoZiarnej bezpeénosti v projektovej dokumentacii musi byt
vypracované Specialistom poZiarnej ochrany v sulade s § 9 ods. 3 pism. a) zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi

! oprava v texte otdzky zdujemcu
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v zneni neskorsich predpisov, a dokumentédcia musi byt osvedéena odtlackom jeho peciatky a jeho vlastnoru¢nym
podpisom.

Na zaklade odpovede VO ¢. 4 Dokumentacia protipoZiarnej bezpecnosti nebude predmetom diela a preto aj posudok na
poziarnu bezpecnost a rieSenie protipoziarnej bezpeénosti nebude mozné zabezpedit.

Upravi VO SP?

Odpoved verejného obstaravatela ¢. 12.13:

Neuplatiuje sa.

12.14. Studia environmentalnej zitaze

V SP, v prilohe &.1 k ¢asti B1, je v bode 4.3 uvedena poziadavka na Stidiu environmentalnej zataze. Takato $tidia viak nie
je sucastou Casti A.2 SP.

Ziadame VO o Upravu SP.

Odpoved verejného obstaravatela ¢. 12.14:

Neuplatiuje sa.

12.15. Vytyéovacia siet stavby

V SP, v prilohe €. 3 k ¢asti B1 st v ¢asti G bod 1.3 poZiadavky zakladnu vytyCovaciu siet (dalej iba ZVS).

Ziadame VO o zadefinovanie, ¢&i sa jednd iba o projekt ZVS alebo aj jej realizaciu v teréne.

Odpoved verejného obstaravatela ¢. 12.15:

Platia podmienky uvedené v sitaznych podkladoch. Verejny obstaravatel poZaduje projekt zakladnej vytyovace; siete, jej
realizdciu v teréne a aj elaborat vytyCovacej siete.

12.16 Koncept kompletného Projektu stavby

V SP, v prilohe ¢.1 k ¢asti B1, je v bode 4.5 uvedena poziadavka na dodanie konceptu kompletného Projektu stavby (PS),
ktory predloZi dodavatel na kontrolu objednavatelovi najneskor 60 dni pred terminom dodania dokumentacie. Uvedené
je véak v rozpore s ¢lankom 1.3 ¢ast 2, ¢asti B.3 - OBCHODNE PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZAKAZKY.

Ziadame VO o Upravu SP.

Odpoved verejného obstaravatela ¢. 12.16:

Platia podmienky uvedené v sitaznych podkladoch.

Dorucenie konceptu kompletného Projektu stavby v termine 60 dni pred terminom dodania dokumentacie neodporuje
jeho naslednému zévereénému prerokovaniu v stlade s bodom 1.3 &asti 2 ¢asti B.3 - OBCHODNE PODMIENKY PLNENIA
PREDMETU ZAKAZKY. Dorugenie konceptu pred zavereénym prerokovanim je nevyhnutné z dévodu ziskania dostato¢ného
mnozstva informacii o kvalite a dostatoCnosti vykonaného diela.

12.17. Posudenie podla § 18 zdkona NRSR €. 124/2006 Z. z.

V SP, v prilohe ¢.1 k Casti B1, je v bode 4.5 uvedena poziadavka: predloZenie projektovej dokumentacie na posudenie
opravnenej pravnickej osobe v zmysle § 18 zakona NRSR ¢. 124/2006 Z. z. a dolozenie tohto posudku k dokumentécii
objektov stavby v dokladovej Casti. § 18 zakona NRSR ¢. 124/2006 Z. z. hovori o spolupraci zamestnavatelov a vztahuje sa
na etapu realizacie stavby, nie na projektovu pripravu.

Ziadame VO o odstranenie tejto poziadavky zo SP.

Odpoved verejného obstaravatela ¢. 12.17:

Platia podmienky uvedené v sutaznych podkladoch.

V zmysle § 18 zdkona NRSR ¢. 124/2006 Z. z. odst.5 plati: Stavebnik je povinny na tGéely stavebného konania predlozit
opravnenej pravnickej osobe na posudenie projektovi dokumentaciu stavby podla § 14 ods. 1 pism. d), ktord je
vyhotovena v sulade s § 4, ak je uréena na plnenie Uloh zamestnavatela a fyzickej osoby, ktord je podnikatelom a nie je
zamestnavatelom. Képiu vydaného odborného stanoviska opravnend pravnicka osoba zasle bezodkladne prislusnému
inSpektoratu prace alebo prisluSnému orgdnu dozoru.

12.18. Technicka inSpekcia

V SP, v prilohe ¢.1 k ¢asti B1, je v bode 4.5 uvedena poZiadavka: predloZenie projektovej dokumentdcie na posudenie podla
zakon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni
neskorsich predpisov na Technicku inSpekciu a doloZenie tohto posudku k dokumentacii objektov stavby v dokladovej Casti.
Posudenie technickou inSpekciou sa vykondava na vyhradené technické zariadenia.

Ziadame VO o potvrdenie, Ze postidenie technickou in$pekciou sa vykona iba na vyhradené technické zariadenia.
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Odpoved verejného obstaravatela ¢. 12.18:

Platia podmienky uvedené v sutaznych podkladoch.

Je potrebné predlozenie projektovej dokumentacie na posudenie podla §14, ods. 1), pism. d) zakona ¢.124/2006 Z.z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, na Technicku inSpekciu a doloZenie tohto posudku k
dokumentdcii objektov stavby v dokladovej ¢asti (vyhradené technické zariadenia) a zaroven posudenie projektovej
dokumentidcie na ucely stavebného konania podla §18 ods.5 zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

1/

Verejny obstaravatel poZzaduje predlozit ponuku v zmysle tejto aktualizacie sutaznych podkladov.

2/

Pre odstranenie akychkolvek pochybnosti verejny obstardvatel uvadza, Ze v tejto aktualizacii sutaznych podkladov
suU zapracované aj zmeny v nadvaznosti na odpoved verejného obstardvatela na otazku ¢. 4 uvedenu v bode I.
Vysvetlenia informacii ¢. 1, zmeny v nadvaznosti na odpoved verejného obstaravatela na otazku ¢. 10 uvedenu v
bode I. Vysvetlenia informdcii €. 5 ako aj zmeny v nadvaznosti na odpoved verejného obstaravatela na otazky ¢. 12.5,
12.9,12.13 a 12.14 uvedené v bode I. tohto Vysvetlenia ¢. 6.

3/

Verejny obstaravatel zverejiuje aktualizované znenie sttaznych podkladov na adrese
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/66294/summary.

S pozdravom,

Mgr. Zuzana Malcek
veduca odboru verejného obstaravania
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