
  
  
  
  
  
  
  
 
Věc: „ALFAGEN – PŘÍPOJKA VN, TRANSFORMOVNY A ROZVODNY“ 

Vysvětlení/změna/doplnění zadávací dokumentace č. 1 

 

 

Dotaz č. 1: 

 
žádáme tímto o vysvětlení zadávací dokumentace. Náš dotaz je následující: 
Bylo by možné jednat o změnách smlouvy? Konkrétní body, které bychom chtěli v návrhu smlouvy změnit 
zasílám v příloze této zprávy. 
 

1. Odstavec 5.1. Smlouvy – Rádi bychom z odstavce 5.1. vyškrtnuli poslední větu. Jedná se o následující 

větu: „Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odstavec 2 zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku.“  

 
2. Odstavec 7.5. Smlouvy – Rádi bychom tento odstavec změnili na následující znění: „Objednatel 

nemůže odmítnout převzetí díla, pokud toto nevykazuje žádné vady nebo vykazuje jen drobné vady a 

nedodělky nebránící provozu.“ Případně jsme ochotni akceptovat zádržné z faktury např. ve výši 5 % 

z ceny díla, které bude vyplaceno až po odstranění všech vad a nedodělků.  

 
3. Odstavec 9.5. Smlouvy – tady bychom rádi prodloužili termín, a to následovně: „…….nejpozději do 7 

kalendářních dnů“.   

 
4. Odstavec 10.6. Smlouvy – v původním znění smlouvy zní následovně:  

„10.6. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit, jestliže Objednatel podstatným způsobem porušil 
tuto Smlouvu, přičemž podstatným porušením této Smlouvy se rozumí prodlení s placením 
finančního závazku dle této Smlouvy déle než 60 dnů i přes písemnou výzvu Zhotovitele zaslanou 
Objednateli po 30 dnech prodlení s placením finančního závazku dle této Smlouvy.“ 

 
Rádi bychom ještě doplnili nebo vyhlášení insolvence či úpadku Objednatele. Tzn. nově by odstavec 
10.6. zněl následovně:  
„Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit, jestliže Objednatel podstatným způsobem porušil tuto 
Smlouvu, přičemž podstatným porušením této Smlouvy se rozumí prodlení s placením finančního 
závazku dle této Smlouvy déle než 60 dnů i přes písemnou výzvu Zhotovitele zaslanou Objednateli po 
30 dnech prodlení s placením finančního závazku dle této Smlouvy nebo jestliže v průběhu plnění této 
Smlouvy soud rozhodne o úpadku Objednatele nebo soud zamítne insolvenční návrh na Objednatele 
z důvodu, že majetek Objednatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.“  
 

5. Odstavec 10.9. Smlouvy – původní znění odstavce 10.9. zní následovně:  

„Uplatnění ani platba jakékoli smluvní pokuty nemá vliv na další povinnosti Zhotovitele vyplývající ze 
Smlouvy, zejména pokud jde o povinnost k odstranění vad díla či prodlení s plněním povinností dle 
této Smlouvy a zároveň nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu.“ 

 
Rádi bychom odstavec 10.9. změnili, a to následovně: 
„Uplatnění ani platba jakékoli smluvní pokuty nemá vliv na další povinnosti Zhotovitele vyplývající ze 
Smlouvy, zejména pokud jde o povinnost k odstranění vad díla či prodlení s plněním povinností dle 
této Smlouvy a zároveň nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody. Maximální výše náhrady 
škody, ke které může být Zhotovitel dle smlouvy povinen v důsledku vadného plnění či v důsledku 
svého prodlení nepřesáhne 50 % ze sjednané ceny smluvního plnění (včetně DPH). Zhotovitel je 
zároveň k náhradě škody vzniklé v důsledku vadného plnění či prodlení povinen pouze za předpokladu, 
že se jedná o přímou skutečnou škodu Objednatele, tj. o zmenšení majetku Objednatele ve srovnání se 



  
  
  
  
  
  
  
 

stavem, jaký existoval před porušením povinnosti Zhotovitele (náhrada nepřímých či následných škod 
a ušlého zisku se vylučuje).  
Smluvní strany se dále dohodly, že celkové smluvní sankce nepřekročí “ 50 % ze sjednané ceny 
smluvního plnění (včetně DPH).“ 

 
Odpověď č. 1: 

Návrh Smlouvy o dílo je závazný a změny (mimo vyznačená místa) nebudou akceptovány. 

Smlouva o dílo vychází z naších firemních standartu, byla použita i u jiných zakázek a byla Zhotoviteli 

akceptována.  

 

 

Dotaz č. 2: 

rádi bychom Vás tímto požádali o prodloužení termínu pro podání nabídky, a to do 27.06.2025, z důvodu 
návrhu rozvaděčů nn a propojovacích mostů. 
 

Odpověď č. 2: 

Termín podání nabídek nebude prodloužen. V rámci výběrového řízení byly dodrženy všechny zákonné termíny.  

 
 

Dotaz č. 3: 

měli bychom technický dotaz k zadání VŘ Alfagen VN. 
Bohužel zatím nejsme schopni zprovoznit portál Josephine, proto využíváme dotaz emailovou cestou. 
V rámci zadání bylo uvedeno: "Rozváděče, včetně přípojnicového mostu, musí být dimenzovány na zkratový 
proud 120 kA z důvodu možného paralelního chodu transformátorů." 
Dotaz zní, zda počítáte s trvalým paralelním chodem nebo jen pro přejetí mezi trafy (krátkodobý provoz). 
 
Odpověď č. 3: 

Trvalý (nepřetržitý) paralelní chod 2x transformátorů se nepředpokládá. 
Nicméně je možné, že 2x transformátory budou muset být (občasně) v paralelním zapojení v řádu dnů (či 
týdnů) a proto se požaduje odolnost na 120kA.  
 
 
 

 Vzhledem ke skutečnosti, že bylo provedeno pouze vysvětlení zadávací dokumentace, neprodlužuje zadavatel 

lhůtu pro podání nabídek. 

 

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele 

na webovém portálu https://profily.proebiz.com/profile/27376184 

 

 

 

V Břidličné dne 10.06.2025 

Ing. Lucie Lukášová 
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