
Príloha č.1 - Opis predmetu zákazky 
 
Názov zákazky: „PD - Rekonštrukcia vnútorného vodovodu v areáli strediska  

  Staré Grunty 55, Bratislava  - 3. a 4. etapa“ 
 
1.       Miesto stavby:   Staré Grunty 55, Bratislava  k.ú. Bratislava – Karlova Ves 
                                                    parcely č. 3017/17, 3017/13, 3017/12, 3017/24, 3017/11, 3017/8. 
 
          Miesto dodania:        Mlyny UK, Staré grunty 36, 841 04 Bratislava 
 
2.       Základný opis predmetu zákazky:    

 
2.1    Vypracovanie projektovej dokumentácie pre zabezpečenie povolenia stavby v stupni 

dokumentácie pre stavebné povolenie  
                     v podrobnostiach realizácie  stavby  (ďalej aj „DSPRS“)  v súlade s § 9 Zákona č. 25/2025 Z.z.  
                    (stavebný zákon) a Vykonávacej vyhlášky č. 60/2025 Z.z., ktorá bude   členená na dve               
                     samostatne  realizovateľné časti: 3. etapa - rozvody pitnej  a požiarnej vody v jednotlivých  
                     riešených objektoch;  4. etapa – nový  rozvod požiarnej vnútro areálovej vody a riešenie    
                     nových hydrantov  –   do 60 45  kalendárnych dní od doručenia výzvy na začatie  prác        
                     elektronickou   formou pre obidve etapy spolu a vykonávací projekt v rátane výkaz-výmeru  
                     a rozpočtu do 15 kalendárnych dní    od overenia projektu stavby, pre obidve etapy spolu 

2.2      Inžiniering – (vrátane poplatkov všetkých dotknutých osôb a inštitúcií)  
            - zabezpečenie povolenia stavby právoplatného stavebného povolenia (súhlasu      

                     s ohlásením stavby) pre každú etapu samostatne do 60 kalendárnych dní od odsúhlasenia      
                     DSPRS projektu stavby spolu obidvoch etáp  verejným obstarávateľom,  

   -  zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia osvedčenia (v prípade  
     požiadavky stavebného  úradu na kolaudáciu stavby) do 60 kalendárnych dní od   
     odovzdania dokončenej stavby  verejnému  obstarávateľovi. 
 

      V opodstatnených dôvodoch je možné vyššie uvedené lehoty pre inžiniersku  činnosť      
                     primerane predĺžiť. 
 
          2.3  Autorský dozor –  od odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby pre každú etapu  
                     samostatne (na základe doručenia písomnej výzvy zhotoviteľovi zo strany objednávateľa),  
                     až  do ukončenia stavby písomným protokolom  o odovzdaní a prevzatí stavby (každej 
                     etapy   samostatne), resp. do kolaudácie  stavby (vrátane)  v prípade, že bude      
                     zabezpečovaná (pre každú etapu samostatne). 
 
Verejný obstarávateľ (v zmluvnom vzťahu objednávateľ) zároveň požaduje súčinnosť úspešného 
uchádzača (v zmluvnom vzťahu zhotoviteľ)  počas verejného obstarávania na zhotoviteľa predmetu 
DSPRS projektovej dokumentácie (najmä, nie však výlučne - poskytovanie vysvetlení súťažných 
podkladov (DSPRS a výkazu výmer) na otázky zo strany záujemcov doručených verejnému 
obstarávateľovi, príprava odpovedí pri doručení žiadostí o nápravu/námietok (týkajúcich sa DSPRS 
projektovej dokumentácie a výkazu výmer) zo strany dotknutých osôb v procese verejného 
obstarávania v lehotách určených v zákone o verejnom obstarávaní). Vysvetlenie, resp. odpovede je 
úspešný uchádzač povinný vypracovať a doručiť verejnému obstarávateľovi bezodkladne, najneskôr 
do 3 pracovných dní tak, aby ich mohol verejný obstarávateľ preukázateľne oznámiť všetkým 
záujemcom, resp. zaslať  dotknutým úradom v čo najkratšej lehote. 
Cena za túto činnosť je zahrnutá v celkovej cene za predmet zákazky. 
 



Zároveň v prípade záujmu verejného obstarávateľa, je v tejto cene zarátaná aj prípadná účasť 
úspešného uchádzača v komisii na vyhodnotenie ponúk v procese verejného obstarávania 
projektovanej zákazky. 
 
3.   Spôsob dodania: 
 
DSPRS Projektovú dokumentáciu (každú etapu samostatne) dodať v tlačenej forme v 8 4 
vyhotoveniach (všetky prípadne ostatné tlačené časti PD pre potreby IČ si projektant zabezpečí na 
vlastné  náklady) a elektronicky 1ks na CD/USB nosiči v prepisovateľnom DWG formáte (výkresová 
časť) a Excel, Word textová časť.  Zároveň bude celá DSPRS projektová dokumentácia dodaná v PDF 
formáte.   
Súčasťou DSPRS projektovej dokumentácie (každej etapy samostatne) bude aj časť doklady, 
do ktorej budú po zabezpečení právoplatného stavebného povolenia (ohlásenia stavby) povolenia 
stavby doplnené všetky doklady, ktoré boli v rámci prípravy stavby  a stavebného konania vydané 
(originály dokladov do súpravy overenej stavebným úradom a kópie dokladov do ostatných súprav + 
1 krát na CD/USB nosiči v digitálnej podobe). 
 
Požiadavka na dodanie:  
- objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu projektovej dokumentácie (ďalej ako „DSPRS 

projektová dokumentácia“) počas jej riešenia, za účelom kontroly plnenia zapracovania 
požiadaviek objednávateľa 

- víťazný uchádzač je povinný najneskôr 10 7 dní pred konečným odovzdaním DSPRS projektovej 
dokumentácie, predložiť ju v štádiu finalizácie na kontrolu objednávateľovi. Zistené nedostatky 
a novo vyplývajúce požiadavky je nutné zapracovať. Čas potrebný na kontrolu objednávateľom 
nebude započítaný do času potrebného na zhotovenie DSPRS projektovej dokumentácie. 

 
4.  Požiadavky na projektovú dokumentáciu: 
 
-  projektová dokumentácia  na úrovni dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach  
      realizácie stavby (ďalej len DSPRS) bude slúžiť aj pre   zabezpečenie povolenia stavby a na výber      
      zhotoviteľa stavby.  DSPRS musí   byť vypracovaná v podrobnosti realizačnej projektovej  
      dokumentácie v rozsahu podľa aktuálneho Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien  
      projektových prác a inžinierskych činností UNIKA, 
- rozpočet a výkaz výmer musia byť vypracované položkovite so zašpecifikovaním  
      požadovaných  prác  a dodávok   (výkaz výmer a rozpočet musí byť spracovaný s figúrami a  
      v súlade  s § 42 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. bez odkazu na konkrétneho výrobcu, 
      výrobného postupu, obchodného označenia, patentu, typu, oblasti alebo miesta pôvodu  
      alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov        
      alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy,  
      ak nemožno opísať predmet  zákazky podľa dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz    
       musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“ s určením požadovaných minimálnych  
       technických štandardov), 
-  súčasťou projektovej dokumentácie musí byť plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v  
      zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných  
      požiadavkách  na stavenisko, 
-     úspešnému uchádzačovi bude poskytnutá pôvodná dostupná PD v tlačenej forme, resp. 
       v pdf. formáte. Pred vypracovaním DSPRS projektovej dokumentácie si úspešný uchádzač   
       zameria skutočné rozmery, kóty  a stav objektov, 
-     projektová dokumentácia (DSPRS) bude zahŕňať vypracovanie Plánu organizácie výstavby (POV)  
       s harmonogramom prác, s uvedením predpokladaných lehôt výstavby. Súčasťou POV bude    
       ako samostatná príloha plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na stavenisku,     



       vypracovaný v súlade s Nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych    
       bezpečnostných a zdravotných   požiadavkách na stavenisko, 
-  projektová dokumentácia (DSPRS) musí byť vypracovaná v súlade s platnými stavebnými  
       a technickými normami.  
 
5.  Požiadavky na inžiniersku činnosť pre každú etapu samostatne: 
 
-  na príslušnom stavebnom úrade zabezpečenie konzultácie a prerokovania požiadaviek na    
      prípravu  povoľovacieho procesu,  
- spracovanie a odoslanie žiadostí na vydanie požadovaných stanovísk, o čom bude    
      objednávateľ  písomne informovaný formou naskenovaných žiadostí s overením podania,  
-  po 30 dňoch po podaní jednotlivých žiadostí informovanie objednávateľa o stave podaní,   
      ako aj podanie informácie o prípadných nejasnostiach alebo problémoch so zabezpečením      
      stanovísk  (písomnou formou), 
- zabezpečenie pre objednávateľa sprístupnenie do Portálu výstavby, za účelom možnosti  
      oboznámenia sa s vloženými podkladmi týkajúcimi sa najmä projektovej dokumentácie,     
      záväzných stanovísk, záväzných vyjadrení, doložiek súladu, správ o prerokovaní stavebného      
      zámeru pre príslušný stavebný úrad, pokiaľ bol spracovaný 
 
V prípade nutnosti povoľovacieho procesu 
-  podanie žiadosti o stavebné povolenie stavby pre každú etapu samostatne v súlade s platnou    
      legislatívou, resp. ohlásenie  stavebných úprav,  aktívna účasť na   správnych konaniach,     
      zabezpečenie povolenia stavby, 
- zhotoviteľ zabezpečí vydanie prípadných ďalších právoplatných povolení (rozhodnutí),  
      ktoré môžu vyplynúť z povahy a rozsahu pripravovanej stavby, o čom bude Objednávateľa včas      
      informovať. 
 
6.  Požiadavky na autorský dohľad: 
 

a. dohľad autora nad dodržaním celkovej koncepcie v súlade s vypracovanou DSPRS PD, 
b. účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavieb, účasť na kontrolných dňoch; účasť pri 

odovzdaní a prevzatí stavby a kolaudačnom konaní,  
c. spolupráca s verejným obstarávateľom pri aktualizácii zmluvných vzťahov s dodávateľom 

stavby v priebehu realizácie, posudzovanie návrhov zhotoviteľov na zmeny a odchýlky pri 
realizácii stavieb, zapracovanie prípadných zmien DSPRS PD počas realizácie stavby. 
Jednotlivé zmeny DSPRS PD budú číslované a budú obsahovať aj zmenu rozpočtu a výkazu 
výmer formou prípočtu a odpočtu položiek obsiahnutých v pôvodnej projektovej 
dokumentácii,  

d. spolupráca s verejným obstarávateľom pri plnení požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného 
konania.  

 
7.  Základné údaje stavby: 
 
Opis jednotlivých riešených  objektov  
V rámci riešenia projektovej dokumentácie je uvažované so šiestimi samostatne stojacimi objektami, 
z ktorých sú štyri jednopodlažné a dva dvojpodlažné.  
Projektovou dokumentáciou bude riešená tzv. 3. etapa, ktorá bude pozostávať z riešenia vnútorných 
rozvodov pitnej a požiarnej vody v jednotlivých samostatných objektoch a tzv.  4.etapa, ktorej úlohou 
bude projekčne riešiť nový areálový rozvod požiarnej vody z jestvujúcej vodomernej šachty 
k vonkajším hydrantom a k jednotlivým objektom samostatnými vetvami tak, aby mohli byť na nich 
napojené vnútorné rozvody požiarnej vody z tzv. 3. etapy. 
 



Objekt č.1 – vrátnica je jednopodlažný objekt postavený z Unimo buniek s plochou strechou, ktorý 
nebude v rámci pripravovanej projektovej dokumentácie riešený z dôvodu, že jestvujúci objekt 
vrátnice bude v budúcnosti odstránený a nahradený novou stavbou vrátnice, na ktorú bude 
spracovaný samostatný projekt. 
  
Objekt č. 2 - je jednopodlažný objekt murovaný  z tehál s plochou strechou, ktorý je riešený 
samostatnou projektovou dokumentáciou v rámci samostatného projektu rekonštrukcie objektu 
a zmeny účelu využitia na detskú škôlku, čiže tento objekt nebude v projektovej dokumentácii 
riešený. 
 
Objekt č. 3 – polygrafia je jednopodlažný  objekt postavený z Unimo buniek so sedlovou plechovou 
strechou. V súčasnosti je v rámci vnútorného rozvodu vody vedený iba jeden rozvod, ktorý objekt 
zásobuje vodou pitnou aj požiarnou. V projektovej dokumentácii je preto potrebné riešiť samostatné 
vedenia pre pitnú vodu a pre požiarnu vodu ( 3.etapa) (4.etepa) pod stropom pozdĺž chodby 
s následnými odbočkami pitnej vody k sociálnym zariadeniam a  zdravotechnickým zariadeniam. 
Zároveň je potrebné v projektovej dokumentácii zabezpečenie TÚV a to buď formou ohrevu 
jestvujúcim bojlerom, ktorý je však z dôvodu ohrevu znečistenej vody značne zanesený, alebo iným 
vhodným ohrevom, ktorý bude projektová dokumentácia riešiť v rámci zabezpečenie vnútorných 
rozvodov vody  v danom objekte. 
 
Objekt č. 4  je dvojpodlažný objekt postavený z Unimo buniek so sedlovou plechovou strechou. 
Podobne ako v objekte č.3. je potrebné v projektovej dokumentácii riešiť rozvody v rámci 3. aj 4. 
etapy, t. j. rozvody pitnej vody aj požiarnej vody v samostatných vedeniach pod stropom pozdĺž 
chodby na I.NP, následnými odbočkami pitnej vody k sociálnym zariadeniam a  zdravotechnickým 
zariadeniam na I.NP a návrhom nových zvislých rozvodov z I.NP na II.NP k sociálnym a 
zdravotechnickým zariadeniam. Taktiež rozvody požiarnej vody riešiť hlavne v časti chodby na I.NP 
a následne zvislými rozvodmi z I.NP na II.NP. TÚV je v súčasnosti zabezpečovaná ohrevom vody 
elektrickými prietokovými ohrievačmi, ktoré budú v rámci spracovania projektovej dokumentácie 
zachované, alebo bude navrhnutý iný vhodnejší ohrev vody. 
 
Objekt č. 5    je  dvojpodlažný objekt postavený z Unimo buniek so sedlovou plechovou strechou. 
Podobne ako v objekte č.3 a č.4 je potrebné v projektovej dokumentácii riešiť rozvody v rámci 3. aj 4. 
etapy, t. j. rozvody pitnej vody aj požiarnej vody v samostatných vedeniach pod stropom pozdĺž 
chodby na I.NP, následnými odbočkami pitnej vody k sociálnym zariadeniam a  zdravotechnickým 
zariadeniam na I.NP a návrhom nových zvislých rozvodov z I.NP na II.NP k sociálnym a 
zdravotechnickým zariadeniam. Taktiež rozvody požiarnej vody riešiť hlavne v časti chodby na I.NP 
a následne zvislými rozvodmi z I.NP na II.NP. TÚV je v súčasnosti zabezpečovaná ohrevom vody 
elektrickými prietokovými ohrievačmi, ktoré budú v rámci spracovania projektovej dokumentácie 
zachované, alebo bude navrhnutý iný vhodnejší ohrev vody. 
 
Objekt č. 6  je jednopodlažný objekt so sedlovou plechovou strechou, ktorého obvodová konštrukcia 
je kombinovaná  z murovanej časti a plechovej  časti. Do objektu sú v súčasnosti rozvody pitnej vody 
privedené z dvoch strán. Vnútorné rozvody pitnej vody je treba riešiť v novom projekte tak, aby boli 
napojené a vedené už iba z miesta napojenia objektu na novovybudovaný areálový rozvod pitnej vody 
zo strany od kotolne. Druhá jestvujúca vetva prívodu vody do objektu bude zrušená. Vonkajší ventil 
v časti druhej vetvy bude však zachovaný, bude napojený na nový vnútorný rozvod pitnej vody. 
Vnútorné rozvody požiarnej vody v tomto objekte nebudú riešené vzhľadom na skutočnosť, že nie je 
potrebné s nimi uvažovať  ani  podľa  spracovanej PD PO. 
 
Objekt č. 7  je jednopodlažný plechový objekt so sedlovou plechovou strechou, užívaný ako skladový 
priestor posypového materiálu pre zimnú údržbu s občasným parkovaním malých strojných 



mechanizmov. V rámci 3.etapy nebude objekt riešený, v rámci 4.etapy je potrebné uvažovať s jeho 
polohou a využitím v rámci návrhu dimenzie podzemného hydrantu. 
 
8.  Nedostatky súčasného stavu: 
 
Jestvujúci vonkajší areálový rozvod vody k požiarnym hydrantom, ako aj vnútorné rozvody vody 
v jednotlivých objektoch sú už technicky nevyhovujúce, zanesené dlhodobým prietokom znečistenej 
vody a s dimenziou, ktorá nezodpovedá požadovanému množstvu spotrebovanej vody. Taktiež 
zariadenia na ohrev TÚV  a ostatný inštalačný materiál je zastaralý a z väčšej časti nefunkčný. 
 
9.  Obsah a rozsah projektovej dokumentácie pre každú etapu samostatne: 
 
         Minimálny obsah požadovaného projektu: 

• Súhrnné časti projektu 
• Situácia stavby pre 4.etapu 
• Architektonicko – stavebná časť  (búracie práce, navrhovaný nový stav) 
• Projekt zdravotechniky vrátane riešenia požiarnej vody 
• Ďalšie prípadné časti PD vyplývajúce z rozsahu a povahy diela (jednotlivé profesie 

samostatne) 
• Harmonogram prác 
• POV 
• Výkaz výmer  
• Rozpočet ( v rámci 3. etapy  rozšírený o cenu za prečistenie rozvodu  pitnej vody v trase od 

tlakovej stanice, až k jednotlivým  koncovým bodom odberu) 
• Doklady (budú doplnené po ukončení IČ) 

 
Projektovou dokumentáciou by malo byť navrhnuté také komplexné riešenie nových rozvodov pitnej 
vody a požiarnej vody v jednotlivých samostatne stojacich objektoch, ktoré budú zabezpečovať 
prísun čistej, hygienicky  nezávadnej pitnej vody na pracoviská v jednotlivých objektoch  a  zabezpečia 
ochranu objektov  pred požiarom. 
 


