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Vec
Odpoved na Ziadost o vysvetlenie/doplnenie sutaznych podkladov zdkazky -
»Krajska kniznica Ludovita Stura Zvolen-Optimalizacia vykurovania objektu kniznice*

Na zadklade Ziadosti o vysvetlenie/doplnenie sutaznych podkladov, dorucenych dna 24.03.2020,
26.03.2020, 30.03.2020 a v sulade so zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zakon“), poskytujeme nasledovné vysvetlenie/doplnenie
sutaznych podkladov.

Otazka ¢.1

Dotaz k obsahu predloZzeného vykazu vymer na ocenenie :

- pol. €. 12 : montdz konvektorov 87 kusov

- pol. €. 13 az €.16 : pocet vSetkych novych el. olej. radiadtorov je spolu 101 kusov

- dotaz k predmetnych polozkdm — nechyba tu montaz 14 kusov konvektorov ?

Odpoved'¢.1
Menime polozku ¢ 12 : montaz konvektorov na 101 kusov. Zverejiujeme novu opravenu Prilohu ¢.4 —
Vykaz vymer.

Otézka ¢.2

V technickej sprave - Krajska kniznica L. Stura Zvolen v bode 2.4 ochrany je uvedené: " Ochrana pred
prepatim je prevedend osadenim prepatovej ochrany triedy 1+2 do rozvadzaéa HR a osadenim
prepatovych ochran triedy 2 do podruznych rozvadzacov." Zadanie tlto polozku neobsahuje. Ako si mam
vysvetlit text, Je potrebné nacenit prepatovi ochranu, alebo sa uvaZuje s existujicou ochranou?

Odpoved'¢.2

V technickej sprave je potrebné riesit aj ochranu pred prepétim, preto v sprave je napisané ako je
zabezpecena (osadenim prepatovej ochrany triedy 1+2 v rozvadzadi RH a triedy 2 v podruznych
rozvadzacoch ), ale bolo to uz prevedené v ramci nahrady akumulacnych peci konvektormi - teraz sa
neriesi ani nedodava.
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Otéazka ¢.3

Nas dodavatel na Slovensku nevie v momentélnej dobe dodavat radiatory 1500 W, st nedostupné
minimalne do leta 2020, aj to nie je potvrdené dodanie na SK. Ako mame postupovat, ked nie je
momentalne k dispozicii?

Odpoved ¢.3

V projektovej dokumentacii a vykaze vymer sa uvadza priklad moZnych dodanych vyrobkov v sulade s §
42 ods. 9 zakona ¢. 343/2015 ZVO, nepozaduje konkrétnu znacku a umozZriuje dodat rovnocenny
ekvivalent tychto vyrobkov.

Verejny obstaravatel poZzaduje dielo zrealizovat najneskér do 30.09.2020, s dobou samotnej realizacie do
30 dni odo diia pisomného odovzdania staveniska (priestorov).

Verejny obstaravatel tymto meni v tomto zneni Prilohu ¢.3 — Zmluvu o dielo, Clanok 111, Cas plnenia bod
3.1

Otazka ¢.4

V dokumente su uvedené tri riadky (murdrske vypomoci €. 20, Podruzny material ¢. 21 a podiel prid.
vykonov €. 22), ktorych jednotka je v percentdch, a je tam uvedené aj konkrétne cislo. Prosim, ¢o
predstavuju  tieto hodnoty ? Popripade, musia byt tieto polozky vyplnené ?
A je mozné menit hodnoty v stipci - mnozstvo celkom, ktoré si u? zadané objednavatelom ?
Konkrétne myslim ¢as na instalaciu kde je hodnota 42 hod, je mozné tuto hodnotu zmenit na nami
pozadovany cas ?

Odpoved ¢.4

Popisované polozky su takzvané pridruzené prace k elektromontazam (napr. zasadrovanie ryhy alebo
otvoru pre krabicu a vyspravenie omietky. Podruzny material su skrutky, sadra, a iny drobny materidl,
ktory sa pouziva pri montazi a v cenniku su uréené percentom z montdznych prac elektro.

Verejny obstaravatel pozaduje nemenit hodnoty v stipci mnoZstvo. Uchadzaé vyéisli jednotkové ceny tak,
tak aby mu celkova cena diela pokryla vSetky naklady spojené s kompletnou realizaciou diela v sulade
s projektovou dokumentdciou. ( vid. ¢l. IV. bod 4.3 ZOD).

S Uctou,
Lubica Kapustova
kontaktna osoba verejného obstaravatela
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