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Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Klasyfikacja usług projektowych 
 
45112700-2  Projekt zagospodarowania terenu 
45212220-4  Projekt architektoniczny budowlany urządzeń zagospodarowania terenu 
71000000-8  Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze  
71200000-0  Usługi architektoniczne i podobne  
71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego  
71221000-3  Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  
71222000-0  Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni  
71240000-2  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania  
71241000-9  Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy  
71242000-6  Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów  
71244000-0  Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów  
71250000-5  Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe   
71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
 
Klasyfikacja robót budowlanych 
 
45000000-7  Roboty budowlane 
45 112 710 -5                    Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45422000-1  Roboty ciesielskie 
45350000-5  Instalacje mechaniczne 
45340000-2   Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
45120000-4  Próbne wiercenia i wykopy 
45122000-8  Próbne wykopy 
45121000-1  Próbne wiercenia 
45113000-2  Roboty na placu budowy 
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu 
45112720-8  Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 
45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
45112200-7  Usuwanie powłoki gleby 
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111300-1  Roboty rozbiórkowe 
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45111290-7  Roboty przygotowawcze do świadczenia usług 
5111291-4  Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45111250-5  Badanie gruntu 
45111240-2  Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45111230-9  Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111213-4  Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
77211400-6                       Usługi wycinania drzew 
45233140-2                       Roboty drogowe 
45212200-8   Obiekty sportowe 
45 212 140 -9                    Obiekty rekreacyjne   
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II.CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie inwestycji w postaci wykonania 

dokumentacji projektowej i jej realizacji w ramach umowy „Zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja 

inwestycji rozumiana jest jako wykonanie wszelkich niezbędnych prac poczynając od prac 

projektowych, zatwierdzenia dokumentacji projektowej i uzyskania Decyzji o pozwoleniu na 

budowę (ewentualnie zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych) na 

wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz robót wykończeniowych i montażowych 

wskazanych w projekcie, przeprowadzonych w ramach przebudowy i remontu przyszkolnego 

kompleksu boisk.  

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont boiska poprzez wydzielenie boiska 

wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal oraz siłowni terenowej wraz z 

infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr ewid. 43/2 (stanowiących własność 

Inwestora). Zakłada się przeprowadzanie prac projektowych i realizacyjnych w zakresie 

przekształcenia układu funkcjonalno-przestrzennego boiska przyszkolnego obejmujących 

min.: 

• Wkomponowanie się w istniejący układ zagospodarowania terenu objętego 

opracowaniem,  

• Przebudowa i remont boiska wielofunkcyjnego w skład którego wchodzić będą: 

o boisko do piłki ręcznej – 20,00 x 40,00 m 

o boisko do koszykówki – 28,00 x 15,00 m 

o boisko do siatkówki – 18,00 x 9,00 m 

o Bieżnia lekkoatletyczna 3 torowa prosta – 60 m 

o Skocznia do skoku w dal wraz z zeskocznią z piaskownicą 

• montaż piłkochwytów, 

• montaż siłowni terenowej 

• montaż opraw oświetlenia, 

• montaż elementów małej architektury, 

• montaż stojaków na rowery. 

Teren lokalizacji jest płaski, obecnie częściowo utwardzony, użytkowany jako boisko 

przyszkolne. Na terenie inwestycji przebiegają sieci uzbrojenia terenu które w części kolidują 

z nowym zagospodarowanie i będą wymagać usunięcia kolizji. Przewidziano przyłączenie do 

kanalizacji deszczowej oraz podłączenie w istniejącej rozdzielni zlokalizowanej w budynku 

Szkoły. Dopuszcza się  zasilenie z budynku Liceum pod warunkiem uzyskania zgody 

inwestora. Obiekt wymaga zasilania w energię elektryczną.  

W ramach robót rozbiórkowych planowane jest usunięcie fragmentów nawierzchni 

utwardzonych, a  także wybranych elementów wyposażenia terenu. Istniejący drzewostan 

planuje się poddać gospodarce drzewostanem w podzielę na prace wycinkowe, i 

pielęgnacyjne.  
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Obiekt muszą spełniać wymogi przepisów Prawa Budowlanego, decyzji celu publicznego 

uzgodnień konserwatorskich oraz wymagań Inwestora. 

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE 

WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

• Projektowana przebudowa i remont 

Działania projektowe i realizacyjne należy prowadzić w obrębie działki nr ewid. 43/2. 

Projektowany obiekt należy dostosować do wymaganej funkcji z uwzględnieniem wszystkich 

wymogów zawartych w PFU, przepisach techniczno-budowlanych oraz decyzji celu 

publicznego, uzgodnień konserwatorskich ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań 

przyjaznych środowisku naturalnemu i o niskich kosztów eksploatacji obiektu, a także działań 

zwiększających odporność na zmiany klimatu i klęski żywiołowe. 

UWAGA: Podane poniżej dane są wartościami orientacyjnymi i opierają się na koncepcji 

oraz wytycznych Zamawiającego. Autorzy opracowania dopuszczają zmiany (dot. zarówno 

zmian w układzie funkcjonalnym jaki i zastosowanych materiałach budowlanych) pod 

warunkiem przedstawienia Zamawiającemu argumentów potwierdzających zasadność tych 

zmian. Ewentualne zmiany przed ich wprowadzeniem do projektu wymagają uzyskania 

akceptacji Zamawiającego. 

• Dostępność dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności 

Należy zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych do wszystkich miejsc 

kompleksu sportowego, zgodnie z przepisami. W szczególności możliwość wejścia na płytę 

boisk, bieżnię oraz nawierzchnię bezpieczną w okolicy wyposażenia siłowni zewnętrznej, 

której część wyposażenia przewidziano do użytku osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. Zakłada się zapewnienie dostępu poprzez  brak wysokich krawężników, stopni 

oraz schodów, w przypadku wystąpienia znaczących różnic w terenie, należy zlikwidować 

różnice poziomów za pomocą ramp lub podestów umożliwiające pokonanie tej różnicy 

wysokości osobą korzystających z wózków inwalidzkich, rowerów, wrotek lub poruszających 

się na rolkach. Należy również zlikwidować różnice poziomów pomiędzy projektowanymi a 

istniejącymi nawierzchniami utwardzonymi poprzez zlikwidowanie progów i wykonanie 

nowych nawierzchni sportowych (dostosowanymi do dedykowanej dyscypliny) na jednym 

poziomie, zgodnie z przepisami. 

• Zakres robót budowlanych 

Układ funkcjonalno-przestrzenny boiska został oparty na istniejącym układzie 

funkcjonalnym. W ramach projektu należy uwzględnić wymogi w niniejszym PFU, zgodnie z 

wymaganiami określonymi przez Konserwatora Zabytków oraz zawartych w przepisach 

techniczno-budowlanych. W ramach planowanej przebudowy przewiduje się wykonanie 

następujących robót budowlanych: 

• Prace porządkowe, demontażowe i rozbiórkowe: 
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- rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej ok. 58 m2; 

- rozbiórka istniejących nawierzchni asfaltowych ok. 2050 m2; 

- rozbiórka elementów skoczni oraz obrzeży 

- demontaż istniejącego wyposażenia terenu jak istniejące obiekty małej 

architektury, bramki, piłkochwyty, kosze do koszykówki, stoły do tenisa 

stołowego itp.; 

- Pielęgnacja istniejących drzew,  

 

• Prace w zakresie dostępność obiektu do potrzeb osób z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności 

- Należy zapewnić możliwość wejścia na płytę boiska, 

- Wykonanie odpowiednich oznaczeń, 

- Wykonanie nawierzchni dostosowanej do dedykowanej dyscypliny 

- Należy likwidować różnice poziomów pomiędzy projektowanymi a istniejącymi 

nawierzchniami utwardzonymi 

- Brak wysokich krawężników, stopni czy schodów  

 

• Prace w zakresie nowoprojektowanych nawierzchni: 

- nawierzchnia z poliuretanu ok. 2254m2, 

- nawierzchnia z kostki granitowej ok. 457 m2, 

- nawierzchnia z kostki betonowej ok. 62 m2, 

- nawierzchnia z piasku: 27 m2 

- nawierzchnia trawiasta/ mineralna ok. 747 m2, 

 

• Dostarczenie i montaż obiektów małej architektury: 

- ławki min. 11 kpl., 

- kosze na odpady min. 6 kpl., 

- kosze na psie odchody min. 2 kpl., 

- gabloty / tablice informacyjne min. 2 kpl., 

- Urządzenia siłowni terenowej – 7 kpl. 

- Stojak na rowety 

- Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego 

 

• Ogrodzenia: 

- Piłkochwyt z wypełnienie siatką stalową ocynkowaną – 207 mb. W tym: 

o Szczyty boiska do piłki ręcznej 6 m 

o Pozostałe o wysokości 4 m 

o Bramka wejściowa szerokości 3m – 2 kpl.  

• Instalacje elektryczne: 

- Montaż oświetlenia boiska - ok. 10 kpl słupów o wysokości około 10 m , 

- Montaż szafki oświetlenia boiska 

- Doprowadzenie zasilania do szafki z budynku szkoły 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
PRZEBUDOWA I REMONT PRZYSZKOLNEGO KOMPLEKSU BOISK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 I I LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W OLEŚNICY 

DASTORE Architektura 
63-400 Ostrów Wlkp. ul. Majakowskiego 22  
tel. 600-078-580 www.dastore.pl biuro@dastore.pl 

7 | S t r o n a  

• Instalacje sanitarne: 

- przebudowa przyłącza do sieci kanalizacji deszczowej ze względu na kolizje, 

- montaż instalacji odwadniających jak: 

o odwodnienia liniowe 

o drenaż pod boiskiem 

1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

Wykonawca  na  podstawie  niniejszego  PFU  zobowiązany  jest  do  zaprojektowania i 

wykonania przebudowy i remontu boiska poprzez sporządzenie niezbędnej dokumentacji 

projektowej obejmującej: szczegółową inwentaryzację dendrologiczną wraz z gospodarką 

drzewostanem, projekt budowlany, projekty techniczne/wykonawcze dla poszczególnych 

branż, projekt zieleni, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725), 

• Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

2022 poz. 1225), 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2021 poz. 2454), 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 840 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 

ze zm.), 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 

nr 47 poz. 401), 

• Innymi obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami, 

• Zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 

• Wizją lokalną w terenie i niezbędną inwentaryzacją, 

• Wytycznymi Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

• Warunkami podłączenia do sieci wodociągowej, 

• Warunkami podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, 

Uwaga: W przypadku zmiany prawa należy stosować przepisy aktualne na dzień złożenia 

wniosku o pozwolenie na budowę. 
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Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Oleśnica, powiat oleśnicki. 

Obszar oraz szczegółowa lokalizacja została umieszczona na mapie jako załącznik graficzny 

do niniejszego PFU. Przedmiot opracowania stanowi boisko szkolne usytuowane 

bezpośrednio przy budynku Szkoły Podstawowej nr 7 oraz budynku I Liceum 

ogólnokształcącego.  

Obiekt ma bezpośredni dostęp komunikacyjny do sieci dróg: ulic Chopina od południa oraz 

Słowackiego od północy. Działki stanowią klaso użytki. 

Boisko położone jest na działce gdzie znajduje się budynek Zespołu Liceum 

Ogólnokształcącego przy ul. Słowackiego 4  w części którego zlokalizowana jest Szkoła 

Podstawowa nr 7. Budynek jako całość wpisany jest do Rejestru Zabytków pod numerem 

A/3528/637/W z dnia 1990.05.15. 

Teren opracowania posiada istniejące przyłącza do mediów, występują sieci energii 

elektrycznej, kanalizacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieci telekomunikacyjne. 

Zapewniony jest również dostęp do hydrantów pożarowych. Zakłada się przebudowę 

kanalizacji deszczowej. 

Teren inwestycji należy ocenić jako płaski, ukształtowanie terenu nieznacznie opada w 

kierunku południowym obszaru opracowania. Różnice w wysokościach terenu dochodzą do 

około 0,36 m. Przeważają proste warunki gruntowe – występujące w przypadku warstw 

gruntów jednorodnych genetycznie litograficznie, nie obejmujący gruntów słabonośnych, przy 

zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia obiektów oraz 

braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

Dokumentacja fotograficzna: 

 
Zdjęcie nr 1: Widok od ul. Chopina – od strony południowo-wschodniej  
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Zdjęcie nr 2: Widok od ul. Chopina – od strony południowo-zachodniej  

 

 
Zdjęcie nr 3: Widok od ul. Słowackiego – od strony północno-zachdniej  
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1.4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Obiekt stanowiący przedmiot inwestycji powinien zostać zaprojektowany w sposób 

zapewniający przy realizacji użycie takich technologii i środków technicznych aby do minimum 

ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko (emisja hałasu i drgań, 

emisja spalin, emisja ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie na media). Użyte materiały 

budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty 

eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego    

standardu wykończenia i użytkowania. 

Wymagania te dotyczą zarówno etapu budowy, jaki i użytkowania obiektu. Przedmiot 

inwestycji  należy  zaprojektować  i zrealizować  zgodnie  z  wymaganiami obowiązujących 

norm i przepisów. W szczególności realizowane obiekty i elementy budowlano-instalacyjne 

towarzyszące muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa 

konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań  sanitarno-higienicznych  i  ochrony  

zdrowia oraz pokrewnych. 

Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót określone w Programie 

funkcjonalno–użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 

projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych 

rozwiązań projektowych). 

Zamówienie obejmuje: 

• prace projektowe, 

• roboty budowlane w zakresie, 

• wytyczenie obiektów w terenie,  

• uporządkowanie placu budowy,  

• przekazanie Zamawiającemu obiektów do użytkowania, 

• usunięcie wad w okresie gwarancji. 

Do przedmiotu zamówienia należy uzyskanie niezbędnych decyzji, w tym zgłoszenia robót 

budowlanych, opinii i uzgodnień oraz prowadzenie nadzoru i zapewnienie kierownictwa nad 

robotami we wszystkich branżach, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

W przypadku wniesienia zmian w stosunku do propozycji Zamawiającego, Wykonawca na 

etapie projektowania musi wykazać, że zaproponowane zmiany są dla Zamawiającego 

korzystniejsze pod względem użytkowym (funkcjonalność́, oszczędność́ energetyczna, 

estetyka, bezpieczeństwo użytkowników itp.). W przypadku stwierdzenia, że propozycja 

zmian nie polepsza cech użytkowych, o których mowa powyżej Zamawiającemu przysługuje 

prawo odrzucenia propozycji zmian. 
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1.5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

• Powierzchnie użytkowe pomieszczeń i ich funkcje 

Nie dotyczy. 

• Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe 

Charakterystyczne parametry określające wielkość inwestycji: 

• Powierzchnia obszaru opracowania .................................................. 3547 m2 

• Powierzchnia proj. ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej ............ 62 m2 

• Powierzchnia proj. ciągów komunikacyjnych z kostki granitowej ........ 457 m2 

• Powierzchnia proj. poliuretanowa bezpieczna .................................... 399 m2 

• Powierzchnia proj. poliuretanowa pod boisko wielofunkcyjne ........... 1512 m2 

• Powierzchnia proj. poliuretanowa pod urządzenia lekkoatletyczne ..... 343 m2 

• Powierzchnia proj. zeskoczni z piasku .................................................. 27 m2 

• Powierzchnia proj. nawierzchnia trawiasta/mineralna ......................... 747 m2 
 

Niezależnie od wymogów ogólnych opisanych powyżej obiekt powinien spełniać 

wymagania szczegółowe opisane w dalszej części PFU oraz przepisach prawa budowlanego 

w tym uzgodnień / pozwoleń konserwatorskich. 

• Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej 

opisanych wcześniej wskaźników 

Powierzchnie nawierzchni stref wskazanych przez oferenta niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania obiektu. 

• Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 

parametrów powierzchni i kubatur 

Zamawiający dopuszcza odstępstwa od określonych parametrów, pod warunkiem 

spełnienia warunków ogólnych i szczegółowych określonych w PFU oraz przepisach prawa, 

a wynikających z przedstawionej koncepcji lub uzgodnień / pozwoleń konserwatorskich. 

Ewentualne odstępstwa od przyjętych parametrów muszą zostać bezwzględnie 

zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie koncepcji projektu. 
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1.6. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIĄJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.7. WYMAGANIA OGÓLNE DLA AUTORÓW PROJEKTU I 

WYKONAWCÓW 

Wymaga się by projektowana przestrzeń powiązana była z istniejącym i projektowanym 

charakterem przestrzeni publicznej i jego elementami przeznaczonymi do zachowania. 

Należy stosować rozwiązania architektoniczne na najwyższym poziomie, wynikającym z 

funkcji i rodzaju obiektu. Oczekuje się, że projektowany obiekt reprezentacyjny będą spełniać 

wymagania jakościowe, a zastosowane rozwiązania funkcjonalno-materiałowe mają 

zapewniać wygodną eksploatację oraz niskie koszty eksploatacji. 

1.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ 

• Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać 

dokumentacja projektowa 

Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do: 

• szczegółowej analizy i weryfikacji przyjętych założeń w planie zagospodarowania 

terenu oraz w programie funkcjonalno-użytkowym i załączonej koncepcji, 

• wykonania koncepcji architektonicznej zagospodarowania terenu, 

• opracowania   i   przedstawienia   do   akceptacji   Zamawiającego   dokumentacji 

projektowej  budowlanej  i  technicznej/wykonawczej  dla  wszystkich  branż  

uwzględniającej wymagania zawarte w obowiązujących przepisach, w formie planów, 

rysunków, opisów, innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie 

rodzaju i zakresu robót budowlanych, lokalizację elementów przedsięwzięcia, 

uwarunkowania wykonania przedsięwzięcia, 

• przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich 

podstawie, na swój koszt, w  imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji, pozwoleń 

i uzgodnień w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym pozwoleń konserwatorskich i 

pozwoleń na wycinkę drzewostanu jeśli będzie koniczna), 

• uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót oraz 

ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane). 

 

• Wymagania  ogólne  dla  prac  projektowych  i  robót  wykonawczych 

Po opracowaniu projektu budowlanego, a przed opracowaniem projektu 

technicznego/wykonawczego,  Wykonawca musi po akceptacji przez Zamawiającego 

dokonać wyboru określonych rozwiązań materiałowych i urządzeń. Wyroby budowlane 

zastosowane  w  trakcie  budowy  muszą  spełniać  wymagania  polskich  przepisów, a 

Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu. 
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Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty dopuszczające ich 

stosowanie na terenie Polski oraz muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Dopuszcza się stosowanie urządzeń i materiałów, które spełniają warunki techniczne i 

wymagania specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskają 

ostateczną akceptację Zamawiającego. 

• Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych 

rozwiązań projektowych 

Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany, 

projekt wykonawczy/techniczny) powinien uzyskać akceptację Zamawiającego odnośnie 

zastosowanych w projekcie rozwiązań, w szczególności dotyczących proponowanych 

rozwiązań technicznych, użytkowych, technologicznych, konstrukcyjnych, zastosowanych 

materiałów  itp., a mających wpływ na koszty budowy oraz eksploatacji. 

• Wymagania  ogólne  dotyczące  zawartości  dokumentacji  projektowej 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące 

w skład  planowanej inwestycji. Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w 

imieniu Zamawiającego i na swój koszt, wszystkie wymagane prawem pozwolenia i  

uzgodnienia właściwych organów celem uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę oraz 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jeśli będzie wymagana.  

Wykonawca samodzielnie pozyska mapę do celów projektowych w skali 1:500, swoim 

zakresem obejmującą całość zamierzenia, jeśli załączona mapa nie będzie spełniała jego 

wymogów. 

• Dokumentacja projektowa 

Dokumentację projektową należy opracować w podziale na projekt budowlany oraz projekt 

techniczny. W przypadku konieczności wynikającej z koniecznego uszczegółowienia należy 

opracować projekt wykonawczy. Projekt budowlany oraz projekt techniczny muszą zawierać 

wszystkie branże, jakie będą wynikać z zakresu projektu, a także projekt techniczny musi być 

uzupełniony o inne opracowania konieczne do oddania obiektu do użytkowania. 

Projekt budowlany powinien: 

• zostać wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju  z  dnia  11  września  

2020  r.  w  sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 

poz. 1609). 

Projekt techniczny powinien zawierać: 

• cześć opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, zestawienie materiałów), 

• część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, szczegółowe rysunki rozwiązań 

technicznych dla poszczególnych branż), 
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• szczegółową specyfikację techniczną obejmującą swoim zakresem wszystkie roboty 

związane z wykonaniem planowanego przedsięwzięcia. 

Dokumentacja projektowa musi zawierać: 

• projekt budowlany (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane oraz 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego), 

• projekt rozbiórek – jeśli będzie konieczny, 

• projekt instalacji elektrycznych, 

• projekt instalacji sanitarnych, 

• innych projektów wg konieczności, wynikających z charakteru i złożoności obiektu, a 

niezbędnych do jego realizacji, 

• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2021 poz. 2454). 

 

• Ilość egzemplarzy opracowań projektowych 

Projekt budowlany ma zostać wykonany i dostarczony Zamawiającemu w formie 

papierowej w 5 egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym (2 egz. płyty CD dołączone   

do wersji papierowej) w plikach edytowalnych oraz w formacie PDF na nośniku 

elektronicznym. 

Projekt techniczny oraz wykonawczy ma zostać wykonany i dostarczony 

Zamawiającemu w formie papierowej w 3 egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym (2 

egz. płyty CD dołączone   do wersji papierowej) w plikach edytowalnych oraz w formacie PDF 

na nośniku elektronicznym.  

Harmonogram robót ma zostać wykonany i dostarczony Zamawiającemu w formie 

papierowej w 3 egzemplarzach oraz na nośniku elektronicznym (2 egz. płyty CD dołączone   

do wersji papierowej) w plikach edytowalnych oraz w formacie PDF na nośniku 

elektronicznym. 

Pozostałe elementy dokumentacji projektowej jak opracowania, opinie, uzgodnienia itp. w 

2 egzemplarzach w wersji papierowej. 

• Inne ustalenia 

Zgodność dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno-użytkowym: 

• Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie 

funkcjonalno-użytkowym, a o ich istnieniu powinien niezwłocznie powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w 
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PFU będą uważane za wartości bazowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji. 

• PFU  jest  materiałem  wyjściowym  dla  Wykonawcy  do  sporządzenia  własnych 

opracowań wykonania zadania. 

• Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji pod 

warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania       

przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, że został on wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zamawiający udzieli Wykonawcy 

projektu stosowne upoważnienia do występowania w jego imieniu w stosunku do innych 

podmiotów. 

Po stronie Wykonawcy leży, w cenie projektu, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji i   

uzgodnień   wymaganych   do   uzyskania   pozwolenia   na   budowę, oraz w przypadku 

stanowisk archeologicznych uzyskanie pozwolenie archeologicznego, a następnie wykonanie 

przedmiotu zadania oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

1.9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU 

BUDOWY 

• Wymagania  dotyczące  przygotowania  i  utrzymania  placu  budowy  

Na czas budowy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zniszczeniem istniejące 

obiekty znajdujące się na terenie objętym inwestycją w taki sposób, aby prace na terenie 

budowy nie ograniczały możliwości funkcjonowania tych obiektów z dopuszczeniem 

częściowych włączeń z użytkowania tych obiektów po wcześniejszym uzgodnieniu z 

Zamawiającym czasu i zakresu wyłączenia. 

Teren budowy wymaga wykonania następujących prac przygotowawczych: 

• wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenów składowych materiałów 

budowlanych i odpadów ogrodzeniem pełnym o wysokości 2 m według 

przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z 

Zamawiającym, 

• oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających według wytycznych BIOZ, 

zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do 

realizowanego  obiektu  w sposób  bezszkodowy  dla  zrealizowanych  wcześniej prac, 

• zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie i   

sfinansowanie stosownych umów), oświetlenie placu budowy zgodnie z przyjętym 

harmonogramem prac leży w gestii Wykonawcy, 

• przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy, 

Wykonawca  na  czas  prowadzenia  robót  budowlanych  zapewni  ochronę  obiektu i 

mienia na przejętym placu budowy. Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy 
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oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i place manewrowe, niezbędne dla 

prawidłowej realizacji inwestycji. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skład którego 

będą wchodzić przenośne kontenery mieszczące biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnie, 

i magazyn sprzętu z zapewnioną sprawną wentylacją, a także ubikacje przenośne. Zaplecze  

budowy należy organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących 

przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. 

Materiały, które dostarczane będą na budowę jako zabezpieczone przed wodą opadową  

(zafoliowane palety), należy składować na wydzielonych placach składowych, wyznaczonych 

zgodnie z zaleceniami. Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed niekorzystnymi  

warunkami atmosferycznymi należy przechowywać w kontenerach stalowych. Materiały 

sypkie należy składować z uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości składowania.   

Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez  

Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie 

firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do 

minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do 

atmosfery.  

Kierownictwo robót powinno dążyć również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla  

pracowników i otoczenia. Humus i urobek pozyskany z wykopów w trakcie budowy należy 

wywieźć na składowisko, część po zakończeniu budowy wykorzystać do zasypywania, 

niwelacji i rekultywacji terenu. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracowników należy 

wyposażyć w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie 

z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne 

badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót  

zobowiązani  są  do  przeszkolenia  pracowników  przed przystąpieniem do robót do szkolenia 

stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i 

szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i 

oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające 

wymagane dokumenty jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i    

urządzenia techniczne Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje 

właściwości użytkowych lub zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, 

świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. Do weryfikacji  

dokumentacji budowy w całym okresie realizacji umowy uprawniony jest wyznaczony przez 

Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciele Zamawiającego. 

Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma   

obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer,   
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dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklaracje zgodności tych wyrobów z 

normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi   

właściwymi przepisami. Maszyny i urządzenia powinny charakteryzować się ergonomią pracy, 

oszczędnością energii i minimalnym poziomem hałasu w czasie pracy. Dla dźwigów, żurawi 

itp. należy zapewnić odbiory UDT zgonie z wymaganiami prawa. 

• Istniejące zagospodarowanie  terenu  inwestycyjnego 

Teren inwestycyjny obecnie pełni funkcję boiska szkolne przy Szkole Podstawowej nr 7 

oraz I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy.  

W ramach projektu przewiduje się rozbiórkę części utwardzeń oraz usuniecie elementów 

wyposażenia terenu. Na terenie znajduje się infrastruktura techniczna w części wymagająca 

usunięcia kolizji. Projekt przewiduje wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej w 

zakresie działki. Należy doprowadzić zasilanie w energię elektryczną dla projektowanego 

oświetlenia boiska. Ewentualne kolizje powstałe lub uwidocznione na etapie tworzenia 

projektu budowlanego lub realizacji należy usunąć w porozumieniu z gestorami sieci oraz 

Inwestorem.  

1.10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącego boiska wielofunkcyjnego wraz z 

zwiększeniem atrakcyjności przedmiotowego zagospodarowania. Minimalne wymagania dla 

zakresu prac budowlanych. 

• Podział funkcjonalny  

Zakłada się iż modernizowany obiekt będzie stanowił spójną przestrzeń, jednolita pod 

względem zastosowanych materiałów oraz wyposażenia terenu. Układ funkcjonalno-

przestrzenny należy kształtować zgodnie z rysunkiem nr A1..  

 

• Dostępność dla osób niepełnosprawnych  

Należy zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami.  

• Warunki przeciwpożarowe 

Zakłada się, iż warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu nie ulegną zmianie. 

• Warunki ochrony cieplnej 

Nie dotyczy. 

• Dostępność połaci dachowej 

Nie dotyczy.   
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1.11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI 

Zamówienie nie obejmuje posadowienia obiektów kubaturowych. Niemniej planowane 

obiekty wyposażenia terenu muszą spełniać  warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów 

granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania.  

• Fundamenty  

Projektant przyjmie odpowiedni sposób posadowienia obiektów wyposażenia terenu, 

mając na uwadze warunki geologiczne, bezpieczeństwo konstrukcji, typ obiektu i koszt 

wykonania. 

Zaleca się posadowienie obiektów małej architektury zgodnie z wytycznymi producenta 

np. poprzez zabetonowanie elementów kotwiących. 

Ewentualne fundamenty należy zabezpieczyć odpowiednio izolacją dostosowaną do 

warunków gruntowych przed penetracją wody gruntowej powodującej korozję i kapilarne 

podciąganie wody. 

1.12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI SANITARNYCH 

• Instalacja wody zimnej  

1.12..1. Przyłącze wody 

Nie dotyczy. 

1.12..2. Instalacje zimnej i ciepłej wody użytkowej  

Nie dotyczy. 

• Instalacja i przyłącze kanalizacji sanitarnej 

1.12..1. Przyłącze i instalacje zewnętrzne kanalizacji sanitarnej 

Nie dotyczy. 

• Instalacja i przyłącze kanalizacji deszczowej 

1.12..1. Przyłącze kanalizacji deszczowej 

Ze względu na kolizje zbieżni z istniejąca kanalizacją deszczową na przedmiotowej działce 

zakłada się usunięcie kolizji poprzez zmianę przebiegu kanalizacji tak by w przyszłości w razie 

awarii w razie awarii nie było konieczności ingerencji w główne elementy boiska. Elementy 

instalacji prowadzone należy wykonać z rur i kształtek PVC-U litych klasy S. 

• Wentylacja 

Nie dotyczy. 

• Instalacja ogrzewania 

Nie dotyczy. 
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1.13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

• Założenia ogólne 

Program funkcjonalno-użytkowy w zakresie instalacji elektrycznych dotyczy wymagań dla 

rozwiązań technologicznych i architektonicznych, a także dostosowania instalacji do 

aktualnych przepisów i obejmuje: 

• Zaprojektowanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego zgodnie z obowiązującymi 

normami (PN-EN 12193:2007 i PN-EN 12193:2008 Światło i oświetlenie) o natężeniu 

na poziomie min. 200 lx umiejscowiona na słupach o wysokości około 10 m w celu 

zapobiegania zjawisku olśnienia/odblasków – dopuszcza się zmianę wysokości słupów 

za zgoda inwestora.  

• Wszystkie oprawy ze źródłem światła LED o sprawności min. 120 lx/W. 

• Oprawy odporne na warunki atmosferyczne (min. IP65) oraz uderzenia (min.  IK08) 

• Moce elektryczne mogą ulec zmianom w toku projektowania w zależności od przyjętych 

i uzgodnionych z Zamawiającym rozwiązań. 

• Instalacje teletechniczne i informatyczne zgodnie z  warunkami technicznymi.  

Uwagi: 

• Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i  

aprobaty oraz spełniać wymogi szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, 

sanitarnych i przeciwpożarowych. 

• Należy zapewnić zasilanie do wszystkich urządzeń elektrycznych. 

• W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych, Wykonawca powinien 

wyjaśnić sporne kwestie z Zamawiającym, który jako jedyny jest upoważniony  do  

wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z 

korzyścią dla Zamawiającego. 

 

• Zasilanie obiektu 

Zasilanie oświetlenia wykonać z szafki oświetlenia zasilanej z budynku szkoły..  

• Oświetlenie  

Należy przedstawić do akceptacji projekt oświetlenia boiska.  

Oświetlenie powinno spełniać wymagania dla boiska rekreacyjnego. 

Sterowanie oświetleniem należy wykonać w szafce oświetleniowej (istniejącej  lub 

nowoprojektowanej) z uwzględnieniem sterowania automatycznego i manualnego z 

wykorzystaniem m.in. zegara astronomicznego. 
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Sterowanie oświetleniem podzielić na min. 2 sekcje w podziale na strefy.  

Każda sekcja powinna mieć możliwość sterowania natężeniem oświetlenia w zakresie 10-

100% manualnie oraz automatycznie w trybie tygodniowym i godzinowym.  

1.14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NASADZEŃ  

Istniejący drzewostan należy poddać szczegółowej inwentaryzacji oraz gospodarce 

drzewostanem. Drzewostan należy podzielić na: egzemplarze przeznaczone do wycinki z 

uwagi na stan zdrowotny, kolizję kompozycyjną, egzemplarze do adaptacji oraz 

egzemplarze do pielęgnacji. Wszelkie prace ogrodnicze przeprowadzić zgodnie ze sztuką. 

Na etapie wykonywania projektu technicznego może wystąpić konieczność wykonania 

ekspertyzy dendrologicznej na zamówienie i koszt wykonawcy. Zaleca się wynajęcie 

wyspecjalizowanego zespołu do wykonania prac wycinkowych i pielęgnacyjnych. 

1.14.1. Podstawowe wymagania dot. nasadzeń 

• Nowe sadzonki roślin ozdobnych powinny być zgodne z zaleceniami jakościowymi 

dla materiału szkółkarskiego Związek Szkółkarzy Polskich Warszawa 2013 r. tzn. 

właściwie oznakowane – mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, 

forma, wybór, wysokość pnia. 

• Zabezpieczenie istniejących drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi 

spowodowanymi pracami budowlanymi: 

o drzewa należy zabezpieczyć przez owinięcie ich na wysokość 1,6 - 2,0 m 

matami ze słomy, które mocuje się drutem lub syntetycznym sznurkami, co 40-

50 cm od siebie, 

o wszelkie prace ziemne w zasięgu systemu korzeniowego drzew powinny być 

wykonywane ręcznie przynajmniej do głębokości 1,0-1,5 m licząc od 

powierzchni gruntu tj. w strefie, gdzie zlokalizowane jest główna masa systemu 

korzeniowego drzewa. W trakcie prac ziemnych w obrębie systemu 

korzeniowego drzew należy chronić przed wszelkimi uszkodzeniami korzenie 

grubsze niż 2 cm. Odsłonięte korzenie powinny być przycięte pod kątem 

prostym do ich osi ostrym narzędziem, a powierzchnie ran zabezpieczone 

środkiem impregnującym, gdyż w uszkodzonych, a niezabezpieczonych 

korzeniach rozwijają się choroby grzybowe takie jak opieńka miodowa i huba 

korzeniowa, oraz następuje rozkład najgrubszych korzenia aż do szyi 

korzeniowej, 

o prace przy ogrodzeniu należy prowadzić pod nadzorem Inspektora zieleni w 

taki sposób, żeby nie uszkodzić systemu korzeniowego istniejących drzew. 

o nie składować materiałów budowlanych pod koronami drzew, 

o zakaz lokalizacji zaplecza budowy, tak aby zagrażało systemowi 

korzeniowemu drzew – w stosunku do drzew młodych w promieniu od pnia 

drzewa min. 3,0 m, drzew w średnim wieku (średnica pnia 20-50 cm) min. 5,0 

m, drzewa starsze (średnia pnia 35 cm i więcej) min. 6,0 m..  
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1.15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Nie zakłada się zmian funkcjonalnych zagospodarowania z wyjątkiem następujących prac 

których wykonanie będzie należeć do wykonawcy:  

• Uzupełnienie utwardzeń wg części rysunkowej, 

Wykonawca przedłoży projekt zagospodarowania działki oraz dobrane elementy 

zewnętrzne do akceptacji przez Zamawiającego. Wszystkie elementy zagospodarowania 

terenu muszą być zaprojektowane o podwyższonej odporności na działanie wandali. 

• Nawierzchnie 

Roboty    ziemne    związane    z    budową    nawierzchni    należy    wykonać    zgodnie 

z obowiązującą normą, załącznikami do PFU oraz programem Sportowa Polska – Program 

rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Edycja 2024.  

Zwrócić należy szczególną uwagę na zagęszczenie dna koryta przed  wykonaniem 

poszczególnych  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni. Zagęszczenie gruntu należy wykonać 

zgodnie z normą do wymaganych wskaźników zagęszczenia. W przypadku występowania 

nasypów grunt należy zagęszczać warstwami grubości 20 cm z ewentualnym skropieniem 

wodą. Nasyp ten zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0,98 wg normy PN – S 

02205. 

Należy przewidzieć ewentualną rozbiórkę istniejących i wykonanie nowych nawierzchni. 

Nawierzchnie utwardzone należy zaprojektować w oparciu o dołączony projekt koncepcji 

zagospodarowania. 

• Nawierzchnie z poliuretanu dla boiska wielofunkcyjnego 

Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość. Powinna posiadać jednorodną fakturę 

zewnętrzną oraz jednolity kolor. Warstwa użytkowa  powinna być  związana na trwale z  

warstwą elastyczną. Nie należy zwiększać grubości warstwy górnej. Całość musi być 

przepuszczalna dla wody. To jest naturalna cecha nawierzchni. Powstałe łączenia ( 

wynikające z technologii instalacji) powinny być  liniami  prostymi,  bez  uskoków 

utrudniających późniejsze użytkowanie.  Spadki  poprzeczne i podłużne oraz grubości 

nawierzchni powinny odpowiadać wartościom określonym w przepisach (w przypadku boisk, 

kortów). 

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy min. 13 mm – wersja 

podstawowa, wymaga podbudowy z tłucznia. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, 

o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych. Nawierzchnia 

ta powinna charakteryzować się wysokim stopniem elastyczności i sprężystości, co zapewnia 

znakomite pochłanianie energii udarowej, chroniąc tym samym narażone na kontuzje stawy, 

kolana i łokcie grających. 
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Nawierzchnia powinna posiadać  certyfikat  ITB  i  IAAF,  a  także   świadectwa  

Szwajcarskiego  Instytutu  Sportu  i Międzynarodowego Stowarzyszenia Wiedzy o 

Nawierzchniach Sportowych. 

Nawierzchnia poliuretanowa powinna spełniać następujące własności: 

WŁAŚCIWOŚCI WYMAGANA 

WARTOŚĆ 
Tolerancja 

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) ≥0,7 - 

Wydłużenie względne przy zerwaniu, % ≥70 - 

Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, na podłożu 

betonowym (23°C), %  

35-44 - 

Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym (23°C), 

mm  

≤2,1 10% 

Tarcie (odczyt skali TRRL) ≥50 - 

Grubość, mm ≥13,0 - 

 

• Nawierzchnie z poliuretanu dla obiektów lekkoatletycznych 

Nawierzchnie bez względnie muszą spełniać wytyczne dla wnioskodawców ubiegających 
się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla Obiektów Lekkoatletycznych 
(luty 2022 lub aktualnych na dzień sporządzania projektu) 

 
Nawierzchnie typu sandwich składają się z dwóch zasadniczych warstw – elastycznej, 

którą tworzy mieszanka granulatu SBR oraz lepiszcza oraz wierzchniej złożonej z 
poliuretanowego lepiszcza oraz gumy EPDM. Warstwa elastyczna układana jest na gorąco 
przy pomocy mechanicznych rozkładarek na określoną grubość. Po jej utwardzeniu zostaje 
ona pokryta systemową szpachlą uszczelniająco – zamykającą. Warstwę użytkową uzyskuje 
się przez rozprowadzenie na macie elastycznej barwionego poliuretanu zasypanego 
granulatem EPDM w kolorze korespondującym z żywicą. Po związaniu systemu nadmiar 
granulatu EPDM jest usuwany z powierzchni warstwy użytkowej. Nawierzchnie te są 
nieprzepuszczalne dla wody. 

 
Nawierzchnia poliuretanowa powinna spełniać następujące własności: 

WŁAŚCIWOŚCI WYMAGANA 

WARTOŚĆ 
Tolerancja 

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) ≥0,7 - 

Wydłużenie względne przy zerwaniu, % ≥70 - 

Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, na podłożu 

betonowym (23°C), %  

35-44 - 

Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym (23°C), 

mm  

≤2,1 10% 

Tarcie (odczyt skali TRRL) ≥50 - 

Grubość, mm ≥13,0 - 
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Dopuszcza się zmianę powyższych wymagań za zgodą inwestora pod warunkiem spełnienia wymogów 
zestawionych w ww. wytycznych: 

 

• Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego 

Kosz do koszykówki 2 szt.  

Tablice o wymiarach 105x180 cm wykonane z płyty epoksydowej 

zamocowanej do ramy stalowej. Tablica zamontowana na konstrukcji stojaka 

stalowego jednosłupowego o wysięgu 160 cm. Rama cynkowana ogniowo. 

Tablica posiadająca certyfikat „B”, spełniająca normę FIBA. Obręcz 

wzmocniona zapewniająca odporność na uszkodzenia, malowana proszkowo 

w kolorze czerwonym, obręcz wyposażona w siatkę. Obręcz uchylna, siatka 

łańcuchowa do obręczy.  

 

Wymiary obiektu oraz materiał mogą się różnić w zależności od wyboru, lecz 

powinny być zbliżone do przykładowych. Zmiany należy uzgodnić z 

Inwestorem.  

Urządzenie musi spełniać obowiązujące normy i posiadać stosowne certyfikaty, 

wysoką odporność na warunki atmosferyczne. Kolorystykę należy uzgodnić z 

Inwestorem. 

 

Bramki do piłki ręcznej 2 szt. 

Bramki o wymiarach 3x2 m wykonane ze profilu aluminiowego 100x100 mm. 

Głębokość 80/100cm (góra/dół).  Bramki mocowane za pomocą 
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fundamentów pod słupki lub do podłoża tuleją zamocowaną w podłożu. 

Dopuszcza się montaż tymczasowy, zgodnie z zaleceniami producenta i 

normami bezpieczeństwa. Bramki wyposażone w komplet siatek. Boisko 

wyposażone w komplet chorągiewek narożnych. 

 

Wymiary obiektu oraz materiał mogą się różnić w zależności od wyboru, lecz 

powinny być zbliżone do przykładowych. Zmiany należy uzgodnić z 

Inwestorem.  

Namiot musi spełniać obowiązujące normy i posiadać stosowne certyfikaty, 

wysoką odporność na warunki atmosferyczne. Kolorystykę należy uzgodnić z 

Inwestorem. 

 

Zestaw siatek do siatkówki (1 szt. – komplet) 

- Siatka do siatkówki – wym. 9,5 m x 1,0 m. 

Boisko do siatkówki wyposażone w komplet słupków z profilu stalowego 

mocowanego w tulejach osadzonych w podłożu. Słupki z mocowaną siatką 

uniwersalne montowane na tulejach z regulacją wysokości i mechanizmem 

naciągowym. Siatka całosezonowa. Ponadto słupki wyposażone w zaślepki, 

urządzenie naciągowe, siatkę wraz z antenką. Słupki powinny być 

demontowane a tuleje do słupków powinny być zasłonięte w sposób trwały 

deklami. 

 

Wymiary obiektu oraz materiał mogą się różnić w zależności od wyboru, lecz 

powinny być zbliżone do przykładowych. Zmiany należy uzgodnić z 

Inwestorem.  

Urządzenie musi spełniać obowiązujące normy i posiadać stosowne certyfikaty, 

wysoką odporność na warunki atmosferyczne. Kolorystykę należy uzgodnić z 

Inwestorem. 

 

Regulamin i tablica informacyjna 2 szt. 

Specyfikacja materiałowa: 

• Rozmiary minimalne 400 x 600 m, 

• Zabezpieczenie : Laminat UV  

• Nośnik: Blacha ocynkowana 

• Tablica winna być oznaczona informacjami na temat dofinansowania 

obiektu. 

• Na tablicy należy zamieścić regulamin korzystania z obiektu. 

 

Montaż: 

• Dopuszcza się montaż tablicy jako wolnostojącej w stelażu (metalowym 

lub drewnianym), zamontowanej przez zabetonowanie elementów 

kotwiących lub powieszonej na bramie wjazdowej w sposób trwały, 

uniemożliwiający jej zerwanie. 

• Dokładny rodzaj i sposób montażu należy uzgodnić z Inwestorem i 

Organem dofinansowującym. 
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1.16. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

• Wstęp 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) precyzuje ogólne warunki wykonania i odbioru 

robót budowlanych dla inwestycji. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 

upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących   

funkcje Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego 

i postanowień umowy. 

• Ogólne  wymagania dotyczące  robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

przedstawicieli Zamawiającego oraz sztuką budowlaną. 

1.16..1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Podstawą     wykonania     jest    dokumentacja    projektowa     (projekt    budowlany i  

techniczny),  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  dla poszczególnych 

rodzajów prac oraz przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja    projektowa    wykonawcza/techniczna    zawierać    będzie    niezbędne    

rysunki, obliczenia i dokumenty. 

W   przypadku   rozbieżności   Wykonawca   nie   może   wykorzystywać   błędów   lub 

opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta, który dokona odpowiednich zmian  lub  poprawek.  

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą zgodne   z   dokumentacją   

projektową   i   specyfikacjami   technicznymi,   a   także z przepisami obowiązującymi. Przy 

wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku 

istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszym PFU a obowiązujących, Wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 

1.16..2. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca   będzie   zobowiązany   umową   do   przyjęcia   odpowiedzialności   od 

następstw za wyniki działania w zakresie: 
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• organizacji robót budowlanych, jakości ich wykonania, zgodności z obowiązującymi   

Polskimi Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi, 

• instrukcjami i dokumentacją techniczno-ruchową producentów, 

• zgodności  z  dokumentacją  techniczną,  specyfikacją  techniczną  i  poleceniami 

• Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

• jakości zastosowanych materiałów, 

• właściwego  zabezpieczenia  terenu  budowy,  również  przed  dostępem  osób trzecich, 

• ochrony środowiska w czasie wykonania robót, 

• ochrony przeciwpożarowej, 

• ochrony własności publicznej i prawnej, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

• warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• ochrony i utrzymania robót, 

• stosowania się do prawa i innych przepisów, 

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, związanego z budową, 

• zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw, związanych z budową. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji 

projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

1.16..3. Materiały 

Wyroby  budowlane,  stosowane  w trakcie  wykonywania  robót  budowlanych  mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacjach technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań 

potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych 

badań obciążają Wykonawcę, a potrzebę tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje 

techniczne. 
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Wszystkie  montowane  urządzenia  muszą  posiadać  właściwe  atesty  odpowiednich 

jednostek i instytucji zezwalające na ich stosowanie na terenie Polski. 

Źródła materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, 

dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych, oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek   materiałów   i   

urządzeń   przeznaczonych   do   robót.   Zatwierdzenia wybranych materiałów z danego 

źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w 

czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów  z  wszelkich  źródeł.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  

koszty,  a  w  tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty związane z dostarczeniem 

materiałów i urządzeń do robót. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez  Zamawiającego. Jeśli 

Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem. 

Przechowywanie  i  składowanie  materiałów 

Wykonawca  zapewni  takie  warunki,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do czasu,  

gdy  będą  one  potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość, właściwość do robót i były dostępne do kontroli  Inspektora  Nadzoru  

Inwestorskiego.  Miejsca  czasowego  ich  składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 

uzgodnionych z Zamawiającym. 

Wariantowe stosowanie materiałów  

W zakresie zagadnień materiałowych i sprzętowych należy zaznaczyć, że w przypadku 

materiałów i instalacji istnieje kilka równoważnych rozwiązań i producentów, oferujących 

równoważne pod względem kosztowym i jakościowym rozwiązania materiałowe, techniczne i 

urządzenia. Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i   materiałów   pod   warunkiem,   

że   są   odpowiednie   technicznie   oraz   spełniają dodatkowe  warunki  wynikające  z  

wymagań  programu.  Jeśli  dokumentacja projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  

wariantowego  zastosowania  materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
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Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 

okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

• Zasady kontroli jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w ST, normach  wytycznych  i  warunkach  technicznych  odbioru.  

W  przypadku,  gdy  nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, 

jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor  

Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 

w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o wszelkich niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 

dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 

zostaną usunięte  i  stwierdzone  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:  

• rozwiązania  projektowe  zawarte  w  projekcie  budowlanym  -  przed  złożeniem 

wniosku Wykonawcy o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz projekty 

wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - przed 

ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych, w aspekcie ich zgodności z 

programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy, 

• stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających   

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w 

projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, np. beton konstrukcyjny lub   

elementy konstrukcyjne, na okoliczność ich parametrów z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi, 
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• sposobu  wykonania  robót  budowlanych  w  aspekcie  zgodności  ich  wykonania z 

projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

1.16..1. Pobranie próbek 

Próbki   będą   pobierane   losowo.   Zaleca   się   stosowanie   statystycznych   metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor  Nadzoru  

Inwestorskiego  będzie  mieć     zapewnioną  możliwość  udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane  materiały  nie  

zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone z   własnej   woli.   Koszty   tych   

dodatkowych   badań   pokrywa   Wykonawca   tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych   przez   Zamawiającego   będą   odpowiednio   opisane   i  oznaczone, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

1.16..2. Badania i pomiary 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca  powiadomi  

Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  o  rodzaju,  miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.16..3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z 

wynikami badań niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez 

niego zaakceptowanych. 

1.16..4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony 

jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 

i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie  oceniać  zgodność  

materiałów  i  robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie wyników badań dostarczonych przez 
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Wykonawcę. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój   koszt.   Jeżeli   wyniki   tych   badań   wykażą,   

że   raporty   Wykonawcy   są niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową oraz ST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

1.16..5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego  może  dopuścić  do użycia  materiały  posiadające  atest producenta, 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla 

których atesty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do  robót  będzie  

posiadać  atest  określający  w  sposób  jednoznaczny  ich  cechy. Produkty  przemysłowe  

będą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte w  razie  potrzeby  wynikami  

wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Materiały posiadające atest, a urządzenia 

– ważne legitymacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 

• Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

• Pozwolenie  na  budowę  uzyskane  przez  Wykonawcę  w  oparciu  o  udzielone 

pełnomocnictwo przez Zamawiającego oraz pozwolenia i warunki techniczne 

właścicieli lub zarządców terenu i urządzeń na wykonanie robót na ich terenie lub 

urządzeniach. 

• Projekt budowlany stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę dostarczony przez 

Wykonawcę oraz jego modyfikacje (jeżeli miały miejsce w trakcie realizacji robót),  

• Projekty techniczne oraz wykonawcze. 

• Plan BIOZ. 

• Dziennik  budowy,  prowadzony  i  przechowywany  zgodnie  z  wymogami  prawa 

Budowlanego. 

• Rysunki Wykonawcy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

• Pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie. 

• Badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie. 

• Książka obmiarów. 

• Wszelka    korespondencja    dotycząca    spraw    technicznych,    organizacyjnych i 

finansowych budowy. 

• Protokoły prób i badań.  

• Dokumenty potwierdzające jakość oraz pochodzenie materiałów i urządzeń. 
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• Dokumentacja  techniczno-rozruchowa  oraz  instrukcje  montażowe  i  wykonania robót 

opracowane przez producentów maszyn i materiałów. 

• Mapy  powykonawcze,  zarejestrowane  w  Powiatowym  Ośrodku  Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej, potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym. 

• Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prób i rozruchów, protokoły odbiorów robót 

na terenach i urządzeniach obcych. 

• Dokumenty  wymagane  do  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie  zakończonej 

inwestycji   (wg   zapisu   pozwolenia  na  budowę):  protokoły,  decyzje,  opinie, badania, 

sprawozdania, sprawdzenia itp. 

• Instrukcje obsługi i eksploatacji: na poszczególne obiekty / stanowiska, ogólne obiektu. 

• Instrukcja  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  przeciwpożarowe,  na  poszczególne 

stanowiska pracy, ogólne dla obiektu. 

• Dokumenty rozliczenia finansowego robót brutto. 

• Operat odbioru końcowego - 3 egz.: zawierający komplet dokumentów. 

 

1.16..1. Dziennik budowy 

Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  spoczywa  na  Wykonawcy  – 

kierowniku budowy. 

Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia, oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,   bezpośrednio   

jeden   pod   drugim,   bez   przerw.   Załączone   do Dziennika Budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w 

szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę     przekazania     zaakceptowanej     przez     Zamawiającego     dokumentacji 

projektowej, 

• uzgodnienie przez Zamawiającego harmonogramów robót, 

• terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych  elementów  robót,  przebieg 

robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny, 

• przerwy w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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• stan    pogody    i    temperaturę    powietrza    w    okresie    wykonywania    robót 

podlegających    ograniczeniom    lub    wymaganiom    szczególnym    w    związku z 

warunkami klimatycznymi,  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych),  dokonywanych  przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane     dotyczące     jakości     materiałów,     pobierania     próbek     oraz     wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

• wyniki   robót   dla   poszczególnych   elementów  budowli   z   podaniem,  kto   je 

przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót, 

• propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zajęcia stanowiska. 

• Decyzje   Zamawiającego   wpisane   do   Dziennika   Budowy   Wykonawca   podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

1.16..2. Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonywanych  robót  przeprowadza  się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru. 

1.16..3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny 

być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.16..4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do  dokumentów  budowy,  oprócz  wymienionych  wyżej,  zalicza  się  następujące 

dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencja na budowie. 

 

1.16..5. Przechowywanie dokumentów budowy 
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Dokumenty   budowy   będą   przechowywane   na   terenie   budowy   w   miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje  

jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem.  

Wszystkie    dokumenty    budowy    będą    zawsze    dostępne    dla przedstawicieli 

Zamawiającego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

• Odbiory 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiór częściowy, 

• odbiór końcowy, 

• odbiór po okresie rękojmi, 

• odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji. 

• Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

o użyte  wyroby  budowlane  i  uzyskane  w  wyniku  robót  budowlanych  elementy 

obiektu  w  odniesieniu  do  ich  parametrów  oraz  zgodności  z  dokumentami 

budowy, 

o jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych, 

o prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

o poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność 

(próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. 

 

1.16..1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór 

robót dokonuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy   i   jednoczesnym   powiadomieniem   

Inspektora   Nadzoru   Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników    badań    laboratoryjnych    i    w   oparciu    o    

przeprowadzone    pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 
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1.16..2. Odbiór częściowy 

Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika 

budowy  i   potwierdzeniu   gotowości  do   odbioru   częściowego   przez  Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robot, 

• protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

• dokumentację  powykonawczą  etapu  obiektu  wraz  z  naniesionymi  zmianami 

dokonanymi   w  trakcie   budowy,  potwierdzonymi  przez   kierownika  budowy i 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

• dziennik budowy, 

• protokoły badań i sprawdzeń, 

• rozliczenia częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i 

wartości brutto oraz netto (bez podatku VAT). 

Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót 

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi 

uczestników odbioru. 

Zakończenie  czynności  odbioru  częściowego  powinno  nastąpić  w  ciągu  7  dni 

roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

Protokół  odbioru  częściowego  sporządzi  Zamawiający  na  formularzu  określonym przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

1.16..3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór   końcowy   polega   na   finalnej   ocenie   rzeczywistego   wykonania   robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Zamawiającego   zakończenia   robót   i   przyjęcia   dokumentów,   

o   których   mowa w   punkcie   poniżej   pt.   „Dokumenty   do   odbioru   końcowego   robót”. 

Odbioru końcowego  robót  dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
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poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z 

uwzględnieniem tolerancji    i    nie    ma    większego    wpływu    na    cechy    eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

 

• Dokumenty do odbioru końcowego  robót 

Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i 

potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy 

następujące dokumenty w 3 egzemplarzach: 

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

• protokoły odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiały, 

• dokumentację    powykonawczą    obiektu    wraz    z    naniesionymi    zmianami 

dokonanymi   w  trakcie   budowy,  potwierdzonymi  przez   kierownika  budowy i 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

• dziennik budowy i księgi obmiaru, 

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania  obiektu z projektem 

budowlanym,  warunkami  pozwolenia  na  budowę,  obowiązującymi  przepisami i 

Polskimi Normami, 

• protokół badań i sprawdzeń, 

• rozliczenie  końcowe  budowy  z  podaniem  wykonanych  elementów,  ich  ilości i 

wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT), 

• operat odbioru końcowego. 

Zamawiający wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót 

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi 

uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych 

licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

Operat odbioru końcowego 

Operat odbioru końcowego należy opracować w 3 egz.: 1 egz. dokumentów w oryginale, 

2 egz. kopie. 
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Operat  powinien  zawierać  dokumenty  oznaczone  kolejną  numeracją  i  wpięte w teczkę 

lub segregator, w sposób zabezpieczający dekompletację. Z zawartości operatu należy 

sporządzić wykaz dokumentów, z podaniem numerów oznaczenia.  

Do   operatu   odbioru   końcowego   Wykonawca   sporządzi   oddzielny   załącznik 

stanowiący: 

• wypełniony  wniosek  o  udzielenie  pozwolenia  na  użytkowanie  z  kompletem 

wymaganych załączników (kserokopie) lub 

• wypełnione   zawiadomienie   o   zakończeniu   budowy   obiektu   budowlanego z 

kompletem wymaganych załączników (kserokopie), w zależności od wymagań 

pozwolenia na budowę. 

Druki wniosku (zawiadomienia) należy pobrać od Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego. 

Po odbiorze końcowym Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie, spełniając 

wymagania  ustawy Prawo  budowlane. Wykonawca  przekaże  również Zamawiającemu 

dokumentację budowy, w tym dokumentację powykonawczą. 

Wady ujawnione w trakcie odbioru 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, 

to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

• jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

• jeżeli  wady  nie  nadają  się  do  usunięcia  to:  jeżeli  nie  uniemożliwiają  one 

użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie 

zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

• Ochrona  i  utrzymanie  robót  

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszystkie  materiały oraz   

urządzenia   używane   do   robót   od   daty   rozpoczęcia   do   daty   wydania potwierdzenia 

przez Zamawiającego o zakończeniu robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane 

obiekty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 

Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, na polecenie Zamawiającego 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 
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• Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 

zabezpieczające,  w  tym  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały i  znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie w 

miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tablic 

informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę 

w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

• Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia  robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 

• podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół  terenu budowy, 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 

innych, wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  baz,  składowisk,  wykopów  i  dróg 

dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami 

toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożarów. 

Wywóz gruzu i odpadów budowlanych Wykonawca może dokonywać na składowisko 

odpadów komunalnych. Koszty utylizacji odpadów obciążają Wykonawcę. 

• Ochrona  przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie  przepisy.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny z 
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odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

Robót albo przez personel Wykonawcy. 

• Ochrona  własności publicznej  i  prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane, w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

O   fakcie   przypadkowego   uszkodzenia   tych   instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowane władze, oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych w 

dokumentach zebranych przez siebie w trakcie prowadzenia prac projektowych. 

• Ograniczenie  obciążeń  osi  pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. Ze  względu  na  stan  dróg  publicznych  transport  budowlany  nie może 

przekraczać obciążenia uzgodnionego z zarządcą dróg. Wymagane jest również usuwanie z 

jezdni wszelkich zanieczyszczeń, powodowanych ruchem samochodów budowy. 

• Bezpieczeństwo i  higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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• Stosowanie się do prawa i  innych  przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i  

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

• Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do  robót  powinien  

być zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy, bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska 

i  przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na jego 

wezwanie kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,   tam   

gdzie   jest   to   wymagane   przepisami.   Jeżeli   dokumentacja projektowa   lub   ST   

przewidują   możliwość   wariantowego   użycia   sprzętu   przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  

przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po akceptacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, 

nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia niegwarantujące zachowania  warunków  zlecenia,  zostaną  przez  Zamawiającego  

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

• Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych 

ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu, które  

nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru 

Inwestorskiego, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie 

mogą   być   użyte   przez   Wykonawcę   pod   warunkiem   przywrócenia   do   stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane  jego  

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

• Wynagrodzenie Wykonawcy 

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i 

rozliczania robót budowlanych Zamawiający ustala następujące elementy rozliczeniowe, po 

wykonaniu i częściowym odbiorze, których będą dokonywane kolejne płatności, to jest: 

• projekt budowlany wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę, 

• fundamenty i stan "zero" obiektów; 

• poszczególne instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania, 

• montaż urządzeń właściwych dla danego rodzaju instalacji, 

• przyłącza do obiektu i sieci zewnętrzne, 

• wykonanie nawierzchni utwardzonych. 

• wykonanie nasadzeń 

• wykonanie pełnego zagospodarowania terenu 

Płatność za elementy rozliczeniowe obiektu będzie obejmować również zapłatę za 

wykonanie  projektów  i  rysunków  wykonawczych  oraz  specyfikacji technicznych, 

związanych z realizacją wykonywanych robót, objętych elementem rozliczeniowym. 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się  do  

użytku  oraz  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do realizacji  

przedmiotu  zamówienia.  Robót  tymczasowych  Zamawiający  nie  będzie opłacał odrębnie. 

Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, 

dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. Również koszty związane z placem budowy 

należą w całości do Wykonawcy. 
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III.CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O POSIADANYM PRAWIE DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Teren inwestycji jest własnością Gminy Miejskiej Oleśnica a w części współwłaścicielem 

jest Powiat Oleśnicki. 

2. PRZEPISY PRAWA I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Obiekt należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze 

zmianami), 

• Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2022 poz. 1225), 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

2003 nr 47 poz. 401), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 i 2368 

oraz z 2022 r. poz. 88 i 258 ze zmianami) 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 741 ze zmianami) 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 779 

ze zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 

2458) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody. (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) 
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• Inne obowiązując przepisy techniczno-budowlane oraz normy. 

3. ZAŁĄCZNIKI, DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

3.1. Kopia mapy do celów projektowych 

3.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych 

3.3. Koncepcja zagospodarowania 

3.4. Zgoda Zarządu Powiatu  Oleśnickiego 
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