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U  M  O  W  A   Nr  MT.481.8.2025 (WZÓR UMOWY)
zawarta w dniu …………….. Oleśnicy

pomiędzy

Gminą Miastem Oleśnica, Rynek – Ratusz, 56-400 Oleśnica NIP 911-178-30-04, zwanym w treści umowy „Zamawiającym", reprezentowanym przez Dyrektor Zakładu Budynków Komunalnych 
w Oleśnicy mgr inż. Izabelę Świąder, działającą na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Oleśnicy Jana Bronś

a

Gdy przedsiębiorca posiada wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS *
………………………………………….z siedzibą w …………………………………….. wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………………., Wydział ……………………Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………………., NIP: …………………..………………… REGON ……………………., nr rachunku bankowego ……………………… reprezentowanym przez: …………………………….., zwanym/ą dalej: WYKONAWCĄ

Gdy przedsiębiorca posiada wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS – Sp. z o.o. Sp. k. *
…………………………………………. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w …………………………………….. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………………., Wydział ……………………Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………………., NIP: …………………..………………… REGON ……………………., nr rachunku bankowego ……………………… ,

reprezentowaną przez: komplementariusza: 

……………………………………………….(np. Sp. z o.o.), z siedzibą w …………………………………….. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………………., Wydział ……………………Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ………………., NIP: …………………..………………… REGON ……………………., w imieniu którego działa: ………………………………….,

zwaną dalej: WYKONAWCĄ
Gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalnością gospodarczą, która posiada wpis do CEIDG *
Panem/Panią …………………….., zamieszkałym/-ą……………., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………………………………………… z siedzibą w …………………………. przy ul. …………………………, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ze statusem aktywny,

NIP …………………., REGON ……………….., nr rachunku bankowego ………………………..

zwanym/ą dalej: WYKONAWCĄ

Gdy przedsiębiorcy prowadzą działalność w ramach stosunku zobowiązaniowego spółki cywilnej*
1) Panem/Panią …………, zamieszkałym/-ą…………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod

firmą ………………………………………………… z siedzibą w …………………………. przy ul. …………………………, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ze statusem aktywny, NIP …………………., REGON ………………..,

2) Panem/Panią …………, zamieszkałym/-ą…………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod

firmą ………………………………………………… z siedzibą w …………………………. przy ul. …………………………, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ze statusem aktywny,

NIP …………………., REGON ………………..,

t.j. przedsiębiorcami prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: ……………… s.c. z siedzibą w …………….…….. przy ul. ………………………… NIP: ………………… REGON: …………………. numer rachunku bankowego ………………….. reprezentowaną przez ……………………..

zwanym/ą dalej: WYKONAWCĄ

* wybrać i uzupełnić odpowiedni wariant
zwanymi dalej (z osobna lub łącznie): „Stroną” lub „Stronami”.
Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1320); dalej jako: uPzp), któremu nadano numer: MT.481.8.2025
§ 1 
Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: Przebudowa i remont przyszkolnego kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 7 i I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy oraz wykonanie drogi pożarowej wraz z placem manewrowym w formule „zaprojektuj
i wybuduj” dofinansowanego ze śodów Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznje w ramach w ramach Programu “Sportowa Polska – Program rozwoju  lokalnej infrastruktury sportowej – Edycja 2024”. 
          Obiekt zlokalizowany jest na działce nr ewidencyjny 43/2 AM obręb Oleśnica. 
2. Przedmiot umowy obejmuje swoim zakresem: 
1) etap I – opracowanie pełnej dokumentacji projektowej.  
2) etap II – wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. 
3. Zakres prac związanych z realizacją etapu I obejmuje w szczególności: 
1)    W zakresie organizacji prac projektowych: 

a)  dokonanie wspólnie z przedstawicielem Zamawiającego oględzin terenu, weryfikacji dla  
 potrzeb projektowych założeń podanych w SWZ, umowie i PFU oraz dokonanie analiz 
 niezbędnych do rozwiązań zagadnień i wykonania czynności związanych ze 
 sporządzeniem dokumentacji projektowej; 

b)  udział w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiającego projektanta  
      projektu budowlanego lub wykonawczego, jak również projektanta branżowego według 
      potrzeb realizacyjnych nie rzadziej, niż raz na dwa tygodnie; 

 c) zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branżowego albo jego 
             upoważnionego do podejmowania decyzji przedstawiciela w przypadku powiadomienia o 
            takiej potrzebie przez Zamawiającego. 

2) W zakresie materiałów przedprojektowych: 

a) uzyskanie lub aktualizacja wszystkich wymaganych prawem warunków przyłączenia, 
                 zabezpieczenia lub likwidacji kolizji projektowanych obiektów z istniejącym 
                 uzbrojeniem działki wynikających ze specyfiki opracowania projektowego, w tym od 
                 administratorów sieci, zarządców dróg lub obiektów; 

b) sporządzenie projektu organizacji terenu robót (placu budowy) z uwzględnieniem 
                 etapowania robót i koniecznością zapewnienia podstawowego funkcjonowania 
                 obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie robót poprzez zapewnienie im dojścia  
                i dojazdu;

c) strony będą uzgadniały funkcjonalność i standard wykończenia obiektu. Nie dopuszcza 
                 się sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucał swoje rozwiązania projektowe bez 
                  akceptacji Zamawiającego. 

3) W zakresie opracowań geodezyjnych: 

 a) sporządzenie map do celów projektowych zawierających wszystkie wskazane przez 
                projektanta naniesienia niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej w tym 
                oznaczenia literowe i graficzne oraz klauzule właściwych ośrodków dokumentacji 
                geodezyjnej;

b) pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów niezbędnych do wykonania dokumentacji (o ile wymagane).

4) W zakresie koncepcji architektoniczno-przestrzennej: 

      a) wykonanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej uwzględniającej: 

            - założenia programu funkcjonalno-użytkowego

            - uzgodnienia poczynione przez strony dotyczące rozwiązań funkcjonalnych,

            - uwagi Zamawiającego złożone do proponowanych rozwiązań,

           - pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branżowe od zarządcy dróg, administratorów urządzeń obcych i innych podmiotów uzgadniających, jednoznacznie wskazanie kolizji z obowiązującymi przepisami prawa i normami  budowlanymi. W każdym przypadku, gdy materiały Zamawiającego będą pozostawały w kolizji z obowiązującymi przepisami prawa lub normami budowlanymi, bądź też z innych przyczyn ich uwzględnienie nie będzie pozwalało na prawidłowe, wedle najlepszej wiedzy Wykonawcy, wykonanie umowy, Wykonawca zobowiązany jest zaproponować rozwiązanie zamienne w tym uzyskanie odstępstw od obowiązujących przepisów, 
      b) uzgodnienie koncepcji z Zamawiającym i po jej wykonaniu zatwierdzenie zgodnie z 
           terminami określonymi w niniejszej umowie. 

     c) uzyskanie pisemnej klauzuli zatwierdzającej umożliwiającej dalsze kontynuowanie prac 
          projektowych przez Wykonawcę;

     d) w przypadku gdy Zamawiający wskaże wady złożonej koncepcji lub zgłosi do niej uwagi,  
          Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad i uwzględnienia uwag
         w  przedmiotowej dokumentacji; 

     e) przeniesienie praw autorskich do koncepcji na wszystkich polach działania opisanych w 
         niniejszej umowie. 

5) W zakresie projektów budowlanych:

a) wykonanie pełno branżowych projektów dla projektowanych w ramach zamierzenia inwestycyjnego obiektów, uwzględniającego pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branżowe od zarządców urządzeń obcych i dróg; 

b) uzyskanie dla projektów wszystkich wymaganych prawem ostatecznych i prawomocnych, 
opinii, sprawdzeń i uzgodnień w formie klauzul, pism, postanowień w tym 
synchronizacyjnych lub decyzji wynikających ze specyfiki opracowywanych projektów; wykonanie planu bioz dla robót objętych projektem budowlanym; wykonanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych;  wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich; przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach działania opisanych w niniejszej umowie. 
6)  W zakresie pozyskania w imieniu inwestora wymaganych prawem budowlanym, pozwoleń,  zgłoszeń, uzgodnień: 

       a) pozyskanie od Zamawiającego oświadczeń o posiadanym prawie dysponowania   
            nieruchomością na cele budowlane; 

      b) przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie 
            decyzji pozwolenia na budowę, uzgodnień lub zgłoszenia; 
       c) nieodpłatne, bezzwłoczne dokonanie poprawek w przedmiocie umowy w przypadku 
           wystąpienia z takim uzasadnionym żądaniem przez organ administracji państwowej na 
           etapie postępowania o pozwolenia na budowę robót budowlanych objętych 
           dokumentacją. 
7) W zakresie projektów wykonawczych:

  a) wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych stanowiących uzupełnienie 
             projektów budowlanych, w tym projektów zabezpieczenia wykopów i pompowania 
             wody, jeśli zaistnieje taka potrzeba;

  b) uzyskanie dla projektów wykonawczych wszystkich wymaganych prawem ostatecznych i 
             prawomocnych, opinii, sprawdzeń i uzgodnień w formie klauzul, pism, postanowień lub 
             decyzji wynikających ze specyfiki opracowywanego projektu wykonawczego;     
  c) przeniesienie praw autorskich do projektu wykonawczego na wszystkich polach 
             działania opisanych w niniejszej umowie. 

8)  W zakresie opracowań i czynności dodatkowych: 

         a) sporządzenie na wezwanie pisemnych raportów dokumentujących przyczyny 
             przerwania lub zaniechania wykonywania dokumentacji lub jej części; 

         b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących przyjętych w projekcie rozwiązań; 

          c) organizowanie w siedzibie Zamawiającego rad budowy z jego udziałem, nie rzadziej niż 
                raz dwa tygodnie 

          d) sporządzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej dotyczącej 
                zastosowania w projekcie wyrobów lub materiałów budowlanych. 

9) Dokumentację projektową należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze zasadami sztuki budowlanej, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami Zamawiającego. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać realizację polityk horyzontalnych UE, tj.: promowania zrównoważonego rozwoju oraz równości szans i niedyskryminacji 
z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego, co oznacza dostosowanie przestrzeni do potrzeb wszystkich użytkowników.
10) Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnień z Wojewódzkim konserwatorem Zabytków, Ministerstwem Sportu i Turystyki, oraz rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych.
 3.3. Etap II – Realizacja robót budowlanych, zakres prac obejmuje w szczególności:
1) Pełnienie nadzoru autorskiego polegającego w szczególności na: 

     a) stwierdzaniu w toku wykonywania projektu wykonawczego i robót budowlanych 
         zgodności realizacji z projektem; 

      b) uzgadnianiu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 
         przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 
         nadzoru inwestorskiego; 

     c) kwalifikacji zmian wprowadzanych w trakcie realizacji projektu budowlanego; 
     d) uczestniczeniu w radach budowy nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 
2) Przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego stosownych dokumentów wraz
 z zawiadomieniem o rozpoczęciu robót.
3) Opracowanie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wraz z jego uzyskaniem przez Wykonawcę.

4) drobne elementy infrastruktury sportowej, które ewentualnie wystąpią na drodze pożarowej powinny być łatwo demontowalne (np. piłkochwyty).

4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wraz z jego uzyskaniem przez Wykonawcę. 
5. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu przedmiotu umowy określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów:  
1) Umowa,  
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
3) Formularz ofertowy Wykonawcy. 
6. Wykonawca musi uwzględnić fakt koniczności zwiększenia nośności projektowanej infrastruktury sportowej w miejscach usytuowania placu manewrowego i drogi przeciwpożarowej.
§ 2 
Termin realizacji umowy 
1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu Umowy: 
1) całość zamówienia należy zrealizować w terminie do 13 miesięcy od daty zawarcia 
     umowy jednak nie później jak do 31.08.2026 r. z zastrzeżeniem wykonania poszczególnych 
 etapów:

a) Etap I
-przedstawienie do za zamawiającego projektu do akceptacji w terminie do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy;
- opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 
w terminie do 1,5 miesiąca od daty zaakceptowania przez Zamawiającego koncepcji 
   architektoniczno – przestrzennej;

b) Etap II 

- wykonanie i zgłoszenie zakończenia robót budowlanych w terminie do 31.08.2026 r. 

2. W terminie określonym w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszelkie prace wraz  z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz dokonać odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
3. Data zakończenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy jest równoznaczna z datą podpisania protokołu końcowego robót przez wszystkich uczestników procesu budowlanego,  w szczególności kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
§ 3 
Obowiązki wykonawcy – Etap I 
1. Wykonawca przed przystąpieniem do prac uzgodni z Zamawiającym uwarunkowania  i założenia do dokumentacji projektowej. 
2. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco konsultować z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru inwestorskiego przyjęte rozwiązania poszczególnych jej elementów, mające w efekcie stanowić kompletną dokumentację projektową. 
3. Wykonawca uzyska uzgodnienia Zamawiającego dla rozwiązań zaproponowanych  w projektach budowlanych. Uzgodnienie następuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach klauzuli zatwierdzającej zawierającej datę i podpis Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przyjmuje się, że Zamawiający zatwierdził część dokumentacji projektowej Wykonawcy z upływem terminu 10 dni roboczych od dnia przedłożenia dokumentacji  do zatwierdzenia, z wyjątkiem przypadków, kiedy Zamawiający uprzednio wyraził zastrzeżenie. W przypadku gdy Zamawiający wskaże wady złożonej dokumentacji lub zgłosi  
do niej uwagi, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad i uwzględnienia uwag do dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 5  dni roboczych. 
4. Wykonawca uzyska uzgodnienie Zamawiającego dla rozwiązań zaproponowanych  w projektach wykonawczych. Uzgodnienie następuje poprzez umieszczenie na tych dokumentach klauzuli zatwierdzającej zawierającej datę i podpis Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przyjmuje się, że Zamawiający zatwierdził część dokumentacji projektowej Wykonawcy z upływem terminu 5 dni roboczych od dnia przedłożenia dokumentacji  do zatwierdzenia, z wyjątkiem przypadków, kiedy Zamawiający uprzednio wyraził zastrzeżenie. W przypadku gdy Zamawiający wskaże wady złożonej dokumentacji lub zgłosi do niej uwagi, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad i uwzględnienia uwag  do dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.  
5. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie kompletnym,  z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i będzie zgodna z przepisami prawa obowiązującymi na dzień jej przekazania Zamawiającemu. 
6. Wykonawca wykona dokumentację w formie:  zbroszurowanej w ilości: 
1) projekt budowlany – 5 szt., 
2) projekty wykoawcze we wszystkich branżach  5 szt., 
3) STWiORB – 3 szt.  
4) przedmiary i kosztorysy inwestorskie – 3 szt., 
2) elektronicznej na przenośnym nośniku pamięci (pendrive), przy czym dokumenty opracowane przez Wykonawcę i dostarczone Zamawiającemu powinny zostać przekazane: 
1) w postaci możliwej do edycji (np. standardu AutoCad – „*.dwg”, dokumenty tekstowe wg standardu Microsoft Word - „*.do”, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w standardzie „*.ath” lub „*.xml” lub standardzie Excel „*.xls”); 
2) w postaci elektronicznej uniemożliwiającej jej modyfikację w standardzie „*.PDF”. 
7. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować miejsca prowadzonych pomiarów oraz zadbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas prowadzonych prac. 
8. Za wszelkie szkody powstałe na terenie i w czasie realizacji prac projektowych określonych  w niniejszej umowie odpowiada Wykonawca. 
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie wady opracowanej dokumentacji 
projektowej, w  szczególności w przypadku, gdy na etapie wykonania robót budowlanych lub eksploatacji błędy zawarte  w dokumentacji projektowej skutkować będą zmianą technologii wykonania prac bądź zwiększeniem zakresu robót niezbędnych do prawidłowego wykonania inwestycji lub ujawnią się w okresie gwarancji a będą  następstwem wadliwie opracowanej dokumentacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia dokumentacji projetowej z Wojewódzkim konserwatorem Zabytków.
11. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia dokumentacji projetowej z Ministerstwem Sportu i Turystyki, oraz rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych.
§ 4 
Prawa autorskie 
1. Wykonawca oświadczaiadcza, że opracowana dokumentacja  jest wynikiem jego twórczości  i jest wolna od wad prawnych, w tym nie narusza dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich, a ponadto Wykonawca oświadcza, że prawa do przedmiotowego dzieła nie są niczym ograniczone w zakresie objętym umową. 
2. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu niezbywalne autorskie prawa osobiste do utworu. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu opracowań  projektowych  w stanie wolnym od obciążeń  prawami osób  trzecich, a w szcczególności d o zapewnienia, że: 
1) w chwili przedłożenia opracowań projektowych do odbioru będą mu przysługiwały  
w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do każdego  z utworów lub jego części powstałych w związku z wykonaniem umowy; 
2) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym powyżej do utworów powstałych w związku z realizacją umowy lub jej części, w szczególności Wykonawca oświadcza, iż prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy; 
3) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku z realizacją umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń; 
4) przeniesienie autorskich praw majątkowych na Wykonawcę nie jest, a w przypadku, jeżeli  w chwili podpisania umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod warunkiem, który nie uległ ziszczeniu przed dniem przekazania opracowań projektowych lub ich części Zamawiającemu ani też z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień przekazania opracowań projektowych do odbioru, 
5) będzie dysponował zapewnieniem twórców  utworów  powstałych w związku z realizacją umowy lub jej częsci, w chwili odbioru opracowań  projektowych lub ich częsci przez Zamawiającego, iż  w przypadku powstania nowych pól  eksploatacji przedmiotu umowy lub jego częsci nie znanych w chwili zawarcia umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu umowy lub jego częsci na tych polach zostanie na Wykonawcę przeniesione, a on przeniesie  je w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 20 ust. 1 umowy, na rzecz Zamawiającego. Powyższe odnosi się do pól eksploatacji przedmiotu umowy lub jego częsci znanych w chwili zawarcia Umowy, lecz w niej niewymienionych. 
4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę kto regokolwiek z zobowiązań  określonych w ust. 3 Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkoód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu. 
5. Wraz z odbiorem opracowan  projektowych Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego  w § 20 ust. 1 pkt 1 przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich materiałów i dokumento w wykonanych w ramach umowy. W ramach przeniesionych praw majątkowych Zamawiający będzie mo gł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń  czasowych, terytorialnych i ilościowych: 
1) wykorzystywac  na własny użytek opracowania projektowe, w tym w szczegolności  przekazać opracowania projektowe lub ich dowolną część , także ich kopie: 
1) wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamo wien  publicznych jako część specyfikacji warunków zamówienia, w tym poprzez zamieszczenie na stronie internetowej; 
2) innym Wykonawcom jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych; 
3) stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym lub innym zainteresowanym podmiotom; 
2) wykorzystywac  na własny użytek opracowania projektowe, w tym w szczególności: 
1) modyfikować  i wprowadzać  zmiany  w opracowanej dokumentacji projektowej; 
2) przekazac  lub wykorzystywać  opracowania projektowe lub ich dowolną część  do prezentacji; 
3) wprowadzać  opracowania projektowe lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych; 
4) zwielokrotniać  opracowania projektowe lub ich częsść dowolną techniką; 
5) przekazać  lub wykorzystywać  opracowania projektowe lub ich dowolną część  w celu sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot niz  Wykonawca; 
6) wykorzystać  w utworach multimedialnych; 
7) sporządzać  wersje obcojęzyczne; 
8) wykorzystać  w celach marketingu w kraju i za granicą; 
9) nadawać  za pomocą video lub audio poprzez łącze kablowe lub bezprzewodową stację, nadawanie poprzez satelitę; 
10) wprowadzanie do Internetu i pamięci komputera, umieszczanie i wykorzystanie  w ramach publikacji on-line. 
6. Zamawiający nie może usuwać  oznaczeń  określających autora, chyba, że będzie wynikało  to z obowiązujących przepisów. W pozostałym zakresie Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania zgód twórców na wykonywanie przysługujących im autorskich praw osobistych do utworóww,  w tym w szczególności prawa do integralności utworu i zapewni, że w przypadku wykonania tych że prac przez Zamawiającego imieniem Twórców nie będą oni formułowali względem Zamawiającego żadnych roszczeń  z tegoz  tytułu. 
7. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych, o którrych mowa powyżej, Wykonawca udziela Zamawiającemu w ramach wynagrodzenia określonego w § 20 ust. 1 umowy zezwolenia  na wprowadzanie zmian do wszystkich utworów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na wykonywanie praw zależnych do opracowanych na ich podstawie utworów,  w tym na korzystanie i rozpowszechnianie wszelkich utworów zależnych w powyższym zakresie, w tym w szczególności adaptacji, zmian, przeróbek. Wykonawca wyraz a przy tym zgodę  na udzielanie przez Zamawiającego osobom trzecim zgody na dokonywanie opracowań  utworów wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych , o których mowa powyżej, przez osoby trzecie bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
8. Równoczesnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własnośćź wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 
9. Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia własnos ci nabytych praw autorskich majątkowych na inne podmioty w drodze umowy. 
10. Zamawiający nie wyraża zgody na wykorzystywanie dokumentacji i materiałów wykonanych  
w związku z realizacją umowy lub jakiejkolwiek ich części bez jego zgody z wyjątkiem celu,  do jakiego są przeznaczone. 
11. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego  
z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych zarówno osobistych,  jak 
i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca: 
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność  za powstanie oraz wszelkie skutki powyższcych  zdarzeń ; 
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przystąpi do procesu  po stronie Zamawiającego, i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego 
 w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania; 
3) poniesie wszelkie   koszty związane   z   ewentualnym   pokryciem   roszczen    majątkowych  i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub oso b zgłaszających roszczenia. 
§ 5 
Odbiór przedmiotu umowy – Etap I 
1. Strony ustalają częściowe odbiory dokumentacji projektowej, zgodnie z terminami określonymi w § 2 ust. 4 pkt 1 i 2. 
2. Ustala się, że miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiającego (Zakład Budynków Komunalanych w Oleśnicy). 
3. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 w terminie  do 5  dni roboczych od daty otrzymania przedmiotu Umowy po przedłożeniu przez Wykonawcę koncepcji architektoniczno-przestrzennej, lub dokumentacji projektowej (projekty budowlane  i projekty wykonawcze) umożliwiającej realizację prac projektowych lub projektowanych robót budowlanych. 
4. Odbioru dokonuje Zamawiający wraz z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia poprawek do wykonanej dokumentacji, które powinny być uwzględnione przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie  5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego, bezzwłocznego dokonania poprawek  w przedmiocie Umowy w przypadku wystąpienia z takim żądaniem przez właściwy organ administracji na etapie postępowania o wydanie dokumentów. 
7. Zamawiający odmówi odbioru dokumentacji projektowej, która nie uzyska akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, lub projektu budowlanego, który z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie uzyska dokumentu uprawniającego do prowadzenia robót budowlanych. 
§ 6 
Etap II 
Do realizacji czynności etapu II określonego § 1 ust. 4 Umowy Wykonawca może przystąpić  po łącznym spełnieniu warunków wskazanych poniżej: 
1) uzyskania wymaganych prawem budowlnym, pozwoleń, zgłoszeń, uzgodnieniń na wykonanie robot budowanych I instalacyjnych oraz robot wykończeniowych I montazowych wskazanych w projekcie, przeprowadzonych w ramach przebudowy I remontu przyszkolnego komplesu boisk. 
2) dokonaniu przez Zamawiającego odbioru pełnej dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze) lub jej części umożliwiającej realizację prac budowlanych; 

3) przedłożeniu Zamawiającemu podlegających wykonaniu dokumentów uprawniających  do wykonania robót budowlanych; 

4)  protokolarnym przyjęciu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, po uprzedniej pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego zbroszurowanej propozycji wbudowania materiałów oraz kart materiałowych urządzeń.
§ 7 
Obowiązki Wykonawcy – Etap II 
1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z należytą starannością zgodnie z Umową, SWZ, ofertą oraz dokumentacją projektową i STWiORB, nienaruszającymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za swoje działania lub zaniechania lub działania bądź zaniechania osób lub podmiotów, którymi się posługuje przy wykonaniu umowy, ponosi odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz inne szkody i za bezpieczeństwo na terenie budowy na zasadach ogólnych.  
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.  
4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego podjęcia działań w celu zapobieżenia zwiększeniu szkody, udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody, roszczenia. 
5. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności: 
1) przejęcia terenu budowy od Zamawiającego oraz zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt; 
2) zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymywania terenu budowy wraz z jego zapleczem  i niezbędnymi mediami oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa na terenie budowy  i w strefie jego oddziaływania, w szczególności wykonania  trwałego  wygrodzenia, wywieszenia tablic ostrzegawczych  i informacyjnych itp.; 
3) zamieszczenia w widocznym miejscu tablic informacyjnych o źródłach finansowania inwestycji zgodnie z  projektem przekazanym przez Zamawiającego; 
4) nienaruszania porządku i czystości terenu budowy i jego otoczenia; 
5) poinformowania Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast  po ich stwierdzeniu i dokonania uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy; 
6) udokumentowania i zgłaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikowych lub ulegających zakryciu co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem ich zakrycia; 
7) zgłaszania konieczności wykonania robót zamiennych, wchodzących w zakres zamówienia podstawowego objętego niniejszą umową, bezpośrednio po stwierdzeniu takiej konieczności i przedłożenia Zamawiającemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robót wraz z wyceną najpóźniej w terminie 7 dni od daty akceptacji tych robót przez Zamawiającego. Zastrzega się, iż z uwagi na ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy,  z tytułu wykonania robót zamiennych (objętych zamówieniem podstawowym, tj. niniejszą umową), Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Roboty zamienne zostaną rozliczone kosztorysem różnicowym opracowanym w oparciu o katalogi KNR oraz średnie stawki cenotwórcze określone w wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla danego kwartału dla woj. dolnośląskiego spoza stolicy województwa, z zastrzeżeniem, iż cena robót zamiennych nie może zwiększyć kwoty wynagrodzenia określonego w § 20 ust. 1 niniejszej umowy; 
8) zgłaszania konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy,  bezpośrednio  po stwierdzeniu takiej konieczności i przedłożeniu Zamawiającemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robót wraz z wyceną najpóźniej  w terminie 7 dni od daty akceptacji tych robót przez Zamawiającego. Roboty dodatkowe nieobjęte zamówieniem podstawowym, tj. niniejszą umową, są zlecane i podlegają zapłacie  w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy. 
9) dokonania niezbędnych uzgodnień wynikających z decyzji administracyjnej pozwolenia  na budowę i dokumentacji projektowej z właściwymi organami i poniesie ewentualne koszty z tym związane; 
10) zlecania i poniesienia kosztów nadzoru technicznego, w szczególności ze strony dysponentów, gestorów, właścicieli istniejącego uzbrojenia; 
11) poinformowania Zamawiającego, jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie  z Umową zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/ dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez niego.  
12) ponoszenia kosztów rozruchu w trakcie, którego sprawdzane są wszystkie maszyny, urządzenia i instalacje w zakresie kompletności i czynności rozruchowych; 
13) ponoszenia kosztów szkoleń z obsługi urządzeń i systemów przyszłych użytkowników przeprowadzonych przez Wykonawcę i dostawcę urządzeń wraz z kosztami uruchomienia, testowaniem urządzeń i systemów oraz kosztami dojazdów i pobytów; 
14) gromadzenia i tymczasowego składowania gruzu i odpadów powstałych podczas robót wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiającym zagospodarowania placu budowy; 
15) wywozu gruzu i odpadów na składowisko komunalne na własny koszt, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowód zapłaty. W przypadku innego ich zagospodarowania Wykonawca przedłoży dokument świadczący o legalnym sposobie zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpadów; 
16) poinformowanie Zamawiającego o złomie powstałym w trakcie realizacji zamówienia. Złom uzyskany w trakcie wykonywania robót na obiekcie stanowi własność Gminy Oleśnica.  O planowanej dostawie złomu do punktu odbioru złomu Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego podając nr pojazdu który złom dostarcza oraz przybliżona wagę złomu.  Po wpisie przez Zamawiającego  do systemu BDO może dopiero oddać złom. Następnie  w terminie 4 dni roboczych po każdorazowej dostawie złomu do składnicy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty ważenia, potwierdzające oddaną ilość złomu.  W oparciu o w/w dokumenty Gmina Oleśnica obciąży składnicę należnością (fakturą)  za dostarczony przez Wykonawcę złom; 
17) przeprowadzenia w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganych przepisami  i normami: prób, badań, pomiarów oraz sporządzenia odpowiednich protokołów; 
18) sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji zdjęciowej dokumentującej etapy realizacji robót objętych przedmiotem umowy w tym w szczególności zdjęcia dokumentujące wykonanie robót zanikowych; 
19) po uzyskaniu pełnomocnictwa od Zamawiającego do występowania w jego imieniu wykonawca będzie występował we wszystkich sprawach urzędowych i formalnych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 
20) chronienia znaków geodezyjnych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
W związku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru 
 i Zamawiającego oraz dokonania niezbędnych działań w celu przywrócenia znaków geodezyjnych na swój koszt; 
21) ponoszenia kosztów wszelkich przekładek i zabezpieczenia w przypadku wystąpienia kolizji
 z obcym uzbrojeniem – koszty przygotowania dokumentów odbiorowych zgodnie  z wymogami użytkowników i właścicieli; 
22) wykonania obsługi geodezyjnej inwestycji wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne 
 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy; 
23) ponoszenia kosztów analiz laboratoryjnych wody w zakresie wymaganym przez Sanepid, wykonanych przez laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wraz z interpretacją wyników. 
6. Wykonawca, po zakończeniu robót objętych niniejszą umową, winien uporządkować teren budowy natomiast tereny bezpośrednio przyległe, z których korzystał w trakcie prowadzenia robót, przywrócić do stanu pierwotnego lub odtworzyć do stanu co najmniej nie pogorszonego. 
7. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 
8. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi i ekonomicznymi umożliwiającymi wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą. 
§ 8 
Osoby uczestniczące w realizacji zamówienia 
1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zaangażowanie odpowiedniej liczby osób na warunkach określonych w Umowie w całym okresie jej obowiązywania. 
2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły  na terenie budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały. 
3. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji Umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z przedmiaru robót) były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, robotami, osób wykonujących usługi transportowe, dostawców materiałów, sprzętu, urządzeń, obsługi geodezyjnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiających bądź Wykonawcy. 
4. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę (dalej, także dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 
1) W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy  o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może zażądać w szczególności: 
a. oświadczenia zatrudnionego pracownika; 
b. oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę; 
c. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika; 4) innych dokumentów. 
5. Dokumenty określone w ust. 5 winny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne  do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
6. Wymagane przez Zamawiającego w ust. 5 dokumenty Wykonawca jest zobowiązany złożyć  w terminie 5  dni roboczych, od dnia otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego. 
7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest także do:  
1) żądania wyjaśnień  w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów dotyczących zatrudnienia; 
2) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania robót
3) zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy lub podwykonawcy kontroli. 
8. Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby równiez  Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wykonujących wskazane w ust. 3 czynności  oraz składane były stosowne oświadczenia, dokumenty, o ktoórych mowa w ust. 5. 
9. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z nieuzasadnionego braku personelu Wykonawcy (nieudokumentowanego) będzie traktowana jako przyczyna leąąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowic  podstawy do przedłużenia terminu zakon czenia robót. 
§ 9 
Kierowanie budową 
1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią ……………………………………. posiadającą/ego uprawnienia  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń jako Kierownika budowy, który jest uprawniony do działania w związku z realizacją przedmiotu Umowy w granicach określonych  np. 22 ustawy Prawa Budowlanego. 
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w całym okresie obowiązywania Umowy osobę pełniącą funkcję Kierownika budowy posiadającą kwalifikacje zawodowe, co najmniej równe kwalifikacjom, uprawnieniom, doświadczeniu, wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 
3. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika budowy na inną osobę, jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana Kierownika budowy deklarowanego przez Wykonawcę w Ofercie. Wykonawca powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom, uprawnieniom, doświadczeniu, wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej Umowy oraz dopełnienia obowiązków wynikających z Prawa budowlanego. 
4. Zmiana Kierownika budowy wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i akceptacji Zamawiającego przed zawarciem aneksu do Umowy, w którym następuje potwierdzenie dokonanej zmiany.  
5. Oprócz ustanowionego Kierownika budowy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w całym okresie obowiązywania Umowy osoby pełniące funkcję kierownika robót dla poszczególnych robót branżowych, Osoby te powinny posiadać  kwalifikacje zawodowe co najmniej  równe kwalifikacjom, uprawnieniom, doświadczeniu, wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 
6. Wykonawca ustanawia kierowników robót branżowych.
7. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana kierownika/ów robót (dla poszczególnych robót branżowych) deklarowanego/ych przez Wykonawcę w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawi jej kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom, uprawnieniom, doświadczeniu, wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 
8. Zmiana kierownika/ów robót (dla poszczególnych robót branżowych) wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. 
9. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem zmiany Kierownika budowy lub Kierowników robót branżowych w przypadku wykonywania przez wskazane osoby obowiązków w sposób nienależyty i niezgodnie z przepisami prawa. W takiej sytuacji Wykonawca wyznaczy odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w Umowie. 
10. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy i kierownicy robót branżowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy. 
11. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku wskazanego personelu nadzorującego Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót. 
§ 10 
Procedury bezpieczeństwa 
1. Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny koszt wszelkich zabezpieczeń i zapewnienie urządzeń niezbędnych w powyższym celu. 
3. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż 5 dni przed datą rozpoczęcia robót. 
§ 11 
Ubezpieczenie Wykonawcy 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 3.000.000,00  złotych.

2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe oraz osobowe i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z prowadzoną działalnością  zgodną z przedmiotem umowy obejmującą cały okres realizacji przedmiotu umowy na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł.

3. Wykonawca zapewnia, że przez cały okres obowiązywania umowy, będzie posiadał ważne polisy ubezpieczeniowe o których mowa w ust. 1 i 2.

4. W przypadku, kiedy termin ważności polisy, nie obejmuje całego okresu obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest odnawiać umowy ubezpieczenia na swój koszt i w taki sposób, aby zapewniona była ciągłość ubezpieczenia  przez cały okres obowiązywania umowy.

§ 12 
Materiały 
1. Wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi w całości z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę oraz z użyciem jego maszyn i urządzeń. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych  do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz odpowiadać polskim normom, dokumentacji technicznej, a także posiadać stosowny atesty.  
3. Materiały, o których mowa w ust. 2 nie mogą zostać wbudowane bez uprzedniej pisemnej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty  i aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków art. 10 Prawa budowlanego na proponowane do zastosowania materiały pod rygorem odmowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego zgody na rozpoczęcie robót z wykorzystaniem tych materiałów. 
5. Wykonawca zapewnieni na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. 
6. Wykonawca jako wytwarzający odpady jest zobligowany do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego  w tym zakresie. 
7. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robociznę i materiały potrzebne do wykonania testów i zbadania jakości, wagi, lub ilości materiałów dostarczonych przed ich użyciem. Testy mogą być przeprowadzone na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz odpowiednie instytucje  i urzędy. Wszystkie próbki i atesty Wykonawca dostarczy na własny koszt. Koszty przeprowadzenia testów ponosi Wykonawca. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadającej wymagane uprawnienia kadry inżynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada odpowiednich kwalifikacji oraz doświadczenia. 
9. Świadczenie, które ze względu na zastosowany materiał bądź wykonanie nie będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez Zamawiającego ani przyjęte, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiązany w zależności od żądania Zamawiającego, do dnia odbioru końcowego dokonać zmian tych świadczeń, usunąć je lub wykonać na nowo. 
§ 13 
Wykopaliska archeologiczne 
1. Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa.  
2. Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.  
3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 
4. Jeżeli wystąpienie wykopalisk archeologicznych o których mowa w ust. 1 ma wpływ na termin zakończenia robót, wówczas Wykonawcy przysługuje prawo do wydłużenia terminu zakończenia realizacji o czas jaki jest konieczny do wykonania wszelkich prac związanych z wykopaliskami archeologicznymi. 
§ 14 
Harmonogram rzeczowo-finansowy 
1. W terminie do 5 dni od dnia zaakceptowania opracowanej dokumentacji projektowej, o której mowa § 1 ust. 3 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy w zakresie etapu II. 
2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje zostaną sporządzone w czytelny sposób i będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym  z Zamawiającym. 
3. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  
a) terminy realizacji poszczególnych etapów umowy zgodnie z § 2 niniejszej umowy; 
b) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy oraz terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się  na przedmiot Umowy; 
c) szacowanie przerobu i płatności (brutto) ; 
d) inne pozycje, elementy, które Wykonawca bądź Zamawiający  uzna za niezbędne dla przejrzystości jego opracowania i aktualizacji. 
4. Zamawiający zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 5 dni od daty przedłożenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi  w szczególności dotyczące wymagań realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji technicznej lub Umowie. Chyba że waga wnioskowanej zmiany będzie wymagała dalszych uzgodnień wówczas termin może zostać wydłużony o czym zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę.  
5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do ich uwzględnienia i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie do 5 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag. 
6. Potwierdzenie przez Zamawiającego w formie pisemnej uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag w terminie do 5 dni od daty ich otrzymania będą uważane przez Strony  za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
7. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
8. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji lub terminu zakończenia robót.  
9. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany   w zakresie wydłużenia terminu zakończenia robót, wówczas ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu. 
10. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca sporządzi zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy i przedstawi go Zamawiającemu do weryfikacji. Zamawiający weryfikuje przekazany dokument w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania. 
11. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego,  w szczególności dotyczące wymagań realizacyjnych opisanych w SWZ, programie funkcjonalnoużytkowy, dokumentacji technicznej lub Umowie, lub dotyczące tempa wykonywania prac, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni od ich otrzymania, 
do przedłożenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego zgłoszone uwagi oraz postanowienia Umowy. 
12. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zastępuje dotychczasowy i jest wiążący dla Stron. 
13. Jeżeli faktyczny postęp prac z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia program naprawczy. 
14. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu realizacji przedmiotu umowy poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczasowych robót  w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 
15. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony  do wystąpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiającego o przedłużenie terminu zakończenia robót i do zwrotu poniesionych kosztów. 
§ 15 
                                                           Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 
2) odebranie wykonanej dokumentacji zgodnie z terminami przewidzianymi w niniejszej umowie; 
3) odebranie wykonanych robót budowlanych zgodnie z terminami przewidzianymi w niniejszej umowie; 
4) realizacja procesu uzgodnień z wykonawcą  
5) dokonywanie odbiorów dokumentacji i robót po sprawdzeniu ich należytego wykonania; 
§ 16 
Nadzór inwestorski 
1. Zamawiający ustanowi na swój koszt Inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomi o tym Wykonawcę  w terminie 3 dni od daty jego powołania. 
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając  w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy i dopełnienia obowiązków wynikających z Prawa budowlanego. 
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w ramach upoważnień wyszczególnionych  w Umowie i przepisach odrębnych, a w szczególności: 
1) sprawuje kontrolę w zakresie zgodności realizowanych robót z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, polskimi i europejskimi. normami oraz niniejszą Umową; 
2) sprawdza jakość wykonywanych robót oraz zainstalowanych urządzeń i wyposażenia; 
3) sprawdza i odbiera roboty zanikające lub ulegające zakryciu; 
4) uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych  i gotowych elementów; 
5) potwierdza faktycznie wykonane robót  i sprawuje nadzór nad usunięciem wad i usterek przez Wykonawcę; 
6) dopuszcza na piśmie do zastosowania materiały budowlane; 
7) pisemnie uzgadnia rozwiązania zawarte w projekcie budowlanym  
8) sprawdza, czy podwykonawcy biorący udział w robotach budowlanych, zawarli z Wykonawcą umowę zaakceptowaną przez Zamawiającego i informuje o tym Zamawiającego; 
9) opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczące aneksowania umowy w szczególności przesunięcia terminu wykonania czynności umowy; 
10) dokonuje odbiorów częściowych i potwierdza stan zaawansowania robót umożliwiający wypłatę faktury częściowej Wykonawcy; 
11) Uczestniczy w dokonaniu odbioru końcowego robót. 
5. Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru inwestorskiego do akceptacji w jego imieniu odstąpień od dokumentacji projektowej, jeżeli odstąpienie to nie powoduje konieczności zmian: 
1) wysokości wynagrodzenia; 
2) rodzaju asortymentu określonego w przedmiarze robót. 
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do dziennika budowy wykonywanie robót budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 
1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie budowy, niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym każda zwłoka wynikła z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę; 
2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót,  z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót a uzgodnienie to znajdzie odzwierciedlenie w harmonogramie rzeczowo-finansowym; 
3) gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 
7. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 6, Inspektor nadzoru inwestorskiego na polecenie Zamawiającego może nakazać Wykonawcy wstrzymanie, zawieszenie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy  a wynikających z okoliczności nadzwyczajnych leżących po stronie Zamawiającego. W przypadku wstrzymania lub zawieszenia robót lub ich dowolnej części o łączny okres powyżej trzech (3) miesięcy Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o zwrot uzasadnionych, racjonalnych  i udokumentowanych kosztów przestoju, zabezpieczenia robót i terenu budowy podlegających weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i akceptacji Zamawiającego. 
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres równy okresowi wstrzymania robót. 
9. W przypadku gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego, wiążące jest ustalenie Zamawiającego. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy. 
10. Wszelkie polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą miały formę  pisemną zastrzeżoną pod rygorem nieważności. W sytuacjach wyjątkowych lub zagrożenia, jeśli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować 
się do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacji potwierdzić pisemnie swoją decyzję w ciągu 24h. 
§ 17 
Rady budowy  
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania rad budowy z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. Ustala się następującą częstotliwość rad budowy: minimum jeden (1) raz na dwa tygodnie (Etap I) oraz min (1) na dwa tygodnie (EtapII). 
2. Celem rad budowy jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania projektu, wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania danego etapu bądź całości  Umowy. 
3. Do udziału, radach budowy zobowiązani są projektanci, kierownik budowy, odpowiedni kierownicy robót, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz inni przedstawiciele stron.  
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje o dodatkowej radzie budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym uczestnictwo wymaganych stron. 
5. Inspektor nadzoru inwestorskiego prowadzi, rady budowy  określone w ust. 1 i ust. 4 i zapewnia ich  protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń otrzymują wszystkie osoby zaproszone  na naradę lub radę. Protokół podpisują przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego uczestniczący w naradzie oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego. Do protokołu dołączana jest lista obecności osób uczestniczących w naradzie. Podpisanie protokołu oznacza akceptację jego treści. W przypadku nieobecności Inspektora nadzoru jego obowiązki w zakresie prowadzenia narad i rad może przejąć osoba wyznaczona przez zamawiającego. 
§ 18 
Podwykonawstwo 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni (licząc  od dnia następnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, że akceptuje jej treść i wyraża zgodę na jej zawarcie. 
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo oraz ich zmian, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie  5 dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza do nich w formie pisemnej sprzeciw w przypadku: 
1) gdy nie spełniają wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
2) gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni; 
3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu. 
5. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 5 dni od daty otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia. Obowiązek, o którym mowa, nie dotyczy umowy o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy której przedmiotem są dostawy lub usługi. W przypadku, o którym mowa podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 
7. W przypadku powierzenia wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw w podwykonawstwie Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30  dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Fakturę obejmującą zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi lub dostawy podwykonawcze, Wykonawca może wystawić dopiero po terminie doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy tejże faktury lub rachunku, obejmujących roboty podwykonawcze. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury jej kopię. 
8. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi. 
9. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo  na dostawy lub usługi i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się pisemnie do Wykonawcy o zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 
11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:  
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
12. Odpowiedzialność Zamawiającego za płatności podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy ogranicza się do wysokości kwoty określonej w § 20 ust. 1 niniejszej umowy. 
13. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie  do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. W przypadku wyższych cen jednostkowych  za wykonane roboty określonych umową o podwykonawstwo od cen jednostkowych określonych umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Zamawiający może uznać i wypłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych nie wyższych niż określonych umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 
14. Jeżeli Zamawiający lub Inspektor Nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca realizując powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakości lub dotrzymania terminów umownych to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 
15. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować z podwykonawcy lub wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie. 
16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu  o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy wskazane w SWZ. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie o ile Zamawiający tego wymagał w SWZ. 
17. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawcy, lub dalszego podwykonawcy, z którego pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak również podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, któremu wykonanie przedmiotu umowy powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie. 
§ 19 
Odbiór przedmiotu umowy – etap II 
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów prac i robót:  
1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
2) odbiór częściowy; 
3) odbiór końcowy; 
4) odbiór w okresie rękojmi i gwarancji.  
2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 
3. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu poprzez pisemne zawiadomienie o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających  i ulegających zakryciu. 
5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu i dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót,  a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 
6. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż  w terminie określonym w ust. 4. 
7. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego lub końcowego, pisemnie, z uwzględnieniem terminów przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczęcie i zakończenie czynności odbiorowych. 
8. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego, końcowego będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Brak potwierdzenia faktu zakończenia robót przez inspektora nadzory inwestorskiego stanowi  o bezskuteczności zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktu zakończenia robót budowlanych. 
9. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego, końcowego w terminie  do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego, końcowego. Termin, o którym mowa rozpoczyna bieg w dniu następnym po prawidłowym powiadomieniu Zamawiającego o gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego. 
10. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru częściowego, końcowego w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.  
11. Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne.  
12. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy określona w § 1 ust. 4 niniejszej umowy. 
13. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (w formie papierowej w dwóch egzemplarzach i elektronicznej  – format pdf.), która w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane musi obejmować dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (jeśli będzie wymagana), a także inne dokumenty jakościowe, a w szczególności: 
1) kopię projektu budowlanego - wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi  na rysunkach i w opisach wraz z załączonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany  i opieczętowany przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego); 
2) dziennik budowy, instrukcje: techniczne, obsługi, eksploatacji; 
3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wraz z ich spisem przyporządkowującym ww. dokumenty do określonych wyrobów budowlanych (w przypadku dokumentu przedstawionego w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez kierownika budowy); 
4) protokoły z prób, sprawdzeń, rozruchów i pomiarów protokoły odbiorów technicznych,  
m.in.: protokół odbioru kominiarskiego, elektryczne, próby szczelności instalacji i sieci, protokół odbioru i sprawdzenia instalacji odgromowej, decyzji lub protokołów z UDT (jeśli wymagany), badań jakości wody, badania oświetlenia, protokół ze sprawdzenia działania hydrantów w zakresie p.poż. (jeśli wymagany), instrukcji p.poż obiektu (jeśli wymagany), protokół z instrukcji stanowiskowych i przeszkolenia załogi przez Wykonawcę lub dostawcę urządzeń - koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę; 
5) dokumentację geodezyjną w tym, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (Zamawiający może dopuścić złożenie oświadczenia geodety o wykonaniu dokumentacji geodezyjnej wraz  
z potwierdzeniem faktu złożenia jej do zarejestrowania w ośrodku geodezyjnym) – jeśli będzie wymagana; 
6) potwierdzenie dostarczenia zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. W przypadku braku kontroli przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub/i Państwową Straż Pożarną wykonawca dostarczy oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony w/w organów. 
14. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 13 winny być sporządzone w języku polskim lub posiadać odpowiednie tłumaczenia na język polski  przez uprawnionego tłumacza przysięgłego. 
15. Nieprzekazanie wskazanych dokumentów lub błędy w dokumentacji powykonawczej oznacza,  że Wykonawca nie zgłosił skutecznie Zamawiającemu gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego. 
16. Odbiór pogwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiającego na wniosek Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego po usunięciu wszystkich wad ujawnionych  w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawcę ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad.  
17. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robót budowlanych usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
18. Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego części daje Zamawiającemu możliwość wstrzymania podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
19. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt.  
W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły z winy Wykonawcy, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów.  
20. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiający będzie uprawniony do:  
1) odmowy odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli wady te nadają się do usunięcia; 
2) obniżenia odpowiednio wynagrodzenia, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy;  
3) odstąpienia od umowy, jeśli wady te nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy. 
21. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych  w trakcie odbioru wad. 
22. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. 
§ 20 
Wynagrodzenie 
1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe przewidziane w art. 632 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  na kwotę: 

……………………………………………………………………… zł brutto

……………………………………………………… zł podatek VAT (23%) 

……………………………………………………………………… zł netto 

(Na cenę za całość zamówienia składa się suma wierszy I kol. 5 + II kol. 5)  

z podziałem na:
	Nazwa etapu
	Wartość netto (zł)
	Stawka 
podatku VAT (%)
	Wartość 
brutto (zł)

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Etap I – Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i remont kompleksu boisk
	
	
	

	1.
	w tym część dotycząca przebudowy boisk
	
	
	

	2.
	W tym część dotycząca drogi przeciwpożarowej
	
	
	

	II
	Etap II – Wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy i remontu kompleksu boisk
	
	
	

	1.
	W tym część dotycząca przebudowy kompleksu boisk:
	
	
	

	1.1
	roboty budowalne
	
	
	

	1.2
	roboty instalacyjne sanitarne
	
	
	

	1.3
	roboty sanitarne elektryczne
	
	
	

	2.
	W tym część dotycząca drogi przeciwpożarowej
	
	
	

	SUMA
	
	
	


2. Kwota umowna brutto obejmuje wszystkie nakłady potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy. Kwota umowna brutto obejmuje również wszelkie obciążenia o charakterze publicznoprawnym związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej  z właściwych przepisów. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia brutto określonego w niniejszym paragrafie w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet jeżeli w chwili zawarcia umowy nie mógł przewidzieć lub nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Kwota określona w ust. 1 zawiera także wszystkie koszty związane z realizacją zadania nie ujęte w przedmiarze robót i specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, a niezbędne do wykonania zakresu robót, tj. podatek VAT, roboty przygotowawcze, roboty porządkowe, zabezpieczające (pod względem bhp, kradzieży, dewastacji, ingerencji osób trzecich do czasu odbioru końcowego robót i przekazania budynku Zamawiającemu), zagospodarowanie placu budowy, uporządkowanie terenu po budowie, zajęcia pasa ruchu drogowego (w formie refaktury od Zamawiającego), obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem mapy powykonawczej, koszty poboru energii elektrycznej, koszty poboru wody.
 3. Podwyższenie stawki podatku od towarów i usług w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze zmian w obowiązujących przepisach nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy brutto, a odpowiedniej zmianie ulega kwota wynagrodzenia netto oraz kwota podatku VAT. Obniżenie stawki podatku od towarów i usług w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze: zmian 
w obowiązujących przepisach, wydania decyzji określającej niższą obowiązującą stawkę podatku VAT, wydania przez odpowiedni organ zaświadczenia potwierdzającego, że zwolnienie z VAT nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto, a odpowiedniej zmianie ulega kwota wynagrodzenia brutto oraz kwota podatku VAT.

4. Jeżeli zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej wydane zostanie po wystawieniu przez Wykonawcę faktury i/lub po jej zapłaceniu przez Zamawiającego, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury korekty i do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia na rachunek bankowy Zamawiającego podany w niniejszej Umowie.

5. Z chwilą wystąpienia podstawy do zmiany, o której mowa w ust. 3 powyżej (tj. z chwilą: wejścia 
w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa zmieniających stawkę podatku VAT pozostającą w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, wydania ostatecznej decyzji określającej niższą stawkę podatku VAT, wydania przez odpowiedni organ zaświadczenia potwierdzającego, że dany sprzęt przeznaczony jest do placówki oświatowej lub z chwilą zwolnienia z VAT) następuje ona automatycznie. 
Celem potwierdzenia dokonanej zmiany Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do niniejszej umowy zmieniający wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Jednocześnie Strony zgodnie oświadczają, że ewentualny brak zawarcia tego aneksu nie wpłynie na skuteczność zmiany, o której mowa w ust. 3 powyżej.

6. Strony postanawiją, że rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się:

1) w roku 2025 fakturami częściowymi do kwoty łącznej nieprzekraczającej 1.041.468,00 zł  w następując sposób:
a) fakturą częściową na roboty budowlane związane z przebudową i remontem przyszkolnego kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 7 i I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy do kwoty łącznej nieprzekraczającej: 991.468,00 zł brutto;

b) fakturą częściową na roboty budowlane drogi przeciwpożarowej wraz z placem manewrowym do kwoty łącznej nieprzekraczającej: 50.000,00 zł brutto;
2) w roku 2026 w następujący sposób:

 a)  dwiema fakturami częściowymi  do kwoty  łącznej (liczonej od początku inwestycji) 75% 
                         wynagrodzenia wykonawcy określonego w §20 ust. 1 za wykoanie robót budowlanych   
                         zgodnie z harmonogramem robót, na podstawie beuztserkowych protokołów   
                        odbioru częściowych robót budowlanych, 

 b) oraz fakturą końcową po zakończeniu robót na podstawie bezusterkowego ptrotokołu końcowego robót budowlanych do 25%. 

7. Złożenie faktury bez któregokolwiek z załączników wymienionych w § 19 ust. 13 nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona
 w terminie, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, liczonym od dnia dostarczenia Zamawiającemu ostatniego z załączników do faktury.

8. Jeżeli rozliczenie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami dokonywane jest całościowo lub częściowo w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenia o potrąceniu wraz z dowodem jego nadania listem poleconym lub dowodem doręczenia oświadczenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, a także wraz z pisemnym potwierdzeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż dokonane potrącenie potwierdza. Jeżeli rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami nie będą ostateczne (brak będzie w ogóle oświadczeń o otrzymaniu wymagalnego wynagrodzenia lub będą one częściowe) Zamawiający może zatrzymać z dowolnej faktury lub faktur Wykonawcy część wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 równą wysokości spornej lub niezapłaconej kwoty, do czasu ostatecznego wyjaśnienia rozliczeń z podwykonawcami, przez np. akceptujące oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, prawomocny wyrok sądowy lub potwierdzenie dokonania zapłaty. Art. 447 ust. 2 pkt 1 uPZP stosuje się odpowiednio. Zamawiający może również na podstawie art. 465 ust. 5 uPZP dokonać zapłaty bezpośredniej na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub dokonać złożenia świadczenia do depozytu sądowego.

9. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wystawionych faktur w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury (treść opisu faktury – nazwa towaru Wykonawca uzgodni wcześniej z Zamawiającym) wraz z kompletem prawidłowo sporządzonych załączników wymaganych zgodnie z niniejszą umową. Złożenie faktury bez któregokolwiek z załączników wymaganych zgodnie z niniejszą umową, wystawionej niezgodnie z przepisami odrębnymi lub o treści niezgodnej z niniejszą umową nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie do 30 dni liczonym od dnia dostarczenia Zamawiającemu ostatniego z załączników i/lub od daty doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie późniejsze.

10.  Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 
w niniejszej umowie, po jego pozytywnej weryfikacji z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

11.  W przypadku braku na dzień realizacji przelewu wpisania wskazanego do rozliczeń rachunku bankowego Wykonawcy do elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, Zamawiający może nie przystąpić do realizacji przelewu do czasu wpisu rachunku na „białą listę” lub do czasu wskazania przez Wykonawcę alternatywnego rachunku bankowego wpisanego na „białą listę”. Wskazanie nowego rachunku bankowego pod rygorem nieważności musi nastąpić na piśmie. Do czasu wpisania rachunku bankowego na „białą listę” lub pisemnego wskazania numeru rachunku na niej ujętego ulegają zawieszeniu wszystkie terminy płatności wszelkich zobowiązań Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy bez względu na ich wartość. Wykonawca nie będzie uprawniony do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania, w tym odsetek za wydłużony termin płatności. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na rachunek Wykonawcy określoną kwotę.

12.  Zmiana rachunku bankowego wskazanego w komparycji umowy nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy. Zmiana wskazana w zdaniu poprzedzającym wymaga od Wykonawcy złożenia pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności i doręczenia go na adres wskazany w § 12 ust. 2 niniejszej umowy.

13.  Zamawiający zastrzega sobie prawo potrąceń należności Wykonawcy wszelkich zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do przedstawiania do potrącenia swych należności 
i zobowiązań w stosunku do Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

14.  Wykonawca oświadcza, iż jest / nie jest (*niepotrzebne skreślić) podatnikiem VAT czynnym 
i posiada numer NIP wskazany w komparycji umowy.

15.  Wykonawca oświadcza, że właściwym dla jego rozliczeń podatkowych w Polsce jest ………………...

16.  Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego w komparycji umowy numer rachunku rozliczeniowego jest rachunkiem zarejestrowanym w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT (*w przypadku czynnego podatnika VAT).

17.  Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu na piśmie wszelkich zmian dotyczących jego statusu podatkowego, właściwości urzędu skarbowego, czy zmiany rachunku do rozliczeń.

18. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzedzającej dokonanie takiego przelewu.

19. W fakturach i dokumentach rozliczeniowych, Wykonawca zobowiązuje się powołać na numer umowy  MT.481.8.2025 nadany przez Zamawiającego
20. Wykonawca wystawi fakturę VAT wskazując w niej:
Nabywca:

Gmina Miasto Oleśnica

56-400 Oleśnica, Rynek-Ratusz

NIP GMINY: 911-17-83-004

Odbiorca faktury: /Adresat/

Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy

ul. Wojska Polskiego 13

56-400 Oleśnica.
21. Wykonawca za przedmiot zamówienia wystawi faktury, każda z podziałem kosztowym na:

a) roboty budowlane związane z przebudową i remontem przyszkolnego kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 7 i I Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy;

b) roboty budowlane drogi przeciwpożarowej wraz z placem manewrowym;

§ 21
                                               Klauzula waloryzacyjna
1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia.
2. Zmiana wynagrodzenia może być dokonana w związku ze wzrostem lub spadkiem cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
3. Strony ustalają okres waloryzacyjny związany z możliwością zmiany wynagrodzenia na sześć (6) kolejnych miesięcy, przy czym za dzień rozpoczęcia pierwszego okresu waloryzacyjnego przyjmuje się datę zawarcia niniejszej umowy. 
4. Po upływie danego okresu waloryzacyjnego (6 miesięcy) każda ze Stron umowy ma prawo złożenia drugiej Stronie wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów realizacji przedmiotu umowy (dalej: ,,wniosek’’), przy czym za dzień złożenia wniosku przez Stronę uznaje się odpowiednio dzień wpływu wniosku w formie pisemnej do Zamawiającego albo Wykonawcy. 
5. Wniosek nie może dotyczyć części wynagrodzenia zapłaconego Wykonawcy oraz wynagrodzenia, dla którego Wykonawca dostarczył do Zamawiającego fakturę z wymagalnym terminem płatności do dnia złożenia wniosku. 
6. Jako podstawę do określenia wysokości zmiany wynagrodzenia Strony przyjmują wartości wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku do kwartału poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatów,  na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach  i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Wskaźnik”) prezentującego poziom zmiany cen w kwartale, którego dotyczy Wskaźnik w stosunku do kwartału poprzedniego.  
7. Przy ustalaniu zmiany wartości wynagrodzenia należy brać pod uwagę wskaźnik opublikowany na dzień składania wniosku. 
8. W przypadku, gdy pomiędzy kwartałem, w którym przypadał odpowiednio dzień rozpoczęcia danego okresu waloryzacyjnego a kwartałem przypadającym bezpośrednio przed zgłoszeniem drugiej Stronie żądania zmiany wysokości wynagrodzenia, opublikowano więcej niż jeden komunikat podstawę zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy stanowi suma wskaźników zawartych w komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wydanych w tym okresie. Każda ze stron uprawniona jest do złożenia większej ilości wniosków stosownie do czasu trwania umowy, z tym zastrzeżeniem, że dany okres waloryzacyjny może stanowić podstawę tylko jednego wniosku i postanowień ust. 9 i 10. 
9. Zmiana wynagrodzenia nastąpi, jeżeli w danym okresie waloryzacyjnym ceny materiałów lub kosztów realizacji przedmiotu umowy ulegną zmianie zgodnie z metodologią wskazaną  w ust. 10 i 11 i jednocześnie Strona występująca z wnioskiem wykaże, że zmiana cen materiałów lub kosztów wpłynęła na koszt realizacji przedmiotu umowy. 
10. Zmiana wynagrodzenia jest możliwa tylko wówczas, gdy wskaźnik wyniesie odpowiednio ZW>1,03 (wzrost cen o więcej niż 3% (trzy procent) w danym okresie waloryzacyjnym) lub ZW<0,97 (spadek cen o więcej niż 3% (trzy procent) w danym okresie waloryzacyjnym). Wskazane w zdaniu poprzednim wartości procentowe odpowiednio wzrostu lub spadku cen sumuje się w przypadku zaistnienia przesłanki z ust. 9. 
11. Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzględnieniem zmiany kosztów lub cen materiałów nastąpi w następujący sposób: 
1) w przypadku wzrostu cen materiałów lub kosztów WZ=WN+ (WN x ZW); 
2) w przypadku spadku cen materiałów lub kosztów WZ=WN - (WN x ZW);  gdzie: 
WZ – kwota wynagrodzenia netto z uwzględnieniem kwoty zmiany cen materiałów lub kosztów; 
WN – pozostałe na dzień złożenia wniosku wynagrodzenie netto, w którym uwzględnia się waloryzację  z poprzedniego okresu waloryzacyjnego; 
ZW – procentowy wskaźnik, uwzględniający postanowienia ust. 10. 
12. Do wyliczonej zgodnie z ust. 11 kwoty wynagrodzenia netto należy doliczyć kwotę podatku VAT w stawce obowiązującej na dzień dokonywania zmiany umowy, otrzymując zmienioną kwotę wynagrodzenia brutto. 
13. Kolejna zmiana wysokości wynagrodzenia będzie dopuszczalna, jeżeli w następnym okresie waloryzacyjnym, nastąpiła zmiana wskaźnika zgodnie z metodologią wskazaną w ust. 10. 
14. Maksymalna zmiana wysokości wynagrodzenia w związku z jego waloryzacją dokonaną  na podstawie ust. 1, może wynieść odpowiednio +10%/-10% (dziesięć procent) pierwotnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 20 ust. 1 umowy według stanu na dzień zawarcia umowy.  W przypadku gdy poziom zmiany wynagrodzenia umownego doprowadzi do podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia o wartość większą niż wskazana w zdaniu poprzednim, przyjmuje się, że zmiana wynosi maksymalną dopuszczalną wartość i po osiągnięciu wskazanej wartości przepisy niniejszego paragrafu nie będą miały zastosowania. 
15. W przypadku zaprzestania publikowania wskaźnika Strony umowy wspólnie ustalą inny najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez Główny Urząd Statystyczny, który będzie miał zastosowanie przy obliczaniu poziomu waloryzacji. 
16. Każdorazowa zmiana wynagrodzenia umownego wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie Gminy Oleśnica albo Wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ. 
17. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym paragrafem zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy na zasadach określonych w art. 439 ust. 5 ustawy PZP. 
18. Postanowienia ust. 17 mają zastosowanie także przy realizacji usług przez dalszych Podwykonawców. 
§ 22
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę ................ zł równą 3 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ryczałtowej brutto), o którym mowa w § 20 ust. 1 niniejszej umowy w formie 
………………………………………………………………..…………. 
2. Stronu ustalają, że:
1) 70 %kwoty zabepieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez 
      Wykonawcę robót budowlanych I uznania ich przez Zamawijąćego jako należycie wykonane:

a) w rzypadku, gdy inwestycja zrealizowana została bez wad – od dnia podpisania protokołu 
                    odbioru końcowego;

b) w przypadku, gdy w protokole odbioru końcowego wykazano wady - -od dnia podpisania 
     ostatniego protokołu odbioru potwierdzająćego usunięcie wad wskazanych w protokole    
     końcowym;


2) pozostałe 30% kwoy zabezpieczenia zostanie zwrócone najpóźniej w 15-tym dniu po upływie 
            okresu rękojmi za wady lub gwarancji, w zależności, które z uprawnień skończy się później

§ 23 
Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi I serwisowanie
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi wykonania przedmiotu umowy na okres …….. miesięcy  od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. 
2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania wad ujawnionych w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zgłoszeniu wady przesłanym drogą elektroniczną. W razie nieprzystąpienia do usuwania wady w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego albo nieusunięcia wady  w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony będzie do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane  w pierwszej kolejności z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 
3. Strony zgodnie uznają, iż do udzielonej gwarancji znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży. W razie wątpliwości przy ocenie obowiązków Wykonawcy wynikających z udzielonej przez siebie gwarancji, Wykonawca w zakresie dostarczonych urządzeń i wykonanych robót uważany będzie za sprzedawcę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego o gwarancji przy sprzedaży. 
4. Wykonawca odpowiada za wadę również po okresie rękojmi lub gwarancji, jeżeli Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem tych okresów. 
5. Okres rękojmi za wady i gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.  
6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Wykonawca dokona na rzecz Zamawiającego przelewu roszczeń (wymagalnych i niewymagalnych) przysługujących mu na podstawie umowy podwykonawczej oraz przepisów prawa z tytułu udzielonej przez Podwykonawcę gwarancji oraz rękojmi związanych z realizacją umowy podwykonawczej. Roszczenia nabyte przez Zamawiającego  z tytułu gwarancji i rękojmi w stosunku do Podwykonawcy nie naruszają jego praw w zakresie gwarancji i rękojmi w stosunku do Wykonawcy, w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń bezpośrednio od samego Wykonawcy. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do odbycia  w czaasie obowiązywania gwarancji przeglądów gwaranyjnych przedmiotu umowy z podzaiłem na etapy:

1) pierwszy przegląd w 13-tym miesiącu obowiązywania rękojmi I gwarancji;

2) drugi przegląd w 25-tym miesiącu obowiązywania rękojmi I gwarancji

3) trzeci przegląd w 37 –tym miesiącuobowiązywania rękojmi I gwarancji

4) czwarty przegląd w 49 –tym miesiącu obowiązywania rękojmi i/lub gwarancji 
5) piąty przegląd w 61 –tym miesiącu obowiązywania rękojmi i/lub gwarancji ( o ile obowiązuje)

6) szósty przegląd w 73 –tym miesiącu obowiązywania rękojmi i/lub gwarancji ( o ile obowiązuje)
8. Wykonawcy zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawijąćego o gotowości do przeprowadzenia przeglądów w terminach, o których mowa w ust. 7. Ostateczny dzien przeglądu zostanie ustalony wspólnie przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawijaćego.
9. Protokoły z przglądów gwarancyjnych (wraz z listą ewentualnych wad oraz sposobem I planowanymi terminami ich usunięcia) zostaną podpisane przez Zamawijacego , Wykonawcę, Inspektora Nadzoru wskazanego przez Zamawijąćego.

10. Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt serwisować wszystkie urządzenia i instalacje zamontowane w obiekcie żłobka przez okres wskazany w ofercie. Wykonawca  poinformuje Zamawijącego o zawartych umowach, koszcie oraz warunkach serwisowania wszystkich  urządzeń i instalacji.
11. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kserokopii wszystkich umów serwisowych.

12. Zamawiający ma prawo sprawdzić czy umowy serwisowe w swoim zakresie obejmują wszystkie istalacje  i urządzenie zamontowane w budynku żłobka.

§ 24
Kary umowne 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 
2) w wysokości 0,1% wartości brutto przedmiotu umowy – za niedotrzymanie terminu określonego w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu,  w którym termin powinien być dotrzymany; 
3) w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy – za niedotrzymanie terminu określonego w § 2 ust. 4 pkt 1-3, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu,  w którym termin powinien być dotrzymany; 
4) w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy – za niedotrzymanie terminu określonego w § 5 ust. 6, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu,  w którym termin powinien być dotrzymany; 
5) w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy – za spowodowanie przerwy  w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, za każdy dzień przerwy; 
6) w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi i gwarancji, za każdy dzień zwłoki liczony  od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad; 
7) w wysokości 0,005% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku zwłoki  w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w § 14 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego  po dniu, w którym termin powinien być dotrzymany; 
8) w wysokości 0,005% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku nieuwzględnienia  w całości lub części uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do harmonogramu rzeczowofinansowego w terminie określonym w § 14 ust. 5, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu, w którym termin powinien być dotrzymany; 
9) w wysokości 0,005% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku nieuwzględnienia  w całos ci lub częs ci uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 14 ust. 11, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu, w którym termin powinien być dotrzymany; 
10) w wysokości 0,1% wartości brutto umowy o podwykonawstwo - z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom; 
11) w wysokości 0,01% wartości brutto umowy o podwykonawstwo - z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,  za każdy dzień zwłoki w płatności liczony od dnia następnego po dniu, w którym termin powinien być dotrzymany; 
12) w wysokości 5.000,00 zł – w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany –  za każdy stwierdzony przypadek; 
13) w wysokości 5.000,00 zł – w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – za każdy stwierdzony przypadek; 
14) w wysokości 1.000,00 zł – za nieuwzględnienie zmian w umowie o podwykonawstwo  (lub aneksach do umowy), której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, pomimo wezwania Wykonawcy do wprowadzenia zmian w tejże umowie w wyznaczonym terminie, w tym w szczególności w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 
15) w wysokości 1.000,00 zł – za nieuwzględnienie zmian w umowie o podwykonawstwo  (lub aneksach do umowy) wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie  tej umowy (lub projekcie aneksu do umowy), której przedmiotem są roboty budowlane; 
16) w wysokości 10.000,00 zł – za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych podmiotu trzeciego niezaakceptowanego przez Zamawiającego, bez wymaganej jego zgody lub niezgodnie z postanowieniami umowy, za każdy stwierdzony przypadek; 
17) w wysokości 5.000,00 zł – w przypadku nieprzekazania w terminie określonym w § 8  ust. 7 dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób, które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą prace związane  z wykonywaniem zamówienia; 
18) w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku niezatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę; 
19) w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku nieprzedłożenia umowy ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia zgodnie z zasadami określonymi § 11 ust. 1 i 2  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej/nych umów ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia; 
20) w wysokości 0,01% wartości brutto przedmiotu umowy – w przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia lub przedłużenia go niezgodnie z określonymi zasadami i nowym obowiązującym terminem, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej umowy ubezpieczenia/polisy ubezpieczenia. 
21)  w wysokości 5.000,00 zł – za brak udziału w przeglądach gwarancyjnych za każdy brak uczestniczenia w przeglądzie w terminach określonych w § 23 ust. 7

22) w wysokości 5.000,00 zł – za brak okazania Zamawijącemu jakiejkolwiek umowy na serwisowanie wszystkich urządzeń I instalacji.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy – za odstąpienie od umowy, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,  za wyjątkiem zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
4. Maksymalna wysokość kar umownych związanych z realizacją przedmiotu umowy nie może przekroczyć 20% wartości brutto przedmiotu umowy. 
5. Przez wartość brutto przedmiotu umowy należy rozumieć wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy określone w § 20 ust. 1 umowy w kwocie uwzględniającej należny podatek VAT. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych w przypadku, gdyby kwota kar umownych nie pokrywała szkody. 
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z faktury za wykonany przedmiot umowy po pisemnym zawiadomieniu wykonawcy o wysokości naliczonych kar.  
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych wynikających z § 24 ust. 2 pkt 21) oraz 22)z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
§ 25
Zmiana umowy 
1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i dopuszczalne są zgodnie z art. 455  ustawy PZP oraz w zakresie postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na następujących warunkach: 

1) opisane w § 1,
2) zmiany lub uzupełnienia umowy w przypadku, gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność w szczególności prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, 

3) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. 

4) wprowadzenie nowego podwykonawcy(ców) i/lub dalszego(ych) podwykonawcy(ców), a także zmiana podwykonawcy(ców) oraz dalszego(ych) podwykonawcy(ców) 
5) zmiany zakresu prac, które Wykonawca powierzył podwykonawcy(com) i/lub dalszemu(ym) podwykonawcy(com), 

6) zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w złożonej ofercie oświadczył, że wykona zamówienie osobiście, 

7) zmiany technologiczne, w szczególności: 

a) zastąpienia materiałów i urządzeń przewidzianych dokumentacją projektową nowymi materiałami lub urządzeniami, w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych materiałów i urządzeń, o lepszych parametrach lub związanych z brakiem dostępności materiałów i urządzeń opisanych w dokumentacji projektowej Każdorazowo na taką zmianę musi wyrazić zgodę Projektant sprawujący nadzór autorski oraz Zamawiający. 

b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, 

c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych, 

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych lub materiałowych, jeżeli zmiana ta wywołana jest uzasadnioną potrzebą Zamawiającego, 
w szczególności uzasadnioną społecznie lub ekonomicznie, 

 8) zmiany wynikające z konieczności poprawienia omyłek i błędów projektanta inwestycji, 

9) wystąpienia omyłek pisarskich i rachunkowych, 

10) zmiany formy organizacyjnej Wykonawcy (przekształcenie itp.), 

11) zmiany osób nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, 

12) zmiany rachunku bankowego, 

13) zmiany obowiązujących przepisów prawa, 

14) inne, które nie będą w sposób istotny ingerować w przedmiot umowy 

§ 26
Umowne prawo odstąpienia od umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym  
w następujących przypadkach:  
1) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu niniejszej umowy; 
2) nierozpoczęcia przez Wykonawcę robót objętych umową bez uzasadnionych przyczyn  w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy, przejęcia terenu budowy lub nieprzystąpienia  do odbioru terenu budowy w wyznaczonym terminie; 
3) przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie; 
4) niezrealizowaniu przedmiotu zamówienia w terminie określony w § 2 ust. 1, a zwłoka 
 w przekazaniu przedmiotu zamówienia jest dłuższa niż 30 dni; 
5) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie albo sprzecznie z umową  po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania umowy 
i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu; 
6) powiadomienia Zamawiającego przez komornika o zajęciu wierzytelności Wykonawcy  z tytułu wynagrodzenia należnego z niniejszej umowy tytułem zabezpieczenia lub zaspokojenia wierzytelności osoby trzeciej w związku z wszczętym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym, której wartość przekracza jednorazowo lub łącznie  z kilku zdarzeń kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych); 
7) nieprzedłużenia przez Wykonawcę wygasającej polisy ubezpieczeniowej lub nieprzedłożenie Zamawiającemu potwierdzenia płatności kolejnych rat, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym terminie.  
2. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia – w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji o powyższych okolicznościach. 
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
 w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy do momentu odstąpienia.  
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru  – w terminie do 30 dni od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru. 
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.  
6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki:  
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy; 
2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego; 
3) w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót 
w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę; 
4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie do 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia  za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia; 
5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, wyznaczy termin odbioru robót, które zostały wykonane prawidłowo. Jeżeli Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawią się celem dokonania odbioru, Zamawiający 
sporządzi 
jednostronny 
protokół 
inwentaryzacji 
robót 
wykonanych     
 prawidłowo. Zamawiający zapłaci tylko i wyłącznie za wykonane i odebrane prace, które nie są wadliwe, rozliczenie robót przerwanych nastąpi na podstawie cen jednostkowych określonych 
w kosztorysie inwestorskim. 
§ 27
RODO 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 (w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą) oraz art. 14 ust. 1 i 2 (w przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: …………………………………………………………………..
b) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: 
· pod adresem poczty elektronicznej: oc@rudziniec.pl, 
· pisemnie na adres siedziby Administratora; 
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wynikającym z przepisów obowiązującego prawa, w tym ustawy PZP; 
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP,  a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz podmioty świadczące wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych  w których Państwa dane osobowe są przetwarzane; 
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, wyznaczony przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; 
f) Administrator będzie przetwarzać kategorie Pani/Pana danych (osób innych niż wykonawca), niezbędnych do zawarcia umowy (wynikających ze wzoru umowy) i realizacji zamówienia. 
g) dane osobowe Pani/Pana (osób innych niż wykonawca) pochodzą od wykonawcy; 
h) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym  z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 
i) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
j) posiada Pani/Pan: 
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (1); 
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (2); 
· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (3); 
· prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,  że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 
k) nie przysługuje Pani/Panu: 
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
(1) Wyjaśnienie: W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać  od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 
(2) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
(3) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu  do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych  do czasu zakończenia tego postępowania. 
2. Wykonawca oświadcza, że realizując przedmiotowe zamówienie będzie w pełnym zakresie przestrzegał przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119 poz. 1).  
3. Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia deklaracji ofertowej w zakresie oświadczenia,  o którym mowa w formularzu ofertowym.  
4. Zamawiający oświadcza, iż w przypadku powierzenia mu danych osobowych osób fizycznych przez Wykonawcę będzie w pełnym zakresie przestrzegać przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 Nr 119 poz. 1).  
5. Wykonawca oświadcza, że znane mu są wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów 
o ochronie danych osobowych mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych.  
6. Wykonawca oświadcza, że w przypadku korzystania z podwykonawców, Podwykonawcy będą spełniali w zakresie przetwarzania danych osobowych, wszystkie wymagania ochrony danych osobowych wynikające z przepisów prawa i postanowień umowy oraz że zapisy w umowach 
z podwykonawcami zagwarantują standard przetwarzania danych osobowych nie niższy niż określony w niniejszej umowie. 
7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych 
w Urzędzie Gminy Rudziniec w związku z realizacją niniejszej umowy. 
§ 28
Postanowienia końcowe 
1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw w jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności wywołującej podobne skutki; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części,  
a także zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie, w tym także poprzez dokonywania zastawu czy objęcia umową poręczenia lub czynności wywołującej podobne skutki. Wyżej wymienione czynności dokonane pomimo zakazu  są względem Zamawiającego bezskuteczne. 
2. Określone w ust. 1 zakazy nie maja zastosowania do zawartych w niniejszej umowie postanowień dotyczących bezpośrednich płatności Zamawiającego na rzecz podwykonawców. 
3. Postanowienia Umowy mają charakter rozłączny. W przypadku, gdy jedno lub więcej z postanowień Umowy okaże się nieskuteczne, nieważne lub niewykonalne, nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia obowiązuje jako uzgodnione takie postanowienie, które możliwie blisko odpowiada gospodarczemu celowi postanowienia nieskutecznego, nieważnego względnie niewykonalnego. Podobne obowiązuje w przypadku luk w powyższych postanowieniach. 
4. Wykonawca jest świadomy obowiązku, który ciążył będzie na Zamawiającym w przedmiocie ujawnienia – w zakresie wymaganym prawem i nienaruszającym innych tajemnic prawnie chronionych – informacji dotyczących niniejszej umowy w rejestrze umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych, jaki prowadzony będzie przez Ministra Finansów  w oparciu o art. 34a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz inne właściwe przepisy. 
6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową oraz przyjętych zabezpieczeń należytego wykonania umowy, umów ubezpieczenia, gwarancji oraz innych dokumentów wymienionych w Umowie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego zgodnie z prawem polskim. 
7. Spory mogą być rozpatrywane jako: pozasądowe rozwiązywanie sporu lub postępowanie sądowe. Każda ze Stron zobowiązana jest do poddania ewentualnych sporów w relacjach Zamawiającego z Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej, wybranym mediatorem lub osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. Zawarcie ugody nie może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII  rozdziału 3 ustawy PZP. 
8. Postanowienia umowy wiążą Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy. 
9. Umowa została sporządzona w dwo ch jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy. 
 
……………………………………………… 



……………………………………………… 

ZAMAWIAJĄCY 
WYKONAWCA
Załącznik nr 2 do umowy

........................... dnia ,..............................r.

............................................

 (pieczęć nagłówkowa podwykonawcy)
OŚWIADCZENIE

Umowa nr: …………………………………. z dnia ………………………….

Nazwa zadania: ………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………………….

Niniejszym oświadczam, że firma .............................................................................................................
                 (nazwa i adres podwykonawcy)
otrzymała całość zapłaty za roboty, dostawy, usługi

.............................................................................................................
(wskazać jakie prace zgodnie z umową)
wykonane w ramach umowy nr .............................................................................. z dnia .......................
dotyczącej zadania jw. 

W związku z zapłatą całości wynagrodzenia Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy nie posiada żadnych zobowiązań wobec firmy ................................................................................................

                               (nazwa i adres podwykonawcy)
...................................................................
     (pieczęć i podpis upoważnionych 

      przedstawicieli podwykonawcy)
Załącznik nr 3 do umowy

........................... dnia,..............................r.

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WYMOGÓW Z ART. 95 UST.1

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Działając w imieniu ............................................................................................................. (zwanym dalej:
Wykonawcą) i stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  oświadczam, że wszystkie osoby, które będą wykonywały czynności wskazane w XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: ……………………………….  są lub będą przez czas realizacji inwestycji zatrudnione zarówno przez Wykonawcę, jak i przez wszelkich jego podwykonawców na podstawie umów o pracę.
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